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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Budowa klubu malucha "Sówki" wraz z oddziałami przedszkolnymi w Woli Zabierzowskiej.

	Numer referencyjny:
	ZP.271.20.2025



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytania
W związku z analizą dokumentacji przetargowej prosimy o wyjaśnienie poniższych wątpliwości i rozbieżności dotyczących zakresu i technologii wykonania pokrycia dachowego:
1.Technologia wykonania pokrycia dachowego
W dokumentacji projektowej wskazano dwa różne systemy pokrycia dachowego:
O rąbek stojący, który wymaga montażu na pełnym deskowaniu,
O oraz informację o montażu na łatach, co nie jest zgodne z technologią rąbka stojącego.
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiającemu chodziło o zastosowanie systemu paneli dachowych typu „klik”, które można montować na łatach, czy o tradycyjny rąbek stojący montowany na pełnym deskowaniu.
2. Rozbieżność w rodzaju materiału pokrycia dachowego
o Dokumentacja projektowa wskazuje na zastosowanie blachy powlekanej,
o natomiast specyfikacja techniczna odnosi się do blachy tytan-cynk.
Prosimy o jednoznaczne wskazanie, który z materiałów należy przyjąć do wyceny oraz realizacji robót.
3. Rozbieżność w rodzaju materiału na obróbki blacharskie
o  Dokumentacja projektowa przewiduje użycie blachy powlekanej,
o natomiast w specyfikacji wskazano blachę ocynkowaną.
Prosimy o wskazanie, jaki materiał należy przyjąć do wyceny obróbek blacharskich.
4.Weryfikacja i ujednolicenie dokumentacji
Zwracamy się z prośbą o weryfikację dokumentu „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, a w razie potrzeby – o naniesienie korekt w celu usunięcia rozbieżności.
5.Proszę o udostępnienie zestawienia konstrukcji więźby dachowej.
6.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni. W celu przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty niezbędne będzie również dokładne przeanalizowanie i uwzględnienie w wycenie udzielonych przez Państwo odpowiedzi na pytania oferentów oraz potrzebny czas na uzyskanie ofert od kontrahentów i przeanalizowanie obszernej dokumentacji. Zważywszy na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie wiarygodnych i konkurencyjnych ofert.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad.1. Dopuszcza się zastosowanie deskowania pełnego oraz dopuszcza się zastosowanie paneli na „klik” o wyglądzie blachy na „rąbek stojący”.

Ad.2. Materiał pokrycia należy wykonać zgodnie z projektem.

Ad.3. Obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie z projektem.

Ad.4. W STWiORB opisane są warianty montażu, każdorazowo należy wykonać elementy zgodnie z projektem. Dokumentacja wykonawcza i budowlana jest dokumentacja nadrzędną dla wszystkich rozstrzygnięć.

Ad.5. Konstrukcje dachu należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji (rysunki zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania). W projekcie zamieszczone są wszystkie niezbędne informacje. 

Ad.6. Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert..   


Na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono folder: „ Załączniki do wyjaśnienia treści SWZ nr 11”
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