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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Usługa digitalizacji 40 000 czarno - białych negatywów formatu 24 x36 mm autorstwa Włodzimierza Puchalskiego wybitnego prekursora fotografii i filmu przyrodniczego w Polsce, w związku z realizacją projektu pod nazwą "Przyrodnicze Dziedzictwo Włodzimierza Puchalskiego. Digitalizacja i udostępnienie negatywów ze zbioru Muzeum Niepołomickiego", dofinansowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, FEMP.01.09 Rozwój e-kultury w województwie małopolskim, A. Rozwój e-kultury w województwie małopolskim.

	Numer referencyjny:
	ZPMN.271.4.2025



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Muzeum Niepołomickie w Niepołomicach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie
Zgodnie z dokumentacją przetargową Zamawiający określa 6 etapów realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w siedmiu częściach (etapach):
"1. digitalizacja 6300 negatywów – IV kwartał 2025 r.
2. digitalizacja 6300 negatywów – I kwartał 2026 r.
3. digitalizacja 6300 negatywów – II kwartał 2026 r.
4. digitalizacja 6300 negatywów – III kwartał 2026 r.
5. digitalizacja 6300 negatywów – IV kwartał 2026 r.
6. digitalizacja 8500 negatywów – do 31.01.2027 r.
Ilości przekazywanych i digitalizowanych negatywów mogą się zwiększyć pomiędzy poszczególnymi partiami po uzgodnieniu stron. Zmiany nie mogą zagrażać realizacji projektu." Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania większej liczby negatywów w krótszym czasie? Czy możliwe jest wcześniejsze zakończenie realizacji projektu?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
1. Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości negatywów przekazanych do digitalizacji pomiędzy poszczególnymi partiami tylko po uzgodnieniu stron. Jednak faktura wystawiona przez Wykonawcę musi dotyczyć tylko i wyłącznie ilości wyznaczonej w danym kwartale, gdyż Zamawiający otrzymuje środki od i rozlicza wykonaną pracę z organem dofinansowującym - zgodnie z harmonogramem.
1. Wcześniejsze zakończenie realizacji projektu nie jest możliwe z uwagi na harmonogram wiążący Zamawiającego z organem dofinansowującym.
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