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GMINA NIEPOŁOMICE
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
Pismo: ZP.271.1.2026.1
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Budowa węzła przesiadkowego w Zabierzowie Bocheńskim w Gminie Niepołomice.

	Numer referencyjny:
	ZP.271.1.2026



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytania:
Pytanie 1 
(Technologia Betonu): Zgodnie z PFU (str. 14) oraz ST (str. 5), warstwa ścieralna ma zostać wykonana z betonu cementowego pigmentowanego, przy czym „kolor zostanie ustalony przez Wykonawcę na etapie prac projektowych”. Z uwagi na fakt, iż koszt barwników (pigmentów) różni się drastycznie w zależności od nasycenia i wybranej barwy (np. zieleń/niebieski vs. grafit), prosimy o wskazanie konkretnej palety barw (np. RAL) lub wzorca estetycznego. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii na beton standardowy w przypadku braku dostępności odpowiedniego pigmentu? 

Pytanie 2 
(Odcinek Próbny): Specyfikacja Techniczna (str. 7, pkt 5.12) wymaga wykonania odcinka próbnego o powierzchni od 400 m² do 800 m². To generuje koszt rzędu 80 000 – 160 000 PLN. Czy w przypadku, gdy odcinek próbny nie spełni oczekiwań estetycznych Zamawiającego (mimo spełnienia parametrów wytrzymałościowych), koszty jego rozbiórki i ponownego wykonania zostaną pokryte z rezerwy Zamawiającego, czy obciążają ryczałt Wykonawcy? 


Pytanie 3
(Warunki Geotechniczne i Wodne): Opinia geotechniczna (Punkt S-7) wskazuje zwierciadło wody na głębokości 0,95 m ppt. 
Projektowana kanalizacja deszczowa oraz fundamenty wiat wymagają głębszych wykopów. Czy Zamawiający posiada operat hydrologiczny określający wpływ ciągłego pompowania wody (system igłofiltry) na osiadanie sąsiednich budynków prywatnych i szkoły? Jeśli nie, czy Wykonawca powinien ująć w ryczałcie koszty ewentualnych napraw pęknięć budynków sąsiednich wynikających z odwodnienia terenu? 

Pytanie 4 
(Infrastruktura IT): PFU (str. 27) wymaga integracji 8 kamer z systemem BVMS Miasta Niepołomice. Czy Zamawiający potwierdza, że po stronie Wykonawcy leży jedynie dostarczenie sprzętu i fizyczne połączenie, czy również zakup licencji MBV-XSITE-80 oraz koszt prac programistycznych administratora systemu miejskiego? 

Pytanie 5 
(Sieć Gazowa PSG): Z załączonej mapy PSG wynika, że gazociągi w rejonie inwestycji pochodzą z lat 1983-2008. PSG wymaga zachowania strefy kontrolowanej 3,0 m i pracy ręcznej. Czy Zamawiający posiada precyzyjną inwentaryzację wysokościową (rzędne góry rury) tych gazociągów? Brak tych danych przy wysokiej wodzie gruntowej uniemożliwia precyzyjne zaprojektowanie spadków kanalizacji deszczowej SN8. 

PROPOZYCJE ZMIAN DO PROJEKTU UMOWY (ZAŁĄCZNIK NR 8) 
W celu zrównoważenia ryzyk kontraktowych i zapewnienia płynności finansowej zadania, proponujemy następujące modyfikacje: 
1. Zmiana w § 12 (Wynagrodzenie Ryczałtowe): 
· Jest: Ryczałt obejmuje wszelkie ryzyka i okoliczności, w tym koszty prac niewymienionych. 
· Proponowana zmiana: Dopisanie zapisu: „Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje kosztów usuwania kolizji z infrastrukturą podziemną niezidentyfikowaną na mapach branżowych dostarczonych przez Zamawiającego (tzw. wady ukryte terenu) oraz kosztów wynikających z błędnej inwentaryzacji sieci gazowej PSG”. 
· Uzasadnienie: Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za błędy w mapach archiwalnych z lat 80. 

2. Zmiana w § 18 pkt 3 (Limit Kar Umownych): 
· Jest: Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto. 
· Proponowana zmiana: Obniżenie limitu kar do poziomu 20% wynagrodzenia brutto. 
· Uzasadnienie: Limit 50% jest nierynkowy i uniemożliwia uzyskanie ubezpieczenia cywilnego kontraktu (CAR/EAR) w większości towarzystw ubezpieczeniowych, co narusza zasady konkurencji. 

3. Zmiana w § 14 (Klauzula Waloryzacyjna): 
· Jest: Waloryzacja przy zmianie kosztów o 10%, limit waloryzacji 5%. 
· Proponowana zmiana: Obniżenie progu aktywującego waloryzację do 5% wzrostu cen koszyka materiałów (beton, stal, paliwa) oraz podniesienie górnego limitu waloryzacji do 10%. 
· Uzasadnienie: Przy tak dużym udziale betonu pigmentowanego (materiał specjalistyczny), zmiana cen rynkowych o 10% przy zaledwie 5% dopłacie może doprowadzić do upadłości Wykonawcy w trakcie 26-miesięcznego kontraktu. 

4. Zmiana w § 19 pkt 1 lit. b (Termin Odstąpienia): 
· Jest: Zamawiający może odstąpić od umowy przy opóźnieniu o dwa tygodnie. 
· Proponowana zmiana: Wydłużenie terminu do 30 dni. 
· Uzasadnienie: Specyfika robót betonowych (ST str. 6-7) uzależnia postęp od okien pogodowych (temp. 5-25°C). Dwa tygodnie deszczowej pogody w Małopolsce mogłyby stać się niesłuszną podstawą do zerwania kontraktu. 

5. Zmiana w § 15 (Płatności): 
· Propozycja: Dodanie zapisu o płatnościach za dostawy materiałów (tzw. płatność za materiały na budowie). 
· Uzasadnienie: Zakup 8 kamer IP, wiat przystankowych i pigmentów to duży wydatek jednorazowy. Możliwość zafakturowania materiałów dostarczonych na plac budowy (przed montażem) poprawi płynność finansową zadania. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad 1
Zamawiający przewiduje barwienia betonu w odcieniach szarości i beżu. 

Ad.2. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące nawierzchni betonowej mają zostać ustalone na etapie dokumentacj projektowej (w tym. m.in. kolor nawierzchni oraz teksturowanie nawierzchni). Celem wykonania odcinka próbnego nawierzchni jest m.in. ocena jakości wykonania. Kolor nawierzchni winien być zgodny z dokumentacją projektową.

Ad.3.
Zamawiający nie posiada operatu hydrologicznego.
	Zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Wykonawca sporządzi opinię geotechniczną i dokumentację badań podłoża gruntowego. Badania geologiczne należy wykonać zgodnie m.in. z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Eurokodem 7 - PN-EN 1997 – 1 „Projektowanie geotechniczne – część 1: Zasady ogólne” oraz Eurokodem  7  -  PN-EN  1997  –  2  „Projektowanie geotechniczne  –  część  2:  Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego”. Wskzuje się, iż warunkiem koniecznym do prawidłowego (bezpiecznego/wykonalnego/ekonomicznego) zaprojektowania posadowienia jest wykonanie odpowiednich badań podłoża gruntowego. Istniejące podłoże gruntowe jak                       i parametry poszczególnych wydzielonych warstw geotechnicznych należy określać na podstawie kombinacji badań polowych (odwierty, sondowania, dylatometr, badania nośności itp.), badań makroskopowych oraz badań laboratoryjnych.
	Obowiązkiem Wykonawcy robót jest prowadzenie inwestycj w sposób niezagrażający m.in. istniejącej zabudowie. W myśl art. 415 K.C i 652 K.C. za wselkie szkody na placu budowy i na terenie sąsiednim odpowiada Wykonawca robót budowlanych.

Ad 4.
Po stronie wykonawcy jest dostarczenie i fizyczne podłączenie sprzętu. Zamówienie nie obejmuje zakupu licencji i prac programistycznych

Ad 5. 
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji sieci gazowej. W przypadku braku możliwości spełnienia warunków Gestora sieci gazowej należy wystąpić na etapie opracowania dokumentacji projektowej o warunki przebudowy sieci. Wszelkie koszty związane z przebudową sieci ponosi Wykonawca robót.


Modyfikacje projektu umowy
Ad 1
Zamawiający nie dokonuje zmiany w § 12 Projektu umowy.

Ad 2
Zamawiający obniża limit kar do poziomu 25% wynagrodzenia brutto, w związku z czym § 18 ust 3 Projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
„3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w umowie nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 12 ust.1 niniejszej umowy”

Ad 3
Zamawiający nie dokonuje zmian w § 14 Projektu umowy.

Ad 4
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu odstąpienia od umowy do 30 dni, w związku z czym § 19 ust 1 pkt 1 lit b Projektu Umowy otrzymuje brzmienie:
„b) gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie opóźni się przez okres 30 dni z rozpoczęciem robót lub realizacją robót.”

Ad 5 
Zamawiający nie dokonuje zmian w § 15 Projektu umowy.
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