Znak sprawy:K-2.381/04/2026
Zalacznik nr 10 do SWZ

Projekt umowy o roboty budowlane

zawarta W dniu ........ccoeeveeiveeenne. roku pomiedzy:

Akademig Kultury Fizycznej im. Bronistawa Czecha w Krakowie

z siedzibg w:

31-571 Krakow, al. Jana Pawla II 78, NIP: 675-000-19-52, REGON: 000327847
zwang w dalszej czgéci niniejszej umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Kanclerza mgr Pawla Potoczka,

z kontrasygnata finansowa Kwestora mgr Barbary Stawarz

Kapitat zaktadowy ...
zwang w dalszej czesci niniejszej umowy Wykonawca, reprezentowang przez:

2. ...

prowadzacego dzialalnos¢ na podstawie wpisu do :

81

Wykonawca zostal wyloniony w postepowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajacego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1235).

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych, dotyczacych
przebudowy Pawilonu Socjalnego - | etap w zakresie termomodernizacji. Zamdwienie
realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i termomodernizacja
budynku Pawilonu Socjalnego”.

Zakres robO6t obejmuje roboty budowlane i instalacyjne  okreslone
w opisie przedmiotu zamoOwienia, przedmiarach robdét, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot, projekcie budowlanym, projektach technicznych oraz
wydzielonych dla etapu | inwestycji projektach wykonawczych, zgodnie
z pozwoleniem na budowe z dn. 23.01.2025 nr 32/6740.2/2025 oraz oferta Wykonawcy
z dnia..........

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszego zamoOwienia z nalezytg
starannos$cig dysponujac odpowiedniag wiedza techniczng, zasadami  wiedzy
technicznej, baza 1 S$rodkami finansowymi oraz materialnymi, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i normami polskimi, w szczegdlnoSci zawartymi
w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspdlnymi Unii Europejskie;,
zgodnie ze ztozong ofertg i warunkami przetargu.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie zasoby (finansowe, sprzetowe,
ludzkie) i1 jest w stanie zrealizowa¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cia
w przewidzianych umowa terminach.

. Wykonawca o$§wiadcza, ze przy realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem

niniejszej umowy zastosuje te same materialy i urzadzenia, ktore zaproponowat
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w kosztorysie ztozonym w dniu podpisania umowy lub za zgoda Zamawiajacego,
wyrazong na pismie pod rygorem bezskutecznos$ci, zastosuje materiaty i urzadzenia o
lepszych parametrach technicznych i uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe wykonanie prac
budowlanych oraz dotrzymanie terminu przekazania inwestycji do eksploatacji zgodnie
Z.

1) harmonogramem przekazania terenu budowy — zat. nr 1 do umowy,

2) harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji sporzadzonym przez
Wykonawce zgodnie z wytycznymi zawartymi W § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

3) dokumentacjg projektowsa, przedmiarem robot, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot, przepisami prawa budowlanego, normami , decyzjami Pozwolenie
na Budowe,

4) warunkami okre$lonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, zwanej dalej
SWz.

Zamawiajacy os$wiadcza, iz jest wiascicielem nieruchomosci, na ktorej ma byc

zrealizowany przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przekazane mu przez Zamawiajacego dokumenty

1 opracowania sg wystarczajace do pelnej realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu aktualny stan obiektu podlegajacego

przebudowie, stan dokumentacji projektowej i sposoby rozwigzan konstrukcyjnych

wszystkich elementow robot oraz czynniki mogace mie¢ wplyw na realizacjg
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zrzeka si¢ roszczen
wyniklych z powotywania si¢ na nieznajomos$¢ wyzej wskazanych dokumentéw lub
obiektu oraz terenu przyleglego do obiektu.

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu zakres robot zawarty w Projekcie
Budowlanym i pozwoleniu na budowe nr 32/6740.2/2025 z dn. 23.01.2025 oraz
wydzielonych dla etapu | inwestycji projektach wykonawczych (oznaczenia
dokumentacji: (Katalog TERMOMODERNIZACJA - oznaczenie Etap I, katalog
PATIO | WINDA - oznaczenie Etap la, katalog MODERNIZACJA STACJI NN
| ST-1) niezb¢dnych do realizacji przedmiotu umowy oraz ze wyklucza pozniejsze
powotywanie si¢ na niezrozumienie lub niewiedz¢ w tym zakresie.

Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace zakresu robdt wymienionych w ust.2

niniejszego paragrafu umowy zgtoszone po terminie zawarcia niniejszej uUmowy nie
moga by¢ podstawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajacego oraz
zadania przez Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robot.

W organizacji prac budowlanych nalezy uwzglednié, iz wszystkie roboty na terenie

inwestycji  wykonywane beda przy czynnym procesie dydaktycznym,
a tym samym w nadal uzytkowanym obiekcie oraz na uzytkowanych w trakcie
realizacji budowy drogach wewnetrznych 1 chodnikach. Wykonawca zobowiazuje si¢
do starannego planowania oraz uzgadniania realizacji ucigzliwych prac
z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajacego. Jakiekolwiek naruszenie dobr
Zamawiajacego bedzie skutkowato dokonaniem rekompensaty strat i ich
zado$Cuczynienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce oraz odszkodowaniem
obejmujacym zaréwno szkode rzeczywistg jak i utracone korzysci.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej

umowy waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze:

1) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnos$ci gospodarczej na sume¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz
3.000.000 ztotych (stownie: trzy miliony ztotych). Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu polis¢ w dniu podpisania umowy.

2) ubezpieczenie obejmuje zawinione przez Wykonawce spowodowanie $mierci lub
uszkodzenie ciala oraz szkod¢ majatkowa na majatku wlasnym lub oséb trzecich,
a takze szkode¢ spowodowang btedami w sztuce budowlane;.

Wykonawca ubezpieczy budowe, mienie znajdujace si¢ na placu budowy i roboty

z tytulu szkoéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi,

w wysoko$ci minimum 30% wartoSci umowy brutto przez okres realizacji
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zaméOwienia. DowoOd ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
najp6zniej W dniu podpisania umowy lecz nie pdzniej niz w dniu przekazania placu
budowy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczen, o ktérych mowa
w ust. 13 1 14 niniejszego paragrafu umowy w okresie trwania umowy. W przypadku
zakonczenia okresu obowigzywania polisy w trakcie trwania umowy Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru prolongate ubezpieczenia wraz
z dowodem optacenia sktadek ubezpieczeniowych w terminie do 3 dni roboczych od
zakonczenia okresu obowigzywania polisy.

16. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajagcemu kosztorysy
ofertowe z podzialem na branze, w pelnej wersji szczegbtowej zawierajace wszystkie
elementy i pozycje kosztorysowe, oraz tabelaryczne zestawienie kosztorysow wg
podzialu na prace remontowe i inwestycyjne w wersji papierowej w 2 egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. na nosniku pendrive w oryginalnych formatach
plikdw i pdf.

17. Zamawiajacy do 3 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy przekaze
Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej w wersji papierowej — Projekt
Budowlany (oryginaty do zwrotu po zakonczeniu inwestycji), Projekty Techniczne oraz
Projekt Wykonawczy (do zwrotu po zakonczeniu inwestycji) wydzielony na potrzeby
realizacji etapu | inwestycji.

§3
TERMINY | HARMONOGRAM ROBOT

1. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w czgséciach i w terminach okreslonych
w harmonogramie przekazania terenu budowy (zat. nr 1 do Umowy), przy czym
pierwsza czg$¢ zostanie przekazana wraz z placem budowy w terminie do 7 dni
roboczych od podpisania umowy. Z czynno$ci przekazania placu budowy zostanie
sporzadzony protokot.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie do 15
listopada 2027 roku.

3. W terminie do 7 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy Kierownik budowy
wykona i uzgodni z Inspektorem Nadzoru AKF w Krakowie szczegotowy
harmonogram rzeczowo-finansowy robét.

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy nalezy sporzadzic:

1) z uwzglednieniem harmonogramu przekazania terenu budowy — zat. nr 1 do
niniejszej umowy,

2) z podziatem na poszczegolne rodzaje robot i elementy w uktadzie ilo§ciowym
oraz ceny jednostkowej,

3) w rozbiciu na okresy tygodniowe,

4) z uwzglednieniem, iz do konca 16 listopada 2026 r. musza zosta¢ wykonane
prace budowlane o wartosci minimum 5.000.000,00 zl. - warto$¢ prac
koniecznych do wykonania wynika z umowy
nr 2519 o dofinansowanie inwestycji (zawartej pomi¢dzy AKF i MNiSW),

5) z uwzglednieniem planowanych terminéw odbioréw czeSciowych w ilosci — 2
ptatnosci czgsciowe w 2026 roku oraz 2 ptatnosci czeSciowe i ptatnosc koncowa
w 2027 roku,

6) z uwzglednieniem, iz ptatno$¢ koncowa nie moze by¢ nizsza niz 30 % lecz nie
wyzsza niz 50% wynagrodzenia wskazanego w 8 4 ust 1 niniejszej umowy.

5. Zapisy harmonogramu b¢da stanowi¢ podstawe do odbiorow czgsciowych i koncowego.
Po jego sporzadzeniu harmonogram musi zosta¢ zatwierdzony pisemnie, pod rygorem
niewaznosci, przez przedstawicieli stron umowy.

6. Kierownik budowy ma obowiazek:

1) przedstawia¢ na cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych doktadny
zakres robot przypadajacy na dany tydzien pracy,



2) przedstawi¢ do zatwierdzenia aktualizacje harmonogramu do 7 dni roboczych
od uzgodnienia przez Strony i zatwierdzenia przez Zamawiajacego robot
dodatkowych, o ile zostang one zlecone Wykonawcy na zasadach okreslonych
w § 17 niniejszej umowy.

3) przedstawi¢ do zatwierdzenia aktualizacje harmonogramu do 7 dni roboczych
od podpisania przez Strony umowy dotyczacej wykonania robét udzielonych na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy pzp, polegajacych na powtorzeniu
podobnych robot, o ile zostang one udziclone Wykonawcy w trybie wlasciwym
dla wartosci tych robdt na podstawie odrebnej umowy.

7. W przypadku jesli Zamawiajacy powezmie watpliwosci co do rzetelnosci lub
prawidlowosci przedstawienia w harmonogramie terminu lub warto$ci robodt
w poszczegolnych okresach, a takze gdyby harmonogram byt sprzeczny
z postanowieniami niniejszej umowy, ZamawiajaCy jest uprawniony do odmowy
zaakceptowania harmonogramu, moze on zobowigza¢ Wykonawce do naniesienia
stosownych zmian/poprawek lub zazada¢ stosownych wyjasnien. Jesli nie uda sie¢
uzgodni¢ harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie wskazanym w ust. 3
niniejszego paragrafu umowy, Zamawiajacy moze przedstawi¢ swdj harmonogram
rzeczowo — finansowy 1 Wykonawca jest obowigzany si¢ do niego stosowac.

8. W terminie do 3 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy, Kierownik budowy
przedtozy plan BIOZ do akceptacji Zamawiajagcemu i inspektorowi nadzoru.

§4
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja cato$ciowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysoKkoSci: .......ccceveiininnnne.
brutto (stfownie: ......coceiiiiiiiiiiiiniien V7 S /100).

2. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
ryczaltowe.

3. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczattu spoczywa na wykonawcy, stad musi
on nalezycie oceni¢ warto$¢ przedmiotu zamowienia, gdyz nie moze domagaé si¢
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, chociazby w chwili zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru 1 kosztu prac, z zastrzezeniem zapisOw okreslonych
w § 17 niniejszej umowy dla robo6t dodatkowych.

4. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje pelne wykonanie przedmiotu zamowienia, na
podstawie: przedmiaru roboét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
projektow budowlanych i wykonawczych , opisu przedmiotu zamdwienia, w tym
postanowien umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem
przez wykonawce przychodu z tytulu niniejszego zamoéwienia jak rowniez koszty ustug
nie ujetych w dokumentacji przetargowej, a ktérych wykonanie jest niezbgdne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, jak np. koszty robot
przygotowawczych, koszty utrzymania porzadku i bezpieczenstwa w trakcie realizacji
robot, koszt zorganizowania placu budowy, itp.

6. Wynagrodzenie umowne zawiera takze wynagrodzenie za usuni¢cie przez Wykonawce
wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze koncowym, oraz w okresie
rekojmi 1 gwarancji.

7. W przypadku braku wyceny jakiejkolwiek pozycji z przedmiaru robdt Zamawiajacy
uznaje, ze zostaly wycenione w innych pozycjach i beda musiaty by¢ bezwzglednie
wykonane.

8. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce w kosztorysie ztozonym w dniu
podpisania umowy obowigzywac beda przez okres waznos$ci umowy, z zastrzezeniem
zapisOw 8 21 niniejszej umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.



85
ZASADY PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie bedzie ptatne w transzach:

1) w roku 2026:
a) transza/ptatnos¢ wg harmonogramu robét,
b) transza/platno$é wg stanu zaawansowania prac na dzien 16.11.2026 r. (Wykonawca
doreczy fakture Zamawiajagcemu najpozniej do 30.11.2026 r.).

2) w roku 2027:
a) 2 transze/ptatnosci wg harmonogramu robot,
b) transza/ptatnos¢ koncowa (Wykonawca dorgczy fakture Zamawiajacemu najp6zniej do
30.11.2027 r.).

2. Warto$¢ platnosci koncowej nie moze by¢ nizsza niz 30 % lecz nie wyzsza niz 50%

wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy informuje, zZe zgodnie z warunkami Umowy nr 2519
o dofinansowanie inwestycji (zawartej pomiedzy AKF i MNiSW), koniecznym jest
wydatkowania przyznanego dofinansowania odpowiednio do 31.12.2026 roku
i 31.12.2027 roku pod rygorem jego zwrotu po przekroczeniu tego terminu.

4. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej lub czgsciowej i jej zaptaty przez

Zamawiajacego jest protokot odbioru robot podpisany przez przedstawicieli stron umowy.

5. Zaplata nastapi na podstawie faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w umowie
w terminie 30 dni liczac od daty ich dor¢czenia Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz
z dokumentami rozliczeniowymi. Blednie wystawiona faktura zostanie zwrocona do
Wykonawcy i spowoduje naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu ptatnosci od
momentu dostarczenia poprawionej faktury, za co  Zamawiajagcy nie ponosi
odpowiedzialnosci.

6. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcoOw, naleznosci, o ktorych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu umowy,
realizowane beda pod warunkiem uregulowania wszelkich naleznosci wzgledem
podwykonawcOow oraz dalszych podwykonawcdw, potwierdzeniem czego bedzie
o$wiadczenie podwykonawcy wystawione najpdzniej w dacie wystawienia faktury przez
Wykonawcg, 0 otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu umowy z Wykonawca oraz poprzez
dotaczenie do faktury potwierdzenia przelewu wskazujagcego na otrzymanie
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce oraz dalszego podwykonawce prace.
Z kazdego o$wiadczenia winno wynika¢ jaka zostata wyplacona kwota oraz jaka kwota
zgodnie z umowg pozostata do zaptaty.

7. Zamawiajagcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o  podwykonawstwo,  ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku  zaptaty odpowiednio przez ~ Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaplaty umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca moze zgtasza¢ pisemne uwagi
w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiej informacji przez Zamawiajacego.

10.W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce w wyznaczonym terminie Zamawiajacy
moze:



1) nie dokona¢ bezposredniej zapltaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty;

2) ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia

z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

12. Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT.

13. Ptatnos¢ dokonana zostanie w formie ptatnosci podzielonej — split payment.

13. Wykonawca wyraza nieodwolalng zgod¢ na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia
wszelkich naleznosci, ktére zgodnie z niniejszg Umowa zobowigzany byt pokry¢, a zostaty
pokryte przez Zamawiajacego.

14. Wykonawca wskazuje rachunek bankowyonr.................... wbanku............ , na ktory
Zamawiajacy bedzie dokonywat platnosci za wykonane prace.

86
PERSONEL ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

1. Zamawiajacy powotuje Inspektorow nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wpisem
w Dzienniku Budowy. Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025
r.poz. 418, z p6zn. zm.).

2. Wykonaweca ustanawia:

1) Kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do prowadzenia robot
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: .............. numer
uprawnien Nr.ewid... ..........

2) Kierownika rob6t branzy elektrycznej, posiadajacego uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w 0Sobie: c..ceveeeininnnn. Numer uprawniern ...................

3) Kierownika robdt branzy sanitarnej posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych wodociggowych 1 kanalizacyjnych w osobie: .................. Numer
UDYAWNIEN. ... e e e

3. Kierownik budowy dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r.poz. 418, z p6zn. zm.).

4. Zamawiajacy wymaga, by kierownik budowy posiadat upowaznienie do podejmowania
decyzji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, pekil bezposredni nadzor nad
podlegtymi mu pracownikami.

5. Wykonawca zapewnia nadzor geodezyjny w trakcie wykonywania prac, w tym
w zakresie inwentaryzacji przylaczy, sieci 1 instalacji zewngtrznych ujawnionych
w trakcie prac ziemnych przy budynku.

6. Wykonawca zapewni nadzor nad projektami technicznymi nastepujacych projektantow
branzowych;

1) Projektant — branza architektura, posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci architektoniczne.

2) Projektant — branza konstrukcyjna, posiadajagcy uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

3) Projektant — branza instalacji elektrycznych, posiadajacy uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



4) Projektant — branza instalacji sanitarnych, posiadajacy uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych.

7. Wymienieni w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy projektanci, zatrudnieni przez
Wykonawce prac budowlanych, zobowigzani sg do;

1)

2)

prowadzenia na biezgco aktualizacji Projektu Budowlanego (w wersji elektronicznej —

rysunek 1 opis) tj.  Projektow  Technicznych  wszystkich  branz

o wprowadzone odstgpienia od istniejacej dokumentacji projektoweyj;

sporzadzania rysunkéw warsztatowych wszelkich elementéw konstrukcyjnych (np.

konstrukeji stalowej, konstrukcji §cian ostonowych).

Wprowadzenie w/w aktualizacji Projektu Budowlanego mozliwe jest jedynie

w przypadku uznania przez Projektanta sprawujacego nadzor autorski, ze odstgpienie

jest nieistotne oraz otrzymania pisemnej zgody i zatwierdzenia Zamawiajacego na jej

wprowadzenie.

Nadzor autorski nad realizacjg prac ze strony Zamawiajgcego peini: mgr. arch.

Mateusz Manecki, zwany w dalszej cz¢sci umowy- Projektantem. Nadzér autorski

w zakresie dokumentacji dotyczacej modernizacji stacji nn 1 ST-1 pelni inz. Leszek

Szarski.

Projektant petnigcy nadzor autorski petni go w nastgpujacym zakresie:

1) dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od projektu budowlanego i wyraza
na nie zgode,

2) zatwierdza rozwigzania techniczne i karty materialowe przedstawione przez
Wykonawce,

3) uczestniczy w naradach koordynacyjnych na budowie.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia (przez siebie lub przez podwykonawce)

11.

12.

13.

14.

W oparciu 0 umowe o prace w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z poz. zm.), 0s0b wykonujacych
roboty budowlane okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, polegajace na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 81 Kodeksu pracy, oraz w trakcie jej
realizacji na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawic
aktualne dokumenty potwierdzajace, ze powyzsi pracownicy sa zatrudniani na
podstawie umoOw o prace.

W odniesieniu do oséb, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu umowy
wykonujacych czynnosci polegajace na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 8 1
Kodeksu pracy, Wykonawca winien udokumentowac fakt zatrudnienia ich na podstawie
umowy o pracg, poprzez przedtozenie przez Wykonawce najpdzniej w dniu rozpoczecia
realizacji zamowienia, zanonimizowanych kopii umow o pracg potwierdzajacych: imig
1 nazwisko zatrudnionego, okres zatrudnienia, pracodawce, dat¢ zawarcia umowy
o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazada¢ dodatkowych dokumentéw lub
wyjasnien, jezeli stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez wykonawce budza
watpliwosci, co do ich autentycznosci lub co do okoliczno$ci, ktére powinny
potwierdza¢. W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dodatkowych dokumentéw w terminie wyznaczonym przez Zmawiajacego. Jesli
Zamawiajacy nie wskaze innego terminu, przyjmuje si¢, ze Wykonawca ma obowigzek
przedlozy¢ wymagane dokumenty w terminie 5 dni od wezwania go.

Nieztozenie przez Wykonawce zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

2)
3)
4)

5)

6)
7)

zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust 10 niniejszego paragrafu umowy, w calym okresie obowigzywania umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania
czynno$ci o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu umowy, wykonawca jest
zobowigzany do przedlozenia stosownych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11
niniejszego paragrafu umowy i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni
od dnia rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobe czynnosci, o ktorych mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu umowy.
Zamawiajacy wymaga aby do wykonania przedmiotu umowy byli kierowani
pracownicy, ktérych wynagrodzenie za prace jest rowne lub przekracza réwnowarto$¢
wysokosci wynagrodzenia minimalnego lub minimalne stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisOw ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz. U.
z 2024 r. poz. 1773) i Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz wysokos$ci minimalnej stawki godzinowe;j
w 2026 roku z dnia 15 wrzesnia 2025 r.(Dz.U. 25 poz. 1242).
W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez
Wykonawce zobowigzania okreslonego w ust. 17 niniejszego paragrafu umowy,
Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.
Strony wyznaczaja nastepujace adresy do doreczen:
a) dla Zamawiajagcego — Akademia  Kultury  Fizycznej im. B. Czecha
w Krakowie, 31-571 Krakow al. Jana Pawla II 78.
D) dla WyKONaWCY: ....oeiiit i e

Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca zobowigzat kierownika budowy do
prowadzenia robdt zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP.
87
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami, przedmiarami, specyfikacja

techniczng wykonania 1 odbioru robo6t, obowigzujagcymi przepisami, normami,

wskazowkami 1 uwagami Inspektorow nadzoru inwestorskiego dotyczacymi
prawidtowosci realizacji robot , zasadami wiedzy technicznej 1 sztuka budowlang oraz
zapisami niniejszej umowy.

Realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z planem realizacji budowy oraz

harmonogramem rzeczowo-finansowym robot.

Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego oraz

przepisami obowigzujacego prawa.

Przedlozenie Zamawiajagcemu najp6zniej w dniu zawarcia umowy o$wiadczenia

Kierownika budowy o podjeciu obowigzkoéw wraz z aktualnym zaswiadczeniem OIIB

Wykonanie dokumentacji w zakresie:

a) prowadzenia na biezaco aktualizacji Projektu Budowlanego (w wersji
elektronicznej — rysunek i opis) wszystkich branz o wprowadzone odstgpienia od
istniejacej dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami § 6 ust. 7 pkt. 1)
I 2) niniejszej umowy,

b) rysunkéw warsztatowych wszelkich elementow konstrukcyjnych (np. konstrukcji
stalowej, konstrukcji Scian ostonowych),

c) projektu powykonawczego w 2 egzemplarzach na nos$niku papierowym (wydruki)
1 nosniku cyfrowym (pliki elektroniczne),

d) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylaczy, sieci i instalacji zewn.
odkrytych w trakcie prac budowlanych

Prowadzenie dziennikéw budowy bedacych dokumentacjg prac realizowanych.

Sporzadzanie i przedstawianie wnioskow o zatwierdzenie kart materiatowych.



8) Zapewnienie obshugi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej obiektu wraz z uzyskaniem klauzul zgloszeniowych
w ODIK,

9) Zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy i terenu zaplecza budowy zgodnie
z zapisami § 9 niniejszego paragrafu umowy.

10) Prowadzenie robdt zgodnie z zapisami § 9 niniejszej umowy.

11) Zapewnienie obstugi transportowej realizowanej inwestycji we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt.

12) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub osob trzecich
w toku realizacji prac z winy Wykonawcy lub podmiotoéw dziatajagcych w jego imieniu
lub na jego zlecenie, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

13) W przypadku wyrzadzenia szkoéd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych
roszczen.

14) Zapewnienie, iz do realizacji kontraktu zostang dopuszczeni wyltacznie pracownicy
I 0soby posiadajace wszelkie wymagane prawem aktualne badania i uprawnienia
1 ponosit bedzie odpowiedzialno$¢ za zapewnienie zgodnych z przepisami prawa oraz
zasad BHP warunkéw pracy, a takze ponosit bedzie wszelka odpowiedzialnosé za
jakikolwiek nieszcze$liwy wypadek, do jakiego dojdzie podczas wykonywania
kontraktu.

15) Zgtoszenie wykonanych robot do odbioru wpisem do dziennika budowy zgodnie
z zapisami 8§13 i §14 niniejszej umowy.

16) Dokonanie zgloszenia podwykonawcy zgodnie z zapisami § 12 niniejszej umowy.

17) Nadzor nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/ow i koordynacja tych prac.

18) Uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robot budowlanych.

19) Dostarczenie dokumentacji odbiorowej zgodnie z zapisami 813 i 814 niniejszej
umowy.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach okreslonych w 8 3
ust. 1 niniejszego paragrafu umowy oraz udostepnienie Wykonawcy terenu na zaplecze
techniczno-socjalne.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

3) Terminowa zaptata umdéwionego wynagrodzenia.

4) Odbiér wykonywanych robdt (w tym: robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
oraz odbioru koncowego robot 1 ostatecznego) w terminach wyznaczonych w umowie.

5) Wspotdziatanie w realizacji niniejszej umowy.

6) Przekazanie projektu budowlanego, stanowigcego zalgcznik do decyzji pozwolenia na
budowg oraz pozostalej dokumentacji zgodnie z § 2 ust. 17 niniejszej umowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z TERENEM BUDOWY

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego przejecia
1 zobowiazuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnic
zgodne z prawem warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wykonawca zapewni ochrong przekazanych mu protokolarnie czgsci budynku na czas
realizacji zamowienia w dni pracujace od poniedziatku do pigtku oraz we wszystkie
dni wolne, soboty, niedziele 1 $wigta przez 24 godziny na dobg.

3. Za teren budowy uznaje si¢ przekazane protokolarnie zgodnie z zapisami § 3 ust.1
niniejszej umowy cze¢sci budynku wraz z przyleglym terenem dziatki 7/27 (zgodnie ze
sporzadzonym przez kierownika budowy planem BIOZ.

4. Wykonawca ma obowigzek:



1) ogrodzenia i zgodnego z wymogami prawa oznakowania miejsc wykonywania robot
oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji budowy tak, aby prowadzone prace nie zagrazaly i nie przeszkadzaty
uzytkownikom budynku,

2) utrzymania terenu budowy oraz wszelkich drég komunikacyjnych w nalezytym
porzadku, w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych oraz sktadowania
1 usuwania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materialow, odpadow
1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

3) zapewnienia nalezytej ochrony przed zdarzeniami mogacymi doprowadzi¢ do
uszkodzen terenu budowy oraz zgromadzonych materiatow, w szczegdlnosci
wykonanie zabezpieczen przed zalaniem, kradziezg i wtamaniem,

4) zapewnienia i wykonania zabezpieczenia istniejacych drzew i krzewow przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie trwania prac budowlanych,

5) zabezpieczenia przed uszkodzeniem elewacji dachu budynku oraz przebiegajacych
instalacji w obrebie prowadzonych prac

6) zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich miejsc wykonywania robot oraz
miejsc skladowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz z wymaganiami
specyfikacji technicznych,

7) prowadzenia robét z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz.
1 ochrony przed kradzieza,

8) zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia przeciwpozarowego (szczegdlnie przy
pracach spawalniczych) terenu budowy obejmujgcego obszaru budynku na ktorym
prowadzone begda prace i teren przylegly oraz zaplecza budowy,

9) utrzymania terenu budowy oraz obiektu od momentu jego przejecia do czasu odbioru
koncowego w stanie odpowiadajacym wszystkim przepisom porzadkowym
1 bezpieczenstwa,

10)  po zakonczeniu realizacji Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren
budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu do uzytkowania w terminie ustalonym na
czgsciowy lub koncowy odbior robdt. Wszelkie zniszczenia powstate
w trakcie prowadzenia robot budowlanych zostang usunigte na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na wilasny koszt, zgodnie z przedstawionym

przez kierownika budowy zagospodarowaniem stanowigcym zatacznik graficzny do

planu BIOZ. W czasie realizacji robot na Wykonawcy cigzg nast¢pujace obowigzki:

1) odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy zaplecze budowy,

2) zapewni odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw zatrudnionych na

budowie,

3) zapewni odpowiednig organizacj¢ transportu materiatdw budowlanych oraz ich

sktadowania,

4) zapewni mozliwos¢ organizacji cotygodniowych narad koordynacyjnych

bezposrednio na terenie zaplecza budowy,

5) wykona prowizoryczne przytacza dla zaplecza budowy wraz z opomiarowaniem.

. Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone odpady, jak rowniez

zapewni wilasciwe gospodarowanie nimi 1 utylizacj¢  zgodnie 2z Ustawa

0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.J. Dz. U. z 2025 r. p0z.1812) oraz Ustawa

z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach (tekst

jednolity Dz.U. 2025 r., poz. 733). Wykonawca posiada obowigzek dostarczenia

Zamawiajacemu  kopii potwierdzen przyjecia do skupu lub utylizacji powstatych

odpadow, zwlaszcza demontowanych elementow.

. Wykonawca zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach staje si¢ wytworca

odpadow powstajacych w wyniku $§wiadczenia wustugi 1 przejmuje pelng

odpowiedzialnosé za wytworzone odpady. Wykonawca zapewni

wiasciwe gospodarowanie odpadami i utylizacje zgodnie
z ustawg 0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. p0z.1812)
oraz Ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996

r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2025 r., poz.
733).
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8. Wykonawca o$§wiadcza, ze posiada wymagane prawem (lub uzyska przed podjeciem
prac) wszelkie wymagane zezwolenia w celu dopetlienia obowiazkow okreslonych w
ustawie o odpadach.

9. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem prac budowlanych
niezb¢dne informacje w zakresie gospodarki odpadami tj. w szczegodlnosci pisemnej
informacji o numerze rejestrowym w Bazie BDO — jesli Wykonawca podlega rejestracji
oraz numery obowigzujacych zezwolen na transport, zbieranie, utylizacj¢ odpadow itp.
W sytuacji gdy Wykonawca zwolniony jest, z ktérego$ z obowigzkow lub Wytworca
odpadéw, na mocy art. 25 ustawy o odpadach zleca wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw konieczne jest przekazanie
przez Wykonawce o$wiadczenia w tym zakresie.

10. Wykonawca przyjmie odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody i nastegpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych — pracownikow,
pracownikOw wykonawcy oraz o0sOb trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robét,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot,

3) obiekty, materiaty, sprzet i inne mienie ruchome zwigzane z prowadzeniem robot
podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdw:

1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarne;.

12. W zwigzku z prowadzeniem budowy na czynnym budynku Wykonawca zobowigzany
jest:

1) zapewnienie mozliwosci pracy i dostepu do pomieszczen dla pracownikow AKF od
strony potnocnej. budynku w trakcie prowadzenia prac na cz¢$¢ D (od rozpoczecia do
zakonczenia prac);

2) zapewnienie wykonania i oznaczenia obejScia tymczasowego budynku po jego
poinocnej stronie w trakcie prowadzenia prac na czg¢sci L (od rozpoczecia do
zakonczenia prac);

3) zapewnienie mozliwosci pracy i dostepu do pomieszczen dla pracownikow
i studentow AKF od strony zachodniej Budynku (wejscie gtéwne) do momentu
przekazania cze¢sci B;

4) zapewnienie mozliwosci pracy i dostepu do pomieszczen dla pracownikow
i studentdbw AKF od strony zachodniej Budynku (wejscie glowne) do momentu
przekazania czesci A;

§10
OPLATA ZA KORZYSTANIE Z MEDIOW

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia kosztéw eksploatacji pobieranych mediow
(energii elektrycznej, wody, co) zuzytych przy wykonywaniu robot objetych niniejsza
umows3.

2. Wykonawca zobowigzany jest do regulowania naleznosci, o ktérych mowa w ust. 1
ryczattem, na podstawie faktur wystawianych przez Zamawiajacego, zgodnie ze
wskazaniem licznikow znajdujacych si¢ na budynku. Naleznos$¢ za zuzyte media
Wykonawca zaplaci w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez
Zamawiajacego. Do naleznosci bedzie doliczony podatek VAT, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

3. W przypadku opdznien w zaptacie faktury przez Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo
do naliczania odsetek ustawowych.
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W sytuacji gdy zachodzi konieczno$¢ wjazdu na teren Uczelni pojazdow stuzbowych,
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia naleznych z tego tytutu optat.

§11

MATERIALY I URZADZENIA
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.
Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.l1 powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych
w art. 10 — Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2025 r. poz. 418).oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i RE z dnia
09.03.2019  Nr 305/2011 oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r .0 wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.) wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 przedmiarow robo6t co do jakosci i parametrow technicznych.
Wykonawca w trakcie realizacji robdt przedstawia Zamawiajacemu wniosek
o zatwierdzenie karty materiatowej dla kazdego wbudowywanego materiatu.
Whnioskowany material nie moze mie¢ gorszych parametréw od projektowanego.
Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje wiasciwosci uzytkowych
oraz dokument zezwalajacy na oznakowaniem znakiem budowlanym lub CE wyrobu
budowlanego jak réwniez - instrukcje stosowania i instrukcje obstugi oraz informacje
dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas
stosowania i uzytkowania
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego odnos$nie jakosci robot wykonanych
z materiatow wykonawcy na terenie budowy.
Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktore sg niezbedne w celu przekazania
budynku do eksploatacji, Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Wymogi o ktérych mowa w ustepie 4 i 5 niniejszego paragrafu umowy beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty,
badZ wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciaza
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazga, ze materialy badZz wykonanie robot sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§12
PODWYKONAWCY

Caly zakres robot Wykonawca wykona wilasnymi sitami/nastepujacy zakres robot
............................. zostanie powierzony nastepujacym podwykonawcom:
.................................... (nazwa firmy, NIP).

Do zawarcia oraz zmiany umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami

ktorzy nie zostali wskazani w ust. 1 powyzej jako wykonawcy szczegdtowego

przedmiotu roboOt, wymagana jest zgoda Zamawiajacego wyrazona na zasadach
wskazanych w art. 657 ! k.c. Kazdorazowo wprowadzenie przez Wykonawce
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego, o czym

mowa powyzej spowoduje naliczenie Wykonawcy kary zgodnie z 818 ust. 2 pkt. 4).

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub

zaniechania.

Umowa 2z podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowic

w szczegblnoscei, 12:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,
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2) przedmiotem mowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamoéwienia
okreslonego umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bg¢dace przedmiotem umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastegpowac w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych
robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co
najmniej takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie Kkrotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

6) podwykonaweca lub dalszy podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
1 doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja umowy,
dysponowaé personelem 1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czg¢sci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi ~ wymaganiom  stawianym  Wykonawcy;  dokumenty
potwierdzajace wiedz¢ 1 doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg przekazane Inspektorowi nadzoru
wraz z wnioskiem o zawarcie umowy z podwykonawca,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy 0 podwykonawstwo.

Umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych

uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy

lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez

Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajacego. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moga

przystapi¢ do prac nie wczesniej niz po akceptacji umowy 0 podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do

przedlozenia Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz

z zestawieniem iloSci robdt 1 ich wycena nawigzujaca do cen jednostkowych

przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej

wykonania robdt, ktore maja by¢ realizowane na podstawie umowy 0 podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej cze¢$ci dokumentacji, nie p6zniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni

od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen lub sprzeciwu wobec
wykonaniu danego zakresu robot budowlanych przez podwykonawce Za dzien
przedlozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu
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10.

11.

12.

13.

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7 niniejszego
paragrafu umowy.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu umowy

pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania  przez projekt umowy wymagan dotyczacych — umowy
o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy,

2) niezatgczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu umowy;

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w catosci lub w przewazajacej czesci
przedmiotu umowy, Kktorej wykonanie winno by¢ realizowane wylacznie
bezposrednio przez Wykonawce, (z wylaczeniem przypadku, w ktorym ta czesé
przedmiotu umowy ma by¢ realizowana przez podmiot, na zasoby ktérego
Wykonawca powotywal si¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu),

4) zamieszczenia W projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce;

5) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest duzszy
niz przewidywany umowg dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie taczacej ich umowy.

Zamawiajacy moze uzalezni¢ zaakceptowanie projektu umowy od uwzglednienia jego

uwag 1 zastrzezen 1 wprowadzenia zadanych przez Zamawiajagcego rozwigzan.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy

0 podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie dni 14 od jej przedtozenia jezeli bedzie ona odbiegta od
przedstawionego projektu, w szczeg6lnosci w razie zaistnienia ktorejkolwiek

z okoliczno$ci wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu umowy. Przedmiotowe

zastrzezenie nie ma zastosowania w przypadku zmian w zaden sposOb nie

wplywajacych na istotne postanowienia umowy zmian wynikajacych ze sposobu
reprezentacji, korekty omylek pisarskich i rachunkowych.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo

dotyczacych dostaw lub ustug, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace
cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, przy

czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug

o wartoéci wickszej niz 50.000 zi. Nie przedtozenie kopii takiej umowy
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

0 podwykonawstwo bedzie skutkowato natozeniem kary umownej zgodnie z § 18 ust.
2 pkt. 11) niniejszej umowy. Przez pojecie umowy Zamawiajgcy rozumie réwniez
zlecenie lub zamdwienie z potwierdzeniem przyjecia do realizacji przez dostawce lub
ushugodawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku braku uprzedniej jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostatla zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego uUmowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa, ceny lub terminu wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okreslonym w ust. 7-13 niniejszego paragrafu umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych tg
umows3.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speilniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej UmMowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii umowy o0 podwykonawstwo — tlhumaczenie przysi¢gle umowy na
jezyk polski.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce zaptaty na rzecz podwykonawcoOw oraz dalszych podwykonawcow
wymagalnego wynagrodzenia poprzez dotaczenie do faktury oswiadczenia
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy (wedtug wzoru przygotowanego przez
Zamawiajacego) - wystawionego najpozniej w dacie wystawienia faktury przez
Wykonawce - o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu umowy z Wykonawca oraz
poprzez dotaczenie do faktury potwierdzenia przelewu wskazujgcego na otrzymanie
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce prace.
Z kazdego oswiadczenia winno wynikac jaka zostata wyptacona kwota oraz jaka kwota
zgodnie z umowa pozostata do zaplaty.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego faktury koncowej na rzecz Wykonawcy jest
zaplata przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy oraz dalszych podwykonawcow
catego wynagrodzenia jakie przewiduje umowa taczaca Wykonawce z podwykonawca
(lub podwykonawce z dalszym podwykonawca). Jezeli z jakichkolwiek wzgledow
przed wystawieniem faktury koncowej przez Wykonawceg, pozostang do zaptaty
jakiekolwiek kwoty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Wykonawca niezwlocznie po uiszczeniu zaptaty, przedlozy oS$wiadczenie
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz potwierdzenie dokonania zaptaty
1 dopiero wowczas Zamawiajacy wyptaci pozostatg cze$¢ wynagrodzenia.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego
Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajacej wartosci
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robot, w przypadku
niedostarczenia oswiadczen i potwierdzen, o ktorych mowa w ust. 20-21 niniejszego
paragrafu umowy.

Jezeli z oswiadczenia wynika¢ bedzie, ze Wykonawca zaptacit podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy tylko czes$¢ przystugujacych mu nalezno$ci, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze ztozonej
przez niego faktury, w czgSci odpowiadajacej wartosci wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce robot.

Jezeli Wykonawca nie ztozy o$wiadczen podwykonawcy o rozliczeniu w calosci
wynagrodzenia umownego 1 wiasciwych potwierdzen, woéwczas Zamawiajacemu
przyshuguje prawo potracenia kwoty w wysokosci naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona w calosci lub w cze$ci zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg, a podwykonawca
zwrdci si¢ z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego
1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr robot za ktéore wystawiono dokumenty
rachunkowe, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem
jego zadania, zgodnie z trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo.
Analogicznie, jezeli podwykonawca nie zaplaci dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia (i nie uczyni tego Wykonawca) a dalszy podwykonawca zwroci si¢
z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego
1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajagcymi wykonanie 1 odbiér robot za ktéore wystawiono dokumenty
rachunkowe, Zamawiajacy zaplaci na rzecz dalszego podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescia zaakceptowanej umowy
0 podwykonawstwo.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiajacy moze
dokona¢ potracenia kwoty zaplaconej podwykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z umowy
o podwykonawstwo zawartej pomiedzy podwykonawca i Wykonawca, bezposrednio na
rzecz podwykonawcy oraz do potracenia zaplaconej kwoty z wierzytelnosci
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, powolujac si¢ na okoliczno§¢ wstrzymania platnos$ci naleznosci przez
Zamawiajacego z powodow okreslonych w ust. 22 — 27 niniejszego paragrafu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia na placu budowy w widocznym
miejscu ogloszenia przygotowanego przez Wykonawce, a dotyczacego obowigzku
zgloszenia Zamawiajagcemu podwykonawcoOw o nastepujacej tresci: ,,Podwykonawco!
Informujemy, ze Twoje wejscie na budowe wymaga zgody AKF w Krakowie. Sprawdz
czy taka zgoda zostata wyrazona”.

§13
ODBIORY ROBOT

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

1) odbior robot zanikajgcych, lub ulegajacych zakryciu,

2) odbior czgéciowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktur czeSciowych za
wykonanie danego zakresu robét,

3) odbiér koncowy,
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4) odbiér po okresie regkojmi — odbidr po okresie rekojmi jest dokonywany przez
Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy w formie protokotu i ma na celu
stwierdzenie ~wykonania przez Wykonawce zobowigzan  wynikajacych
z r¢kojmi za wady fizyczne,

5) odbidér ostateczny — odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego robdt po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi. Zwalnia on Wykonawce
z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy , dotyczacych usuwania wad.

Wszelkie zmiany powstale w trakcie realizacji prac w stosunku do

dokumentacji budowlanej i wykonawczej musza by¢ kazdorazowo uzgadniane

z Projektantem pelniacym nadzér autorski (autorem Projektu Budowlanego

i Wykonawczego) oraz Zamawiajacym, co zostanie potwierdzone w formie

pisemnej pod rygorem bezskutecznosci, a nast¢pnie nanoszone w sposob czytelny

i jednoznaczny - kolorem czerwonym na kopi projektu

budowlanego/wykonawczego (w edytowalnej dla Zamawiajacego wersji

elektronicznej) i odnotowane w dzienniku budowy.

Strony ustalaja, ze co najmniej raz w tygodniu w okresie realizacji robdt zostanie

przeprowadzona przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy i inspektora nadzoru

inwestorskiego, kontrola terminowo$ci wykonania budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo i obowigzek organizowania regularnych

narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego

i inspektorbw  nadzoru oraz innych  zaproszonych  os6b. Celem  narad

koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania

1 zaawansowania robot. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Kierownika

Budowy, a kopie protokotu dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§14
PROCEDURA ODBIOROWA

Odbiory czeSciowe oraz odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez
wlasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglosi¢
gotowo$¢ do odbiorow o ktorych mowa wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie po6zniej
niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonac
odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt. . Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia nie pozniej niz na 3 dni robocze przed odbiorem
czeSciowym protokotdéw przerobowych (rzeczowo — finansowych) okreslajacych
zaroOwno czgsciowe jak 1 catkowite zaawansowanie poszczegolnych rodzajow prac.

Odbioru koncowego dokonuja upowaznieni przedstawiciele stron zwani dalej

Komisjg Odbiorows.

Podstawa do rozpoczecia czynnosci odbioru przez Komisje Odbiorowa jest:

1) pisemne zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

2) faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem
dokonanym przez Inspektora Nadzoru w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia gotowosci przez Wykonawce,

3) pisemne powolanie przez Zamawiajgcego Komisji Odbiorowej, w terminie do 7 dni
roboczych od dnia potwierdzenia gotowosci przez Inspektoréw Nadzoru.

Komisja Odbiorowa zobowigzana jest do dokonania lub odmowy dokonania

odbioru koncowego w terminie nieprzekraczajacym 14 dni roboczych od dnia

rozpoczecia tego odbioru.

Wykonawca i Zespot Inspektorow nadzoru sg zobowigzani do nalezytej staranno$ci

przy odbiorze oraz moga korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Z czynnosci odbioru

sporzadza si¢ protokdt odbioru robot, ktory musi zawiera¢ ustalenia poczynione
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w toku odbioru. Protok6t odbioru strony podpisuja (w dwoch egzemplarzach)

w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob
okreslonych w niniejszym paragrafie lub posiada wady, Komisja Odbiorowa moze
odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokonaé¢ odbioru koncowego
z wyznaczeniem terminu na usuniecie wad lub usterek zgodnie z ust. 7 pkt. 1)
niniejszego paragrafu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad
i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami na wiasny koszt.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, wowczas Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia moze odmowic odbioru do czasu usuni¢cia wad,
wowczas Wykonawca usunie wadliwie wykonang czes¢ 1 wykona ja ponownie bez
wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. Usunigcie wadliwie wykonanej czesci
1 wykonanie jej ponownie bez wad przez Wykonawce nastagpi w terminie wskazanym
na piSmie przez Zamawiajacego, a razie niedotrzymania terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia wowczas:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub moze zazadac
demontazu 1 wykonania przedmiotu umowy we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie od nowa bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
a Wykonawca nie moze odméwi¢ powotujac si¢ na niewspotmierne lub zbyt
wysokie koszty ponownego wykonania przedmiotu umowy. W razie
niedotrzymania wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na demontaz
1 ponowne wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajagcy moze zleci¢
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia, w dniu zgloszenia gotowosci do
odbioru, Zespotowi Inspektorow Nadzoru wszystkich dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru budowy przez inspektorow PINB, PSP oraz dokumentacje
powykonawcza wraz z niezbednymi dokumentami tj.:

1) protokoldow rzeczowo — finansowych sporzadzonych na bazie zatwierdzonych przez
Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) protokotdéw czesciowych i protokotéw koncowych (wykonanych po rozruchu dane;j
instalacji) pomiarow i badan instalacji wykonanych na obiekcie (m.in. wod-kan, c.0.,
elektrycznej, p-poz, niskopradowych, technologicznych),

3) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

4) kompletu aprobat, certyfikatow, DTR, instrukcji obstugi urzadzen  wraz
z gwarancjami oraz innych niezbednych dotyczacych wbudowanych materiatéw
1 urzadzen,

5) protokotéw badania probek betonu zastosowanych w ustrojach budynku

6) protokotéw z badan zageszczenia podtoza,

7) wykazu zainstalowanych urzadzen z kartami identyfikacyjnymi, protokotami badan
urzadzen 1 naniesieniem ich na rzut pomieszczen oraz wykazu wykonanych instalacji
i nazwami autoryzowanych serwiséw,

8) instrukcji obstugi zainstalowanych urzadzen (w jezyku polskim),

9) instrukcji konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiatéw ( w jezyku polskim),

10) dokumentacji powykonawczej - zgodnie z 8§ 7 ust. 1 pkt. 5) niniejszej umowy,

11) o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot,

9. W celu przeprowadzenia rozruchu, badan oraz prob zamontowanych urzadzen
1 instalacji w obiekcie Wykonawca poniesie wszelkie jego koszty tacznie z kosztami
materiatow eksploatacyjnych niezbgednych do wymienionych prac.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

ok~ w

Wykonawca poniesie koszt szkolenia personelu Zamawiajacego w celu
umozliwienia zgodnego z warunkami gwarancji obstugi urzadzen 1 instalacji
zamontowanych w obiekcie. Ilo§¢ 1 zakres szkolenia zgodny z instrukcja obstugi
urzagdzenia lub DTR a jezeli brak informacji to przyjmuje si¢ jednokrotne
przeszkolenie wyznaczonych osob przez Zamawiajacego. Szkolenie musi zostaé
potwierdzone przez osobe szkolong podpisem w karcie szkolenia wystawiong przez
Wykonawce.

Dokumentacja powykonawcza wykonana bedzie w dwodch egzemplarzach
papierowych oraz w wersji elektronicznej w formacie plikéw .dwg i .pdf, poprzez
naniesienie wszystkich zmian zaistniatych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

Jezeli naniesienie zmian moze spowodowaé nieczytelno$§¢ dokumentacji, arkusze

dokumentacji ze zmianami zostang wykonane przez Wykonawce od nowaw jakosci

wykonania takiej jaka byta w projekcie, na nosniku papierowym (wydruki) i no$niku
cyfrowym (pliki elektroniczne).

Bieg termindéw dla dochodzenia uprawnien odszkodowawczych z tytulu rekojmi badz

gwarancji rozpoczyna si¢ z chwilg zakonczenia budowy, po odbiorze koncowym oraz

udzieleniu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, odbior robot po uptywie terminu rekojmi oraz
termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad fizycznych po uplywie okresu
rekojmi.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
umowy uznaj¢ si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru ostatecznego.

W przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

§15
ZABEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu zawarcia niniejszej umowy do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie ................... w wysokosci

5 % warto$ci umownej co stanowi Kwote: ...eeeeeernnene. 7

Zamawiajacy kwotg zabezpieczenia zwroci w czesciach :

1) 70 % kwoty catkowitej - w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru robot
objetych umowa;

2) 30 % kwoty catkowitej - w terminie do 15 dni po uptywie okresu gwarancji.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie

gwarancji w wyznaczonych przez Zamawiajacego terminach okreslonych w § 16 ust. 9

niniejszej umowy.

W przypadku uchylenia si¢ od tego obowigzku Zamawiajacy zleci zastgpcze usunigcie

usterek lub wad ze srodkéw zabezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze

zastepczego usunigcia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty

kar umownych, ktore naliczane sa do momentu zastepczego usunigcia wady na zasadach

okreslonych w §18 ust. 2 pkt. 2) niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie mogto stuzy¢ do pokrycia

kosztow niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych

z niniejszej umowy, w szczegdlnosci do pokrycia kosztow zastgpczego usunigcia wad,

0 czym mowa W ust. 7 niniejszego paragrafu, pokrycia roszczen finansowych

Zamawiajacego z tytutu zastosowania kar umownych lub ze strat i szkdd powstatych

z winy Wykonawcy.
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§16

GWARANCJA
1. Wykonawca udziela ............ miesi¢cznej gwarancji na roboty budowlane objete
niniejsza UMowa W zakresie, 0raZ ....eceeeeeensen miesiecznej gwarancji na wykonang

modernizacje stacji NN | ST-1. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty
odbioru koncowego przedmiotu UMoOwy.

2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przesz Zamawiajacego
najpozniej w terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca na wmontowane urzadzenia dostarczy dokument gwarancyjny na okres
zgodny z gwarancja producenta nie mniej niz 36 miesiecy od daty odbioru
koncowego. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy.

4. W okresie waznos$ci gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwaé wszelkie wady
przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.

5. Zgloszenia wad przyjmowane beda w dni robocze przez serwis gwarancyjny
Wykonawcy poczta elektroniczng lub pisemnie.

6. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 2 godzin potwierdzi¢ drogg elektroniczng
otrzymanie od Zamawiajacego zgloszenia. Osob¢ upowazniong do przyjmowania
zgloszen, godziny, w ktorych serwis gwarancyjny Wykonawcy bedzie przyjmowat
zgloszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu wskaze Wykonawca
w dokumencie gwarancyjnym.

7. Jezeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania zgloszenia, a zgloszenie zostato
wystosowane na prawidtowy adres e-mail, uznaje si¢ je za ztozone z chwilg wystania
wiadomosci elektroniczne;.

8. W czasie trwania gwarancji, Wykonawca obowigzany jest do niezwtocznej, nie pozniej
jednak niz w terminie 5 dni od dnia zaistnienia zmiany adresu/numeru telefonu lub
adresu poczty elektronicznej, powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego pod rygorem
przyjecia, 1z zawiadomienie zostalo wystosowane na wlasciwy adres/numer.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuni¢cia zgloszonych wad
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast jesli usunigcie wad ze
wzgledow technicznych (szczeg6lnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie -
niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym, przy
czym przyjmuje sie, ze:

1) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajgca funkcjonowanie obiektu beda usuwane
w ciggu 24 godzin od daty zgloszenia awarii. Wystapienie awarii wymaga¢ bedzie
natychmiastowych dziatah Wykonawcy dla catkowitego usunigcia awarii,

2) pozostale wszelkie wady nie powodujace zaktocenia w  prawidtowym
funkcjonowaniu obiektu 1 nie wymagajagce wymiany urzadzen usuwane beda
w terminie 7 dni od daty zgloszenia,

3) wszelkie wady wymagajace wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urzadzenia
usuwane beda w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia.

10. Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres odpowiedzialno$ci
Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczynajg si¢
od daty odbioru koncowego.

11. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu r¢kojmi na zasadach ogdlnych
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z udzielonej na podstawie niniejszej umowy
gwarancji przy czym okres rekojmi na wszelkie wykonane roboty budowlane wynosi 5
lat niezaleznie od okresu udzielonej gwarancji.

§17
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

1. Zamawiajacy w trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie
robot dodatkowych, tj. wykraczajacych poza zakres zobowigzania umownego Wykonawcy,
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niezb¢dnych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli ich wykonanie stato
si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:

1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamdwienia dodatkowego od
zamOwienia podstawowego wymagaloby poniesienia niewspoOtmiernie wysokich
kosztow lub

2) wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego.

. Roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie moga przekroczy¢ tacznie 50% wartosci
przedmiotu umowy.

. W celu zlecenia przez Zamawiajagcego Wykonawcy wykonania robot dodatkowych Strony,
w trybie zamowienia z wolnej reki, przeprowadza negocjacje majace na celu ustalenie
wszelkich warunkow ich wykonania, a w przypadku ich uzgodnienia podpisza umowe.

. W przypadku, gdy Strony nie uzgodnia warunkéw umowy, o ktérej mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu umowy, Zamawiajgcy bedzie miat prawo powierzy¢ wykonanie robot
dodatkowych osobie trzeciej, a Wykonawca w niezbednym zakresie skoordynuje z nimi
roboty przez siebie realizowane.

. W trakcie wykonywania niniejszej umowy Strony umowy majg prawo wystapi¢ do
o wykonanie robot zamiennych. Roboty zamienne nie moga wykracza¢ poza zakres
zobowigzania umownego Wykonawcy, a zmiana polega¢ moze jedynie na modyfikacji robot
okreslonych w dokumentacji, o ktérej mowa w 8 2 niniejszej umowy, lub zastapieniu ich
innymi robotami. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§18
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy w formie kar umownych, we wskazanych ponizej wypadkach i w okreslonych
ponizej wysokosciach.

2. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne, ktérych wysoko$¢ zostanie okreslona
zgodnie z ponizszymi postanowieniami, w oparciu o catoSciowe wynagrodzenie
Wykonawcy brutto okreslone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % za kazdy dzien
zwloki liczony od termindéw okreslonych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

2) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym lub
koncowym oraz za zwloke w usuwaniu wad 1 usterek w okresie rekojmi 1 gwarancji
w wysokosci 0,1 % cato$ciowego wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy w calosci badZz w czgsci przez Zamawiajgcego
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadkach
wskazanych w § 19 ust. 1 lit. b) — 1) niniejszej umowy, w wysokosci 10 %
cato$ciowego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
teren robot bez zgody Zamawiajacego — w wysokosci 15.000,00 zi. za kazdego
podwykonawce. Zaptata kary nie powoduje zgody na udziat tego podwykonawcy
przy realizacji zamowienia.

5) kazdorazowo za naruszenie zobowigzan wynikajagcych z niniejszej umowy
dotyczacych wlasciwego zabezpieczenia terenu, przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w kwocie 1000,00 zt za kazde naruszenie.

6) kazdorazowo za zawinione przerwanie realizacji zamowienia przez Wykonawce
trwajace powyzej 14 dni, w wysokosci 0,01 % catosciowego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien nieuzasadnionej przerwy w realizacji prac.

7) kazdorazowo w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom — w wysokosci
5.000,00 zt za dzien opodznienia po terminie za kazdego podwykonawce oraz
dalszego podwykonawce.
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8) kazdorazowo za nieprzedtozeniec do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdego podwykonawce,

9) kazdorazowo w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
przypadek,

10) kazdorazowo w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

11) kazdorazowo w razie braku przedtozenia kopii umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci powyzej 50 000,00 zt, w wysokosci 1.000,00
zt za kazdy przypadek,

12) kazdorazowo za naruszenie postanowien dotyczacych zatrudniania wskazanych
w § 6 ust. 10 niniejszej umowy os6b na podstawie umowy o prac¢ oraz nie
wywigzanie si¢ z obowigzku dostarczania na zadanie Wykonawcy dokumentow
potwierdzajacych ten fakt, o czym mowa w § 6 ust. 11 i 12 niniejszej umowy,
w kwocie 1.000,00 zt za kazde uchybienie.

13) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kary umownej w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy dzien w przypadku nie przedtozenia polis ubezpieczeniowych
w wymaganym terminie zgodnie z 8 2 ust. 13 i 14 niniejszej umowy oraz
w przypadku braku prolongaty tych dokumentow ubezpieczenia.

14) za niewykonanie postanowien wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego o ktorym mowa w § 3 ust. 3 i ust 4, w tym w szczegolnosSci
w przypadku nie wykonania do 16 listopada 2026 roku robdt budowlanych
o wartosci minimum 5.000.000,00 zt - Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 100.000,00 zt; w przypadku niewykonania do 15 listopada 2027
roku robdt budowlanych o warto$ci minimum 10.000.000,00 zt - Wykonawca
zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 200.000,00 zt - co wynika z faktu, iz brak
rozliczenia tych kwot do konca danego roku skutkowa¢ moze utratg dofinansowania
w tych kwotach przez Zamawiajacego - kary nie beda naliczane w przypadku
Zmiany/przesuni¢cia kwot na kolejne lata w przypadku wyrazenia zgody przez
wlasciwe Ministerstwo lub ustawowej mozliwosci wykorzystania tych $rodkéw
w kolejnym roku,

15) Kary umowne mogg by¢ naktadane wielokrotnie w zaleznos$ci od liczby naruszen.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,01% catoSciowego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki,

2) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci badz w czgséci przez Wykonawceg z winy
Zamawiajacego w wysokosci 10% cato$ciowego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejsze] umowy
zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego na zasadach
okreslonych w art. 471 K. C. do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Kary umowne nie obejmuja odszkodowan za ewentualne szkody, jakie poniesie
Zamawiajacy lub osoby trzecie w zwigzku z wypadkami na budowie, uszkodzeniem
lub naruszeniem innych elementéw niz przedmiot budowy zaréwno w zakresie
substancji budynku jak i jego otoczenia, jak rowniez w razie natozenia sankcji karnych
przez uprawnione do tego jednostki w wyniku naruszenia przepisow (w wyniku
np. zaniechan nalezytego zabezpieczenia placu budowy, niestosowania przepisow
BHP). Wykonawca zobowigzany bedzie do przystapienia na wezwanie
Zamawiajacego do sporzadzenia protokotu szkody. W razie jego niestawiennictwa w
wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy moze sporzadzi¢ protokol jednostronny.
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty pelnego odszkodowania w terminie 30
dni od wezwania przez Zamawiajacego do zaplaty wraz z protokotem szkody oraz
wyliczeniem jej wysokosci ze wskazaniem sposobu wyceny oraz kosztorysu lub
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innych dowodéw potwierdzajacych wysokos¢ szkody. Wykonawca przejmie na siebie

odpowiedzialno$¢ za wszelkie kary, grzywny oraz szkody wyrzadzone osobom

trzecim, ktore dochodzone beda od Zamawiajacego w wyniku niezgodnego z umowa

1 zasadami sztuki budowlanej prowadzeniem prac przez Wykonawce.

6. Zaptata kary umownej za wprowadzenie podwykonawcy, okre§lona w ust. 2
lit. d) niniejszej umowy:

1) nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku dotrzymania wszelkich formalnosci,
dotyczacych  zawierania umoéw z  podwykonawcami lub  dalszymi
podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie,

2) nie uprawnia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dalszego
przebywania na terenie budowy.

7. Wykonawca wyraza nieodwotlalng zgode na potragcenie wszelkich kar umownych
wynikajacych z niniejszej umowy z naleznego mu wynagrodzenia.
8. Laczna wysokos¢ kar nie moze przekroczy¢ 30% catkowitej warto$ci umowy brutto,

o ktérej mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tre§ci art. 635, 636, 644 Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czgsci
w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, w takim przypadku nie ma
zastosowania postanowienie § 18 ust. 3 pkt. 2) niniejszej umowy.

2) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcéw w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujagcych zamdwienie
(konsorcjum, spotka cywilna),

3) gdy wydano nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 30 dni od wezwania pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca przerwatl realizacj¢ robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie i przerwa ta trwa dtuzej niz 30
dni,

6) gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie okre§lonym w § 3 ust. 2
(Zamawiajacy uprawniony jest odstapi¢ od umowy bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu),

7) gdy Wykonaweca nie rozpoczal, porzucit, opoznia si¢ z realizacjg robot, wykonuje roboty
niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postgp pracy jest zbyt wolny, dajacy
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze zakonczenie robdt nie nastgpi
w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do
terminowej realizacji nie nastgpita poprawa, chyba ze opdznienie nie nastgpito z winy
Wykonawcy,

8) jezeli Wykonawca wykonywal roboty objete przedmiotem umowy W Sposob
nienalezyty, niezgodnie 2z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie
z dokumentacjg projektowa, STWiORB, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i1 pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego do
prawidtowej realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,

9) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z czlonkoéw
konsorcjum.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.
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3.

Odstagpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust.1 pkt. 2) - 9) powinno nastapic¢
w ciggu 21 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajacego
informacji o wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od umowy.

W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 2) 1 3), Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego
zdarzenia, badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci
Wykonawcy przez jego wierzyciela.

§ 20
OBOWIAZKI STRON UMOWY NA WYPADEK ODSTAPIENIA OD UMOWY

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1.

1.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy, a w przypadku gdy odstapienie
nastgpito bez winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac
ponosi¢ bedzie ta strona ktéra od umowy odstapita, z tym, ze w przypadkach, o ktorych
mowa w §18 ust. 1 pkt. 2) - 9) koszty te ponosi Wykonawca.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu mozliwos¢ dokonania odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych.
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatbw lub urzadzen okre§lonych w ust. 3 niniejszego
paragrafu umowy, ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

3) dokonania rozliczenia wzajemnych nalezno$ci i zobowigzan z Wykonawca z tytutu
nieuregulowanych w inny sposob kosztow budowy, obiektow zaplecza, urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgodg na przejecie tych obiektow i1 urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy w dniu odbioru robot
przerwanych.

§21
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zmiany umowy moga by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 455
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.
620 z p6z. zm.). Przewiduje si¢ dopuszczenie zmian w nastepujacym zakresie:

1) Jakosci lub innych parametréw materialow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy

czym zmiana taka moze by¢ spowodowana: pojawieniem si¢ na rynku materiatéw lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakoSci robot.
Kazdorazowo na takg zmiang i wykonanie robot zamiennych musi wyrazi¢ zgodg projektant
sprawujacy nadzor autorski,
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2) Os6b przewidzianych do realizacji zamowienia w przypadku nieprzewidzianych zdarzen
losowych m.in. takich jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, ze
osoby zaproponowane beda posiadaty takie same kwalifikacje jak osoby wskazane
W umowie,

3) Podwykonawcy: jezeli podwykonawca nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego, nie
wykonuje prac z nalezytg starannoscig, ulegl likwidacji, doszto do rozwigzania umowy
taczacej go z Wykonawca, pod warunkiem, ze zapewni to prawidlowa realizacj¢ umowy.

4) Zmiany zakresu czesci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

a) konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umoéw o pracg z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy
w takiej liczbie, ktora uniemozliwia realizacj¢ prac przez Wykonawce,

b) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej cze$ci
zamoOwienia,

€) konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot
lub materialéw,

5). Termindw realizacji przedmiotu zamdwienia (w tym terminow posrednich wynikajgcych
z harmonogramu rzeczowo- finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy,
gdy jest ona spowodowana:

a) epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,

b) warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych. (np.
intensywne opady, powodzie),

c) konieczno$cig wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacjg rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny,

d) nast¢pstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych
wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia,

e) konieczno$cig wykonania robot dodatkowych nie przewidzianych w dokumentacji
projektowej, a ktorych wykonanie stato si¢ konieczne do realizacji zamoOwienia
podstawowego.

6). Nieznacznego zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy (do maksymalnie 15% wartos$ci
umowy) i wylaczenia zakresu czesci prac, w szczegdlnosci w przypadku zaistnienia
okolicznosci powodujgcych ograniczenie srodkow finansowych z powoddéw niezaleznych
od Zamawiajacego.

7). Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towar6éw i ushug ,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.J. Dz. U. 2025 r. poz. 1216),

e) zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy; Wykonawca
bedzie miat prawo zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem waloryzacyjnym po
uplywie 12 miesigcy, liczac od dnia zawarcia Umowy, je§li zmiana cen materiatoéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy bedzie wyzsza niz 5% - przy zalozeniu, ze
wysoko$¢  $redniorocznego wskaznika cen produkcji  budowlano-montazowej
publikowanego na stronie Glownego Urzedu Statystycznego wyniesie co najmniej 5%
jezeli zmiany te beda miaty bezposredni wplyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce. Zasady i sposéb waloryzacji opisany zostal w ponizszych ustepach
niniejszego paragrafu umowy. Srednioroczny wskaznik jest rozumiany w nastepujacy
sposob: rok do roku za miesigc poprzedzajacy wniosek waloryzacyjny, czyli jesli
Wykonawca sktada wniosek waloryzacyjny w miesigcu kwietniu 2027 roku, to
obowigzuje wskaznik: marzec 2027 r. do marca 2026 r.).
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2. W przypadku ograniczenia czg$ci robot objetych zamowieniem, o czym mowa w ust. 1 pkt.
6), Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obnizenia wynagrodzenia o warto$¢ tych prac
w zwigzku z okoliczno$ciami powodujacymi ograniczenie srodkéw finansowych lub innymi
niemozliwymi do przewidzenia i niezaleznymi od Stron umowy okoliczno$ciami
powodujacymi rezygnacje lub wylaczenie z realizacji okreslonego zakresu przedmiotu
zamdOwienia. Wykonawca z  tego tytulu nie moze dochodzi¢ zadnych roszczen
odszkodowawczych.

3. Podstaweg obliczenia kosztow zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy
wynikajacej z ust. 2 stanowi¢ bedzie kosztorys ztozony przez Wykonawce w dniu podpisania
umowy.

4. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 5)
niniejszego paragrafu umowy, termin zakonczenia robot moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 7) lit. @) nastgpi po dniu wejsScia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wytacznie do czgséci przedmiotu
umowy, do ktoérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ushug.
W przypadku takiej zmiany warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig,
a okre$lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
1 pkt. 7) lit. b), c), d), bedzie obejmowaé wylacznie czg§¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow dokonujacych zmian,
0 ktérych mowa w ust. 1 pkt. 7) lit. b), c), d).

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 7) lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze
zwigkszenia wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie (dotyczy
pracownikéw otrzymujacych minimalne wynagrodzenie) do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia
pracownikow $§wiadczacych pracg, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 7) lit. ¢), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie
na rzecz Zamawiajacego.

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 7) lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca z wptat do
pracowniczych planow kapitalowych, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego.

10. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez

Wykonawce. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie przez Strong inicjujaca
zmian¢ wniosku zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wptywu
zmiany na termin wykonania umowy.

11.Zmiana wynagrodzenia wynikajaca z ust. 1 pkt. 7) lit. b), ), d) moze nastapi¢ na pisemny

whniosek Wykonawcy. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy
w terminie 14 dni od dnia jego zloZenia, a zmieniona warto$§¢ wynagrodzenia bedzie
obowigzywac od kolejnego petlnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wczesniej niz po
dacie wejscia w zycie zmian, o ktéorych mowa w niniejszym ust. Zmieniona kwota
wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej umowy aneksem.
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12. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 7) lit. b), c), d), Wykonawca, jest
zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, zktéorych bedzie wynika¢, w jakim
zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczego6lnosci pisemne
zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow $wiadczacych
ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czgsci finansowanej przez Wykonawce oraz
z kwotami dotyczacymi PPK, z okre§leniem zakresu (cze¢$ci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czgs$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi.

13. Wykonawca umowy moze wnioskowa¢ o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianej w ust. 1 pkt. 7) lit. ), w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg umowy, po uptywie 12 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy
jednorazowo w trakcie trwania umowy. Wnioskowa¢ o zmian¢ wynagrodzenia mozna
wylacznie w okresie objetym umowa.

14.Wykonawca umowy moze wnioskowa¢ o zmiang wysokosci wynagrodzenia przewidziang
w ust. 1 pkt. 7) lit. ) w przypadku, gdy zmiana cen materialow lub kosztow zwigzanych
z realizacja umowy bedzie wyzsza niz 5% - przy zalozeniu, ze wysoko$¢ $redniorocznego
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej publikowanego na stronie Gltownego
Urzedu Statystycznego wyniesie co najmniej 5%.

15.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przewidziana w ust. 1 pkt. 7) lit. €) bedzie nastepowata

w odniesieniu do wskaznika zmiany ceny materiatéw lub kosztow ($redniorocznego
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogdtem za okres 12 poprzednich miesigcy
poprzedzajacych wniosek waloryzacyjny, oglaszanego na stronie Glownego Urzedu
Statystycznego.

16. Laczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze wynie$¢ nie wigcej
niz 3% wynagrodzenia Wykonawcy, przewidziana w ust. 1 pkt. 7) lit. €), dotyczacego
niezrealizowanej czgsci Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym o
ktorym mowa w 8 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.

17. Warto$¢ waloryzacji stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy 5% wskaznikiem warunkujacym
ubieganie si¢ o waloryzacje, a rzeczywista wysokoscig procentowa (%) zmiany ceny
materiatow lub kosztéw, jaka nastgpita u Wykonawcy, z uwzglednieniem zastrzezenia
wskazanego w ustepie 16 niniejszego paragrafu umowy.

18. Zmiana wynagrodzenia o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 7) lit. €) moze nastgpi¢ na pisemny
wniosek Wykonawcy ztozony po uptywie 12 miesigey od zawarcia umowy. Wykonawca
moze zwrdci¢ si¢ z wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy. Wraz
z wnioskiem, Wykonawca umowy bedzie zobowigzany pisemnie przedstawi¢ szczegdtowa
kalkulacj¢ uzasadniajaca odpowiednio wzrost cen wraz ze szczegdtowa kalkulacja cen
jednostkowych materiatow 1 kosztow (np. koszty pracy sprzetu), z uwzglednieniem
czynnikow majacych wpltyw na wzrost cen materialow 1 kosztow (np. koszty pracy
sprzetu), dotyczacych niezrealizowanej czgsci umowy.

19. Zasadno$¢ wniosku Wykonawcy o zmiang wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
poddana analizie. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zadania przedtozenia przez
przez Wykonawce wzrost warto$ci materiatow 1 kosztow, w terminie do 3 dni od
wezwania. Zamawiajagcy ma prawo zakwestionowaé warto$¢ wykazanego przez
Wykonawce wzrostu wartosci materialow 1 kosztow 1 w takim przypadku moze wystapic
o weryfikacj¢ do rzeczoznawcy a okreslong przez rzeczoznawcg warto$¢ wzrostu przyjac
jako podstawe waloryzacji wynagrodzenia.

20. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia jego zloZenia, a po
akceptacji Zamawiajacego zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do
niniejszej umowy aneksem.

21. W przypadku jakiegokolwiek ograniczenia zakresu robot wynikajacych z umowy, warto$é
waloryzacji po dokonanej przez Zamawiajacego weryfikacji kosztow, zostanie
odpowiednio zmniejszona.
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22. W przypadku zatrudniania przez Wykonawce¢ podwykonawcow, Wykonawca, ktorego
wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt. 7) lit. €), Wykonawca zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli okres realizacji tej umowy przekracza 6 miesiecy.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca nie ma dokona¢ prawa cesji wierzytelnosci wynikajacych z przedmiotowej
umowy bez zgody Zamawiajacego.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejsza umowga zastosowanie mie¢ beda przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy - Prawo budowlane.

3. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Niniejszg umowe¢ sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Wykonawca Zamawiajacy
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