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Znak sprawy: K-2.381/21/2026 

Załącznik nr 10 do SWZ 

 

Projekt umowy 

  

zawarta w dniu ........................... roku pomiędzy: 

Akademią Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie 

z siedzibą w:  

31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78, NIP: 6750001952, REGON: 000327847 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Kanclerza                                                mgr Pawła Potoczka,  

z kontrasygnatą finansową Kwestora   mgr Barbary Stawarz 

a:  

..................................................................................................................................... 

(nazwa podmiotu będącego wykonawcą) 

z siedzibą w: 

..................................................................................................................................... 

NIP: …………………………… 

REGON:………………………. 

Kapitał zakładowy …………………………. 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

1. ................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................. 

prowadzącego działalność na podstawie wpisu do: 

 

§ 1 

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego  

w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z póź. zm). 

 § 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie inwestycji p.n.: „Przebudowa 

Pawilonów Naukowo-Dydaktycznych nr I i nr II w zakresie dostosowania  

do obowiązujących przepisów p-poż (I etap) oraz dla potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami (dźwigi osobowe) w trybie "zaprojektuj i wybuduj", 

obejmującej m.in. opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie 

uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych, oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego w czasie prac budowlanych. 
Inwestycja jest dofinansowana w ramach projektu Uczelnia Bez Barier. AWF dla 

Wszystkich nr FERS.03.01-IP.08-0064/24 i ma na celu poprzez przebudowę Pawilonu 

I i II zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchu (poruszających się 

na wózkach) oraz niwelację zdiagnozowanych barier komunikacyjnych. 

2. Na realizację przedmiotu Umowy (dalej „Przedmiot Umowy”) składają się: 
2.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-budowlanej (dalej „Dokumentacja 

Projektowa”) sporządzonej przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, przy udziale 

osób dysponujących wymaganymi uprawnieniami projektowymi (dalej „Projektanci”) 

zgodnie z formą i zakresem określonymi w SWZ z załącznikami, w tym w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym (dalej „PFU”), stanowiącym opis przedmiotu zamówienia. 

Zakres Dokumentacji Projektowej musi obejmować wszystkie prace projektowe 
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związane z przygotowaniem, realizacją i odbiorem całego zakresu inwestycji opisanej 

w PFU, a także prace niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu budowlanego.  

Przed przystąpieniem do budowy Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszystkie 

wymagane przepisami decyzje, uzgodnienia i opinie oraz zapoznać się z wszystkimi 

dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego i uzyskać aktualizację 

dokumentów, które tego wymagają. W tym celu należy opracować i uzyskać  

w szczególności następujące dokumenty oraz wykonać następujące prace: 

a) aktualną mapę do celów projektowych; 

b) wykonać niezbędne dodatkowe badania geologiczne gruntu (w razie 

wystąpienia takiej konieczności);  

c) przygotować dokumentację projektową i uzgodnić z Zamawiającym zakres 

prac, które wymagają zaprojektowania, lecz w świetle obowiązujących 

przepisów Prawa Budowlanego nie wymagają Pozwolenia na budowę 

d)  sporządzić i zgłosić projekt rozbiórki – 2 egz.; 

e) sporządzić projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt 

architektoniczno-budowlany) wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia - w 4 egz. oraz uzyskać decyzję Pozwolenia na Budowę 

f) udzielać niezbędnych informacji i odpowiedzi, na pytania zgłoszone  

w procedurze rozpatrywania wniosku o decyzję Pozwolenie na Budowę przez 

władze architektoniczno-budowlane oraz ewentualne, wymagane przez  

te władze uzupełnienie projektu; 

g) sporządzić projekt budowlany - projekty techniczne, wszystkich branż 

opisanych w PFU – 4 egz.; 

h) uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzję administracyjną 

zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę: w tym 

m.in. ewentualne wymagane przepisami odstępstwa dotyczące wysokości 

pomieszczeń oraz zmiany lub rozszerzenie odstępstwa od przepisów  

p-pożarowych; 

i) projekt budowlany (w tym projekty techniczne) powinien zostać uzgodniony 

przez rzeczoznawcę p. poż i rzeczoznawcę ds. sanitarno-epidemiologicznych: 

j) wykonać Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, w celu potwierdzenia,  

że przedsięwzięcie nie należy do inwestycji mogących oddziaływać na 

środowisko, lub mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko  

i uzyskanie odpowiedniego uzgodnienia, lub uzyskanie decyzji środowiskowej 

dla inwestycji – jeśli będzie wymagana; 

k) sporządzić podstawowe karty materiałowe dla wszystkich branż;  

l) wykonać audyt energetyczny na podstawie ostatecznie przyjętych rozwiązań 

projektowych oraz świadectwa charakterystyki energetycznej; 

m) uzyskać wymagane uzgodnienia branżowe z dostawcami mediów; 

n) sporządzić projekty wykonawcze wszystkich branż - w 3 egz.; 

o) sporządzić specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

zakresu robót objętego ww. dokumentacją projektową - w 2 egz.; 

p) sporządzić dokumentację kosztorysową dla zakresu robót objętego ww. 

dokumentacją projektową - w 2 egz.; 

q) przekazać zapis całości opracowania na nośniku elektronicznym (płyta CD)  

w tym: 

- koncepcja, dokumentacja projektowa oraz STWiORB w formacie .dwg, .pdf, 

.doc; 

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót w formacie .ath oraz PDF; 



 

 

3 
 

r) wykonać dokumentację powykonawczą wszystkich branż - dokumentacja 

projektowa w wydruku – 2 egz. I w formacie .dwg, .pdf, .doc; 

s) projekt powykonawczy powinien zostać uzgodniony przez rzeczoznawcę p. poż  

i rzeczoznawcę ds. sanitarno-epidemiologicznych; 

t) przygotować dokumentację geodezyjną powykonawczą i uzyskać jej 

uzgodnienia ze służbą geodezyjną; 

u) przygotować scenariusz i instrukcję p. poż dla obiektu. 

2.1.1 Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę dokumentacja musi być przekazana 

Inwestorowi i uzyskać jego akceptację. 

2.1.2 Jeśli na etapie projektowania okaże się, że wymagane są dodatkowe opracowania, nie 

wymienione powyżej, należy uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia, 

umożliwiające realizację inwestycji, a następnie odbioru do użytkowania obiektu. 

Na roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a wchodzą w zakres 

zamówienia, należy uzyskać stosowne zgłoszenia i poprzedzające je uzgodnienia. 

 

Zamawiający dopuszcza uzyskanie dwóch decyzji pozwolenia na budowę, 

odrębnie dla zakresu prac w Pawilonie I i odrębnie dla zakresu prac w Pawilonie 

II. 

 

2.2. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji p.n. „Przebudowa Pawilonów Naukowo-

Dydaktycznych nr I i nr II w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów  

p. poż. (I etap) oraz dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dźwigi osobowe)  

w trybie "zaprojektuj i wybuduj" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

urządzeniami i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu zgodnie z wymaganiami 

SWZ, PFU i na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej. 

 

2.3.Świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru autorskiego w rozumieniu 

    art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

    (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524) zwanej w dalszej części umowy „Ustawa PB”, w tym  

w szczególności: 

a) kontrola zgodności realizowanych robót budowlanych z Dokumentacją 

Projektową; 

b) bieżące opracowywanie rewizji Dokumentacji Projektowej w toku 

prowadzonych prac budowlanych, w tym projektów wykonawczych, 

warsztatowych, ewentualnych projektów budowlanych, zamiennych; 

c) wprowadzanie na bieżąco ewentualnych zmian do Projektów Technicznych  

d) koordynacja nadzorów autorskich prowadzonych przez poszczególnych 

Projektantów branżowych; 

e) udział w posiedzeniach rady budowy; 

f) kontrola treści wpisów do dziennika budowy, dokonywanie stosownych potwierdzeń  

i wpisów; 

g) bieżące doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów wykonawczych; 

h) inne działania kontrolne, projektowe i doradcze wynikające ze specyfiki procesu 

inwestycyjnego i niezbędne do realizacji Umowy; 

i) udział Projektantów w procesie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

2.4. Wyposażenie obiektu w sprzęt przeciwpożarowy i wykonanie scenariusza i instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z opracowaną Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami przepisów odrębnych oraz ewentualnych postanowień Wojewódzkiego 

Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dotyczących dopuszczenia rozwiązań innych, 

niż wynikające z przepisów techniczno-budowlanych, uzyskanych przez Generalnego 

Wykonawcę w toku realizacji Umowy. 

2.5. Dostarczenie wyposażenia obiektu zgodnie z zapisami PFU. 
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2.6. Przygotowanie dokumentów odbiorowych i powykonawczych niezbędnych do    uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie jak również przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego 

wszystkich procedur odbiorowych zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

2.7. Udzielenie Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany Przedmiot 

 Umowy. Gwarancja musi być potwierdzona dokumentem gwarancyjnym wystawionym 

dla Zamawiającego, zawierającym zapisy dotyczące świadczenia w całym okresie 

udzielonej gwarancji usług serwisu, przeglądów i konserwacji oraz wymiany elementów 

eksploatacyjnych (filtry, wkłady, ogniwa, źródła światła, itp.) wszystkich 

zamontowanych urządzeń (w tym również dźwigów osobowych) i instalacji oraz 

wyposażenia, w celu utrzymania ciągłej sprawności. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszego zamówienia z należytą starannością 

dysponując odpowiednią wiedzą techniczną, zasadami wiedzy technicznej, bazą i środkami 

finansowymi oraz materialnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej 

kolejności normami wspólnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą i warunkami 

przetargu. 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby (finansowe, sprzętowe, ludzkie)  

i jest w stanie zrealizować przedmiot umowy z należyta starannością w przewidzianych 

umową terminach. 
5. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, iż zakres Umowy obejmuje realizację 

wszelkich czynności koniecznych do należytego wykonania przedmiotu Umowy, 

opisanych w niniejszej Umowie lub wymaganych  zgodnie z obowiązującym prawem oraz 

zaleceniami właściwych organów administracji publicznej. Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać wszelkie  prace, które nie zostały wyszczególnione w opisie przedmiotu Umowy, 

a są konieczne do jego realizacji. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac 

budowlanych oraz dotrzymanie terminu przekazania inwestycji do eksploatacji zgodnie z:  
a) harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji sporządzonym przez 

Wykonawcę zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 3 ust. 6-8 niniejszej umowy;  

b) Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego, normami, decyzjami 

Pozwolenie na Budowę,  
c) warunkami określonymi w SWZ oraz PFU.  

7. Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości, na której ma być 

zrealizowany przedmiot niniejszej umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że przekazane mu przez Zamawiającego dokumenty 

i opracowania są wystarczające do pełnej realizacji niniejszej umowy. 

9. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące zakresu robót wymienionych w ust.2 

zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia 

jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz żądania przez Wykonawcę przesunięcia 

terminu zakończenia robót za wyjątkiem przypadków określonych w paragrafie 

dotyczących zmian umowy. 
10. W organizacji prac budowlanych należy uwzględnić, iż wszystkie roboty na terenie 

inwestycji wykonywane będą przy czynnym procesie dydaktycznym AKF w Krakowie,  

a tym samym użytkowanych w trakcie realizacji budowy budynkach Pawilonu I i II,  

a zwłaszcza klatek schodowych, oraz drogach wewnętrznych  

i chodnikach. Wykonawca zobowiązuje się do starannego planowania oraz uzgadniania 

realizacji uciążliwych prac z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. 

Jakiekolwiek naruszenie dóbr Zamawiającego będzie skutkowało dokonaniem 

rekompensaty strat i ich zadośćuczynienia Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz 

odszkodowaniem obejmującym zarówno szkodę rzeczywistą jak i utracone korzyści.  
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11. Zamawiający informuje, iż nie jest możliwe w trakcie trwania robót budowlanych 

całkowite wyłączenie z użytkowania klatek schodowych i wyjść ewakuacyjnych  

z Pawilonu I i II w godzinach pracy Uczelni tj. od 7.00 do 22.00 oraz w okresie  

od 15.07.2027 r.-31.08.2027 r. od godz. 7.30 – 15.30.  

W związku z powyższym w trakcie prowadzenia prac budowlanych na klatkach należy 

zapewnić bezpieczne przejście i dojście ewakuacyjne dla osób przebywających  

na Pawilonach. 

 

§ 3 

TERMINY 

1. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy etapami, zgodnie z uzgodnionym  

i zatwierdzonym harmonogramem prac do 5 dni roboczych od skutecznego zgłoszenia 

rozpoczęcia robót budowlanych. Z czynności przekazania placu budowy zostanie 

sporządzony protokół.  

2. Wykonawca wykona cały zakres zamówienia będącego przedmiotem umowy w terminie 

do dnia 30 listopada 2027 roku.  
3. Strony ustalają następujące etapy realizacji Umowy (dalej „Etapy”) i określają 

dla nich następujące terminy pośrednie (dalej „Terminy Pośrednie”): 
a) Etap I: przygotowanie dokumentacji projektowej dla prac niewymagających uzyskania 

Pozwolenia na Budowę, wykonanie dokumentacji projektowej (PZT, PBA) oraz 

złożenie wniosków o wydanie Pozwolenia/Pozwoleń na Budowę, wykonanie projektów 

technicznych do 15 grudnia 2026 roku. 

b) Etap II: wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż, wykonanie 

zestawienie materiałów i kart materiałowych dla wszystkich branż, uzyskanie przez 

Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na budowę – do 31 marca 2027 roku. 
c) Etap III: pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót 

budowlanych: od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy - do dnia zakończenia 

Etapu V. 
d) Etap IV: wykonanie robót budowlanych oraz Wykonanie dokumentacji 

powykonawczej i odbiorowej dla wszystkich branż.: do dnia 01 października 2027 

roku.  
e) Etap V: przekazanie obiektów do eksploatacji po dokonaniu w imieniu Zamawiającego 

wszystkich procedur odbiorowych zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, decyzji PnB oraz obowiązującymi przepisami prawa  

do dnia 30 listopada 2027 roku.  

4. Za dzień wykonania prawidłowo wszystkich prac budowlanych, o którym mowa w § 3  

ust. 3 lit. d), Strony uznają datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości  

do odbioru końcowego robót, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru – pod warunkiem, 

że w toku odbioru potwierdzone zostanie, że prace zostały wykonane należycie i nadają się 

do odbioru końcowego oraz umożliwiają uzyskanie protokołu obowiązkowej kontroli 

PINB oraz pozwolenia na użytkowanie. 
5. Za dzień wykonania prawidłowo całego zakresu zamówienia, o którym mowa w § 3  

ust. 2, Strony uznają datę uzyskania pozytywnego odbioru przez PINB. 

6. W terminie do 21 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy Kierownik budowy 

wykona i uzgodni z Inspektorem Nadzoru AKF szczegółowy harmonogram rzeczowo-

finansowy robót wraz z uszczegółowieniem tabeli pomocniczej składanej wraz z ofertą, 

zawierającej ceny za poszczególne branże realizowanego zamówienia.  

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy należy sporządzić: 

1) z podziałem na poszczególne rodzaje robót i elementy zgodnie z załączoną tabelą 

pomocniczą do formularza oferty, 

2) w rozbiciu na okresy tygodniowe,  
3) z uwzględnieniem, iż prace będą prowadzone na czynnych budynkach, 
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4) z uwzględnieniem możliwości i terminów przekazywania poszczególnych części terenu 

budowy/frontu robót, 

5) w sposób wskazujący terminy płatności i odbiorów częściowych.                                      
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz 

zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze 

Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 nr FERS.03.01-IP.08-0064/24-00, 

termin kwalifikowalności i wydatkowania środków przeznaczonych na adaptację 

architektoniczną oraz realizację powyższego zadania upływa w listopadzie 2027 roku 

i nie ma możliwości jej przesunięcia. 

9. Postanowienia harmonogramu będą stanowić podstawę do odbiorów częściowych  

i końcowego. Po jego sporządzeniu harmonogram musi zostać zatwierdzony pisemnie,  

pod rygorem nieważności, przez strony umowy. Dodatkowo w trakcie realizacji robót 

budowlanych kierownik budowy ma obowiązek przedstawiać na cotygodniowych 

spotkaniach koordynacyjnych dokładny zakres robót przypadający na dany tydzień pracy. 

10. W przypadku zatrudniania podwykonawców i dalszych podwykonawców – przyjęte 

pomiędzy nimi a Wykonawcą harmonogramy muszą być zgodne (rzeczowo i finansowo) 

z harmonogramem, o którym mowa w ust. 6 powyżej.  
11.  W przypadku, jeśli Zamawiający poweźmie wątpliwości co do rzetelności  

lub prawidłowości przedstawienia w harmonogramie terminu lub wartości robót  

w poszczególnych okresach, a także gdyby harmonogram był sprzeczny z postanowieniami 

niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do odmowy zaakceptowania 

harmonogramu, może on zobowiązać Wykonawcę do naniesienia stosownych 

zmian/poprawek lub zażądać stosownych wyjaśnień. Jeśli nie uda się uzgodnić 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej, 

Zamawiający może przedstawić swój harmonogram rzeczowo-finansowy i Wykonawca 

jest obowiązany do niego się stosować. 

12. W terminie do 7 dni roboczych od zatwierdzenia harmonogramu prac kierownik budowy 

przedłoży plan BIOZ do akceptacji Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru.  
 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają całościowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości: …………………… zł netto, 

(słownie: ………………..), natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23 %, 

wynagrodzenie Wykonawcy wynosi …………. zł brutto (słownie: ………………). 

2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na wykonawcy, stąd musi  

on należycie ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż nie może domagać  

się podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy  

nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac za wyjątkiem robót dodatkowych, 

których Wykonawca nie mógł przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. 

4.  Wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 

odpowiada zakresowi prac wskazanemu w SWZ i załącznikach do SWZ oraz obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, nawet te, których Wykonawca 

nie skalkulował w swojej ofercie, a które okażą się konieczne do poniesienia w celu 

wykonania postanowień Umowy, w tym wszelkie ryzyka Wykonawcy, a także 

oddziaływanie czynników mających wpływ lub mogących mieć wpływ na koszty. 

Niedoszacowanie, pominięcia oraz brak rozpoznania przedmiotu Umowy nie może być  

dla Wykonawcy podstawą do podwyższenia Wynagrodzenia. Skutki finansowe 

jakichkolwiek błędów występujących w Dokumentacji Projektowej obciążają Wykonawcę.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez 

Wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia jak również koszty usług  

nie ujętych w dokumentacji przetargowej, a których wykonanie jest niezbędne  
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dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót 

przygotowawczych, koszty utrzymania porządku i bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót, 

koszt zorganizowania placu budowy, itp. 

6. Wynagrodzenie zawiera także koszty usunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu umowy 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 

7. Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie koszty i wynagrodzenie za przeniesienie praw 

autorskich do Dokumentacji Projektowej i wszelkich jej części składowych.  

 

§ 5 

PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie będzie płatne w transzach, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

robót: 

1) w 2026 roku należy zaplanować jedną transzę częściową o wartości nie niższej niż 

200 000,00 zł brutto i nie wyższej niż 300 000,00 zł brutto, z terminem płatności do 

31 grudnia 2026 roku; 

2) w 2027 roku Zamawiający dopuszcza zaplanowanie dwóch transzy częściowych, 

płatnych na podstawie protokołu przerobowego; 
3) transza końcowa w 2027 roku (płatna po odbiorze zadania inwestycyjnego przez 

PINB) nie może być niższa niż 30% lecz nie wyższa niż 50% wynagrodzenia 

całkowitego brutto. 
 

2. Faktura ustrukturyzowana KSeF wystawiona z tytułu realizacji przedmiotu umowy 

powinna zawierać następujące dane nabywcy/odbiorcy:  

    Podmiot 2 (nabywca): 

     

   Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie 

   al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków 

   NIP: 6750001952 

3. Datą doręczenia faktury ustrukturyzowanej KSeF jest:  

 

1) w przypadku wystawienia faktury w trybie online, offline24, offline (niedostępność 

KSeF - art. 106nh ustawy o VAT) - data dostępności ustrukturyzowanej faktury w KSeF 

wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie,  

2) w przypadku wystawienia faktury podczas awarii KSeF (art. 106nf ustawy o VAT) - 

data faktycznego otrzymania faktury poza KSeF lub data dostępności faktury 

ustrukturyzowanej KSeF wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę  

w tym systemie (w zależności co nastąpiło wcześniej), 

3) podczas awarii KSeF powinna być wystawiona faktura zgodna z aktualną schemą 

(strukturą logiczną) oraz opatrzoną odpowiednimi kodami QR określonymi przez 

Ministra Finansów. Faktura w formie elektronicznej zostanie przesłana na adres  

e-mail: kwestura@awf.krakow.pl, 

4) w przypadku awarii całkowitej KSeF (art. 106ng ustawy o VAT) – data faktycznego 

otrzymania faktury. W takim przypadku faktura w formie elektronicznej zostanie 

przesłana na adres e-mail: kwestura@awf.krakow.pl. 

4. Faktura ustrukturyzowana KSeF wystawiona z tytułu realizacji przedmiotu umowy 

powinna jasno i precyzyjnie wskazywać nazwę usługi/dostawy. 

5. Wymagane załączniki, które nie stanowią integralnej części faktury ustrukturyzowanej 

zostaną przesłane na adres e-mail: kwestura@awf.krakow.pl w dacie wpływu faktury  

do KSEF i nadania jej numeru identyfikacyjnego KSEF, z zastrzeżeniem faktury 

wystawionej w okolicznościach, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) i ust. 3 pkt. 3), dla których 

załączniki należy wysłać wraz z fakturą. 
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6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z dokumentami rozliczeniowymi,  

w szczególności protokołem częściowym odbioru, potwierdzającym wykonanie 

określonego w nim zakresu prac. Błędnie wystawiona faktura zostanie zwrócona  

do Wykonawcy i spowoduje naliczenie ponownego 21 - dniowego terminu płatności  

od momentu dostarczenia poprawionej faktury, za co Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności. Zamawiający informuje, iż płatność za fakturę będzie dokonywana  

w dwóch transzach, ze względu na źródło finansowania i warunki określone w umowie  

o dofinansowanie. Dla obu transz obowiązuje jeden wspólny 21-dniowy termin płatności. 

7. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej lub częściowej i jej zapłaty 

przez Zamawiającego jest protokół odbioru robót podpisany przez przedstawicieli stron 

umowy.  

8. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, należności,  

o których mowa w § 4 ust.1 oraz § 5 ust. 1 realizowane będą pod warunkiem uregulowania 

wszelkich wymagalnych należności względem podwykonawców (oraz dalszych 

podwykonawców), co potwierdzać będzie dołączenie do faktury oświadczenia 

podwykonawców (oraz dalszych podwykonawców) o otrzymaniu wymagalnego 

wynagrodzenia za wykonane przez nich prace oraz potwierdzeniem przelewu wskazującym 

na otrzymanie wynagrodzenia za wykonane przez nich prace. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy. 

10.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może zgłaszać pisemne uwagi 

w terminie 7 dni od daty doręczenia takiej informacji przez Zamawiającego. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 

takiej zapłaty; 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 
13. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

14.  Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.  
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15. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie wszelkich należności, które zgodnie 

z niniejszą Umową zobowiązany był pokryć, a zostały pokryte przez Zamawiającego,  

z należnego mu wynagrodzenia. 

16. Płatność zostanie dokonana poleceniem przelewu na rachunek bankowy wskazany  

na prawidłowo wystawionej fakturze. 

17. Płatność dokonana zostanie w formie płatności podzielonej – split payment. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, na który będą 

realizowane płatności z tytułu realizacji niniejszej umowy, wskazanego w elektronicznym 

wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2025, poz. 775), zwanym dalej „białą listą 

podatników VAT”. 

§ 6 

PERSONEL ZMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 
1. Zamawiający powołuje Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wpisem  

w Dzienniku Budowy. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524). 
2. Wykonawca ustanawia Głównego Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane  

do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej w osobie: ………….. 

numer uprawnień Nr. ewid. ………. oraz wskazuje skład Biura projektowego 

odpowiedzialnego za wykonania prac projektowych i koordynującego wykonanie i zlecanie 

wszystkich prac związanych z prawidłowym wykonaniem dokumentacji. 

3. W terminie do 3 dni roboczych od podpisania niniejszej Umowy Wykonawca lub Główny 

Projektant przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia skład zespołu projektowego (imię 

i nazwisko, posiadane uprawnienia zawodowe, przynależność do odpowiedniej izby)  

w zakresie: 

a) Projektant branży konstrukcyjnej, 

b) Projektant branży sanitarnej,  

c) Projektant branży elektrycznej, 

d) Projektant branży niskoprądowej, 

e) Rzeczoznawca ds. p-poż. opiniujący dokumentację projektową i sporządzający 

ekspertyzę p-poż w celu uzyskania odstępstw od przepisów budowlano-technicznych 

f) Rzeczoznawca ds. sanitarnych opiniujący dokumentację projektową.  

4. W terminie do 7 dni roboczych od podpisania niniejszej Umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia listę osób (imię i nazwisko, posiadane uprawnienia 

zawodowe, przynależność do odpowiedniej izby) w zakresie; 

a) pełnienia obsługi geodezyjnej, 

b) pełnienia nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych. 

5. Wykonawca ustanawia: 

a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do prowadzenia robót 

budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: 

………….. numer uprawnień Nr.ewid…………. 
b) Kierownika robót branży elektrycznej, posiadającego uprawnienia budowlane  

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: …………….. Numer uprawnień 

………………. 
c) Kierownika robót branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane  

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: 

………………Numer uprawnień ……………………. 
6. Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524). 
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7. Zamawiający wymaga, by kierownik budowy przestrzegał zasad BHP oraz posiadał 

upoważnienie do podejmowania decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy, pełnił 

bezpośredni nadzór nad podległymi mu pracownikami. W przypadku braku bezpośredniego 

nadzoru Wykonawcy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną, zgodnie z §20  

ust. 2 pkt. 8) umowy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia (przez siebie lub przez podwykonawcę) 

w oparciu o umowę o pracę w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277), osób wykonujących prace rozbiórkowe, 

instalacyjne, ziemne, konstrukcyjno-budowlane oraz wykończeniowe, polegające  

na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu pracy, oraz w trakcie jej realizacji 

na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić aktualne 

dokumenty potwierdzające, że powyżsi pracownicy są zatrudniani na podstawie umów  

o pracę. 

9. W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 8 wykonujących czynności polegające  

na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Wykonawca winien 

udokumentować fakt zatrudnienia ich na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie 

przez Wykonawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia, 

zanonimizowanych kopii umów o pracę potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, 

okres zatrudnienia, pracodawcę, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  

i zakres obowiązków pracownika. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  
10. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, 

jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości,  

co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim 

przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów  

w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. Jeśli Zamawiający nie wskaże innego 

terminu, przyjmuje się, że Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wymagane dokumenty 

w terminie 5 dni od wezwania go. 
11. Niezłożenie przez Wykonawcę żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności i będzie 

skutkować nałożeniem kary umownej zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 16 niniejszej umowy. 
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa 

w ust 8, w całym okresie obowiązywania umowy.  

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 
14. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania czynności  

o których mowa w ust. 8, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych 

dokumentów, o których mowa w ust. 9 dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni 

od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa  

w ust. 8. 
15. Zamawiający wymaga aby do wykonania przedmiotu umowy byli kierowani pracownicy, 

których wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość wysokości 

wynagrodzenia minimalnego lub minimalne stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773) 

i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku z dnia 15 września 2025 

r. (Dz.U. 25 poz. 1242).  
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16. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 

zobowiązania określonego w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy. 
17. Strony wyznaczają następujące adresy do doręczeń: 

a) dla Zamawiającego – Akademia Kultury Fizycznej im. B. Czecha  

w Krakowie, 31-571 Kraków al. Jana Pawła II 78.  

b) dla Wykonawcy: ………………………………………………………………….. 

 

§ 7 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy/frontu robót w terminie określonym 

w § 3 ust. 1umowy oraz udostępnienie Wykonawcy terenu na zaplecze techniczno-

socjalne. 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
3. Terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia. 
4. Odbiór wykonywanych robót (w tym: prac projektowych, robót zanikających  

lub ulegających zakryciu, oraz odbioru końcowego robót i ostatecznego) w terminach 

wyznaczonych w umowie. 

5. Współdziałanie w realizacji niniejszej umowy.  
 

§ 8 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Dokumentacja Projektowa musi uwzględniać wytyczne technologiczne i specyfikację 

techniczną robót budowlanych oraz jego wyposażenia określone w PFU. Wszystkie 

projektowane rozwiązania muszą odpowiadać standardom określonym w PFU lub być 

od nich lepsze. 

2. Dokumentacja Projektowa musi być opracowana w sposób kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć, tj. umożliwiać: 

a) uzyskanie przez Wykonawcę wymaganych przepisami prawa decyzji 

administracyjnych i pozwoleń (w razie istnienia takiego wymogu ze strony przepisów 

prawa), w szczególności ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę; 

b) określenie parametrów technologicznych, jakościowych i ilościowych wykonywanych 

robót budowlanych i instalacyjnych, będących podstawowymi kryteriami odbioru tych 

robót; 

c) prawidłowe zrealizowanie robót budowlanych i instalacyjnych. 

3. Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja Projektowa będzie wykonana 

zgodnie z Umową, wymaganiami zawartymi w PFU, obowiązującymi przepisami prawa 

oraz normami i zasadami wiedzy technicznej. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sporządzoną Dokumentację 

Projektową, w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku wad 

tej dokumentacji, natomiast Projektanci ponoszą odpowiedzialność zawodową, jako 

osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w rozumieniu 

przepisów Ustawy PB. 

5. Opracowanie Dokumentacji Projektowej odbywać się będzie etapami, zgodnie 

z zapisami określonymi w § 3 ust. 2 umowy. W związku z tym opracowanie dokumentacji 

projektowej (Etap I), uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę (Etap II)  

i opracowanie projektu powykonawczego (Etap IV), stanowią 

wyodrębnione etapy realizacji Umowy i podlegają odbiorowi częściowemu zgodnie 

z procedurą opisaną w § 15 umowy. 
6. Opracowanie dokumentacji warsztatowej na potrzeby realizacji robót budowlanych przez 

Wykonawcę i jego Podwykonawców, nie stanowi odrębnego etapu 

realizacji Umowy i nie podlega procedurze odbioru częściowego.  
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7. Wykonawca zapewni pełno branżowy nadzór autorski nad realizacją robót, 

sprawowany osobiście przez Projektantów, w rozumieniu Ustawy PB oraz w zakresie 

określonym w niniejszej Umowie. 

§ 9 
 PRAWA AUTORSKIE 

1. Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą przekazania Zamawiającemu dowolnego 

zakresu Dokumentacji Projektowej, sporządzonej w ramach umowy, na Zamawiającego 

przechodzą w całości i bez odrębnego wynagrodzenia, tj. w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego, o którym mowa w § 4 Umowy, autorskie prawa majątkowe wraz z prawem 

do udzielania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, do tych poszczególnych 

zakresów Dokumentacji Projektowej, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.  

z 2025 r. poz. 24). 

2. Jednocześnie z przeniesieniem autorskich praw majątkowych następuje przeniesienie 

własności egzemplarzy Dokumentacji Projektowej, w formach i ilości określonych 

w Umowie lub w PFU. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oznacza prawo Zamawiającego 

do rozporządzania, używania i wykorzystania dowolnych elementów Dokumentacji 

Projektowej we własnym zakresie, w nieokreślonym terminie, na terenie kraju i poza 

jego granicami, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie utworów lub ich części i zwielokrotnianie dowolną techniką istniejącą  

w chwili podpisania niniejszej Umowy, w tym w szczególności w wersji papierowej, 

elektronicznej i zapisu magnetycznego,  

2) wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, 

w tym zamieszczanie na dowolnym serwerze oraz wyświetlanie utworu pod dowolnymi 

adresami domenowymi, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nośnikach informacji; 

3) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) zwielokrotnienia, przez co rozumie się w szczególności wykonanie kolejnych odbitek 

dokumentacji w tym w celu udostępnienia ich przez Zamawiającego wykonawcom 

ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcom wykonującym 

prace na terenie przedmiotu Umowy i wszelki innym podmiotom,  

5) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których  

ją utrwalono – wprowadzania do obrotu, zbywania, użyczania, najmu, dzierżawy  

lub udostępniania w dowolny inny sposób oryginału albo egzemplarzy, 

upowszechnianie, w tym wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku,  

np.: w celach promocyjnych i informacyjnych, jako element wniosku o pozwolenie  

na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych itp., 

6) użyczanie oryginału albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym  

lub promocyjnym, lub ze względu na inne potrzeby Zamawiającego; 
7) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie 

a także publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób,  

aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym 

poprzez udostępnianie w sieci Internet; 

8) korzystanie do realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową; 

9) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór,  

w formie publikacji papierowej; 

10) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu. 

11) modyfikacji, przez co rozumie się prawo do nanoszenia zmian w dokumentacji 

uznanych przez Zamawiającego za konieczne, w celu unowocześnienia przyjętych 

rozwiązań jak również w celu optymalizacji kosztów realizacji projektu bądź kosztów 
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funkcjonowania budynku, dostosowania do aktualnych przepisów lub potrzeb 

Zamawiającego, poprawy funkcjonalności budynku. 

12) użytkowanie utworów lub ich części, na własny użytek, dla potrzeb ustawowych, 

wynikających z zawartych umów lub statutowych Zamawiającego, w tym  

w szczególności przekazywanie utworów lub ich części: 
a) innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań, 

b) innym podmiotom jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

c) innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 
 

4. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie przez Zamawiającego zmian do utworów 

będących przedmiotem niniejszej umowy przez Zamawiającego lub wskazane przez niego 

osoby trzecie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że do dnia wydania Dokumentacji Projektowej pozyska 

wszelkie prawa majątkowe od innych osób biorących udział w jej tworzeniu,  

aby możliwym była realizacja zobowiązań Wykonawcy względem Zamawiającego  

w zakresie przeniesienia praw autorskich. 

6. W przypadku uzasadnionych roszczeń osób trzecich w zakresie praw autorskich 

przekazanych przez Wykonawcę, Wykonawca powinien uzyskać (bez obciążania 

Zamawiającego jakimikolwiek opłatami lub kosztami) stosowne pozwolenia lub zgodę  

na dalsze wykorzystanie Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego oraz zwolnić 

Zamawiającego od odpowiedzialności względem osób trzecich z tytułu naruszenia praw 

własności intelektualnej tych osób do Dokumentacji Projektowej lub części  

tej dokumentacji (poprzez korzystanie z niej w zakresie praw określonych w niniejszym 

paragrafie) na zasadzie art. 392 k.c. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność  

za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw 

autorskich w związku z realizacją niniejszej Umowy lub jej części. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że począwszy od daty przeniesienia na Zamawiającego praw 

autorskich do przedmiotu umowy, Wykonawca i pozostali twórcy Dokumentacji 

Projektowej i jej poszczególnych części, nie będą wykonywać uprawnień z art. 56–58 

Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (poza zakresem wynikającym  

z niniejszej umowy). 

8. Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw 

osobistych oraz do udzielania przez Zamawiającego dalszych zgód w tym zakresie, 

wszelkim, dowolnie wybranym przez Zamawiającego podmiotom. Wykonawca zapewnia, 

że ani Wykonawca ani twórcy Dokumentacji Projektowej nie będą wykonywać autorskich 

praw osobistych do Dokumentacji Projektowej w stosunku do Zamawiającego lub jego 

następców prawnych, ani w stosunku do jakichkolwiek podmiotów, które Zamawiający 

upoważnił do korzystania z Utworów. 

9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wprost do wszelkich innych  

niż Dokumentacja Projektowa, utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykonanych w ramach realizacji 

przedmiotowej Umowy (wszelkie inne dokumenty, projekty, które stanowią utwór  

w rozumieniu prawa autorskiego a zostały wykonane lub pozyskane dla realizacji 

przedmiotowej Umowy etc.). 
 

§ 10 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy ze starannością wymaganą  

od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem prac 

projektowych i robót budowlanych, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, PFU, 

decyzji/decyzjach o pozwoleniu na budowę, zasadami właściwej sztuki i praktyki 
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budowlanej, zaleceniami Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru oraz zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy Prawo budowlane. 

2. Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, do daty odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy, Wykonawca ponosi ryzyko i pełną odpowiedzialność 

za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę materiałów, wyposażenia, urządzeń  

lub sprzętu, znajdujących się na placu budowy oraz ponosi ryzyko i pełną 

odpowiedzialność za wszelkie inne szkody w mieniu znajdującym się na placu 

budowy, a także ryzyko i pełną odpowiedzialność za utratę zdrowia lub życia przez osoby 

przebywające na placu budowy. Wykonawca ponosi ryzyko i pełną odpowiedzialność  

za mienie osób trzecich, uszkodzone lub utracone w wyniku wykonywania robót 

budowlanych i utratę zdrowia lub życia przez osoby trzecie, które nastąpiło w związku  

z wykonywaniem robót budowlanych przez Wykonawcę lub na jego rzecz. Wystąpienie 

takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania 

przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem okoliczności uprawniających do zmiany terminu 

umowy przewidzianych niniejszą Umową.                                                                               
3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w czasie wykonywania 

robót budowlanych, wszelkich przepisów prawa i ponosi pełną odpowiedzialność  

za działalność swych przedstawicieli, pracowników i innych osób, za które ponosi 

odpowiedzialność zgodnie z niniejszą Umową.  

4. Wykonawca w celu realizacji Umowy zobowiązany jest wykonać wszelkie 

niezbędne do tego czynności i prace. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) Opracowania kompletnej Dokumentacji Projektowej wymienionej w § 2 umowy,  

dla potrzeb własnych Wykonawcy, jego podwykonawców i dalszych 

podwykonawców oraz wszelkich organów administracji publicznej, w tym 

wydających decyzję o pozwoleniu na budowę lub kontrolujących obiekt 

budowlany po jego przebudowie, w liczbie egzemplarzy niezbędnej 

do realizacji postanowień Umowy. 

2) Przystąpienia do wykonania robót budowlanych tylko na podstawie ostatecznej decyzji  

o pozwoleniu na budowę lub prawomocnych zgłoszeń wykonania prac budowlanych, 

wydanych w oparciu o zaakceptowaną (odebraną) przez Zamawiającego Dokumentację 

Projektową. 
3) Pełnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4) Ustawy prawo budowlane. 

Nadzór autorski prowadzony będzie w toku wykonywania robót budowlanych 

realizowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej, będącej przedmiotem 

Umowy.                                                           

4) Wykonania wszystkich robót budowlanych zgodnie z odebraną przez 

Zamawiającego Dokumentacją Projektową, uzgodnieniami dokonanymi 

w trakcie realizacji Umowy, obowiązującymi normami i warunkami 

technicznymi, prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, 

z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom 

dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz 

jakości robót określonych w Dokumentacji Projektowej. 
5) Wyposażenia obiektu zgodnie z wymaganiami SWZ i PFU. 
6) Zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ppoż. we wszystkich miejscach 

wykonywania robót i miejscach składowania materiałów, urządzeń i wyposażenia, zgodnie 

z przepisami oraz zapewnienia należytego porządku na terenie prowadzonych robót  

i w jego otoczeniu. 
7) Prawidłowego i czytelnego dokumentowania prowadzonych robót, a także 

przechowywania i prowadzenia z należytą starannością dziennika budowy  

oraz udostępniania dziennika budowy na każde żądanie Inspektorów Nadzoru  

lub Zamawiającego, lub organów Nadzoru Budowlanego, 

8) Sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na budowie (plan BIOZ). 
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9) Przedłożenie oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika 

budowy. 

10) Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji  

oraz obsługi instalacji, urządzeń i wyposażenia będących przedmiotem Umowy. 
11) Świadczenia usług serwisu, przeglądów i konserwacji oraz wymiany elementów 

eksploatacyjnych (filtry, wkłady, ogniwa, źródła światła, itp.) wszystkich zamontowanych 

urządzeń (w tym również dźwigów osobowych) i instalacji oraz wyposażenia, w celu 

utrzymania ciągłej sprawności w całym okresie udzielonej gwarancji. 
12) Zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej obiektu wraz z uzyskaniem klauzul zgłoszeniowych w ODiK, 
13) Zorganizowania i zabezpieczenie terenu budowy i terenu zaplecza budowy zgodnie  

z zapisami § 11 umowy,  

14) Zapewnienia obsługi transportowej realizowanej inwestycji we własnym zakresie  

i na własny koszt. 

15) Zgłoszenia wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.  
16) Dokonania zgłoszenia podwykonawcy zgodnie z zapisami § 14 umowy. 
17) Nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę/ów i koordynacja tych prac.  
18) Uczestnictwa w spotkaniach dotyczących realizacji robót budowlanych. 
19) Dostarczenia dokumentacji odbiorowej zgodnie z zapisami niniejszej umowy. 

20) Przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego oraz uczestnictwa w odbiorach obiektu przez 

PSP, SANEPID i Nadzór Budowlany. 

21) Przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie odbioru dźwigów przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich  

w toku realizacji prac z winy Wykonawcy lub podmiotów działających w jego imieniu lub 

na jego zlecenie, wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie naprawić powstałe 

uszkodzenia i doprowadzić mienie do stanu poprzedniego, albo pokryć wartość szkody.  

6. Wykonawca zapewnia, iż do realizacji kontraktu zostaną dopuszczeni wyłącznie 

pracownicy i osoby posiadające wszelkie wymagane prawem aktualne badania  

i uprawnienia i ponosił będzie odpowiedzialność za zapewnienie zgodnych z przepisami 

prawa oraz zasad BHP warunków pracy, a także ponosił będzie wszelką odpowiedzialność 

za jakikolwiek nieszczęśliwy wypadek, do jakiego dojdzie podczas wykonywania 

kontraktu.  
7. Wykonawca jest zobowiązany do: posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy 

ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że: 

a) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą  

niż 5.000.000 złotych (słownie: pięć milionów złotych). Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu polisę w dniu podpisania umowy. 

b) ubezpieczenie obejmuje zawinione przez Wykonawcę spowodowanie śmierci lub 

uszkodzenie ciała oraz szkodę majątkową na majątku własnym lub osób trzecich, 

a także szkodę spowodowaną błędami w sztuce budowlanej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa  

w ust. 7 w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania 

polisy w trakcie trwania umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi 

Nadzoru prolongatę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek 

ubezpieczeniowych w terminie do 3 dni roboczych od dnia obowiązywania nowej polisy.  

9.  Wykonawca ubezpieczy budowę, mienie znajdujące się na placu budowy i roboty  
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi,  

w wysokości minimum 30% wartości umowy brutto przez okres realizacji umowy.  

10. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę, o której mowa w ust. 7 oraz dowód 

ubezpieczenia budowy, o którym mowa w ust. 9 w dniu podpisania umowy lub najpóźniej 

w dniu przekazania placu budowy. 
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11. Brak dokumentów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 7 i 9 będzie podstawa  

do naliczenia kary umownej zgodnie z § 20 ust. 14 umowy. 

§ 11 
TEREN BUDOWY 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia  

i zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić 

zgodne z prawem warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Wykonawca zapewni ochronę terenu lub fragmentu obiektu w okresie realizacji 

zamówienia, licząc od dnia przejęcia terenu budowy /frontu robót/, w dni pracujące  

od poniedziałku do piątku oraz we wszystkie dni wolne, soboty, niedziele i święta przez 24 

godziny na dobę. 

3. Za teren budowy uznaje się przekazany protokolarnie zgodnie z zapisami § 3 ust.1 fragment 

działki nr. 7/24 obr. 52 Nowa Huta na którym znajdują się Pawilony Naukowo – 

dydaktyczne nr I i nr II wraz z przyległym terenem objętym koncepcją Zagospodarowania 

Terenu (zgodnie z PFU oraz sporządzonym przez kierownika budowy planem BIOZ),  

jak również fragmenty rozbudowywanych i przebudowywanych obiektów. 
4. Wykonawca ma obowiązek: 

1) ogrodzenia lub wydzielenia i zgodnego z wymogami prawa oznakowania miejsc 

wykonywania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 

cały czas trwania realizacji budowy, – tak aby prowadzone prace nie zagrażały  

i nie przeszkadzały użytkownikom budynku; 

2) utrzymania terenu budowy oraz wszelkich dróg komunikacyjnych w należytym 

porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowania  

i usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów  

i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; 
3) zapewnienia należytej ochrony przed zdarzeniami mogącymi doprowadzić do uszkodzeń 

terenu budowy oraz zgromadzonych materiałów, w szczególności wykonanie 

zabezpieczeń przed zalaniem, kradzieżą i włamaniem; 

4) zapewnienia i wykonania zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie trwania prac budowlanych; 
5) zabezpieczenia przed uszkodzeniem przebiegających instalacji w obrębie prowadzonych 

prac; 

6) zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich miejsc wykonywania robót oraz miejsc 

składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz z wymaganiami specyfikacji 

technicznych; 
7) prowadzenia robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż.   

i ochrony przed kradzieżą; 

8) zapewnienia właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego (szczególnie przy pracach 

spawalniczych) terenu budowy obejmującego obszaru budynku, na którym prowadzone 

będą prace i teren przyległy oraz zaplecza budowy; 
9) utrzymania terenu budowy oraz obiektu od momentu jego przejęcia do czasu odbioru 

końcowego w stanie odpowiadającym wszystkim przepisom porządkowym  

i bezpieczeństwa; 
10) po zakończeniu realizacji Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy  

i przekazać go Zamawiającemu do użytkowania w terminie ustalonym na częściowy  

lub końcowy odbiór robót. Wszelkie zniszczenia powstałe w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych zostaną usunięte na koszt Wykonawcy. 
5. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na własny koszt, zgodnie z przedstawionym 

przez kierownika budowy zagospodarowaniem stanowiącym załącznik graficzny do planu 

BIOZ. W czasie realizacji robót Wykonawca: 

a) odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy zaplecze budowy, 

b) zapewni odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników zatrudnionych na budowie, 

c) zapewni odpowiednią organizację transportu materiałów budowlanych oraz ich   
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składowania, 

d) zapewni możliwość organizacji cotygodniowych narad koordynacyjnych bezpośrednio 

na terenie zaplecza budowy, 

e) wykona prowizoryczne przyłącza dla zaplecza budowy wraz z opomiarowaniem. 

6. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone odpady, jak również zapewni 

właściwe gospodarowanie nimi i utylizację zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1812) oraz Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2025 r., poz. 733). Wykonawca 

posiada obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kopii potwierdzeń przyjęcia do skupu  

lub utylizacji powstałych odpadów, zwłaszcza demontowanych elementów.  

7. Wykonawca zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach staje się wytwórcą odpadów 

powstających w wyniku świadczenia usługi i przejmuje pełną odpowiedzialność  

za wytworzone odpady. Wykonawca zapewni właściwe gospodarowanie odpadami  

i utylizację zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. 

poz.1812) oraz Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2025 r., poz. 733).  

8. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem (lub uzyska przed podjęciem prac) 

wszelkie wymagane zezwolenia w celu dopełnienia obowiązków określonych w ustawie  

o odpadach.  

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac budowlanych niezbędne 

informacje (np. w formie oświadczenia) w zakresie gospodarki odpadami  

tj. w szczególności informacji o numerze rejestrowym w Bazie BDO – jeśli Wykonawca 

podlega rejestracji oraz numery obowiązujących zezwoleń na transport, zbieranie, 

utylizację odpadów itp. W sytuacji, gdy Wykonawca zwolniony jest, z któregoś  

z obowiązków lub Wytwórca odpadów, na mocy art. 25 ustawy o odpadach zleca 

wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów 

konieczne jest przekazanie przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie.  

10. Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za:  

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, pracowników 

wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, 

3) obiekty, materiały, sprzęt i inne mienie ruchome związane z prowadzeniem robót podczas 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów: 

1) Państwowego Nadzoru Budowlanego, 

2) Inspekcji Ochrony Środowiska, 

3) Inspekcji Sanitarnej, 

4) Państwowej Inspekcji Pracy, 

5) Państwowej Straży Pożarnej. 

 

§ 12 
KOSZTY EKSPLOATACJI MEDIÓW 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów eksploatacji pobieranych mediów 

(energii elektrycznej, wody, co) zużytych przy wykonywaniu robót objętych niniejszą 

umową. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do regulowania należności, o których mowa w ust. 1,  

na podstawie: faktur wystawianych przez Zamawiającego, zgodnie ze wskazaniem 

liczników znajdujących się na budynku/ lub ryczałtem. Należność za zużyte media 

Wykonawca zapłaci w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego.  

Do należności będzie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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3. W przypadku opóźnień w zapłacie faktury przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo  

do naliczania odsetek ustawowych.  

4. Wykonawca wykona przyłącza wraz z opomiarowaniem mediów do placu budowy  

na własny koszt. Punkty możliwego przyłączenia mediów zostaną wskazane przez 

Zamawiającego.  

5. W sytuacji, gdy zachodzi konieczność wjazdu na teren Uczelni pojazdów służbowych, 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wjazdu, ruchu i parkowania 

obowiązujących na terenie AKF w Krakowie. 

 

§ 13 
MATERIAŁY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – Ustawy  

z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 418)  

oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i RE z dnia 09.03.2019 Nr 305/2011  

oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1213) wymaganiom dokumentacji projektowej i przedmiarów robót co do jakości  

i parametrów technicznych. 

3. Wykonawca w trakcie realizacji robót może wnieść do Zamawiającego wniosek o zmianę 

zatwierdzonej wraz z Dokumentacją Projektową karty materiałowej. Zamieniany materiał 

nie może mieć gorszych parametrów od wcześniej zatwierdzonego.  
4. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany  

jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację właściwości użytkowych 

oraz dokument zezwalający na oznakowaniem znakiem budowlanym lub CE wyrobu 

budowlanego jak również instrukcje stosowania i instrukcje obsługi oraz informacje 

dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas 

stosowania i użytkowania 
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie do jakości robót wykonanych  

z materiałów wykonawcy na terenie budowy. 

6. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które są niezbędne w celu przekazania 

budynku do eksploatacji, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 

7. Wymogi, o których mowa w ust. 4 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą 

Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne 

z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

                             

§ 14 
PODWYKONAWCY 

1. Cały zakres robót Wykonawca wykona własnymi siłami/następujący zakres robót 

………………………..zostanie powierzony   następującym podwykonawcom: 

……………………………... (nazwa firmy, NIP). 

2. Do zawarcia oraz zmiany umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, 

którzy nie zostali wskazani w ust. 1 powyżej jako wykonawcy szczegółowego przedmiotu 

robót, wymagana jest zgoda Zamawiającego wyrażona na zasadach wskazanych w art. 647 

1 k.c. Każdorazowo wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, o czym mowa powyżej spowoduje naliczenie 

Wykonawcy kary zgodnie z §20 ust. 2 pkt. 6) umowy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
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4. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić  

w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi 

lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których 

okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie  

dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 

częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę,  

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone  

na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, 

SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 

i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy  

i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy, 

dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 

podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 

odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy; dokumenty 

potwierdzające wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, 

którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą przekazane Inspektorowi nadzoru 

wraz z wnioskiem o zawarcie umowy z podwykonawcą, 

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy  

lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca mogą przystąpić do prac 

nie wcześniej niż po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz  

z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych 

przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 

wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo 
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lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem,  

a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni 

od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń lub sprzeciwu wobec 

wykonaniu danego zakresu robót budowlanych przez podwykonawcę Za dzień 

przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 7 niniejszego 

paragrafu umowy. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu umowy pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  

o podwykonawstwo, określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy, 

2) niezałączenia do projektu umowy zestawień, dokumentów lub informacji, o których 

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu umowy; 

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w całości lub w przeważającej części 

przedmiotu umowy, której wykonanie winno być realizowane wyłącznie 

bezpośrednio przez Wykonawcę, (z wyłączeniem przypadku, w którym ta część 

przedmiotu umowy ma być realizowana przez podmiot, na zasoby którego 

Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu), 

4) zamieszczenia w projekcie umowy postanowień uzależniających uzyskanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu 

umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego  

lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację 

przedmiotu umowy przez podwykonawcę; 

5) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia 

przez Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,  

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy jest dłuższy 

niż przewidywany umową dla tych robót, 

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 

roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą na podstawie łączącej ich umowy. 

10. Zamawiający może uzależnić zaakceptowanie projektu umowy od uwzględnienia jego 

uwag i zastrzeżeń i wprowadzenia żądanych przez Zamawiającego rozwiązań.  

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy  

o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później 

niż na 7 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  

do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie dni 14 od jej przedłożenia, jeżeli będzie ona odbiegła  
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od przedstawionego projektu, w szczególności w razie zaistnienia którejkolwiek  

z okoliczności wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu umowy. Przedmiotowe 

zastrzeżenie nie ma zastosowania w przypadku zmian w żaden sposób nie wpływających 

na istotne postanowienia umowy zmian wynikających ze sposobu reprezentacji, korekty 

omyłek pisarskich i rachunkowych.  

13. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 

dotyczących dostaw lub usług, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 

przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, przy 

czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług  

o wartości większej niż 50.000 zł. Nie przedłożenie kopii takiej umowy 

o podwykonawstwo będzie skutkowało nałożeniem kary umownej zgodnie z § 20 ust. 2 

pkt. 15) niniejszej umowy. Przez pojęcie umowy Zamawiający rozumie również zlecenie 

lub zamówienie z potwierdzeniem przyjęcia do realizacji przez dostawcę lub usługodawcę. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w przypadku braku uprzedniej jej akceptacji przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

16. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa  

o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową, ceny lub terminu wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego  

w trybie określonym w niniejszym paragrafie umowy. 

17. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca  

lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych  

tą umową. 

18. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 

lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 

niniejszej umowy. 

19. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy  

o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane  

są w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski,  

a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język 

polski. 

20. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie pod warunkiem wykazania przez 

Wykonawcę zapłaty na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

wymagalnego wynagrodzenia poprzez dołączenie do faktury oświadczenia 

podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy (według wzoru przygotowanego przez 

Zamawiającego) - wystawionego najpóźniej w dacie wystawienia faktury przez 
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Wykonawcę - o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą oraz 

poprzez dołączenie do faktury potwierdzenia przelewu wskazującego na otrzymanie 

wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę prace.  

Z każdego oświadczenia winno wynikać jaka została wypłacona kwota oraz jaka kwota 

zgodnie z umową pozostała do zapłaty.  

21. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury końcowej na rzecz Wykonawcy jest 

zapłata przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy oraz dalszych podwykonawców całego 

wynagrodzenia jakie przewiduje umowa łącząca Wykonawcę z podwykonawcą  

lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą. Jeżeli z jakichkolwiek względów przed 

wystawieniem faktury końcowej przez Wykonawcę, pozostaną do zapłaty jakiekolwiek 

kwoty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca niezwłocznie 

po uiszczeniu zapłaty, przedłoży oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy oraz potwierdzenie dokonania zapłaty i dopiero wówczas Zamawiający 

wypłaci pozostałą część wynagrodzenia.  

22. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości 

wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót, w przypadku 

niedostarczenia oświadczeń i potwierdzeń, o których mowa w ust. 20-21 niniejszego 

paragrafu umowy. 

23. Jeżeli z oświadczenia wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy tylko część przysługujących mu należności, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej 

przez niego faktury, w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę robót. 

24. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń podwykonawcy o rozliczeniu w całości 

wynagrodzenia umownego i właściwych potwierdzeń, wówczas Zamawiającemu 

przysługuje prawo potrącenia kwoty w wysokości należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wynagrodzenia.  

25. Jeżeli Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, a podwykonawca 

zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego  

i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót za które wystawiono dokumenty rachunkowe, 

Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, 

zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo. Analogicznie, jeżeli 

podwykonawca nie zapłaci dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia (i nie uczyni tego 

Wykonawca) a dalszy podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia 

bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą  

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót za które 

wystawiono dokumenty rachunkowe, Zamawiający zapłaci na rzecz dalszego 

podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią 

zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo.  

26. W sytuacji, o której mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiający może 

dokonać potrącenia kwoty zapłaconej podwykonawcy z dowolnej wierzytelności 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

27. Zamawiający jest uprawniony do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy  

o podwykonawstwo zawartej pomiędzy podwykonawcą i Wykonawcą, bezpośrednio  

na rzecz podwykonawcy oraz do potrącenia zapłaconej kwoty z wierzytelności 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

28. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 

umowy, powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez 

Zamawiającego z powodów określonych w ust. 22-27 niniejszego paragrafu umowy.  
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29. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu 

ogłoszenia przygotowanego przez Wykonawcę, a dotyczącego obowiązku zgłoszenia 

Zamawiającemu podwykonawców o następującej treści: „Podwykonawco! Informujemy, 

że Twoje wejście na budowę wymaga zgody AKF w Krakowie. Sprawdź czy taka zgoda 

została wyrażona”.  

 

§ 15 

 ODBIORY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Zgodnie z podziałem realizacji Umowy na Etapy, ustala się następujące odbiory 

częściowe elementów Dokumentacji Projektowej i usługi nadzoru autorskiego: 

a) Odbiór częściowy Etapu I 
b) Odbiór częściowy Etapu II obejmujący uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznego 

pozwolenia na budowę. 

c) Odbiór częściowy Etapu III obejmujący całość usługi nadzoru autorskiego.  

d) Odbiór częściowy Etapu IV obejmujący opracowanie wielobranżowych projektów 

powykonawczych. 

2. Za termin wykonania Etapu II Strony uznają datę uzyskania przez 

Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na budowę uzyskanego na podstawie zatwierdzonej 

uprzednio przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej. 

3. Za termin wykonania Etapu III i IV Strony uznają datę sporządzenia protokołu odbioru 

końcowego robót budowlanych z udziałem Projektantów, według zasad opisanych 

w § 16 umowy. 
4. Odbiór częściowy prac projektowych dla Etapu I lub Etapu IV, zakończony zatwierdzeniem 

przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, będzie przebiegał według następującego 

schematu: 

1) Wykonawca celem przeprowadzenia czynności odbiorowych przekaże Zamawiającemu  

w terminach wskazanych w § 3 umowy kompletną Dokumentację Projektową sporządzoną 

w wersji elektronicznej i jednym egzemplarzu tożsamej wersji papierowej. Z czynności 

przekazania dokumentacji sporządza się protokół przekazania potwierdzający zakres 

przekazanej dokumentacji oraz datę jej przekazania. Do przekazanej dokumentacji 

Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że prace projektowe zostały wykonane 

zgodnie z wytycznymi PFU, oraz Umowy i przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów 

prawa i norm technicznych oraz że przekazane opracowanie jest kompletne. 

2) Zamawiający niezwłocznie przeprowadzi weryfikację przekazanej dokumentacji, 

sprawdzając jej kompletność i zgodność z wymaganiami zawartymi w PFU  

oraz w Umowie.  
3) W ciągu 7 dni roboczych od sporządzenia protokołu przekazania, Zamawiający: 

a) poinformuje pisemnie Wykonawcę o braku uwag do przekazanej dokumentacji  

i wezwie Wykonawcę do przekazania pozostałych wymaganych egzemplarzy 

papierowych (o ile dotyczy) lub 
b) poinformuje pisemnie Wykonawcę o stwierdzeniu wad i/lub braków w przekazanej 

dokumentacji i wezwie Wykonawcę do wprowadzenia poprawek i/lub uzupełnień 

dokumentacji, wyznaczając mu dodatkowy termin na ich wprowadzenie i przekazanie 

do ponownej weryfikacji. Termin ten uzgodniony zostanie z Wykonawcą,  

z uwzględnieniem zakresu niezbędnych poprawek i/lub uzupełnień, lecz nie będzie  

on krótszy niż 14 dni; 

c) brak reakcji ze strony Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty 

sporządzenia protokołu przekazania, traktowany będzie jako brak uwag 

do przekazanej dokumentacji i wezwanie Wykonawcy do przekazania pozostałych 

wymaganych egzemplarzy papierowych (o ile dotyczy) oraz wniosku  

o pozwolenie na budowę. 
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5. W przypadku braku uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji 

i po przekazaniu przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na budowę, Strony 

sporządzają protokół odbioru częściowego prac projektowych. 
6. W przypadku, gdy w toku w/w czynności odbiorowych Zamawiający trzykrotnie 

stwierdzi i udokumentuje, że przedłożona Dokumentacja Projektowa jest 

niekompletna lub nie uwzględnia wytycznych PFU, pomimo iż zostało to w toku 

poprzedniej weryfikacji zgłoszone Wykonawcy na piśmie, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę ze skutkiem 

ex tunc. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia  

za tę część Dokumentacji Projektowej, która do dnia odstąpienia nie została prawidłowo 

wykonana i odebrana przez Zamawiającego z uwagi na jej niekompletność lub niezgodność 

z wymaganiami PFU. Wynagrodzenie za części Dokumentacji Projektowej prawidłowo 

wykonane i odebrane przed dniem odstąpienia podlega rozliczeniu na zasadach określonych 

w Umowie. 

7. Podstawą do sporządzenia protokołu odbioru częściowego usługi nadzoru autorskiego 

w ramach III Etapu będzie podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego robót 

budowlanych, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt. e) umowy. 
  

§ 16 

ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktur częściowych  

za wykonanie danego zakresu robót, 

3) odbiór końcowy wykonanych prac budowlanych,  

4) odbiór końcowy zadania inwestycyjnego i przekazanie do eksploatacji - po uzyskaniu 

pozytywnego odbioru przez PINB, 

5) odbiór po okresie rękojmi – odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez 

Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokołu i ma na celu stwierdzenie 

wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne,  

6) odbiór ostateczny – odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego  

przy udziale Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru robót po usunięciu 

wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę 

z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. 
2. Wszelkie zmiany powstałe w trakcie realizacji prac w stosunku do dokumentacji 

budowlanej i wykonawczej muszą być każdorazowo uzgadniane z właściwym 

Projektantem (autorem Projektu Budowlanego i Wykonawczego) oraz Zamawiającym,  

co zostanie potwierdzone w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, a następnie 

nanoszone w sposób czytelny i jednoznaczny – kolorem czerwonym na kopii projektu 

budowlanego i odnotowane w dzienniku budowy.  

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo i obowiązek organizowania regularnych narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego  

i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych 

będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. 

Narady będą prowadzone i protokołowane przez Kierownika Budowy, a kopie protokołu 

dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę.  
 

§ 17 
PROCEDURA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez 

właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłosić gotowość  

do odbiorów, o których mowa wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do informowania Inspektora Nadzoru nie później niż na 3 dni robocze przed 



 

 

25 
 

zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru ulegających zakryciu. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest na jego 

żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne  

do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nie później niż na 3 dni robocze przed 

odbiorem częściowym protokołów przerobowych (rzeczowo-finansowych) określających 

zarówno częściowe jak i całkowite zaawansowanie poszczególnych rodzajów prac.  

2. Odbioru końcowego wykonanych prac budowlanych oraz odbioru końcowego zadania 

inwestycyjnego wraz z przekazaniem do eksploatacji dokonują upoważnieni 

przedstawiciele stron zwani dalej Komisją Odbiorową. 
3. Podstawą do rozpoczęcia czynności odbioru przez Komisję Odbiorową jest: 

1) faktyczne wykonanie robót, pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót 

Kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy co najmniej na 3 dni robocze przed 

terminem określonym w § 3 ust. 2 Umowy,  

2) faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym 

przez Inspektora Nadzoru w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości 

przez Wykonawcę, 

3) pisemne powołanie przez Zamawiającego Komisji Odbiorowej, w terminie do 7 dni 

roboczych od dnia potwierdzenia gotowości przez Inspektorów Nadzoru. 

4. Komisja Odbiorowa zobowiązana jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego 

odbioru.  

5. Wykonawca i Zespół Inspektorów nadzoru są zobowiązani do należytej staranności przy 

odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. Z czynności odbioru sporządza  

się protokół odbioru robót, który musi zawierać ustalenia poczynione  

w toku odbioru. Protokół odbioru strony podpisują (w dwóch egzemplarzach) w dniu 

zakończenia czynności odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem 

pozytywnym wszystkich wymaganych prób określonych w niniejszym paragrafie  

lub posiada wady, Komisja Odbiorowa może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych 

wad lub dokonać odbioru końcowego z wyznaczeniem terminu na usunięcie wad lub 

usterek zgodnie z § 17 ust. 7 umowy. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad  

i usterek związanych z wykonywanymi przez siebie pracami na własny koszt.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, wówczas Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

Wówczas Wykonawca usunie wadliwie wykonaną część i wykona ją ponownie  

bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. Usunięcie wadliwie wykonanej części  

i wykonanie jej ponownie bez wad przez Wykonawcę nastąpi w terminie wskazanym 

na piśmie przez Zamawiającego, a w razie niedotrzymania terminu, Zamawiający 

może zlecić usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Uprawnienie do odmowy odbioru do czasu usunięcia wad nie będzie miało 

zastosowania tylko wówczas, jeżeli ewentualne wady będą ewidentnie wadami 

nieistotnymi (np. będą to drobne usterki natury estetycznej) i jednocześnie nie będą 

wpływały w żaden sposób na możliwość wykorzystania obiektu; w takim przypadku 

może zostać dokonany odbiór, a wady winny być usunięte w terminie wynikającym  

z protokołu odbioru. 
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia wówczas:                                                                                
    a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

     b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub może zażądać 
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demontażu i wykonania przedmiotu umowy we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie od nowa bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, a Wykonawca  

nie może odmówić powołując się na niewspółmierne lub zbyt wysokie koszty 

ponownego wykonania przedmiotu umowy. W razie niedotrzymania wyznaczonego 

przez Zamawiającego terminu na demontaż i ponowne wykonanie przedmiotu 

umowy, Zamawiający może zlecić podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, 

Zespołowi Inspektorów Nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania 

odbioru budowy przez inspektorów Sanepid, PINB, PSP oraz dokumentacje 

powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami tj.:  

1) protokołów częściowych i protokołów końcowych (wykonanych po rozruchu danej 

instalacji) pomiarów i badań instalacji wykonanych na obiekcie (m.in. wod-kan, c.o., 

elektrycznej, p-poż, niskoprądowych, technologicznych), 

2) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

3)  kompletu aprobat, certyfikatów, DTR, instrukcji obsługi urządzeń wraz  

z gwarancjami oraz innych niezbędnych dotyczących wbudowanych materiałów  

i urządzeń, wraz z wykazem zamontowanych urządzeń w formie zestawczej ich danych 

technicznych i numerów fabrycznych i terminów przeglądów gwarancyjnych, 

4) protokołów badania próbek betonu zastosowanych na obiekcie, 

5) protokołów z badań zagęszczenia podłoża, 

6) instrukcji przeciwpożarowej dla obiektu uwzględniającą scenariusz zdarzeń, 

7) wykazu zainstalowanych urządzeń z kartami identyfikacyjnymi, protokołami badań 

urządzeń i naniesieniem ich na rzut pomieszczeń oraz wykazu wykonanych instalacji  

i nazwami autoryzowanych serwisów, 

8) instrukcji obsługi zainstalowanych urządzeń i wyposażenia (w języku polskim), 

9) instrukcji konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiałów (w języku polskim), 

10) dokumentacji powykonawczej, 
11) oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy, 

9. W celu przeprowadzenia rozruchu, badań oraz prób zamontowanych urządzeń i instalacji  

w obiekcie Wykonawca poniesie wszelkie jego koszty łącznie z kosztami materiałów 

eksploatacyjnych niezbędnych do wymienionych prac. 

10. Wykonawca poniesie koszt szkolenia personelu Zamawiającego w celu umożliwienia 

zgodnego z warunkami gwarancji obsługi urządzeń i instalacji zamontowanych  

w obiekcie. Ilość i zakres szkolenia zgodny z instrukcją obsługi urządzenia lub DTR, a jeżeli 

brak informacji to przyjmuje się jednokrotne przeszkolenie wyznaczonych pracowników 

Zamawiającego. Szkolenie musi zostać potwierdzone przez osobę szkoloną podpisem  

w karcie szkolenia wystawioną przez Wykonawcę.  

11. Dokumentacja powykonawcza wykonana będzie w dwóch egzemplarzach, poprzez 

naniesienie wszystkich zmian zaistniałych w trakcie realizacji niniejszej umowy. Jeżeli 

naniesienie zmian może spowodować nieczytelność dokumentacji, arkusze dokumentacji 

ze zmianami zostaną wykonane przez Wykonawcę od nowa w jakości wykonania takiej 

jaka była w projekcie, na nośniku papierowym (wydruki) i nośniku cyfrowym – płyta CD 

(pliki elektroniczne w tym pliki oryginalne i forma zdygitalizowana w formacie pdf).  

12. Wszelkie zmiany powstałe w trakcie realizacji prac w stosunku do dokumentacji 

wykonawczej muszą być każdorazowo uzgadniane z właściwym Projektantem (autorem 

Dokumentacji Wykonawczej) oraz Zamawiającym, co zostanie potwierdzone 

własnoręcznymi podpisami, a następnie nanoszone w sposób czytelny i jednoznaczny – 

kolorem czerwonym na kopi projektu budowlanego i odnotowane w dzienniku budowy. 

13. Po dokonaniu odbioru końcowego wykonanych prac budowlanych lub w trakcie jego 

trwania Wykonawca w imieniu Zamawiającego zgłosi i przeprowadzi wszelkie procedury 

odbiorowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, decyzji 

Pozwolenie na Budowę oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
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14. Bieg terminów dla dochodzenia uprawnień odszkodowawczych z tytułu rękojmi bądź 

gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego zadania 

inwestycyjnego i przekazania go do eksploatacji. 

15. Zamawiający wyznaczy także termin odbioru po upływie okresu rękojmi oraz termin 

odbioru ostatecznego, zgodnie z zapisami § 16 ust. 1 pkt. 5) i 6) umowy.  
16. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy  

w zakresie robót budowlanych uznaje się datę zakończenia robót potwierdzoną pisemnym 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Kierownika budowy wpisem  

do dziennika budowy – jeżeli w toku odbioru końcowego potwierdzi się, że wszystkie 

prace zostały w tej dacie wykonane bez wad i odbiór zostanie dokonany oraz wykonane 

prace umożliwiają uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku stwierdzenia  

w toku czynności odbioru wad i wstrzymania z tego powodu czynności odbioru, za datę 

zakończenia robót budowlanych przyjmuje się datę usunięcia wad i wznowienia czynności 

odbiorowych – jeśli będą to różne daty, przyjmuje się datę późniejszą                                                                                    

17. W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany jest  

do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

 

§ 18 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca zobowiązuje się w dniu zawarcia niniejszej umowy do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………. w wysokości  

5 % wartości umownej co stanowi kwotę: ……………. zł 

2. Zamawiający kwotę zabezpieczenia zwróci w częściach: 

a) 70 % kwoty całkowitej - w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót objętych 

umową i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane.; 

b) 30 % kwoty całkowitej - w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji,  

w zależności od tego, który z tych okresów upływa później. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji 

i rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają  

lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 

na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających  

z zabezpieczenia.  

6. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie 

gwarancji i rękojmi w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, zgodnie z zapisami 

§ 19 ust. 10 niniejszej umowy. 
7. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku Zamawiający zleci zastępcze usunięcie 

usterek lub wad ze środków zabezpieczenia. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie mogło służyć do pokrycia kosztów 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 

w szczególności do pokrycia kosztów zastępczego usunięcia wad, o czym mowa w ust. 7 

niniejszego paragrafu umowy, pokrycia roszczeń finansowych Zamawiającego z tytułu 

zastosowania kar umownych lub ze strat i szkód powstałych z winy Wykonawcy. 

 

§ 19 
GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela na roboty budowlane objęte niniejsza umową oraz  

na wmontowane urządzenia ………….. gwarancji.  

2. Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 
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3. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przesz Zamawiającego 

najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca w całym okresie obowiązywania gwarancji zapewni całodobowe pogotowie 

dźwigowe dla zmontowanych wind, które w szczególnych przypadkach (nagłe awarie  

i zagrożenie zdrowia lub życia ludzi) będzie reagować bezzwłocznie. 

5. W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady 

przedmiotu umowy bez dodatkowych opłat. 

6. Zgłoszenia wad przyjmowane będą w dni robocze przez serwis gwarancyjny Wykonawcy:  

drogą elektroniczną lub pisemnie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 godzin potwierdzić drogą elektroniczną 

otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia dokonanego w czasie pracy serwisu; jeżeli 

zgłoszenie zostanie dokonane poza godzinami pracy serwisu – Wykonawca potwierdzi 

przyjęcie zgłoszenia niezwłocznie w następnym dniu pracy serwisu, nie później jednak  

niż do 2 godzin licząc od początku pracy serwisu dnia następnego. Osobę upoważnioną  

do przyjmowania zgłoszeń, godziny, w których serwis gwarancyjny Wykonawcy będzie 

przyjmował zgłoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu wskaże 

Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. 
8. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania zgłoszenia, a zgłoszenie zostało 

wystosowane na prawidłowy adres/e-mail, uznaje się je za złożone z chwilą wysłania 

wiadomości elektronicznej lub wykonania telefonu.  

9. W czasie trwania gwarancji, Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznej, nie później 

jednak niż w terminie 5 dni od dnia zaistnienia zmiany adresu/numeru telefonu lub adresu 

poczty elektronicznej, powiadomić o tym fakcie Zamawiającego pod rygorem przyjęcia,  

iż zawiadomienie zostało wystosowane na właściwy adres/numer.  
10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego, natomiast jeśli usunięcie wad ze względów 

technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie - niezwłocznie  

po ustąpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy czym przyjmuje 

się, że: 

1) wady związane z awarią uniemożliwiającą funkcjonowanie obiektu będą usuwane  

w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia awarii; wystąpienie awarii wymagać będzie 

natychmiastowych działań Wykonawcy dla całkowitego usunięcia awarii, 

2) pozostałe wszelkie wady nie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu 

obiektu i nie wymagające wymiany urządzeń usuwane będą w terminie do 14 dni od daty 

zgłoszenia, 

3) wszelkie wady wymagające wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urządzenia 

usuwane będą w terminie nie dłuższym niż 28 dni od daty zgłoszenia. 

11. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie informację o usunięciu usterki. 

12. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczynają się od daty odbioru 

końcowego robót budowlanych. 

13. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych 

niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej na podstawie niniejszej umowy 

gwarancji, przy czym okres rękojmi na wszelkie wykonane roboty budowlane wynosi 5 lat 

niezależnie od okresu udzielonej gwarancji.  

 

§ 20 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych, we wskazanych poniżej wypadkach i w określonych poniżej 

wysokościach. 
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2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne, których wysokość zostanie określona 

zgodnie z poniższymi postanowieniami, w oparciu o całościowe wynagrodzenie 

Wykonawcy brutto określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy: 
1) za zwłokę wykonaniu prawidłowo któregokolwiek z zakresów prac, dla poszczególnych 

etapów, o których mowa w § 3 ust. 3 ppkt. a,c,d,e w wysokości 0,2 % całościowego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 
2) za zwłokę wykonaniu prawidłowo wszystkich zakresów prac, dla poszczególnych 

etapów, o których mowa w § 3 ust. 3 ppkt. b w wysokości 0,2 % całościowego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki – z tym 

zastrzeżeniem, że kara ta zostanie naliczona tylko w sytuacji, jeżeli zostanie przekroczony 

termin wykonania prawidłowo całego zakresu zamówienia będącego przedmiotem 

umowy wskazany w § 3 ust. 2 umowy.  

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót budowlanych 

w wysokości 0,2% całościowego wynagrodzenia brutto określonego  

w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  
4)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi  

i gwarancji w wysokości 0,1% całościowego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  
5) z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez Wykonawcę lub przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności  

w przypadkach wskazanych w § 21 ust. 1 lit. 2) – 9), w wysokości 10% całościowego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.  
6) każdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren 

robót bez zgody Zamawiającego – w wysokości 15 000,00 zł za każdego podwykonawcę. 

Zapłata kary nie powoduje zgody na udział tego podwykonawcy przy realizacji 

zamówienia.  

7) każdorazowo za naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy dotyczących 

właściwego zabezpieczenia terenu, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa higieny 

pracy w kwocie 2.000,00 zł za każde naruszenie. 
8) każdorazowo za stwierdzone naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

dotyczących braku bezpośredniego nadzoru Wykonawcy nad podległym personelem 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą 1 000,00 zł za każde naruszenie. 

9) każdorazowo za zawinione przerwanie realizacji zamówienia przez Wykonawcę trwające 

powyżej 7 dni w wysokości 0,2% całościowego wynagrodzenia brutto określonego  

w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy w realizacji prac.  

10) każdorazowo w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5 000,00 zł 

za dzień opóźnienia po terminie za każdego podwykonawcę.  

11) Każdorazowo za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 

w wysokości 5.000,00 zł za każdego podwykonawcę,  
12) każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000,00 zł za każdy 

przypadek, 

13) każdorazowo w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek, 
14) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10.000,00 zł  

za każdy dzień w przypadku nie przedłożenia polis ubezpieczeniowych  

w wymaganym terminie zgodnie z § 10 ust. 10 niniejszej umowy oraz  

w przypadku braku prolongaty tych dokumentów ubezpieczenia 
15) każdorazowo w przypadku braku przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo  

w zakresie dostaw lub usług o wartości powyżej 50 000,00 zł, w wysokości 1.000,00 zł 

za każdy przypadek, 
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16) każdorazowo za naruszenie postanowień dotyczących zatrudniania wskazanych w § 6 ust. 

8 niniejszej umowy osób na podstawie umowy o pracę oraz nie wywiązanie  

się z obowiązku dostarczania na żądanie Wykonawcy dokumentów potwierdzających  

ten fakt, o czym mowa w § 6 ust. 9 i 10 niniejszej umowy, w kwocie 1.000,00 zł za każde 

uchybienie.  

17) Kary umowne mogą być nakładane wielokrotnie w zależności od liczby naruszeń. 

18) Zapłata kary umownej za wprowadzenie podwykonawcy, określona w ust. 2 pkt. 6): 

a) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania wszelkich formalności, 

dotyczących zawierania umów z podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie, 

b) nie uprawnia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dalszego 

przebywania na terenie budowy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy /frontu robót/ zgodnie z ustalonym 

harmonogramem w wysokości 0,2% całościowego wynagrodzenia brutto określonego 

w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  
2) z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez Wykonawcę z winy 

Zamawiającego w wysokości 10% całościowego wynagrodzenia brutto określonego  

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają 

sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych  

w art. 471 K. C. do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Kary umowne nie obejmują odszkodowań za ewentualne szkody, jakie poniesie 

Zamawiający lub osoby trzecie w związku z wypadkami na budowie, uszkodzeniem lub 

naruszeniem innych elementów niż przedmiot budowy zarówno w zakresie substancji 

budynku jak i jego otoczenia, jak również w razie nałożenia sankcji karnych przez 

uprawnione do tego jednostki w wyniku naruszenia przepisów (w wyniku np. zaniechań 

należytego zabezpieczenia placu budowy, niestosowania przepisów BHP). Wykonawca 

zobowiązany będzie do przystąpienia na wezwanie Zamawiającego do sporządzenia 

protokołu szkody. W razie jego niestawiennictwa w wyznaczonym terminie, Zamawiający 

może sporządzić protokół jednostronny. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 

pełnego odszkodowania w terminie 30 dni od wezwania przez Zamawiającego do zapłaty 

wraz z protokołem szkody oraz wyliczeniem jej wysokości ze wskazaniem sposobu 

wyceny oraz kosztorysu lub innych dowodów potwierdzających wysokość szkody. 

Wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialność za wszelkie kary, grzywny oraz szkody 

wyrządzone osobom trzecim, które dochodzone będą od Zamawiającego w wyniku 

niezgodnego z umową i zasadami sztuki budowlanej prowadzeniem prac przez 

Wykonawcę. 

6. Zamawiający wskazuje, że wykonanie przedmiotu Umowy po terminie określonym  

w § 3 ust. 2 i 3 umowy skutkować może utratą dofinansowania przyznanego Umowy  

o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju 

Społecznego 2021-2027 nr FERS.03.01-IP.08-0064/24-00. Zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym oraz zapisami podpisanej umowy, termin kwalifikowalności  

i wydatkowania środków przeznaczonych na adaptację architektoniczną oraz 

realizację powyższego zadania upływa w listopadzie 2027 roku. Oznacza to,  

że wszystkie przewidziane w projekcie wydatki muszą zostać poniesione oraz 

rozliczone w terminach wskazanych w umowie o dofinansowanie. Zmiana 

harmonogramu wydatkowania środków nie jest możliwa, co wymaga realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem. Utrata dofinansowania 

będzie szkodą powstałą po stronie Zamawiającego. W przypadku, gdy wskutek 

przekroczenia terminów realizacji przedmiotowej Umowy, a w szczególności terminu 

zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę, Zamawiający utraci wyżej 
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opisane dofinansowanie lub też zostanie ono zmniejszone (przez co rozumie  

się wydanie decyzji o zwrocie przedmiotowego dofinansowania, jak również zawarcie 

ewentualnej ugody), Zamawiający będzie dochodził pokrycia powstałej w ten sposób 

szkody w pełnej wysokości na drodze postępowania cywilnego. Naliczenie kar 

umownych jak również jakiekolwiek postanowienia dotyczące kar umownych  

nie stoją na przeszkodzie możliwości dochodzenia pokrycia szkody w sytuacji 

opisanej w tym ustępie. 

7. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 

nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego 

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usuniecie 

wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu 

zastępczego usunięcia wady. 

8. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie wszelkich kar umownych 

wynikających z niniejszej umowy z należnego mu wynagrodzenia.  

   9. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

pokrycia wartości szkody do pełnej jej wysokości na drodze cywilnej. 

   10. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 30% całkowitej wartości umowy brutto,  

o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 21 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści art. 635, 636, 644 Kodeksu Cywilnego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części  

w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub w przypadku niezrealizowania umowy dotacyjnej z przyczyn nie leżących 

po stronie Zamawiającego, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim 

przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 20 ust. 3 lit. b) umowy. 
2) w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego  

z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie 

(konsorcjum, spółka cywilna)  

3) gdy wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia 

wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od wezwania pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje  

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż 

7 dni, 
6) gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 

(Zamawiający uprawniony jest odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania 

dodatkowego terminu), 
7) gdy Wykonawca nie rozpoczął, porzucił, opóźnia się z realizacją robót, wykonuje roboty 

niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, dający 

podstawę do uzasadnionego przewidywania, że zakończenie robót nie nastąpi  

w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego  

do terminowej realizacji nie nastąpiła poprawa, chyba że opóźnienie nie nastąpiło z winy 

Wykonawcy, 

8) jeżeli Wykonawca wykonywał roboty objęte przedmiotem umowy w sposób 

nienależyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie  



 

 

32 
 

z dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego  

do prawidłowej realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania, 

9) w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków 

konsorcjum; 
10) w przypadku niezgłoszenia w sposób przewidziany w niniejszej umowie 

Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, jeśli zostanie stwierdzone,  

że niezgłoszony Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonywał prace na terenie 

budowy.     
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust.1 pkt. 2) - 9) powinno nastąpić  

w ciągu 21 dni od zaistnienia określonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiającego 

informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

4. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2) -3), Wykonawca  

ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia 

tego zdarzenia, bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy przez jego wierzyciela. 
5. Zamawiający może w przypadku zaistnienia podstaw do odstąpienia od umowy – wedle 

własnego uznania odstąpić od umowy w całości (tj. ze skutkiem wstecznym) lub też jedynie 

na przyszłość – co wskaże w treści pisma o odstąpieniu. W przypadku odstąpienia  

od umowy na przyszłość – wynagrodzenie zostanie rozliczone proporcjonalnie do zakresu 

prac, które zostały wykonane i nie są objęte odstąpieniem. Prawa autorskie przeniesione 

przed odstąpieniem pozostają po stronie Zamawiającego.  
 

§ 22 

PROCEDURA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia. 

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, a w przypadku, gdy odstąpienie 

nastąpiło bez winy którejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac 

ponosić będzie ta strona która od umowy odstąpiła, z tym, że w przypadkach, o których 

mowa w § 21 ust. 1 pkt. 2)-9) koszty te ponosi Wykonawca. 
3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu możliwość dokonania odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych. 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.  

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy, 

których nie da się zagospodarować na innych placach budowy, 
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3) dokonania rozliczenia wzajemnych należności i zobowiązań z Wykonawcą z tytułu 

nieuregulowanych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń 

związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca 

wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w dniu odbioru robót przerwanych. 

 

§ 23 

ZMIANY UMOWY  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiany umowy mogą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 455 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r.  

poz. 793 z póź. zm.).  

2. Przewiduje się dopuszczenie zmian w następującym zakresie:  

2.1 Dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia, przy czym zmiany  

te nie mogą modyfikować ogólnego charakteru umowy: 

2.1.1. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy  

lub zastosowania odmiennych materiałów/technologii w stosunku do oferty, jeżeli  

w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej lub w toku robót ujawni  

się konieczność lub celowość zastosowania rozwiązań zamiennych (np. z powodu 

postępu technologicznego, niedostępności materiałów na rynku lub kolizji 

projektowych), pod warunkiem, że rozwiązania te będą spełniać wymagania określone 

w SWZ/OPZ co do standardu i funkcjonalności, a zmiana ta co do zasady nie wpływa 

na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem przypadków 

dopuszczonych niniejszą umową i art. 455 Pzp. 

Roboty zamienne polegają na wykonaniu części przedmiotu zamówienia w sposób 

odmienny od określonego w umowie, przy czym nie dochodzi do zmiany zakresu 

świadczenia wykonawcy wynikającego z oferty. Podstawą wprowadzenia robót 

zamiennych jest protokół konieczności zatwierdzony przez strony umowy. 

Wprowadzenie robót zamiennych w trakcie realizacji inwestycji odbywa się poprzez 

zawarcie stosownego aneksu do obowiązującej umowy. 

2.1.2 Zamawiający w trakcie wykonywania umowy ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie 

robót dodatkowych, których konieczność wykonania została stwierdzona w protokole 

konieczności tj. robót wykraczających poza zakres zobowiązania umownego 

Wykonawcy, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli  

ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej  

do przewidzenia, jeżeli: 

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia 

dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania 

zamówienia dodatkowego. 

2.1.3 Roboty dodatkowe nie mogą przekroczyć łącznie 50% wartości przedmiotu umowy. 

Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu złożonego przez 

Wykonawcę, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót, 

b) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi 

robót, 

c) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające  

z ogólnie dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD, 

2.1.4 Zamawiający może w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kosztorysu 

wnieść uwagi, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 7 dni  

od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 
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2.1.5 Wykonanie robót dodatkowych wymagających zmiany niniejszej umowy następuje  

po zawarciu pisemnego aneksu, z zachowaniem art. 455 Pzp.. W przypadku, gdy Strony 

nie uzgodnią warunków umowy, Zamawiający będzie miał prawo powierzyć 

wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej, a Wykonawca w niezbędnym zakresie 

skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane. 

2.2 Osób przewidzianych do realizacji zamówienia - w przypadku nieprzewidzianych 

zdarzeń losowych m.in. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy,  

pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak 

osoby wskazane w umowie. 

2.3 Wprowadzenia Podwykonawcy, jeżeli: 

a) konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana 

jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej 

branży, w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę,  

b) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części 

zamówienia,  

c) konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii 

robót lub materiałów, 

2.4 Zmiany Podwykonawcy, jeżeli zgłoszony podwykonawca nie został zaakceptowany 

przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło 

do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, pod warunkiem, że zapewni  

to prawidłową realizację umowy.  

2.5 Zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy:  

a) konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest 

rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży  

w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę,  

b) zmiana zakresu powierzonych podwykonawcy prac zapewni lepszą realizację danej 

części zamówienia,  

c) konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót 

lub materiałów,  

2.6 Terminów pośrednich realizacji przedmiotu zamówienia wynikających  

z harmonogramu rzeczowo- finansowego, o którym mowa w § 3 ust. 6 i 7 niniejszej 

umowy, gdy jest ona spowodowana:   

2.6.1 epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską 

żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,  

2.6.2 warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych.  

(np. intensywne opady, powodzie), 

2.6.3 koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie 

wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań 

projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

2.6.4 następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

2.6.5 koniecznością wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, a których wykonanie stało się konieczne do realizacji zamówienia 

podstawowego, 

2.6.6 okolicznościami niezależnymi od wykonawcy, w szczególności:  

a) przedłużające się – mimo terminowego złożenia wniosków przez wykonawcę – 

procedury wydawania decyzji administracyjnych, opinii lub uzgodnień przez organy 

zewnętrzne,  

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne, hydrotechniczne  

lub archeologiczne,  

c) zawieszenie robót na polecenie Zamawiającego, 
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d) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę, 

Przedłużenie terminu następuje na pisemny wniosek wykonawcy poparty dowodami  

i akceptacją Zamawiającego. 

2.7 Zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności 

poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na: 

2.7.1  zmianie kolejności wykonania prac, zmianie terminów wykonania poszczególnych 

etapów lub prac, zmianie terminów odbiorów prac, zmianie zakresu prac do wykonania 

w poszczególnych etapach lub zmianie terminów w tym planu/harmonogramu 

płatności, określonych części wynagrodzenia, w przypadku zmiany technologii 

realizacji prac, zmiany materiałów, obiektywnych trudności w pozyskaniu czynników 

produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń),  

2.7.2 ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale 

płatności przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu prac 

może zostać odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane prace  

nie są możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy. 

2.7.3 W takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie 

podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót 

przewidzianych w poszczególnych etapach robót. 

2.8 Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmiany w składzie wykonawców wspólnie 

realizujących Umowę (Wykonawca) spowodowana nabyciem przez osobę trzecią 

przedsiębiorstwa jednego z ww. podmiotów lub jego zorganizowanej części, albo nabycia 

przez osobę trzecią istotnych aktywów tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposób skład 

dotychczasowego/nowego Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie 

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 

zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp. 

2.9 Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy (do maksymalnie 15% wartości umowy)  

i wyłączenia zakresu części prac, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności 

powodujących ograniczenie środków finansowych z powodów niezależnych  

od Zamawiającego Dopuszczalna jest też zmiana zakresu robót budowlanych poprzez  

ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły 

się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót 

nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego. O ograniczeniu zakresu robót 

Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę z co najmniej 14 dniowym 

wyprzedzeniem. W przypadku ograniczenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie 

zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót. Wartość ta będzie ustalana według 

kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

2.10 Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług   

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1216), 

5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy; Wykonawca 

będzie miał prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem waloryzacyjnym  

po upływie 9 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jeśli zmiana cen materiałów  

lub kosztów związanych z realizacją umowy będzie wyższa niż 5% - przy założeniu,  
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że wysokość średniorocznego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej 

publikowanego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego wyniesie co najmniej 5% 

jeżeli zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania umowy przez 

Wykonawcę. Zasady i sposób waloryzacji opisany został w poniższych ustępach 

niniejszego paragrafu umowy. Średnioroczny wskaźnik jest rozumiany w następujący 

sposób: rok do roku za miesiąc poprzedzający wniosek waloryzacyjny, czyli jeśli 

Wykonawca składa wniosek waloryzacyjny w miesiącu lipcu 2027 roku, to obowiązuje 

wskaźnik: czerwiec 2027 r. do czerwca 2026 r.). 

 

3. W przypadku ograniczenia części robót objętych zamówieniem, o czym mowa w ust. 2  

pkt. 2.9, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia o wartość tych 

prac w związku z okolicznościami powodującymi ograniczenie środków finansowych lub 

innymi niemożliwymi do przewidzenia i niezależnymi od Stron umowy okolicznościami 

powodującymi rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca z tego tytułu nie może dochodzić żadnych roszczeń 

odszkodowawczych.  

4. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy 

wynikającej z ust. 2.10 stanowić będzie kosztorys złożony przez Wykonawcę w dniu 

podpisania umowy.  

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 2.6 

niniejszego paragrafu umowy, termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt. 2.10 ppkt. a) nastąpi po dniu wejścia w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 

przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów  

i usług. W przypadku takiej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 

się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  

w ust. 2 pkt. 2.10 ppkt. 2), 3), 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 

wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 

dokonujących zmian, o których mowa w tym ustępie umowy. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.10 ppkt. 2), wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą  

ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie (dotyczy 

pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie) do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu umowy.  

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2.10 ppkt. 3), wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie  

on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 

na rzecz Zamawiającego. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2.10 ppkt. 4), wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy 

wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, przy zachowaniu 
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dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 

na rzecz Zamawiającego. 

11. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez   

Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie przez Stronę inicjującą 

zmianę wniosku zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu 

zmiany na termin wykonania umowy.  

12.Zmiana wynagrodzenia wynikająca z ust. 2 pkt. 2.10 ppkt. 2) - 4) może nastąpić na pisemny 

wniosek Wykonawcy. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy  

w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, a zmieniona wartość wynagrodzenia będzie 

obowiązywać od kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej  

niż po dacie wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym ust. Zmieniona kwota 

wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej umowy aneksem. 

13. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.10 ppkt. 2) – 4), Wykonawca,  

jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim 

zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności pisemne 

zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących 

usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę  

oraz z kwotami dotyczącymi PPK, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.  

14. Wykonawca umowy może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

przewidzianej w ust. 2 pkt. 2.10 ppkt. 5), w przypadku zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją umowy, po upływie 9 miesięcy licząc od dnia zawarcia 

umowy jednorazowo w trakcie trwania umowy. Wnioskować o zmianę wynagrodzenia 

można wyłącznie w okresie objętym umową.  

15.Wykonawca umowy może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia przewidzianą 

w ust. 2 pkt. 2.10 ppkt. 5) w przypadku, gdy zmiana cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją umowy będzie wyższa niż 5% - przy założeniu, że wysokość 

średniorocznego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej publikowanego  

na stronie Głównego Urzędu Statystycznego wyniesie co najmniej 5%. 

16.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przewidziana w ust. 2 pkt. 2.10 ppkt.5) będzie 

następowała w odniesieniu do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów 

(średniorocznego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogółem za okres  

12 poprzednich miesięcy poprzedzających wniosek waloryzacyjny, ogłaszanego na stronie 

Głównego Urzędu Statystycznego.  

17. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,  przewidziana  

w ust. 2 pkt. 2.10 ppkt. 5),   może wynieść nie więcej niż 3% wynagrodzenia Wykonawcy, 

dotyczącego niezrealizowanej części Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym o którym mowa w § 3 ust. 6 i 7 niniejszej umowy. 

18. Wartość waloryzacji stanowić będzie różnicę pomiędzy 5% wskaźnikiem warunkującym 

ubieganie się o waloryzację, a rzeczywistą wysokością procentową (%) zmiany ceny 

materiałów lub kosztów, jaka nastąpiła u Wykonawcy, z uwzględnieniem zastrzeżenia 

wskazanego w ustępie 16 niniejszego paragrafu umowy. 

19. Zmiana wynagrodzenia o której mowa w ust. 2 pkt. 2.10 ppkt. 5) może nastąpić na pisemny 

wniosek Wykonawcy złożony po upływie 9 miesięcy od zawarcia umowy. Wykonawca 

może zwrócić się z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy. Wraz z wnioskiem, Wykonawca umowy 

będzie zobowiązany pisemnie przedstawić szczegółową kalkulację uzasadniającą 

odpowiednio wzrost cen wraz ze szczegółową kalkulacją cen jednostkowych materiałów  

i kosztów (np. koszty pracy sprzętu), z uwzględnieniem czynników mających wpływ  

na wzrost cen materiałów i kosztów (np. koszty pracy sprzętu), dotyczących 

niezrealizowanej części umowy. 
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20. Zasadność wniosku Wykonawcy o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie 

poddana analizie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień i przedstawienia dokumentów uzasadniających przedstawiony 

przez Wykonawcę wzrost wartości materiałów i kosztów, w terminie do 3 dni  

od wezwania. Zamawiający ma prawo zakwestionować wartość wykazanego przez 

Wykonawcę wzrostu wartości materiałów i kosztów i w takim przypadku może wystąpić 

o weryfikację do rzeczoznawcy a określoną przez rzeczoznawcę wartość wzrostu przyjąć 

jako podstawę waloryzacji wynagrodzenia. 

21. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia jego złożenia,  

a po akceptacji Zamawiającego zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona 

do niniejszej umowy aneksem. 

22. W przypadku jakiegokolwiek ograniczenia zakresu robót wynikających z umowy, wartość 

waloryzacji po dokonanej przez Zamawiającego weryfikacji kosztów, zostanie 

odpowiednio zmniejszona. 

23. W przypadku zatrudniania przez Wykonawcę podwykonawców, Wykonawca, którego 

wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2 pkt. 2.10 ppkt. 5), Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres realizacji tej umowy przekracza  

6 miesięcy. 

 

§ 24 
Wykonawca nie ma prawa dokonać cesji wierzytelności wynikających z przedmiotowej 

umowy bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 25 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy - Prawo budowlane.  

 

§ 26 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 27 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego lub w formie elektronicznej z możliwością 

wygenerowania egzemplarza dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

 

Wykonawca                                               Zamawiający         


