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SPIS ZAWARTOŚCI 

   

I.      Część opisowa   

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia, 

 a. stan istniejący 

b. charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót, 

 c. aktualne uwarunkowania wykonania , 

 d. ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe, 

 e. szczegółowe parametry funkcjonalno-użytkowe, 

2.      Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

a.    wymagania ogólne, 

b.    wymagania w zakresie przygotowania terenu do budowy, 

c. wymagania, założenia w zakresie architektoniczno - konstrukcyjnym, 

d. wymagania, założenia w zakresie instalacji, 

e. wymagania, założenia w zakresie robót wykończeniowych, 

f. wymagania, założenia w zakresie zagospodarowania terenu, 

II.  Część informacyjna   

1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów  

2.   Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, 

3.     Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego, 

4.   Inne posiadane informacje i dokumenty 

a. kserokopia mapy geodezyjnej określającej położenie przedmiotu zamówienia 

b.  Sposób zagospodarowania terenu - koncepcja proponowana przez 

Zamawiającego  

c. Koncepcja wykonania ścianki aluminiowej 
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I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

a. stan istniejący 

Kompleks budynku głównego wydziału 

Budynek główny Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki przy al. Armii 

Krajowej 21 został wzniesiony w latach 50-tych XX wieku, w kształcie litery „C” usytuowany 

częścią frontową w kierunku południowym. Od strony północnej zlokalizowano segment 

dopełniający zwartą bryłę zabudowy. W środku zabudowy został usytuowany pawilon 

wypełniający przestrzeń architektoniczną.  

Ściany konstrukcyjne i działowe wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowej. 

Stropy – żelbetowe, gęsto żebrowe, biegi schodowe – żelbetowe, płyty dachowe żelbetowe. 

Budynek posadowiony na murowanych ławach schodkowych z cegły ceramicznej na zaprawie 

cementowej. 

Budynek pełni funkcję dydaktyczno – administracyjną.  

Ramiona budynku od strony zachodniej i wschodniej tworzą hale o konstrukcji ramowej, 

trójnawowej, żelbetowej, wypełnionej dla usztywnienia konstrukcji ścianą murowaną z cegły 

ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej. Nawa główna jednoprzestrzenna, nawy 

boczne mieszczą pomieszczenia zaplecza naukowego, oddzielone są od nawy głównej ścianami 

murowanymi. Stropodachy żelbetowe. 

Bryłę obiektów od strony północnej zamyka budynek parterowy, murowany, przykryty 

stropodachem w którym zlokalizowano stację transformatorową. 

Sieć  oświetlenia zewnętrznego. 

Teren przy Budynku Głównym Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki jest 

oświetlony z zastosowaniem  latarni posadowionych w gruncie (słupy żelbetowe z oprawami 

sodowymi), oświetlających ul. Akademicką wzdłuż zachodniego i północnego frontonu 

budynku, oraz opraw osadzonych na ścianach południowej, północnej i od strony wewnętrznej 

kompleksu budynku głównego wydziału. Sieć oświetlenia zewnętrznego zasilana jest kablem 

niskiego napięcia podłączonym do rozdzielni Nn ST 3. 
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Zagospodarowanie terenu. 

 Obecnie teren przy budynku objęty  niniejszym opracowaniem zagospodarowany jest 

następująco: 

 od strony ul. Akademickiej  

Na powierzchni ok. 495 m
2
 znajduje się żelbetowa płyta stropowa obecnie zasypanej  

i odciętej od budynku części podziemnej. Brak utwardzonego dojazdu do hali podpiwniczonej – 

Hali IMC. Dojazdy do hali ITM oraz do lab. Stacji Diagnostycznej są wzmocnione betonowymi 

murkami oporowymi oraz utwardzone podbudową betonową i częściowo pokryte asfaltem, 

uwaga – zgodnie z informacjami uzyskanymi przez użytkownika w warstwie podbudowy 

betonowej lub pod nią w dojeździe do lab. Stacji Diagnostycznej mogą znajdować się 

niezinwentaryzowane przyłącza mediów. Pozostałe utwardzone dojazdy do budynku oraz 

fragmenty chodnika, zgodnie z mapą geodezyjną. 

 od strony al. Armii Krajowej 

Przy budynku zostanie wykonana droga pożarowa o nawierzchni z tłucznia oraz teren zielony – 

te prace nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania. Teren objęty niniejszym opracowaniem 

to przestrzeń od powstającej drogi pożarowej do granicy działki Inwestora wzdłuż całej długości 

ściany budynku. Obecnie na tym terenie zlokalizowany jest budynek gospodarczy o lekkiej 

konstrukcji stalowej – przeznaczony do likwidacji, na pozostałym terenie istnienie asfaltowe 

utwardzenie podłoża, które już zostało częściowo rozebrane.  

Do niniejszego opracowania załączono kserokopię mapy geodezyjnej – zał. Nr 1 

b. charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót, 

 

 Niniejsze zamówienie pod nazwą „Prace budowlane w budynku głównym Wydziału  

Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu” jest 

częścią kompleksowej inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa Budynku Głównego Wydziału 

Inżynierii Mechanicznej i Informatyki”. Celem realizacji przedmiotowego zadania jest 

wykonanie prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przy budynku objętym 

inwestycją oraz wykonanie prac budowlanych i elementów wykończeniowych w budynku. 

Niniejsze zadanie, będące częścią inwestycji, ze względu na zakres robót budowlanych 

związanych z zagospodarowaniem terenu zostało zaplanowane do realizacji w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”.  
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Zakres rzeczowy inwestycji w szczególności obejmuje prace związane  z: 

 roboty rozbiórkowe 

 wykonanie zjazdu z drogi pożarowej 

 wykonanie miejsc parkingowych  

 wykonanie chodników  

 wykonanie dojazdów utwardzonych  

 wykonanie przygotowania nawierzchni trawiastych utwardzonych – bez zasiewu 

 wykonanie przygotowania terenu do nawierzchni trawiastych – bez zasiewu 

 prace budowlane i elementy wykończeniowe wewnątrz budynku 

Informacje szczegółowe o zakresie niniejszej inwestycji zostaną opisane w dalszej części 

opracowania. 

 

c. aktualne uwarunkowania wykonania , 

 

 Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Armii Krajowej 21 w Częstochowie. 

 Dla terenu objętego inwestycją nie został opracowany i zatwierdzony miejscowy plan 

zagospodarowania terenu.  

 W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

dokumentację projektową w zakresie zagospodarowania terenu i rozbiórki oraz uzyskać  

w imieniu Zamawiającego wymagane zgody, pozwolenia i dokonać odpowiednich zgłoszeń  

w celu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia. 

 Zakres zadania  nieuregulowany szczegółowo niniejszym opracowaniem, będzie 

uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie zastosowane 

rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy 

zostali wskazani w umowie. 

Dodatkowe warunki dotyczące rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji oraz terminy 

realizacji zostały opisane w umowie. 

 

d. ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe, 

 

Budynek pełni funkcję dydaktyczno – administracyjną i po zakończeniu niniejszej 

inwestycji, funkcja budynku i sposób jego użytkowania pozostanie bez zmian.  
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Zakresem niniejszego zadania zostało objęte zagospodarowanie terenu przyległego do 

budynku od strony ul. Akademickiej oraz od strony al. Armii Krajowej pomiędzy drogą 

pożarową, a granicą działki Zamawiającego. Teren ten obecnie jest częściowo utwardzony.  

e. szczegółowe parametry funkcjonalno-użytkowe, 

 

Poniżej przedstawiono szczegółowe parametry funkcjonalno – użytkowe zaplanowane do 

osiągnięcia w ramach realizacji niniejszej inwestycji wraz z określeniem zakresu prac 

budowlanych do wykonania. 

Zakres prac: 

1. Roboty rozbiórkowe 

 Rozbiórka obecnie istniejących elementów utwardzenia terenu, płyty stropowej 

 Rozebranie krawężników betonowych 

 Demontaż bramy hali 

 Rozbiórka budynku gospodarczego 

 Wywóz i utylizacja pozostałości budowlanych 

2. Wykonanie wyjazdu z drogi pożarowej z dostosowaniem do technologii wykonywanej 

obecnie drogi pożarowej (nawierzchnia z tłucznia) oraz z zachowaniem obowiązujących 

przepisów w tym zakresie. Zjazd winien być ograniczony krawężnikami betonowymi.  

3. Dostawa i montaż szlabanu elektromechanicznego z montażem i podłączeniem instalacji 

elektrycznej z możliwością otwarcia w przypadku braku zasilania  

4. Wykonanie opaski z kostki betonowej czerwonej przy budynku od strony ul. Akademickiej  

o szer. ok. 50 cm  ograniczonej oporem betonowym 

5. Wykonanie fragmentów chodników przy ul. Akademickiej od strony budynku (w miejsce 

obecnie istniejących chodników z płyt betonowych ( teren od płyty stropowej do drogi 

pożarowej) 

6. Wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż drogi pożarowej – proponowana technologia jak 

drogi pożarowej, przeznaczenie – samochody osobowe oraz dostawcze o ładowności do 3,5 t 

7. Utwardzenie tłuczniem całej przestrzeni pomiędzy drogą pożarową, a granicą działki na 

długości budynku 

8. Oznakowanie min. 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych  

9. Przygotowanie, zagęszczenie podłoża po rozbiórce płyty stropowej 

10. Wykonanie dojazdów utwardzonych przeznaczonych do użytkowania przez samochody 

osobowe oraz dostawcze o ładowności do 3,5 t. Nawierzchnię dojazdów wykonać  
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z zastosowaniem kostki betonowej. Należy również uwzględnić różnice poziomów terenu – 

podjazdy do wysokości posadowienia drzwi. Naprawa istniejących murków oporowych oraz 

wykonanie brakujących. 

11. Wykonanie przygotowania nawierzchni trawiastych utwardzonych – bez zasiewu. 

Wykonać podbudowy oraz nawierzchnię z płyt betonowych otworowych wraz  

z rozścieleniem warstwy humusu 

12. Wykonanie przygotowania terenu do nawierzchni trawiastych – bez zasiewu 

13. Montaż 3 ławek betonowych 

14. Prace budowlane wewnątrz budynku oraz elementy wykończeniowe: 

 Dostawa, montaż i podłączenie do istniejącej instalacji kompresora śrubowego na 

zbiorniku 500 l wraz z osuszaczem np. kompresor śrubowy Gardner Denver Bottarini 

KSA 11 lub równoważny w zakresie parametrów technicznych oraz warunków 

gwarancji. 

 Wymiana drzwi do hali od strony al. Armii Krajowej o wym. ok. 3,10 x 3,60 m (wymiary 

domierzyć z natury przez zamówieniem). Wykonanie materiałowe jak w sąsiedniej hali: 

Brama dwuskrzydłowa z furtką serwisową. Ościeżnica wykonana z profili zamkniętych. 

Konstrukcja skrzydła wykonana z kształtowników stalowych zamkniętych. Skrzydło 

bramy wypełnione blachą stalową ocynkowaną profilowaną, powlekaną farbami 

poliestrowymi. Brama ocieplona styropianem o grubości min. 20 mm, od wewnątrz 

ocieplenie wykończone panelem z PCV (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem). Brama 

wyposażona w zamek z kłódką (3 klucze) oraz metalową klamkę. Furtka serwisowa 

wyposażona w klamkę obustronną, zamek z patentową wkładką (3 klucze) oraz uszczelki 

gumowe. Otwierana na zewnątrz lub do wewnątrz.  

 Montaż ścianki aluminiowej przeszklonej z drzwiami aluminiowymi dwuskrzydłowymi  

o wym. min. 140 x 200 cm, przeszklonymi oraz elementem demontowalnym o dł. ok. 260 

cm, wysokość ścianki 200 cm , w załączeniu rysunek wymiarowy – zał. Nr 3. 

Proponowane przeszklenie na wys. ok. 100 cm od góry. 

 Dostawa i montaż wewnętrznych rolet aluminiowych z napędem elektrycznym 230 V,  

 o wym. 3,40x1,65 m – 19 szt. (wymiary domierzyć z natury przez zamówieniem) wraz 

wykonaniem i podłączeniem instalacji zasilającej i sterującej. Wykonanie materiałowe: 

Pancerz rolety wykonany z profilu aluminiowego wypełnionego pianka poliuretanową. 

Aluminiowa skrzynka i prowadnice, widoczne prowadnice rolety. Sterowanie (kablowe - 
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przewodowe) za pomocą podwójnego przełącznika, jedno na ok. 4 rolety z możliwością 

sterowania naraz  dwoma roletami. 

 Dostawa i montaż zewnętrznych rolet aluminiowych z napędem elektrycznym  

o wym. 1,60 x 2,20 m – 6 szt. (wymiary domierzyć z natury przez zamówieniem) wraz 

wykonaniem i podłączeniem instalacji zasilającej i sterującej. Wykonanie materiałowe: 

Pancerz rolety wykonany z profilu aluminiowego wypełnionego pianka poliuretanową. 

Aluminiowa skrzynka, widoczne prowadnice rolety. Sterowanie za pomocą podwójnego 

przełącznika. 

 Dostawa i montaż wewnętrznych rolet tekstylnych o wym. 1,80x2,50 m – 6 szt. (wymiary 

domierzyć z natury przez zamówieniem) wraz wykonaniem i podłączeniem instalacji 

zasilającej i sterującej. Wykonanie materiałowe: Rolety tekstylne z prowadnicami 

linkowymi, napędem elektrycznym, materiał – PCV + Poliester. Rolety zaciemniające,  

o zaciemnieniu ok. 85 st.  

 Dostawa i montaż kraty rolowanej o wym. 2,80x2,80 m – 1 szt. (wymiary domierzyć  

z natury przez zamówieniem) wraz wykonaniem i podłączeniem instalacji zasilającej  

i sterującej. Wykonanie materiałowe: Krata rolowana z profilu aluminiowego napędem 

elektrycznym i awaryjnym otwieraniem. Sterowanie – przełącznik kluczykowy  

Całość lakierowana na RAL 9007. 

 Dostawa i montaż rolet tekstylnych w kasecie aluminiowej na każdą kwaterę okna 

(0,76x1,07m – wymiar kwatery, okno dzielone na 4 kwatery) (wymiary domierzyć  

z natury przez zamówieniem) – 110 szt. okien; podnoszone za pomocą łańcuszka 

koralikowego. Wykonanie materiałowe: 100 % Poliester, gramatura min.: 360g/m
2
. 

 Dostawa i montaż rolet tekstylnych w kasecie aluminiowej na każdą kwaterę okna  

o wym. 3,60x1,65 m – wymiar okna, okno dzielone na kwatery, (wymiary domierzyć  

z natury przez zamówieniem) – 3 szt. okien, podnoszone za pomocą łańcuszka 

koralikowego. Wykonanie materiałowe: 100 % Poliester, gramatura min.: 360g/m
2
. 

 Dostawa i montaż rolet tekstylnych zaciemniających w kasecie aluminiowej na każdą 

kwaterę okna (0,76x1,07m – wymiar kwatery, okno dzielone na 4 kwatery) (wymiary 

domierzyć z natury przez zamówieniem) – 3 szt. okien, podnoszone za pomocą łańcuszka 

koralikowego. Wykonanie materiałowe: 100 % Poliester, gramatura min.: 250g/m
2
. 

 Dostawa i montaż rolet tekstylnych zaciemniających w kasecie aluminiowej na każdą 

kwaterę okna o wym. 3,60x1,65 m – wymiar okna, okno dzielone na kwatery, (wymiary 
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domierzyć z natury przez zamówieniem) – 2 szt., podnoszone za pomocą łańcuszka 

koralikowego. Wykonanie materiałowe: 100 % Poliester, gramatura min.: 250g/m
2
. 

 Dostawa i montaż rolet tekstylnych w kasecie aluminiowej na każdą kwaterę okna 

(0,76x1,07m – wymiar kwatery, okno dzielone na 4 kwatery) (wymiary domierzyć  

z natury przez zamówieniem) – 121 szt. okien, podnoszone za pomocą łańcuszka 

koralikowego. Wykonanie materiałowe: 100 % Poliester, gramatura min.: 143g/m
2
. 

 Dostawa i montaż rolet tekstylnych w kasecie aluminiowej na każdą kwaterę okna 

(3,60x1,65 m – wymiar okna, okno dzielone na kwatery) (wymiary domierzyć z natury 

przez zamówieniem) – 1 szt. okien, podnoszone za pomocą łańcuszka koralikowego. 

Wykonanie materiałowe: 100 % Poliester, gramatura min.: 143g/m
2
. 

 Dostawa i montaż żaluzji pionowych tekstylnych wym. ok. 1,80 x 2,5 m (wymiary 

domierzyć z natury przez zamówieniem) – 4 szt. okien 

 

Uwagi: 

Kolorystyka zastosowanych materiałów, każdorazowo do uzgodnienia z Zamawiającym 

Do niniejszego opracowania załączono koncepcję Zamawiającego dot. zagospodarowania 

terenu – zał. Nr 2 

 

2.      Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

a.         wymagania ogólne, 

  Poniżej przedstawiono wymagania ogólne w zakresie specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót. 

1. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszym opracowaniu, wymienione poniżej określenia należy rozumieć  

w każdym przypadku następująco: 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  

i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje 

techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Upoważniony Przedstawiciel Inwestora - osoba upoważniona przez Inwestora  

do reprezentowania jego interesów, bezpośrednio współpracująca z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Kierownikiem Budowy, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze częściowym i końcowym Inwestycji. 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu  oraz oceną jakości 

materiałów i robót. 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru, 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie, że producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa – dokument służący do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się  

w szczególności z: projektu budowlanego i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w dokumentacji projektowej, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także 

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
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Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta, Wykonawcę lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne  

i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy  

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 

wartości robót wykonanych w danym okresie. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 

który jest traktowany jako „odbiór końcowy”, a także odbiór robót wykonanych w danym 

okresie rozliczeniowym, zgodnie z umową kontraktową. 

Odbiór inwestycji - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, 

polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy zakończonej inwestycji 

przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 

Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 

dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 

łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
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w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyrobów. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez 

Zamawiającego), umową kontraktową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

- Przekazanie Budowy 

W terminie na warunkach określonych w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy 

protokolarnie Plac Budowy.  

- Dokumentacja Projektowa  

Wykonanie Dokumentacji Projektowej zawierającej wszystkie rysunki, obliczenia oraz 

inne dokumenty niezbędne do realizacji zadania jest jednym z elementów niniejszej inwestycji. 

Wykonawca sporządzi również dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację 

geodezyjno-powykonawczą, dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami 

umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz 

kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.  

Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla 

dostarczonych przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych. 

Koszt dokumentacji obciąża Wykonawcę w ramach zawartej umowy na realizację 

inwestycji.  

- Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Programem Funkcjonalno - Użytkowym  

W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są ważniejsze  

od wymiarów określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być 

traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 

 Program funkcjonalno - użytkowy, 

 Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana przez Zamawiającego) 
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Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się  

w Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) lub Programie 

funkcjonalno - użytkowym i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami 

określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym oraz Dokumentacji Projektowej 

(zaakceptowanej przez Zamawiającego). 

Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału 

tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, 

nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Programie funkcjonalno 

- użytkowym lub Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i będzie to 

miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów 

 i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania, 

b) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami   

       toksycznymi, 

 zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
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Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 

4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz  

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy 

 

5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać  

o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy  

i warunki sanitarne. 
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Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim  stanie urządzenia socjalne do personelu 

pracującego na Placu Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie realizacji inwestycji. 

 

7. Ochrona własności prywatnej i publicznej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiającego . 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń 

podziemnych będzie powiadamiał operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze 

prowadzenia robót w ich pobliżu. Koszty płatnego nadzoru przedstawicieli operatorów tych 

urządzeń, pokryje Wykonawca. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty  

do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

 

8. Zabezpieczenie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów  

i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania 

protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu. 

Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem 

technicznym sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu przekazania budowy 

Zamawiającemu. 
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Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie 

uzna za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń 

dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 

 

9. Zgodność z prawem i innymi przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie 

przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne 

dotyczące robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować  

do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń  

i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować Inspektora 

Nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń  

i właściwych dokumentów. 

 

10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w programie funkcjonalno – użytkowym lub dokumentacji projektowej 

powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, 

sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 

o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy 

są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 

     Materiały 

- Wymagania ogólne 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 

 być nowe i nieużywane (z wyjątkiem elementów, które w niniejszym opracowaniu 

zostały wprost wskazane jako konieczność wykorzystania istniejących elementów), 

 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszym 

opracowaniu i w Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) 

oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 
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 mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również  

i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993r. 

certyfikaty bezpieczeństwa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

- Źródła uzyskania materiałów 

Na życzenie Inspektora Nadzoru przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

 i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  

że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Programu 

funkcjonalno – użytkowego i Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez 

Zamawiającego) w czasie postępu robót. 

- Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsca pozyskiwania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu 

robót. 

Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie 

będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.    
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- Materiały niezgodne z Programem funkcjonalno – użytkowym,  Dokumentacją Projektową 

(zaakceptowaną przez Zamawiającego) 

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jeżeli 

Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, niż 

tych, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone.  

Koszt użycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio przez niego 

zweryfikowany. (Jeśli warunki umowy na to pozwalają). 

Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez 

Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko 

Wykonawcy. 

Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może 

nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

- Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania  

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

- Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Program funkcjonalno – użytkowy lub Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana 

przez Zamawiającego), przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze  

co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału  

nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

11. Sprzęt  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i jakości wskazaniom zawartym w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji 

Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego), Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub 
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projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru (jeśli taki był 

wymagany przez Inspektora Nadzoru). W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, 

Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej 

(zaakceptowanej przez Zamawiającego), i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie 

przewidzianym Umową.  

 Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego życzenie) kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest  

to wymagane przepisami. 

 Jeżeli Program funkcjonalno – użytkowy lub Dokumentacja Projektowa 

(zaakceptowana przez Zamawiającego) przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy 

wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru takiego sprzętu co najmniej 2 tygodnie przed użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt 

nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  

 

12. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i  właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej 

(zaakceptowanej przez Zamawiającego) i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie 

przewidzianym warunkami umowy. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego . Środki transportu, które nie będą odpowiadały 

warunkom umowy będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 



str. 20 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz na dojazdach do placu budowy. 

 

13. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Programem funkcjonalno 

– użytkowym, Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego), oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Programie 

funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego), 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 

wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

14. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. Termin likwidacji placu budowy – zgodnie w umową. 

 

Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej 

(zaakceptowanej przez Zamawiającego). Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie  

od Wykonawcy. 

 Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z wymaganiami Programu funkcjonalno – użytkowego, 

Dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego). W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

- Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko takie materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami  

         technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  

         właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  

     Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją które spełniają wymogi Specyfikacji 

     Technicznych 

3. testy i badania wytwórni. 

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 

Techniczne, każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

15. Dokumenty Budowy 

- Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót  

do dnia ich zakończenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp 

robót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane  

z zarządzaniem budową. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą  

z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą 

być czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 

Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania budowy Wykonawcy, 

 datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości  

      i Programu Budowy, 

 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót,  
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 postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty,  

      przyczyny i czas trwania opóźnień, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania  

      robót, 

 daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz częściowych  

      i ostatecznych odbiorów robót, 

 uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 

 dane dotyczące czynności pomiarowych dokonanych przed i w trakcie wykonywania  

      robót, 

 dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz  

      z  podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje związane z przebiegiem robót. 

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

- Księga obmiarów  

Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka 

wykonywanych robót. 

Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów  

i wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze. 

Księga obmiarów może nie być wymagana w przypadku ryczałtowego charakteru 

umowy na wykonanie robót. 

- Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia 

jakości, deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań 

powinny być przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia 
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Jakości. Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas 

powinny być udostępnione Inspektorowi Nadzoru 

- Inne dokumenty budowy 

Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty 

powinny być także uznane za Dokumenty Budowy: 

 pozwolenie na realizację inwestycji, 

 protokoły przekazania Placu Budowy, 

 dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 

 procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy, 

 uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 

prawnymi, 

 certyfikaty, 

 protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru, 

 korespondencja budowy.   

- Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym 

miejscu. 

Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi 

wymogami prawnymi. 

Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub 

Zamawiającego każdorazowo na ich życzenie. 

 

 Obmiar robót  

- Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego), w jednostkach określonych 

w Przedmiarze Robót. 

Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami szczegółowymi umowy. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  

w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Programie funkcjonalno – użytkowym, 

 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione 

według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 
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 Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą  

z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub uzgodnionym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

- Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi. 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 

objętości liczone są w m
3
 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – 

zgodnie z wytycznymi w tym zakresie. 

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku 

miejsca w księdze obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do księgi. 

Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora 

Nadzoru przed ich użyciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę . Będą one posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

- Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom  

w tym zakresie. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

- Termin i częstotliwość przeprowadzenia pomiarów  

Obmiary będą prowadzone przede wszystkim  przed częściowym i końcowym 

Przejęciem Robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót 

i/lub zmianie Wykonawcy Robót. 

 Obmiary Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych Robót. 

 Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem. 
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 Odbiór robót 

- Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń szczegółowych warunków umowy i warunków technicznych, 

roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 

udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi końcowemu, 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Programem funkcjonalno – użytkowym,  

dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i uprzednimi ustaleniami. 

Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa umowa. 

- Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

wymaganych w umowie 
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Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego  

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Programem funkcjonalno – użytkowym, dokumentacją projektową 

(zaakceptowaną przez Zamawiającego) 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa umowa. 

- Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

b) dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

e) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

f) instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 

zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi w umowie. 

- Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót” oraz zgodnie  

z warunkami szczegółowymi określonymi w umowie. 

 

 Płatności 

Zasady dokonywania płatności określają warunki szczegółowe umowy. 

 

b.         wymagania w zakresie przygotowania terenu do budowy, 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w najbliższym otoczeniu 

Placu Budowy przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania 

i przejęcia robót. (np. ul. Akademicka) 

Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące 

wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń.  

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca musi uwzględnić w cenie realizacji 

inwestycji. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami  

Prawa Budowlanego. Każda z tych  tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. 

Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  

Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych Wykonawca musi uwzględnić  

w cenie realizacji inwestycji. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji 

Robót w dobrym stanie. 
 

c. wymagania, założenia w zakresie architektoniczno - konstrukcyjnym, 

 

Wymagania w tym zakresie zostały opisane w szczegółowych parametrach funkcjonalno – 

użytkowych. 
 

d. wymagania, założenia w zakresie instalacji, 
 

1. Sieć  oświetlenia zewnętrznego. 

Nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Pozostaje bez zmian. 
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2. Instalacja elektryczna. 

  Zakres niniejszego zadania obejmuje wykonanie elementów instalacji elektrycznej oraz 

sterowania wraz z ich podłączeniem, w zakresie opisanym w szczegółowych parametrach 

funkcjonalno – użytkowych. 

 

3. Instalacja sprężonego powietrza. 

 

  Zakres niniejszego zadania obejmuje dostawę, montaż i podłączenie do istniejącej 

instalacji kompresora śrubowego na zbiorniku 500 l wraz z osuszaczem np. kompresor śrubowy 

Gardner Denver Bottarini KSA 11 lub równoważny w zakresie parametrów technicznych oraz 

warunków gwarancji. 

 

e.   wymagania, założenia w zakresie robót wykończeniowych, 

 

Wymagania w tym zakresie zostały opisane w szczegółowych parametrach funkcjonalno – 

użytkowych. 

 

f.      wymagania, założenia w zakresie zagospodarowania terenu, 
 

Wymagania w tym zakresie zostały opisane w szczegółowych parametrach funkcjonalno – 

użytkowych. W załączeniu do niniejszego Zamawiający przedstawił koncepcję dot. 

zagospodarowania terenu – zał. Nr 2.  

Teren pod nawierzchnie trawiaste należy tylko przygotować, bez zasiewu trawy. 

II.  Część informacyjna   

1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów  

Niniejsze zadanie jest częścią inwestycji  pn.: „Rozbudowa i Przebudowa Budynku 

Głównego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej” i jest 

zgodne z planem inwestycji Politechniki Częstochowskiej w tym zakresie.  
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2.   Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. Ze względu na ochronę danych osobowych odpowiednie oświadczenie zostanie 

wydane Wykonawcy na etapie projektowym niniejszej inwestycji, w celu uzyskania 

odpowiednich zezwoleń. 

3.     Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego, 

Normy, akty prawne i inne dokumenty. 

Akty prawne - ustawy 

1 Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo  Budowlane (jednolity  tekst  Dz. U. z 2003 r  Nr 207,  

poz. 2016) z  późniejszymi zmianami. 

2 Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr  9, poz. 177)   

3 Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)   

4 Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r  

Nr 147, poz. 1229) 

5 Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr  122, poz. 1321  

z późniejszymi  zmianami) 

6 Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi  

zmianami) 

7 Ustawa z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, 

poz. 2086). 

Akty prawne - rozporządzenia 

1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie 

rodzaju i czynności opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 

poz. 133) 

2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 

3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U.  
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Nr 209, poz. 1779) 

4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23.06.2003 r w  sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U.  

Nr 120, poz. 1126) 

8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,  

poz. 2042) 

Inne dokumenty 

 Obowiązujące normy w zakresie prowadzonych robót. 

4.   Inne posiadane informacje i dokumenty 

a. kserokopia mapy geodezyjnej określającej położenie przedmiotu zamówienia 

 (załącznik nr 1) 

b.  Sposób zagospodarowania terenu - koncepcja proponowana przez Zamawiającego  

       (załącznik nr 2) 

c. Koncepcja wykonania ścianki aluminiowej 

       (załącznik nr 3) 

 
 

Dodatkowe wytyczne regulujące współpracę Wykonawcy z Zamawiającym 

 Na etapie projektowania należy ściśle współpracować z upoważnionym przedstawicielem 

inwestora i uzyskać jego zgodę na zastosowane rozwiązania. 

 W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia  
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z eksploatacji (np. instalacji) należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem 

inwestora w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 

 Złom z demontażu pozostaje do zagospodarowania po stronie Wykonawcy. 

 Inwestor zastrzega sobie prawo do pozostawienia elementów demontowanych mogących 

służyć jako części lub urządzenia zamienne. 

 Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu zajmowanego 

w trakcie inwestycji (stale lub czasowo) do stanu pierwotnego, a w szczególności 

odtworzyć, oczyścić drogi, chodniki, zieleń itp. 

 Wykopy w okresie prowadzonych robót zabezpieczyć barierami ochronnymi oraz 

oznakować ustawiając tablice informacyjne o prowadzonych robotach. W porze nocnej teren 

robót oznakować znakami świetlnymi. W miejscach ruchu pieszego zapewnić odpowiednie 

przejścia i zabezpieczenia. 

 Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, asfalt, nadmiar ziemi, zdemontowane materiały  

i urządzenia należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Pozostałości budowlane 

należy usuwać na bieżąco. Niedopuszczalne jest ich magazynowanie na terenie inwestycji. 

 Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności wymaganych przepisami 

prawa budowlanego koniecznych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia. 

 Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

inwestorowi w 2 egzemplarzach m.in. następujące dokumenty: 

- inwentaryzację geodezyjną, 

- dokumentację powykonawczą, 

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, 

- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,  

Zasady realizacji inwestycji oraz współpracy Zamawiającego z Wykonawcą, dodatkowo 

regulują warunki umowy i bieżące ustalenia w czasie trwania inwestycji. 

 

 

 
 


