Umowa nr ZP.WN.272.2.2017/DTI1 -JRP/DOS

Umowa zawarta W dnil c.eeeveveeeeenreeereeessesnsesesossacnses w Niepotomicach pomigdzy:

»Wodociagi Niepolomice” - spotka z 0.0., 32-005 Niepotomicach, ul. Droga Krélewska 27, zarejestrowang
w Sadzie Rejonowym dla Krakowa — Sroédmiescia, Wydziat XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem 0000340804, NIP: 6832044382; REGON: 121018294; Kapitat zaktadowy: 51 824 300,00 zt.
w calosci oplacony; ktérg reprezentuja:

1. Matgorzata Nescieruk - prezes zarzadu
2. Grzegorz Forys - wiceprezes zarzadu
zwang w dalszej czgéci umowy Zamawiajacym

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w  postepowaniu,
Nr zamowienia: ZP.WN.271.2.2017 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 ze zm.) Strony zawarty
umowe o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowej realizacji inwestycji pod nazwa:

wBudowa oczyszczalni Sciekéw Podleie — Zachod” . czesé 2 zadania nr 1 ,,0czyszczalnie Sciekéw”
realizowanego w ramach projektu ,ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO — SCIEKOWEJ NA TERENIE
GMINY NIEPOLOMICE”.

Integralng cze$¢ umowy stanowi zatacznik nr 1. Oferta Wykonawcy zawierajagca harmonogram realizacji
inwestycji

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji:

e  Zakresu rzeczowego przedmiotu umowy opisanego programem funkcjonalno — uzytkowym, koncepcija,
SIWZ oraz harmonogramem realizacji inwestycji, ktory obejmuje m. in. prace projektowe, dostawy,
prace montazowe i roboty budowlane.

e Prac projektowych, robét budowlanych, prac montazowych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w programie funkcjonalno — uzytkowym, koncepcji paneli fotowoltaicznych, SIWZ oraz harmonogramie
realizacji inwestycji, a s konieczne do realizacji przedmiotu umowy.

e  Przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajagcego w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ............ccccv....
stanowigcej zalacznik nr............ do umowy.

3. Szczegbtowy zakres przedmiotu zamoéwienia okre$lony jest w programie funkcjonalno — uzytkowym,
koncepcji paneli fotowoltaicznych, SIWZ oraz harmonogramie realizacji inwestycji bedagcymi integralng
czes$cig umowy.

4. Wykonawca nie podzleci cato$ci robot Podwykonawcom.

§ 2 Terminy realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce ustala si¢ na dzien podpisania niniejsze;j

UMowy.
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien 30.11.2018 r.



3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pelnego zakresu prac objetych

4.

przedmiotowa umowsg potwierdzony zatwierdzonym i podpisanym protokotem odbioru koncowego.

Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje réwniez okres przeznaczony na
uzyskanie przez Wykonawce wszystkich przewidzianych w obowiazujacym prawie atestow i zezwolen co
do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
przeprowadzenie przez niego wszystkich niezb¢dnych prob, badan kontrolnych i odbioréw technicznych,
usunigcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioréw technicznych usterek i wad, opracowanie
i uzgodnienie dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz zgloszenie
gotowosci do odbioru koncowego, a takze uzyskanie wymaganych umowsg o$wiadczen od
Podwykonawcow.

§ 3 Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przyshuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
Zh metto (STOWNIE: . .......oiiii i )
e e zb brutto (stownie:..........coooiiiiiiiiiiiiiii e, ) w tym

podatek VAT.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w §1 ust. 2, w tym koszty i optaty dotyczace w szczegolnosci:
1) kompleksowych prac projektowych,
2) pozwolen, opinii, uzgodnien, wykonania map,
3) robot przygotowawczych, porzadkowych,
4) robot budowlanych, materiatow,
5) transportu i montazu,
6) zagospodarowania placu budowy,
7) aparatury, przyrzadow, materiatow zuzywalnych,
8) utrzymania zaplecza budowy, zapewnienia energii, wody oraz mozliwo$ci odprowadzania $ciekow
na potrzeby budowy,
9) dozorowania budowy (w tym, jezeli dotyczy, zapewnienie na wiasny koszt dozoru operatorow
pozostatego uzbrojenia terenu, archeologa itp.)
10) zajecia pasa drogi na czas realizacji robot,
11) odtworzenia drog, chodnikéw oraz nieruchomoscei, na ktorych terenie prowadzone sg prace,
12) wywozu nadmiaru gruntu, wywozu odpadow,
13) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
14) zapewnienia i optacenie kosztéw pracy kierownikéw budowy,
15) zabezpieczenia drzew,
16) wykonania niezbednych badan, pomiaréw, rozruchow, uzyskania opinii,
17) zapewnienia obstugi geodezyjnej oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
i innych prac niezbednych do rozpoczecia i prowadzenia robot.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie Podwykonawcow za wykonanie robot
okre$lonych w § 7 niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

§ 4 Zaptata wynagrodzenia

Strony postanawiaja, ze dopuszcza si¢ rozliczenie ptatnosci w ............... czedciach: czeécei bedg platne po
odbiorze czg$ciowym kazdej z czgséci zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji przy czym ptatnosci
czedciowe nie moga przekroczy¢ 70% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1; ......... czgs$¢ (ptatnose

koncowa) po zakonczeniu cato$ci robét i podpisaniu protokotu koncowego odbioru inwestycji.
Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej beda:

1) protokét bezusterkowego odbioru kazdej z czeSci podpisany przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy i komisj¢ powotang przez Zamawiajgcego do odbioru oraz Inzyniera Kontraktu,

2) dowody lub o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace dokonanie
przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom wraz =z kopia faktury (poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem)
wystawionej przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg, z zastrzezeniem postanowien § 61 7.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej beda:
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1) protokot bezusterkowego odbioru koncowego inwestycji podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotana przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera
Kontraktu,

2) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wraz z kopiag faktury (poswiadczong za zgodnosé
z  oryginalem)  wystawionej przez  Podwykonawcg lub  dalszego = Podwykonawce,
z zastrzezeniem postanowien § 6 i 7.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 2

pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 Zamawiajgcy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty do czasu
ustalenia wysokosci naleznej zaptaty na rzecz podmiotu, ktoremu ptatnosc si¢ nalezy.

W razie zwloki w zaptacie wynagrodzenia wynikajacego z faktur - Wykonawcy przystuguje prawo

naliczenia  odsetek, w wysokosci zgodnie z obowigzujagcymi przepisami liczonych od wartosci

nieterminowo optaconych faktur za kazdy dzien zwtoki, z zastrzezeniem postanowien ust. 4, 9, 10.

Zamawiajacy  dokonuje  bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart:

1) zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane,

2) przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, przy czym obowigzek ten dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany powiadomi¢ Wykonawce oraz

umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia pisma przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 7 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie do 30 dni od otrzymania dokumentéw

i wyjasnien niezbednych do ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéoremu platnos¢ si¢ nalezy

albo w terminie tym sklada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Bezposrednia zaptata okre§lona w ust. 6 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraza zgode.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze okresy rozliczeniowe oraz terminy platnosci przewidziane w umowach

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami nie moga by¢ dluzsze niz okresy rozliczeniowe

i terminy ptatno$ci wynikajace z niniejszej umowy.

Zaptate uwaza si¢ za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwota naleznego

wynagrodzenia z zachowaniem postanowien ust. 11.

Fakture nalezy wystawi¢ na: ,,Wodociagi Niepolomice” spétka z o. 0., 32-005 Niepolomice,

ul. Droga Krolewska 27, NIP 6832044382.

Nalezno$¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na rachunek Wykonawcy kazdorazowo wskazany w fakturze

w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
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z dokumentami wymienionymi odpowiednio w ust. 2 i 3 z zastrzezeniem postanowien ust. 11 i 12.

W razie rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czeSci robot objetych oferta, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmujac za podstawe bedace nastepstwem ograniczenia
robot zmniejszenie ilosci zuzytych materialow, mniejszy stopien zuzycia maszyn i urzadzen oraz
zmniejszenie naktadéw pracy na wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli do wykonanych rob6t i zamontowanych urzadzen wymagane sg instrukcje obstugi i1 eksploatacji,
Wykonawca dostarczy je w jezyku polskim, najpdzniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
wraz z dokumentami gwarancyjnymi. W razie niedostarczenia ich w tym terminie Zamawiajgcy ma prawo
wstrzyma¢ odbior i platnosé faktury koncowe;.

Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w dokumentach, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 oraz w niniejszej
umowie, a niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, traktowane sg jako
oczywiste 1 zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym okreslonym w § 3 niniejszej umowy.

§ 5 Przedstawiciele stron na budowie

Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji umowy bedzie:

) TN

Zamawiajgcy moze zleci¢ w catosci lub w czesci zarzgdzanie budowg innemu podmiotowi. W takim
przypadku zobowigzanym i uprawnionym w hiniejszej umowie jest nadal Zamawiajacy, a jedynie w jego
imieniu i na jego rzecz czynnos$ci zwigzane z realizacjg umowy wykonuje wskazany podmiot.

Inzynierem Kontraktu po stronie Zamawiajacego bedzie:

) TR
Wykonawca wskazuje nizej wymienione osoby do kierowania robotami:
) O TP TPPPT — kierownik budowy

Osoby wymienione w ust. 3 beda dziala¢ w granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo
budowlane. Zmiana os6b wskazanych do wykonywania wyzej wymienionych obowigzkow w trakcie
wykonywania rob6t objetych umows moze nastapi¢ jedynie na pisemny wniosek Stron i wymagaé bedzie
pod rygorem niewaznosci pisemnej zgody Zamawiajacego.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do ztozenia pisemnego o$wiadczenia wymaganego art. 41 ust. 4 pkt 1
ustawy Prawo budowlane nie pozniej niz w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy.

§ 6 Podwykonawcy

Wykonawca moze zrealizowac przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcow z zastrzezeniem § 1 ust. 4
umowy.

§ 7 Podwykonawcy

Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawcom w nastgpujacym zakresie:
1 PP

Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego
zawrze¢ umowy z Podwykonawcg w zakresie innym niz wymieniony W ust. 1, a zmiana taka wymaga
zmiany umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy:

1) zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejsza
umowa (,,umowa o podwykonawstwo'")
2) dokona¢ zmiany umowy o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu zmiany takiej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.
Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawieraé
w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
1) zakresu robot przewidzianych do wykonania,
2) terminu realizacji robot,
3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie robot,
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4) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym zastrzezeniem, ze
termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, prac montazowych, prac projektowych i dostaw,

5) rozwigzanie umowy z Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy

oraz,

6) klauzule o nastepujacej tresci: ,,W przypadku nie zaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce roboty, Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezng
kwote wynagrodzenia, jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajaca z obmiaru rob6t wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zatwierdzonego przez przedstawicicla Zamawiajacego".

Zamawiajagcy Wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami nastapito przed

ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym. W tym celu Wykonawca zobowigzuje sig

wprowadzi¢ odpowiednie postanowienia do umoéw z Podwykonawcami. Ponadto w umowach

z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzany jest zamiesci¢ postanowienia dotyczace rekojmi oraz

gwarancji na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne

zastrzezenia do projektu takiej umowy, jezeli:

1) nie spelnia ona wymagan okre§lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, prac montazowych, prac
projektowych i dostaw.

3) nie spelnia ona wymagan okre$lonych w ust. 5.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, prace montazowe,
prace projektowe, dostawy i ustugi maja obowiazek przedtozy¢é Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy:

1) o podwykonawstwo okre§lonej w ust. 4, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejsza

umowa,

2) o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z wylgczeniem uméw o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Istothych Warunkéw Zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 zt., w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, okre$lonej w ust. 8 pkt 1,
zglasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

W przypadku umowy o podwykonawstwo okre$lonej w ust. 8 pkt 2, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej okre$lonej w § 13 ust. 2 pkt 6 .

Postanowienia ust. 3-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dziatanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

§ 8 Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1.

Sprawdzania, zatwierdzania i uzgadniania przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji projektowych,
budowlanych, wykonawczych i innych dokumentéw wymagajacych uzgodnienia w terminie do 10 dni
roboczych od dnia przedtozenia dokumentéw do uzgodnienia w przypadku braku uwag. Natomiast
w przypadku wystapienia nieprawidlowosci w przedtozonych dokumentach W w/w terminie Zamawiajacy
wraz z Inzynierem Kontraktu przekaza uwagi.



Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia przez
Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe¢ oraz innych wymaganych opinii i uzgodnien zgodnie
z programem funkcjonalno — uzytkowym, koncepcja, SIWZ i harmonogramem realizacji inwestycji.

Co najmniej 7 roboczych dni przed rozpoczeciem robot budowlanych (po dostarczeniu przez Wykonawce
dokumentéw o ktérych mowa w ust. 1 oraz o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow
kierownika budowy i sporzadzeniu planu BIOZ), Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego
oraz projektanta o planowanym terminie rozpoczgcia robot.

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego (Inzynier Kontraktu, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktorych
mowa w § 1 ust. 2, ma prawo wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiajacym polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.)

Przystapienia do odbiorow, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 zgloszonych do odbioru robot w terminie
okreslonym w niniejszej umowie.

Przeprowadzenia koncowego odbioru przedmiotu umowy i zaplaty wynagrodzenia umownego.
Przeprowadzenia odbioru ostatecznego.

§ 9 Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

1.

10.

11.

12.

13.
14.

Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji inwestycji o ktorej mowa w § 1.
Wykonawca begdzie w pelni odpowiedzialny za sporzadzong dokumentacje projektowa, budowlana,
wykonawczg i inne wymagane niniejszg umows dokumenty.

Przekazywania do uzgodnienia i zatwierdzenia Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu wszystkich
dokumentacji projektowych, projektow wykonawczych oraz projektow rozruchéw oraz innych dokumentoéw
koniecznych do realizacji zamowienia o ktorym mowa w § 1.

Dokonania poprawy wykrytych btedéw lub nieprawidtowo$ci przez Zamawiajacego i/lub Inzyniera
Kontraktu w przekazanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania kompletu uwag. Po dokonaniu poprawek Wykonawca ma obowigzek ponownie ztozy¢
dokumentacj¢ do uzgodnienia.

Przekazania dwoch egzemplarzy wykonanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Staroste
Wielickiego decyzja udzielajaca pozwolenia na budowe w oryginale.

Przekazania wszystkich dokumentéw, map, odrebnych projektow, opinii, uzgodnien, prawomocnych
pozwolen na budowe, uzyskanych w takcie realizacji dokumentacji projektowej w oryginale.

Przekazanie dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 4 1 5 w wersji cyfrowe;.

Usunigcia wad oraz dokonania poprawek na wilasny koszt w przypadku znalezienia
w dokumentacji projektowej btedow, pominie¢, dwuznacznosci, niedostatkow lub innych wad bez wzgledu
na zgody lub zatwierdzenia dokonane przez Zamawiajacego i/lub Inzyniera Kontraktu.

Protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z zapisami § 8 ust. 2.
Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, programem funkcjonalno-uzytkowym wykonang
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, harmonogramem realizacji inwestycji, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
innymi obowigzujagcymi W czasie trwania umowy przepisami prawa, w tym dotyczacymi ochrony
srodowiska, zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlane;j.

Sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczgciem budowy, jesli wymagaja tego
przepisy szczegolne.

Ponoszenia, od chwili przejecia terenu budowy do chwili odbioru koncowego inwestycji, odpowiedzialno$ci
na zasadach ogélnych za szkody powstate z jego winy na terenie budowy.

Przyjecia petnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i 0s6b  trzecich

przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,
b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektéw, materiatow,
sprzetu i innego mienia bedace skutkiem prowadzenia robo6t podczas realizacji przedmiotu umowy.

Niezwlocznego udzielenia pisemnej odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Uzgodnienia wejscia na teren prywatny z wilascicielem/wlascicielami nieruchomosci, celem wykonania
robot budowlanych i uregulowania ewentualnych kosztow powstatych w trakcie realizacji robot.
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16.
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18.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

Sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej terenu budowy przed
rozpoczeciem prac. Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana w odniesieniu do punktéw stalych oraz
w okresie pozwalajacym jednoznacznie stwierdzi¢ stan terenu budowy (np. przy braku pokrywy $nieznej).
Wykonania zabezpieczenia i oznakowania robot, zgodnie z projektami organizacji ruchu wykonanymi przez
Wykonawce, o ktorych mowa w ust.17 i zatwierdzonymi zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Opracowania na whasny koszt: projektu tymczasowej organizacji ruchu dla wszystkich odcinkéw drog,
gdzie beda prowadzone roboty na podstawie ostatecznego zgloszenia robot i pozwolenia na budowe -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzgodnionego z odpowiednimi stuzbami oraz przedtozenie go
Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot.

Biezacego utrzymania oznakowania w czasie prowadzenia rob6t i jego likwidacje po zakonczeniu robot.
Powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem nastgpujace
jednostki: Zamawiajacego (w przypadku czeSciowego utrudnienia ruchu) oraz organ zarzadzajacy ruchem,
policje i straz pozarng, pogotowie ratunkowe (w przypadku utrudnienia w ruchu polegajacym na
calkowitym zamknigciem ruchu).
Wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego i terenu budowy,
wykonania wszystkich robot towarzyszacych niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy.
Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan zdrowia pozwalajg na
wykonanie robdt, a w szczeg6lnosci zapewnienia wykonania przedmiotu umowy oraz nadzoru robot przez
osoby majace wymagane przepisami prawa oraz warunkami SIWZ uprawnienia.

Natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii powstalych podczas wykonywania prac
zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia oraz powiadomienia Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajacego 0 ich wystapieniu.

Prowadzenia kompleksowej obstugi geodezyjnej w szczegolnosei:

e prac przygotowawczych,

e prac pomiarowych popartych wpisami do dziennika budowy,

¢ wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
cze¢$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika Budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Skompletowania dokumentacji powykonawczej zgodnie § 12 oraz przekazania Zamawiajacemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w dniu zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru
koncowego.

Po stwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
o nieprawidlowosciach.

Kompletowanie dokumentacji powykonawczej sukcesywnie wraz z postepem robdt oraz odbiorami robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Udostepnienia Zamawiajacemu na kazde zadanie dokumentacji powykonawczej w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy.

Stosowania si¢ do polecen Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Przekazywania Inzynierowi Kontraktu informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania.

Umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce, posiadajacym stosowne oznakowanie na ubraniach.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie
odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi.

Sporzadzenia na zgdanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego planéw organizacji rob6t budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyjac.

Do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, chyba, ze warunki
atmosferyczne nie pozwalaja na wykonywanie okreslonego rodzaju robot.
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Zawiadomienia Inzyniera Kontraktu i Zamawiajagcego o wykonaniu robot zanikajacych w terminie
najpozniej 3-ch dni roboczych przed ich zakryciem, tak aby umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
zanikowej lub ulegajacej zakryciu (m.in. dostarczenie ewentualnych wynikow badan umozliwiajacych
przeprowadzenie odbioru jako$ciowego).

Pokrycia kosztow napraw i przywrdcenia do stanu nie gorszego niz pierwotny stan drog i terenow
nieruchomosci objetych budowa zniszczonych przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy.
Zakupu i dostarczenia materiatow, konstrukcji, i urzadzen niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy.
Zapewnienia i utrzymania drog dojazdowych na teren budowy w nalezytym stanie technicznym.
Zagospodarowania terenu budowy wraz z doprowadzeniem mediow dla celow budowy oraz jego
zabezpieczenia przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

Wykonania obowigzujacych badan i sprawdzen dotyczacych prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy
oraz ich przekazania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu.

Zawiadamiania Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego nie pdzniej niz na 3 dni przed terminem
wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen 0 terminie ich przeprowadzenia.

Przeprowadzania szkolen personelu Zamawiajacego w zakresie eksploatacji, konserwacji i funkcjonowania
urzadzen zamontowanych na terenie wybudowanej oczyszczalni $ciekow tacznie z urzadzeniami
zwigzanych z funkcjonowaniem paneli fotowoltaicznych.

Zorganizowania i kierowania budowa w sposob zgodny z umowg, obowigzujgcymi przepisami w tym
przepisami bhp, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przepisami p.poz.

Utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i1 materiatlow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego
terenu robot oraz terenéw przyleglych w stanie uporzadkowanym.

Ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie robot w terminie od dnia przejecia terenu robot do dnia
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

Organizowania i prowadzenia robot w sposob bezpieczny, nie stwarzajacy zagrozenia dla osob
przebywajacych na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlano-montazowych
i rozbidorkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pézn.zm),

Zagospodarowania powstatych w trakcie realizacji rob6t budowlanych, odpadéw zgodnie z ustawa
o odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz.U. 2013.21) i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z pézn. zm.) wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwiazanych.
Przekazania Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajacemu, w dniu przeprowadzenia odbioru ostatecznego
robot, kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i innych dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowosci ich wykonania.

Przestrzegania tajemnicy handlowej i nie podawania do wiadomosci 0sob trzecich tresci dokumentacji.

§ 10 Narady koordynacyjne

Zamawiajacy 1 Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych niezbednych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania prac projektowych, robot budowlanych, montazowych i innych, w szczegdlnosci
nieprawidtowo$ci w wykonywaniu prac projektowych i/ lub rob6t oraz zagrozenia terminowego wykonania
umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Przedstawiciel zespotu projektowego oraz odpowiedni projektant odpowiedzialny za dang branze sa
zobowigzani do uczestnictwa w naradach na etapie projektowania przedsiewziecia, jak rowniez w czasie
realizacji projektu do momentu zakonczenia budowy.

Inzynier Kontraktu i/lub Zamawiajacy informuje z 4 - dniowym wyprzedzeniem drogg mailows
uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady lub termin ustalany jest kazdorazowo na
naradzie koordynacyjnej. Inzynier Kontraktu prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.



§ 11 Wymogi dotyczace materialéw

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wiasnych, przy zastosowaniu
wlasnych maszyn i urzadzen z zastrzezeniem postanowien § 61 7.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakoSci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom przedstawionym w programie
funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramie realizacji inwestycji, dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia bedacych integralng czescig niniejszej umowy. Atesty nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu lub Inzynierowi Kontraktu przed wbudowaniem materiatow.

3. Propozycje materiatow do wbudowania i urzadzen do montazu nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu
i Inzynierowi Kontraktu do akceptaciji.

4. Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiarow lub prob zostanie stwierdzone, ze urzadzenia i/lub materialy sa
wadliwe lub niezgodne z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca niezwloczne naprawi wady
i dokona wymiany tak, aby przedmiot spetniat w/w wymagania.

5. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jako$¢ materialdow uzytych do realizacji przedmiotu
umowy. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow stosowne dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania dodatkowego badania jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania tych badan w jednostce wskazanej przez
Zamawiajacego lub zaakceptowanej przez Zamawiajacego lub jezeli jednostke badajaca wskaze
Wykonawca, na koszt Wykonawcy.

§ 12 Odbiory

1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbiory czeSciowe dla poszczegolnych czesci okreslonych w harmonogramie realizacji inwestycji
i §4ust. 1

b)  odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

c) odbidr koncowy, po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy,

d) odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

2. Odbioru czesciowego dokonuje si¢ po zrealizowaniu poszczegdlnych czeéci inwestycji wydzielonych
w harmonogramie realizacji inwestycji, w terminie do 10 dni roboczych od dnia pisemnego zgloszenia
gotowosci odbioru przez Wykonawce, Stosowny wpis Wykonawca zamie$ci rowniez w Dzienniku Budowy
w przypadku rob6t budowlanych. Przed rozpoczgciem odbioru czg$ciowego Wykonawca skompletuje
i przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty pozwalajgce na ocen¢ prawidtowego wykonania umowy w danym
(odbieranym) zakresie. Odbidr czgsciowy dokonywany jest przez Inzyniera Kontraktu, komisje powotana
przez Zamawiajacego i Kierownika Budowy. Z czynno$ci odbioru czesciowego sporzadzany jest protokot
odbioru czesciowego, zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

3. Odbioru robot zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona Inzynier Kontraktu
i Zamawiajacy W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inzyniera Kontraktu w terminie 3 dni roboczych od daty
dokonania wpisu oznaczaé¢ bgdzie gotowos¢ do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.

4. W przypadku nie zgtoszenia do odbioru roboét, o ktorych mowa w ust. 3 wykonawca na zadanie Inzyniera
Kontraktu i komisji powotanej przez Zamawiajacego bedzie zobowigzany na wlasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu w celu umozliwienia odbioru.

5. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego, bedzie wykonany bezusterkowo, w sposob
zgodny z programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg techniczno - budowlana, SIWZ, STWiORB,
harmonogramem realizacji inwestycji i oferta przetargowa Wykonawcy, przedmiot umowy.

6. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badan, prob
technicznych i innych.

7.  Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej oraz wpisem do
Dziennika Budowy. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koficowy w ciagu 7 dni roboczych
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od daty zawiadomienia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i osiagniecia gotowosci do
odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawcg na pismie.

Wraz z zawiadomieniem Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca zobowiagzany
jest do doreczenia Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej objetej umowsa i prawem przewidzianych
(art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane) w tym w szczegolnosci:

1) Powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej z klauzula przyjecia do panstwowego zasobu
geodezyjnego, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla kazdego elementu
przedmiotu zamowienia, opisanej i skompletowanej w dwoch egzemplarzach (inwentaryzacja
powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci rzedne punktéw weztowych, opisy zastosowanych
przewodow w zakresie materiatu i $rednicy, istniejace uzbrojenie terenu, rury ostonowe).

2) Inwentaryzacji powykonawczej w wersji cyfrowej - pilik DWG.

3) Obmiaru wykonanych prac (szkic geodezyjny) wraz z podsumowaniem w przypadku rurociggow,
przewodow, linii i sieci, dtugosci wedtug zastosowanej $rednicy i materiatu natomiast w przypadku
budowli podsumowanie kubatury, pojemnosci, dhugosci, szerokosci i wysoko$ci natomiast w przypadku
budynku podsumowanie powierzchni zabudowy, powierzchni uzytkowe;j i kubature.

4) Dokumentacji fotograficznej wszystkich wykonanych weztéw, zamontowanych urzadzen (wykonana
przed ich zakryciem) wraz z opisem i rysunkiem odnoszacym w teren.

5) Os$wiadczenia geodety dotyczacego usytuowania obiektu budowlanego zgodnie z zagospodarowaniem
terenu.

6) Mapy z zatwierdzonego projektu budowlanego z zaznaczonymi zmianami, wraz z opisem projektanta
i kierownika budowy, odno$nie wprowadzonej zmiany nieistotnej jesli wystapita.

7)  Os$wiadczenia Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w art. 57 ust.1 pkt. 2 Prawa budowlanego.

8) Prawidtowo wypetionego Dziennika Budowy.

9) Protokotéw z odbiorow skrzyzowan istniejagcego uzbrojenia podziemnego z nowobudowang siecig
podpisanych przez Kierownika Budowy, Inzyniera Kontraktu i administratora istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

10) Protokotow odbiorow zajgcia pasa drogi podpisanych przez administratoréw drog.

11) Os$wiadczenia o przywrdceniu nieruchomoscei do stanu nie gorszego niz pierwotny, podpisanych przez
wiascicieli nieruchomosci biorgcych udziat w procesie budowlanym.

12) Protokotow likwidacji istniejacej sieci jezeli wystapita likwidacja.

13) Protokotow z przeprowadzanych prob szczelnosci.

14) Protokotoéw z przeprowadzonych dezynfekcji.

15) Protokotoéw z odbioréw czgsciowych.

16) Sprawozdan z badah wody.

17) Instrukcji rozruchu oraz sprawozdania z przeprowadzonego rozruchu.

18) Dokumentacji techniczno- rozruchowej wszystkich zastosowanych urzadzen i wyposazenia.

19) Instrukcji BHP i ppoz.

20) Instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

21) Atestow, deklaracji zgodnos$ci wbudowanych materialéw na przedmiotowej inwestycji.

22) Dokumentacji pompowni $ciekow (w szczegolnosci: kart gwarancyjnych, protokétéw zdawczo-
odbiorczy, protokotéw z badan i sprawdzen w tym rozruchu przepompowni).

23) Wymaganych dokumentéw, protokolow i zaswiadczen z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumentéw gwarancyjnych i innych dokumentéw wymaganych stosownymi
przepisami.

Dokumenty o ktorych mowa w ust. 8 nalezy skompletowac i przedtozy¢ oddzielnie w oryginale.

Nieprzedtozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa ust. 8 wraz ze zgloszeniem
gotowosci do odbioru koncowego, skutkuje odmowa przystapienia do odbioru koncowego do czasu
uzupehienia przedmiotowej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia w trakcie obowigzkowej kontroli, o ktorej mowa w art. 59a ust. 2 ustawy Prawo

budowlane nieprawidtowosci stwierdzonych przez wlasciwy organ, a spowodowanych dzialaniem

Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zalecen organu w ramach wynagrodzenia

umownego.

Odbioru koncowego dokona Komisja powolana przez Zamawiajacego do odbioru robot wraz z Inzynierem

Kontraktu i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

2.

Prace Komisji, o ktorej mowa w ust. 12 nie powinny trwa¢ dtuzej niz 10 dni roboczych od daty rozpoczgcia
odbioru koncowego.
Z czynnosci odbioru, o ktorych mowa w ust. 1 a, b i ¢ sporzadza si¢ protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminow na
ich usunigcie.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Komisji odbiorowej powotanej
przez Zamawiajgcego przystuguja nastgpujace uprawnienia:
2) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia mozna odméwié¢ odbioru do czasu ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez powotang Komisje odbiorowa
3) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpié
od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy, gdy Wykonawca nie
usunat ich w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po jego stronie.
Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru koncowego robét i przystgpi do odbioru w terminie 7 dni
roboczych, liczac od otrzymania zawiadomienia o usunigciu wad.
Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.
Usunigcie wad po terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego o ktorym mowa w ust. 15 skutkuje
naliczeniem kar umownych o ktérych mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.
Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych
wad.
Odbiodr ostateczny jest dokonywany przez komisje powotang przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu
i przedstawiciela Wykonawcy, w formie protokotu odbioru ostatecznego, po usunigciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych
z umowy dotyczacych usuwania wad gwarancji jakosci.
Zamawiajacy wyznaczy date odbioru, o ktorym mowa w ust. 21 odpowiednio przed uptywem terminu
gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 wyznaczonym terminie daty odbioru.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym po uplywie
okresu rekojmi, rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.
§ 13 Kary umowne

Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
nastapi poprzez zaptate kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)  za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa W § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,

2) za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dzien
opOznienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunigcia wad,

3) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego 0d umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy,

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérych mowa w § 7 ust. 4, w wysokosci
500,00 zt (pigcset ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia,

5) w przypadku nieprzedtozenia, w terminie wskazanym w § 7 ust. 8, poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 7 ust. 8 pkt 1 i 2 lub jej zmiany
w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia,
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6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 7 ust. 8 pkt 2, w zakresie
terminu zaplaty, w terminie wskazanym w § 7 ust. 10, w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych 00/100)
za kazdy dzien opdznienia

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce¢ z winy Zamawiajacego w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur naleznych Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust.2 pkt 1) do 3) , Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tytulem pokrycia roszczen — z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci poniesionej szkody.

§ 14 Zabezpieczenia

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty brutto
wynagrodzenia umownego ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
W WYSOKOSCI: ... viviiiiiie e wformie.........oooi
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
(wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonanego;
2) do 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu od uptywu okresu rgkojmi za wady, po
podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego.
Zamawiajacy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku kiedy
Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 15 Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ — przed rozpoczeciem prac budowlanych do ubezpieczenia budowy oraz
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy i robdt z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przed rozpoczgciem prac budowlanych zawrze¢ umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi,
funkcjonowaniem terenu budowy i utrzymaniem obiektow oraz urzadzen znajdujacych si¢ na terenie
budowy, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ niniejszej umowy.

Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozyé na zadanie
Zamawiajacego.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacaniem sktadek ubezpieczeniowych
obcigzaja wytacznie Wykonawce.

§ 16 Warunki odstapienia od umowy i rozwiazania umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy :

1) wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia, naleznego mu z tytulu prawidlowego
wykonania zrealizowanej czes$ci umowy,

2)  jesli zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z niniejsza umowa, w tym z naruszeniem terminéw z niej wynikajacych, Zamawiajacy moze wezwac
go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie
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lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(zastgpcze wykonanie).

4)  Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni od daty bezskutecznego
uplywu terminu, o ktérym mowa w ust.1, w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5) W sytuacji, o ktorej mowa w pkt 3 rozliczenie z Wykonawca kosztow zastepczego wykonania nastapi
na podstawie noty obcigzeniowej Zamawiajacego, ktora Wykonawca bedzie zobowiazany zaplacié
w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcenia naleznosci
wynikajacej z w/w noty z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku

niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

1) Wykonawca nie rozpoczal wykonania robdt wynikajacych z niniejszej umowy w ciagu 7 dni od daty
protokolarnego przekazania placu budowy przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot na okres powyzej 7 dni i nie podejmuje ich realizacji pomimo
pisemnego wezwania do ich wykonania przez Inzyniera Kontraktu (przedstawiciela Zamawiajacego)
i Zamawiajacego,

3) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 6 lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% wartoSci umowy okreslonej w § 3 ust. 1.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami os6b innych, nie wskazanych
w ofercie przetargowej Wykonawcy, stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego,
z winy Wykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikajaca z braku
kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa, wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania robot;

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwiazania, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych,

3) Wykonawca przy udziale Inzyniera Kontraktu (przedstawiciela Zamawiajacego) oraz Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru wykonanych na dzien odstapienia od umowy robdt, ktory
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4)  Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone oraz uporzadkuje teren budowy, a o ile tego nie wykona Zamawiajacy
samodzielnie, a kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce,

5) Zamawiajacy dokona odbioru robot wykonanych i dokona zaptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, wg stanu przyjetego z dnia odstgpienia, okreslonego w protokole odbioru robot, przez
Inzyniera Kontraktu ( przedstawiciela Zamawiajacego),

6) Zamawiajacy przejmie z chwilg ostatecznego i bezusterkowego odbioru wykonanych robot, przekazany
przez Wykonawce plac budowy,

7) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. wyzej
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — Zamawiajacy upowazniony jest do wykonania tych
czynno$ci na koszt Wykonawcy,

8) strony zgodnie o$wiadczaja, ze odstgpienie od umowy nie wywotuje skutkow, o ktorych mowa w art.
395 § 2 zd.1 Kodeksu cywilnego,

9) we wszystkich przypadkach odstgpienia od umowy oraz zast¢gpczego wykonania Strony zobowigzujg
si¢ do rozliczenia robot, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane przez Zamawiajacego,

10) roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie beda pozbawia¢ Stron prawa zadania zaplaty
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdélnych, jezeli wysoko$¢ szkody przekroczy wysokos¢

zastrzezonej kary umownej,
11) naliczone Wykonawcy kary umowne mogg by¢ potracane z jego wynagrodzenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

§ 17 Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wzglegdem Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady
przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania oraz w okresie r¢kojmi - przez
okres r¢kojmi wynikajacy z przepisow Kodeksu cywilnego.

Strony ustalaja, ze okresy gwarancji i rekojmi rozpoczynaja si¢ z dniem podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru konicowego. Po uptywie terminu udzielonej gwarancji Wykonawca odpowiada z tytutu
rekojmi za wady.

Wykonawca udziela rekojmi na przedmiot umowy na okres ......... miesiecy od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z rekojmi.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno§¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej czesci.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmnigjszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy
z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wilasciwosci, ktore zgodnie
z dokumentacja robét posiadaé powinien lub zostat wydany w stanie niezupelnym.

W ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji po stwierdzeniu w przedmiocie umowy wad
Zamawiajacy jest uprawniony zadac¢ ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze wynosi¢
bedzie 3 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba ze w trakcie odbioru Strony postanowig inaczej —
za$ w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad niezwlocznie jednak nie pdzniej
niz 3 dni liczac od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze dokona¢ ich usunigcia
w zastgpstwie Wykonawcy 1 na jego koszt.

W sytuacji zastgpczego wykonania rozliczenie z Wykonawca kosztow z tego tytutu nastapi na podstawie
noty obcigzeniowej Zamawiajacego, ktora Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ w terminie 30 dni od
daty jej wystawienia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkow gwarant dostarczyt uprawnionemu z tytutu gwarancji, zamiast
rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawione;.
Jezeli gwarant wymienit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czesci wymienione;.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1 jezeli
zglosit wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za jakos$¢ i trwato$¢ wykonanej dokumentacji, wykonanych
robot, prac montazowych a takze ich wykonanie zgodnie z niniejszg umowa, caloscia dokumentacji oraz
obowigzujacymi przepisami.

Z zastrzezeniem ust. 12 w przypadku ujawnienia wad w terminie przyshugiwania Zamawiajgcemu
uprawnien z tytulu rekojmi, Zamawiajagcy moze zadaC bezptatnego usunigcia wad, w terminie,
wyznaczonym zgodnie z ust. 5, bez wzgledu na wysokos$¢ zwiazanych z tym kosztow.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czgséci zgodnie z jego
przeznaczeniem lub w sposob istotny ograniczaja osiagniecie okreslonych dokumentacjg projektowa
parametrow, Zamawiajagcy moze wedlug swego wyboru odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym
wilasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze z przyczyn tkwiacych w przedmiocie
w chwili odbioru.
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§ 18 Inne postanowienia Umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wprowadzenia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego.

Zmiany zakresu prac, ktore wykonawca powierzyl Podwykonawcom, a ktore okreslone sa w zlozonej
ofercie.

Wprowadzenia do realizacji czgSci zaméwienia przez Podwykonawcg, pomimo ze Wykonawca nie
dopuscit takiej mozliwosci w tresci oferty, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych
Podwykonawcow.

Wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

Zmiany muszg by¢ uzasadnione i udokumentowane oraz zaakceptowane przez strony.

§ 19 Prawa autorskie i majgtkowe

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia, autorskie prawa majatkowe do
wszystkich materiatow i dokumentéw  wykonanych lub uzyskanych przez Wykonawce,  jak
i podmioty dziatajace na jego zlecenie. ktére powstate na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy —
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 666) - zwanego dalej ,prawem autorskim”, na nastgpujacych polach eksploatacji:
(wszystkie wyzej wymienione elementy zwane bedq dalej fgcznie Projektem zas poszczegolne elementy
Projektu podlegajqce ochronie Prawno autorskiej zwane bedqg dalej Elementami).

w zakresie uzywania;

w zakresie wykorzystania w catosci lub w czesci Projektu oraz dokonywania w nim zmian, dla celow
ukonczenia, uzytkowania, konserwacji, dokonywania zmian i naprawy przedmiotu Umowy , a takze
wykonywania uprawnien w zakresie tzw. zaleznych praw autorskich;

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu lub jego Elementow — wytwarzanie okre$lona
technikg egzemplarzy Projektu lub jego Elementow , w tym technikg drukarska, technikg reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych Projekt lub jego Elementy utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie albo najem oryginatu albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania Projektu lub jego Elementéw — w sposob inny niz okre$lony w punkcie 4)
— publiczne wykonanie, wystawienie, wy§wietlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie Projektu lub jego Elementow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym; prawo do opracowania Projektu lub jego Elementow |,
w szczegblnoscei jego przerobki lub adaptacii.

prawo do opracowania Projektu lub jego Elementéw polegajacego na sporzadzaniu utwordéw zaleznych,
w szczegolnoscei projektow architektonicznych, budowlanych i wykonawczych,

prawo do wykonywania rob6t budowlanych na podstawie Projektu..

Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy uzyskuje prawo do dalszego rozporzadzania autorskimi prawami

majatkowymi do Projektu lub jego Elementéw bez zgody Wykonawcy w zakresie okreslonym powyzej od pkt. 1

do 7.

Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy,

niewylaczne;j,

nieograniczonej funkcjonalnie w jakikolwiek sposob licencji do oprogramowania (facznie ze zmianami

tego oprogramowania) w zakresie niezbednym do funkcjonowania przedmiotu Umowy , jak tez w

zakresie wymaganym do kontroli realizacji prac projektowych i robdt, w rozumieniu prawa autorskiego,

na nastepujacych polach eksploatacii:

a) w zakresie uzywania;

b) w zakresie wykorzystania w catosci lub w czeSci, w szczegdlnosci dla celow ukonczenia,
uzytkowania, konserwacji, dokonywania zmian i naprawy przedmiotu Umowy;

z tym, ze Zamawiajagcy moze upowazni¢ inne osoby do korzystania z oprogramowania w zakresie

uzyskanej licencji. Udzielenie licencji nastgpuje z chwila przekazania Zamawiajgcemu oprogramowania.
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Przeniesienie catosci autorskich praw majatkowych wraz z przeniesieniem witasnosci egzemplarzy do
przekazywanego Projektu Wykonawcy nastepuje z chwilg przekazania g0 Zamawiajacemu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jego prawa do Projektu nie s3 w niczym i przez nikogo ograniczone, a prawa do
udzielenia licencji beda zapewnione.

§ 20 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

a)  roboty budowlano — konstrukcyjne,
b)  roboty instalacyjne.

2. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spemiania przez wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych wymagan:

a)  Wykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentoéw potwierdzajacych zatrudnienie osdéb wykonujacych
czynnosci okre$lone w pkt 1, tj. pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy i/lub pisemnych o$wiadczen
pracownikow zatrudnionych przez Wykonawce potwierdzajacych, Ze sa zatrudnieni na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caly okres
realizacji przedmiotu zamowienia,

b)  Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane
czynnosci przez caly okres realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegolnosci poprzez
wezwanie do okazania dokumentow potwierdzajacych biezace optacanie skladek i1 naleznych
podatkow z tytutu zatrudnienia w/w osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

3. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

a) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow o ktoérych mowa w pkt 2 a) i b), w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w wysokosci 5.000 PLN, a takze
zawiadomieniem Panstwowe] Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umowa cywilnoprawna.

b) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w pkt 2. a) i b), Zamawiajgcy ma
prawo odstapi¢ od umowy i naliczyé Wykonawcy dodatkowo kar¢ umowna za odstgpienie od umowy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

§ 21 Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, zwigzane wykonywaniem niniejszej Umowy, Strony beda rozstrzyga¢ w pierwszej
kolejnosci na drodze porozumienia.

2. W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggniecia przez Strony niniejszej umowy porozumienia w drodze
negocjacji, rozstrzygajacym bedzie Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja obowigzujgce przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Ustawy Kodeks cywilny oraz Prawa Budowlanego i innych obowigzujacych
przepisOw prawa.

4. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
W zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

5. Wszelkie zmiany i uzupelienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla Zamawiajacego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Uwaga! Zapisy § 6 i 7 niniejszej umowy obowiazuja w przypadku wykonywania przedmiotu umowy
z udzialem podwykonawcow

Zalacznik nr 1
HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI
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