Zamieszczono: Tablica ogłoszeń oraz strona internetowa: 19.10.2017r. 03:01:24
Starszy referent ds. administracyjnych i zamówień publicznych
Witold Słupka

Międzyzdroje, dnia 19 października 2017 r.

Znak spr.: SA.270.2.5.2017

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na:

SPROSTOWANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

— Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. pzp) na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę masztu stalowego o konstrukcji kratowej w Nadleśnictwie Międzyzdroje"

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. Jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ") dla przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę masztu stalowego o konstrukcji kratowej w Nadleśnictwie Międzyzdroje" w następującym zakresie:

1) w pkt 4 ppkt 4.1.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

4.1. Terminy realizacji zamówienia:

4.1.1. Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej – maksymalnie do 29 grudnia 2017r. od dnia podpisania umowy (lub inny zgodny z ofertą Wykonawcy),

4.1.2. Etap II – uzyskanie pozwolenia na pozwolenie na budowę nowej wieży – do 65 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji.

Treść specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

NADLEŚNICZY
Jacek Szczepaniak