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Wszyscy uczestnicy postępowania 

NS: 4/PN/MN/2018 

 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera 

w Suwałkach 

 

 

Szanowni Państwo, 

na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika 

Rydygiera w Suwałkach  przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 

 

Uczestnik 1  

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie następującej kwestii: Zamawiający w projektach umów umieścił zapisy dotyczące kar za 
opóźnienia w wykonaniu zleconych usług.  

W przypadku umowy na pakiet 1 i 2 są to zapisy z § 4 pkt 1 

W przypadku umowy na pakiet 3 zapisy z § 8 pkt 1 i 2  
W przypadku umowy na pakiet 4 zapisy § 6 pkt 1 i 2 

 

Wszystkie wymienione powyżej zapisy wprowadzają obligatoryjność naliczania kar za każde opóźnienie, co w naszej ocenie jest restrykcją 
nadmierną. W związku z tym, że jesteśmy wieloletnim wykonawca tego typu usług wiemy, że podczas ich realizacji dość często występują 

sytuacje niespodziewanego gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na przewozy np. w przypadku awarii tomografu. Występują również 

zdarzenia losowe związane z awariami i różnego typu utrudnieniami na drogach. Zamawiający musi mieć świadomość, że te czynniki 
występują i często nie tylko, że mogą, ale wręcz muszą powodować opóźnienia, a co za tym idzie winien dopuścić możliwość odstąpienia od 

naliczenia kary w uzasadnionych przypadkach. 

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą, aby wszystkie zapisy o możliwości naliczania kar w miarę możliwości ujednolicić i dodać 
zapis, że naliczenie kary nastąpi,  gdy  wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień o przyczynach  opóźnienia nie przedstawi merytorycznego 

uzasadnienia  jego wystąpienia. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający zmienia zapisy umów , poprzez : 

 W pakiecie 1 i 2 w  § 4 dodanie  ust. 8 o  następującej treści :  
„Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od naliczenia kary umownej,  o której mowa w ust. 1 umowy w przypadku złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego  wyjaśnienia  dotyczącego  nieterminowego  wykonania usługi.” 

 
 W pakiecie 3 w § 8  dodaje się ust. 11 o  następującej treści :  

„Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od naliczenia kary umownej,  o której mowa w ust. 1 i ust.2  umowy w przypadku złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego  wyjaśnienia  dotyczącego  nieterminowego  wykonania usługi.” 
 

W pakiecie 4 w § 6 dodaje się ust. 7 o  następującej treści :  

„Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od naliczenia kary umownej,  o której mowa w ust. 1 i ust 2  umowy w przypadku złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego  wyjaśnienia  dotyczącego  nieterminowego  wykonania usługi” 

 

 

 

Treść niniejszego pisma stanowi uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16/03/2018r. i została zamieszczona na 
stronie internetowej Zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl. 
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