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Nadleśnictwo Bolewice 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Nr postępowania:  NA.270.1.4.2018 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (powyżej 144.000 euro) 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

  

„WYKONANIE PROJEKTU OBIEKTU MAŁEJ RETENCJI WODNEJ W 

LEŚNICTWIE BOLEWICE, NADLEŚNICTWO BOLEWICE – DRUGIE 

POSTĘPOWANIE” 

 

Zamówienie realizowane ze środków własnych i zewnętrznych w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

 

Opracował: Jakub Kozłowski – St. Spec. SL 

Zatwierdzam: Tadeusz Szymański – Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Bolewice 

reprezentowane przez Tadeusza Szymańskiego – Nadleśniczego 

siedziba Nadleśnictwa:  

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice   

tel.  (61) 44 117 66 

fax  (61) 44 117 92 

email: bolewice@szczecin.lasy.gov.pl 

strona internetowa zamawiającego: 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_bolewice 

(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(dalej „SIWZ”). 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do PZP. 

2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o 

wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 PZP.  

2.3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury 

odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych 

przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 



Wykonanie projektu obiektu małej retencji wodnej w leśnictwie Bolewice, Nadleśnictwo Bolewice – drugie postępowanie 

 

 

St
ro

n
a3

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. 

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz 

pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącej obiektu małej retencji w leśnictwie 

Bolewice. 

Założenia do wykonania projektu. 

Budowa trwałego piętrzenia na istniejącym cieku, prowadząca do spiętrzenia wody 

do poziomu ok. 0,8 – 0,9 m ponad poziom dna cieku. 

Oczekiwana, uzyskana w wyniku realizacji projektu pojemność zbiorników małej 

retencji przy normalnym / maksymalnym poziomie piętrzenia min. 12 000 m3. 

Nie należy projektować znaczącej wycinki drzew w ukształtowanych już 
zbiorowiskach leśnych we wschodniej i północno zachodniej części obiektu, 
wskazane byłoby natomiast zaprojektowanie ograniczenia sukcesji poprzez 
usunięcie drzew i zakrzewień z części centralnej torfowiska, obejmującej szuwar 
turzycowy. 

Nie należy projektować podejmowania zakrojonych na większą skalę prac ziemnych, 
w tym kształtowania czaszy zbiornika retencyjnego. Ewentualnie rozważyć można 
utworzenie niewielkiego, półnaturalnego zbiornika wodnego o ok. 300 m2 lustra 
wody i głębokości do 0,8 m, powyżej urządzenia piętrzącego.  

2) Lokalizację planowanych działań: 

województwo wielkopolskie, 

powiat nowotomyski,  

gmina Miedzichowo 

obręb nr 0017 Bolewicko 

działki ewidencyjne o numerach: 8192, 8193 

wydz. leśne: 627g, 626g, 626i , 626h  
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Ryc. 1 
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3) Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa. 

4) Do zakresu realizacji zamówienia należy m.in.: 

a) wykonanie oceny stanu technicznego istniejącej infrastruktury 
hydrotechnicznej (urządzeń piętrzących, przepustów, grobli, rowów itp.) w 
zlewni projektowanego zbiornika małej retencji; 

b) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 
późniejszymi zmianami); 

c) wykonanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); 

d) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i decyzji 
administracyjnych pozwalających na wykonanie zaprojektowanej inwestycji 
w tym wystąpienie do urzędu gminy Miedzichowo z wnioskiem o wydanie 
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 
(DoŚU) wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) i wymaganymi 
załącznikami, oraz uzyskanie prawomocnych decyzji umożliwiających 
rozpoczęcie realizacji robót budowlanych; 

W przypadku braku potrzeby uzyskania wymienionych wyżej 
decyzji, Wykonawca na potwierdzenie tego faktu przedstawi 
Zamawiającemu pisemną informację miejscowego Organu 
Administracyjnego odpowiedzialnego za wydawanie takich 
decyzji o braku podstaw ich uzyskania. 

e) udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór 
wykonawcy robót budowlanych przy formułowaniu odpowiedzi na złożone 
w trakcie postępowania pytania dotyczące treści SIWZ, w szczególności 
opisu przedmiotu zamówienia oraz w charakterze biegłego przy ocenie 
złożonych ofert; 

f) sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu. 

5) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym 
Słownikiem Zamówień (CPV): 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
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71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej  

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

3.2. Warunki wykonania zamówienia.  

1) Zamawiający wymaga aby usługa wykonana została zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  

2) Zamawiający wymaga aby usługa została wykonana w oparciu o założenia zawarte 
w: 

a) Podręczniku wdrażania projektu ( wytyczne do realizacji zadań i obiektów 
małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej) , część I zakres rzeczowy – 
załącznik nr 7 do SIWZ. 

b) Podręczniku wdrażania projektu ( wytyczne do realizacji zadań i obiektów 
małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej) , część II podręcznik 
procedur – załącznik nr 8 do SIWZ. 

3) Na każdej stronie sporządzanych dokumentów, o których mowa powyżej 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić logo podmiotów finansujących i 
realizujących projekt. Wzory znaków w wersji elektronicznej zostaną przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

4) Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w 5 egzemplarzach oraz w formie 
elektronicznej na płytach CD lub DVD, w postaci plików ogólnodostępnych (formaty: 
.doc, .docx, .pdf; inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym). 

5) Całość zamówienia Wykonawca realizuje z własnych materiałów, własnym 
staraniem i na własny koszt. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy, po zawarciu umowy, mapę do celów 
projektowych w wersji papierowej i elektronicznej oraz Opinię geotechniczną wraz z 
dokumentacją badań podłoża gruntowego do rozpoznania warunków gruntowo – 
wodnych po planowaną budowę małej retencji wodnej na dz. ew. nr 8192 i 8193. 

6) Sporządzone wnioski i uzyskane postanowienia, opinie, uzgodnienia, decyzje i 
pozwolenia itp. (skany oraz oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z 
oryginałem) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu na bieżąco, w 
terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwołania. 

7) Wykonawca będzie występował o wydanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń 
i decyzji, na potrzeby przedmiotu zamówienia na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez Zamawiającego. 

8) W związku z koniecznością stosowania art. 29-31 ustawy Pzp, w dokumentacji 
projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką 
przedmiotu i Wykonawca nie może opisać zamówienia za pomocą dostatecznie 
dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
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9) W przypadkach, o których mowa powyżej Wykonawca sporządza opis, w jaki sposób 
równoważność może być zweryfikowana przez Zamawiającego. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w projekcie rozwiązań 
standardowych, skutkujących optymalizacją kosztów budowy i eksploatacji oraz 
uwzględniając propozycje Zamawiającego. 

11) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej planowanej budowy i jej otoczenia, 
a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, 
które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i 
wykonania zamówień. Koszty dokonania wizji lokalnej planowanej budowy ponosi 
Wykonawca. 

3.3. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. 

1)  Wykonawca przedstawi zamawiającemu harmonogram prac z zaznaczeniem 
etapów i terminów ich rozpoczęcia i zakończenia.   

2) Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania rozwiązań projektowych 
z Zamawiającym na każdym etapie prac oraz treści dokumentów przeznaczonych 
do procedur administracyjnych.  

3.4. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia 
z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej 
ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku 
wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić 
podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do: 

 wykonanie dokumentacji projektowej (zadania określone w SIWZ pkt. 3.1.4 a-d) 
dnia 31.12 2018 r.; 

 sprawowanie nadzoru autorskiego (zadania określone w SIWZ pkt. 3.1.4 e-f) 
dnia 31.12. 2019 r. 

 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 

UST. 1 PKT 6 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ. 

 

5.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na 
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powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego 
zamówienia. 

5.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.  

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z 

POSTĘPOWANIA. 

 

6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 7 PZP. Na podstawie:  

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, 
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie 
naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy 
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę 
w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

4) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego 
prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3.000 złotych; 

5) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu 
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o 
którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP; 
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6) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję 
administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa 
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3.000 złotych. 

6.2.  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego 
warunku udziału w postępowaniu. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania 
warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności 
ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub 
zdolnością kredytową nie mniejszą niż 5 000 zł  

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

3.1  Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, 
jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym 
przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu 
umowy) usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu 
projektowania infrastruktury hydrologicznej lub hydrotechnicznej, na 
kwotę łączną nie mniejszą niż 10 000 zł brutto.  

3.2.  Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę 
do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej 
hydrotechnicznej.  

6.3.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie 
z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie 
potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, 
o których mowa w pkt 7. 

6.4.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. winien spełniać co najmniej 
jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z 
postępowania. 

6.5. Na podstawie art. 22 d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
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7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa 
w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu 
następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):  

a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku 
podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie 
Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające 
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. 
Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 2 
do SIWZ, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości 
informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu 
zamieszczonej na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-
europejski-dokument-zamowienia 

W JEDZ należy podać następujące informacje:  

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 
1 pkt 13 – 14 PZP – informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ oraz w 
Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie przestępstw o których 
mowa w art. 181-188 oraz 218-221 Kodeksu karnego a także przestępstwa, 
o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w Części III lit. D 
JEDZ (w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 270-277, 278-298 oraz 
300-307 Kodeksu karnego); 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 
1 pkt 15 PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 
1 pkt 16 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 
1 pkt 17 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 
1 pkt 18 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 
1 pkt 19 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 
1 pkt 20 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 
1 pkt 21 PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ; 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 
1 pkt 22 PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 
5 pkt 1 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 
5 pkt 2 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz trzeci JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 
5 pkt 4 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz siódmy JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 
5 pkt 5 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 
5 pkt 6 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ; 

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 
5 pkt 7 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ; 

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
sytuacji finansowej – informacje na temat środków finansowych lub 
zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy 
w Części IV lit. B wiersz szósty JEDZ; 

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje 
na temat usług wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym 
przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegającą na 
wykonywaniu prac z zakresu projektowania infrastruktury hydrologicznej 
lub hydrotechnicznej, na łączną kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł brutto, 
które podać należy w Części IV lit. C wiersz drugi (pkt 1b) JEDZ;   
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje na temat podmiotu, 
na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego 
siedziby, terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia 
i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) 
wykonanych usług.  

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia – Wykonawca wykaże, że dysponuje 
osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej 
hydrotechnicznej, które podać należy w Części IV lit. C wiersz szósty (pkt 6) 
JEDZ.   
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje na temat danych 
personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę 
do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, 
posiadanych uprawnień bądź kwalifikacji (jeżeli są wymagane) 
oraz podstawy dysponowania.  

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej (poczta e-mail) opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w taki sposób, aby dokument ten 
dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

b) dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie 



Wykonanie projektu obiektu małej retencji wodnej w leśnictwie Bolewice, Nadleśnictwo Bolewice – drugie postępowanie 

 

 

St
ro

n
a1

2
 

doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie,   
 
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie 
może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w 
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 
warunku udziału w postępowaniu, 

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
PZP;  

e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

g) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w 
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu 
do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP)(wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); 
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i) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do 
przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP)(wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); 

j) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ),  

k) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa 
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym 
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP 
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); 

l) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)(wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do SIWZ); 

Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b - l Wykonawca będzie obowiązany złożyć w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym 
w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. 
Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b – l powinny być aktualne na dzień złożenia 
wyznaczony przez Zamawiającego.  

7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca 
będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).  W 
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

               Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, (2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz 
(3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej ww. informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty 
jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.  

7.3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki 
wskazane w pkt 6.2. pkt 3 ppkt 3.1. - 3.2.) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
(warunki wskazane w pkt 6.2. pkt 2) innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien 
wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się 
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o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać 
jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki 
danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: 
(1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób 
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega 
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 b 
PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 
PZP, Wykonawca będzie zobowiązany do:  

1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój 
potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ.  
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej (poczta e-mail) opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w taki sposób, aby dokument ten 
dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

2) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 
pkt 7.1. lit. d – l. Dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. d - l Wykonawca będzie 
obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym 
niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do 
Wykonawcy po otwarciu ofert. 

7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 

1)  o których mowa w pkt 7.1. lit. d), e) i f) składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

2)  o których mowa w pkt 7.1. lit. g) składa informacje z odpowiedniego rejestru 
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP. 

7.5. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt. 7.4. ust. 1 lit. a) oraz w rozdziale 7 
pkt 7.4. ust. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt. 7.4. ust. 1) 
lit. b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

7.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4., 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
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osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.5. stosuje się odpowiednio. 

7.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

7.8. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający 
przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania 
ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.  

7.9. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum):  

a)  w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba 
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. 
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – 
treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

c) JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

d) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. d – l obowiązany będzie złożyć każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

e)  wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą 
ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 

f)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród 
siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania 
zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak 
też dla wszystkich partnerów; 

g)  Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania 
umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 

7.10. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej 
postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi 
na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 7.1. należy 
załączyć (1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
oraz (2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
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zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub  
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki. 

7.11. Zamawiający informuje, iż na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), 
jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim 
dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający 
wymaga poprzez żądanie dokumentów Zamawiający może odstąpić od żądania tych 
dokumentów od Wykonawcy. 

7.12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 

 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 

8.1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z 
uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej. 

8.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

1) p. Jakub Kozłowski, tel. (61) 44 117 66 

fax (61) 44 117 92, e-mail: bolewice@szczecin.lasy.gov.pl; 

2) p. Mariusz Kijowski, tel. (61) 44 117 66 

fax (61) 44 117 92, e-mail: bolewice@szczecin.lasy.gov.pl; 

8.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub 
adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 
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8.4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci 
elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających 
ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu 
JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają 
okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg 
dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp.  

8.5. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest 
poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. 
CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 
2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

JEDZ należy przesłać na adres email: bolewice@szczecin.lasy.gov.pl 

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: 
.pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.   

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z 
narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w 
szczególności w jednym z ww. formatów. 

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego 
JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, 
będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, 
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.   

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. 
opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się 
narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje 
dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku 
narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub 
komercyjnych.  

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, 
składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, 
również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności 
informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania 
danych zawartych w JEDZ.   

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki 
sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę 
postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne 
oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w 
takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).  Jako temat (tytuł) 
wiadomości należy wpisać: „Wykonanie projektu obiektu małej retencji wodnej w 
leśnictwie Bolewice, Nadleśnictwo Bolewice – drugie postępowanie – drugie 
postępowanie” 

g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości 
zawierającej JEDZ. 
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h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej 
JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.  

i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ 
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku 
Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.  

8.6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

8.7. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

8.8.  Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej 
o wszelkiej zmianie numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

8.9.  Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Bolewice 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice   

tel.  (61) 44 117 66 

fax  (61) 44 117 92 

email: bolewice@szczecin.lasy.gov.pl 

8.10. Zamawiający przewiduje możliwość zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SIWZ. 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej: 

w wysokości 400 zł. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  

9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1)  pieniądzu, 

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3)  gwarancjach bankowych, 

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5)  poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 

9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w banku PKO BP nr rachunku: 47 1020 4144 0000 6802 0043 3748  z 

dopiskiem: „Wadium – Wykonanie projektu obiektu małej retencji” Wniesienie wadium w 
pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku 
bankowym Zamawiającego. 

9.4.  Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, 
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których 
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mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze 
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 
zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium 
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.  

9.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty 
lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie 
Zamawiającego (Kasa nadleśnictwa - parter). Wykonawca, który nie wniesie wadium lub 
nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie 
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

9.6.   Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9.11. 

9.7   Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu  zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9.8  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

9.9  Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt. 9.6., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca winien wnieść wadium 
w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9.10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

9.11 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 
25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawianie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy PZP, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszą. 

9.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:  

1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach 
określonych w ofercie; 

2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

9.13 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w 
pkt. 10.2., nie powoduje utraty wadium. 

9.14  Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 

1)  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 
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2)  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – 
określenie przedmiotu zamówienia, 

3)  kwotę gwarancji/poręczenia, 

4)  zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i 
nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 
ust. 5 PZP . 

 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

10.1  Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie 
z art. 85 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

10.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

10.4  W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę odwoławczą 
orzeczenia (wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze). 

 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

11.1.  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona 
czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób 
uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną. 

11.2      W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone 
w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 

11.3      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11.4      Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

11.5 Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi 
w SIWZ. 

11.6 Oferta musi zawierać formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), a w przypadku 
podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo. JEDZ, stanowiący załącznik 
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do oferty, należy przesłać w postaci elektronicznej (poczta e-mail) opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w taki sposób, aby dokument ten dotarł do 
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, zgodnie ze wskazaniami 
zamieszczonymi w SIWZ. 

11.7. Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. 
Koperta (opakowanie) ma być opisana: 

Adres Zamawiającego 

Oferta – przetarg nieograniczony na: 

„W Wykonanie projektu obiektu małej retencji wodnej w leśnictwie Bolewice, 
Nadleśnictwo Bolewice – drugie postępowanie” 

nie otwierać przed 20.06.2018 r.  godz. 9.00 

Adres Wykonawcy 

11.8.  Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona 
przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu 
otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania 
powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie 
drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu. 

11.9. Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być 
potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych 
do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne czego dowód 
winien znaleźć się w ofercie. W sytuacji braku potwierdzenia zgodności z oryginałem 
Zamawiający wezwie do uzupełnienia tego braku. 

11.10 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może 
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

11.11 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wówczas 
informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania 
przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie ww. pakietu przez 
Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu 
ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej 
zainteresowanej osoby. 

11.12 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia 
przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty 
nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego. 

11.13 Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane. 

11.14 Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie 
jakiegokolwiek z dokumentów oferty. 

11.15 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 
do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. 
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11.16 Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta, 
tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”. 

11.17 Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego 
otwarcia ofert przy otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

11.18 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad 
jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

11.19 Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane jako pierwsze. Oferty wycofane nie 
będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone Wykonawcy. 

11.20 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający 
nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe 
otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 20.06.2018 r.  do godz. 8.30, w 
Nadleśnictwie Bolewice pokój nr - Sekretariat . 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.06.2018 r. o godz. 9.00 w Nadleśnictwie Bolewice pokój 
- Sala Narad 

12.3.  Otwarcie ofert jest jawne. 

12.4.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych Pakietów. 

12.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 

zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te 

informacje na stronie internetowej. 

12.6.  Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu 

oferty po terminie. 

12.7.  Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. 

 

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

13.1.  Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) 
łączną cenę w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wraz z zastosowaną stawką podatku VAT. 
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13.2.  Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości 
obowiązującej na dzień składania ofert. 

13.3. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego 
(w formularzu oferty – załącznik nr 1), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
Brak wskazania w formularzu oferty (załącznik nr 1) informacji czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór 
oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

 

 

14. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT. 

 

14.1. Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami oceny ofert: 

1) Cena         - 60 % 

2) Doświadczenie osób wykonujących zamówienie   - 40 % 

14.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: 

1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu 
wzoru:  

 

Cn 

C = ------------ x 100 pkt x 60 % 

Co  

gdzie: 

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, 

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych 

Co - cena oferty ocenianej  

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana 
w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 

Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3 a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór 
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

2) W ramach kryterium „Doświadczenie osób wykonujących zamówienie” 
wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. 
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 Przez doświadczenie osób wykonujących zamówienie należy rozumieć ilość 
wykonanych prac projektowych w ciągu ostatnich 3 lat, przez osobę, która będzie 
wykonywała projekt będący przedmiotem zamówienia. 

 Wymagania dotyczące indywidualnego doświadczenia projektanta: 

a) Projektant musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności 
inżynieryjnej hydrotechnicznej  

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ilości wykonanych prac 
projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej w 
zakresie budowy infrastruktury hydrologicznej lub hydrotechnicznej.  

Zamawiający w celu przyznania punktów za doświadczenie osób wykonujących 
zamówienie weźmie pod uwagę dane zawarte w pkt. 5 oferty (zał. nr 1 do SIWZ) 
– oświadczenie dotyczące osób wykonujących zamówienie. 

Podział punktów za wykonane projekty w ostatnich 5 latach: 

a) 1-2 projekty – 10 pkt 

b) 3-4 projekty – 20 pkt 

c) 5-6 projektów – 30 pkt 

d) 7 i więcej projektów – 40 pkt  

3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg 
poniższego wzoru:  

    S = C + D 

 gdzie: 

  S – całkowita liczba punktów; 

  C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena”; 

  D - liczba punktów w ramach kryterium „Doświadczenie…”. 

14.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę 
punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 
100 punktów. 

14.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.  

 

15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

 

15.1.  Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących 
formalności: 

1)  przedłożyć Zamawiającemu:  

 wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów 
pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii 
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pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów, lub wyciągów 
z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem 
przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę wymagane będzie 
pełnomocnictwo; 

 wyliczenie kwoty oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
przy czym jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz, 
będzie zobowiązany wcześniej uzgodnić treść dokumentu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z Zamawiającym, celem zapewnienia zgodności tego dokumentu 
z wymogami określonymi w ustawie PZP; 

 dostarczenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
regulującej współpracę podmiotów składających wspólną ofertę – 
dotyczy Wykonawców, którzy wspólnie uzyskali zamówienie; 

 dokumenty potwierdzające warunek posiadania uprawnień budowlanych w specjalności 
inżynieryjnej hydrotechnicznej przez osoby wskazane w JEDZ; 

 harmonogram prac z zaznaczeniem etapów i terminów ich rozpoczęcia i zakończenia.  

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez 
Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

15.2.  Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik 
nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem 
podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. 

 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE. 

 

16.1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI 
PZP. 

              Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej 
z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie PZP. 

16.2.  Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 
ust. 5 zdanie drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

16.3.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
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16.4.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

16.5.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w 
postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

16.6.  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

 

17. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

17.1. Wykonawca, w dniu podpisania umowy, zobowiązany będzie do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % podanej 
w ofercie ceny całkowitej brutto (z VAT).  

17.2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku spośród następujących form: 
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

17.3. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

17.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia powinno 
ono zawierać wskazanie Zamawiającego i nazwy zadania oraz musi być, co najmniej 
nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na każde pisemne żądanie Zamawiającego oraz 
bez prawa protestu. 

17.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zamówienia. 

17.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17.7. Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż pieniądz, Wykonawca wnosi poprzez 
złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego. 

17.8. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
określone zostały w Załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy). 

18. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.  

 

19. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 
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20. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

21. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty; 

2. Załącznik nr 2 – wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia; 

3. Załącznik nr 3 – wzór zobowiązania o oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;  

4. Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej; 

5. Załącznik nr 5 – oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 

24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 – 7 PZP; 

6. Załącznik nr 6 – wzór umowy 

7. Załącznik nr 7 – Podręcznik wdrażania projektu ( wytyczne do realizacji zadań i 

obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej) , część I zakres rzeczowy. 

8.    Załącznik nr  8 - Podręcznik wdrażania projektu ( wytyczne do realizacji zadań i 

obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej) , część II podręcznik procedur. 
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 Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

 

 

OFERTA  

 

Skarb Państwa -   

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Bolewice 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie projektu obiektu 

małej retencji wodnej w leśnictwie Bolewice, Nadleśnictwo Bolewice – drugie 

postępowanie” 

1.  Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy następujące wynagrodzenie brutto:  

               ___________________________________________________________PLN.  

2. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług. 

Rodzaj usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: 
________________________________________________________________________________________________ 

Wartość ww. usług bez kwoty podatku wynosi: _________________________________________PLN. 

3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
w tym także ze wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne 
do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy 
się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

4.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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5. Oświadczenie dotyczące kryterium „Doświadczenie osób wykonujących zamówienie”  

 Oświadczamy, że: 

Projektant w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
(wpisać uprawnienia budowlane – numer, data wydania, organ wydający, podstawa 
prawna wydania) 

Imię i nazwisko ……………………………………………….. wykazuje …………… (podać liczbę) 
zrealizowanych dokumentacji projektowych w okresie 5 lat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić 
następującym podwykonawcom:  

 

Podwykonawca (firma lub nazwa) Zakres rzeczowy 

  

  

  

  

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach 
określonych w art. 22aust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1bPZP: ________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ . 

Lp. 
Szczegółowy opis wykonanej 

dokumentacji 
(zakres, przedmiot zadania) 

Termin wykonania 
(dzień-miesiąc-rok) 

Podmiot wdrażający dokumentację 
do realizacji 

(nazwa, adres, telefon kontaktowy) 

1    

2 
   

3 
 
   

4 
 
   

5 
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7.  Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ . 
Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało 
załączone do naszej oferty.  

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 
___________________________________________________________________________   
e-mail: _____________________________________________________________________ 

9. Hasło do odszyfrowania JEDZ: ____________________________________________ 

10. Dodatkowe uwagi dotyczące odczytania JEDZ (jeśli są wymagane): 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

________________________________  
(podpis Wykonawcy) 

* - niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

JEDZ NALEŻY ZŁOŻYĆ WYŁOCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia1.Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  [Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bolewice] 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: [Wykonanie projektu obiektu małej retencji 
wodnej w leśnictwie Bolewice, Nadleśnictwo 
Bolewice – drugie postępowanie] 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)5: 

[ NA.270.1.4.2018 ] 

                                                           
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4 Zob. pkt II.1.1iII.1.3stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1stosownego ogłoszenia. 
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Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone8:czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”9 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

                                                           
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURlubroczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku. 
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 

 
a): [……] 
 

                                                           
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 
– tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

                                                           
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

korupcja14; 

nadużycie finansowe15; 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ] 
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

                                                           
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 
ramowej. 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 
2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję 
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]21 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

Podatki Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

                                                           
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

dokładne dane referencyjne dokumentacji):24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych27; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

                                                           
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
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dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów30 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 

[] Tak [] Nie 

                                                           
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

  

                                                           
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy32: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 

                                                           
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący34: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y36 – oraz wartość): 
[……], [……]37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

                                                           
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju:Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych40: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych41, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

                                                           
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić 
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ,dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 

                                                           
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do 
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które 
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]46 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 
w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim47, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 
posiada odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których 
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, numer referencyjny)]. 

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

 

                                                           
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY  
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Działając w imieniu __________________________________________________________________ z siedzibą w 
__________________________________ oświadczam, że ww. podmiot trzeci zobowiązuje się, na zasadzie 
art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udostępnić Wykonawcy przystępującemu do postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Wykonanie projektu obiektu małej retencji wodnej w leśnictwie Bolewice, Nadleśnictwo 
Bolewice – drugie postępowanie” 

(dalej: „Postępowanie”), tj. __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ z siedzibą w 
____________________________________________ (dalej: „Wykonawca”), następujące zasoby:  

- _______________________________________________________, 

- _______________________________________________________, 

- _______________________________________________________, 

- _______________________________________________________, 

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu:  

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________. 

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w 
następujący sposób: __________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.  

W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.  

Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Z Wykonawcą łączyć nas będzie ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________.  

 

________________________________  
(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Wykonanie projektu obiektu małej retencji wodnej w 
leśnictwie Bolewice, Nadleśnictwo Bolewice – drugie postępowanie”, 

Ja niżej podpisany ______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej*. 

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję należy do grupy kapitałowej w skład której 
wchodzą*: 

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Jednocześnie wykazuję, że istniejące powiązania między podmiotami należącymi do ww. grupy 
kapitałowej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
przedkładając dokumenty w postaci: 

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________  
(podpis Wykonawcy) 

* - niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
W SPRAWIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  

OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 PKT 15 i 22 PZP ORAZ 
W ART. 24 UST. 5 PKT 5 – 7PZP 

 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Wykonanie projektu obiektu małej retencji wodnej w 
leśnictwie Bolewice, Nadleśnictwo Bolewice – drugie postępowanie”, 

Ja niżej podpisany ______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

oświadczam, że: 

- w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

- w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie orzeczono tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

- w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku 
sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w 
zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP, 
tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko 
środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności 
lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

- w stosunku do osób wskazanych art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, nie wydano wyroku sądu 
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie 
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określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, 
tj.  za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko 
środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności 
lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

- w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP, 
tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko 
środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności 
lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

- Wykonawca, którego reprezentuję nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.). 

 

 

 

________________________________  
(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

 

Umowa nr ……………………….. 

 

Zawarta w Bolewicach w dniu …………...2018 r. pomiędzy:  

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem 
Bolewice z siedzibą w Bolewicach  

ul. Świebodzińska 9;  

64-305 Bolewice 

NIP: 596-000-61-45;  REGON: 810539048 

reprezentowanym przez: 

Tadeusza Szymańskiego – Nadleśniczego, 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

 

a   

………......……………. mającym siedzibą przy ………………………………….....…, reprezentowanym 
przez: 

1.  …………………….. – …………………….. 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”,  

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t tekst jedn.: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm..), zwana dalej „ustawą PZP”, ogłoszonego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej nr ………, poz. ………. w dniu ……………. którego 
przedmiotem jest usługa na "Wykonanie projektu obiektu małej retencji wodnej w 
leśnictwie Bolewice, Nadleśnictwo Bolewice – drugie postępowanie ", Zamawiający 
zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania przedstawione w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz złożonej przez Wykonawcę ofercie. 

2. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do niniejszej umowy) 
kwotę……………………. PLN bez VAT (słownie: …………………………………..…..), 
powiększoną o podatek VAT wg obowiązującej stawki, t.j. ___ %, w kwocie ………………….. 
PLN (słownie: ………………………………….…….), co stanowi kwotę ………..………… PLN 
(słownie: ……………………………………………….), 

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch częściach o następujących wysokościach: 

 wykonanie dokumentacji projektowej (zadania określone w SIWZ pkt. 3.1.4 a-d) 
– 80% kwoty brutto określonej w ust. 2 umowy 

 sprawowanie nadzoru autorskiego (zadania określone w SIWZ pkt. 3.1.4 e-f) 
 – 20% kwoty brutto określonej w ust. 2 umowy 

 

4. Wartość z ust. 2 netto (bez VAT) obejmuje wykonanie wszelkich czynności koniecznych 
do realizacji przedmiotu umowy, wraz z narzutami i dodatkami, oraz obejmuje wszystkie 
koszty towarzyszące ich przygotowaniu i realizacji konieczne do poniesienia przez 
Wykonawcę. 
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§ 2 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi określonymi w SIWZ 
oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w ofercie, a także obowiązującymi przepisami. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do: 

 wykonanie dokumentacji projektowej (zadania określone w SIWZ pkt. 3.1.4 a-d) 
dnia 31.12 2018 r.; 

 sprawowanie nadzoru autorskiego (zadania określone w SIWZ pkt. 3.1.4 e-f) 
dnia 31.12. 2019 r. 

3. W przypadku udzielania zamówień uzupełniających terminy ich wykonania zostaną 
uzgodnione przez strony odrębnie.  

 

                                                             § 3 

Wykonawca zaopatrzy dokumentację w  wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie,  
że dokumentacja jest kompletna, wykonana zgodnie z umową, zasadami aktualnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi 
i rysunkami normatywnymi i wydawana jest w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony 
w umowie.  

 

§ 4 

1. Odbiór wykonanych prac w zakresie wykonanie dokumentacji projektowej (zadania 
określone w SIWZ pkt. 3.1.4 a-d) dokonywany będzie przez osoby upoważnione przez 
kierownika Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół 
odbioru prac, który jest wyłączną podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonaną przez 
Wykonawcę usługę. 

2. Do protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca dołączy pełną dokumentację 
wykonaną w celu realizacji przedmiotu umowy w tym: 

a. Projekt budowlany wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych – 5 egzemplarze i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.  

b. Projekt wykonawczy – 5 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 
elektronicznej. 

c. Kosztorys inwestorski na roboty budowlane - 1 egzemplarz w wersji papierowej. 

d. Przedmiar robót – 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 
elektronicznej. 

e. Kosztorys ofertowy (ślepy) – 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w 
wersji elektronicznej 

f. Uzyskane pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego lub zgłoszenie robót 
budowlanych - dotyczy obiektu będącego przedmiotem postępowania (w zależności 
od wymogów i decyzji odpowiednich organów). 

             Zamówienie obejmuje również wykonanie wszystkich czynności formalnych i prawnych, w tym 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i 
opinii niezbędnych dla realizacji zamówienia. Dokumenty te również należy załączyć do 
protokołu odbioru. 

 

             Wykonawca jest zobowiązany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót określić właściwości urządzeń i materiałów za pomocą cech 
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technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie 
normy zharmonizowane (bez podania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) 
w sposób zgodny z przepisami ustawy PZP i ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

 

3. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego oryginału dokumentacji określonej w ust. 2 oraz 
zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na Zamawiającego przechodzi własność autorskich praw 
majątkowych do dokumentacji, bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek 
dodatkowych oświadczeń woli przez strony, na wszystkich polach eksploatacji jak również 
prawo własności wydanych Zamawiającemu egzemplarzy. W szczególności są to następujące 
pola eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

4. Odbiór wykonanych prac w zakresie sprawowanie nadzoru autorskiego (zadania 
określone w SIWZ pkt. 3.1.4 e-f) dokonywany będzie przez osoby upoważnione przez 
kierownika Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół 
odbioru prac, który jest wyłączną podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonaną przez 
Wykonawcę usługę. 

 

§ 5 

1. Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi stosownie do 
zapisów § 1 ust 3 umowy.  

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP – 
596-000-61-45. 

3. Za nieterminową zapłatę faktury mogą zostać naliczone odsetki, nie wyższe jednak niż 
ustawowe. 

4. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego 
na konto wskazane przez Wykonawcę w odpowiedniej fakturze. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane prace przelewem 
na rachunek Wykonawcy, w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 
faktury Zamawiającemu. 

2. Przelewy, o których mowa w ust. 1 będą dokonywane na rachunek wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze. 

 

§ 7 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonywanie prac objętych umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje. 
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§ 8 

1. Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza ...................................... 

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, 
Zamawiający wyznacza ..................................................................... 

 

                                                                  § 9 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji 
projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady prawne dokumentacji projektowej i 
oświadcza, że będą przysługiwały mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do przedmiotu 
umowy. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia 
praw autorskich, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności, przejmując 
realizację roszczeń i prowadzenie sporu, co nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego z 
tytuł wad prawnych dokumentacji.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej 
istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe ujawnione po odbiorze, lecz z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy niemożliwe do ujawnienia w chwili odbioru. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania dokumentacji projektowej 
niezgodne z przepisami.  

 

                                                                    § 10 

1. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonując 
uprawnienia względem Wykonawcy może: 

1) żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin 
z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi 
od umowy, 

2) odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają 
charakter istotny i nie dadzą się usunąć, 

3) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz 
nie mają charakteru istotnego. 

2. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania 
dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. 

3. Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady ujawnione w fazie realizacji robót 
i skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to koszty te pokryje Wykonawca. 

 

                                                                         § 11 

Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej 
w całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji. 

 

§ 12 

1. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru dokumentacji. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia zawartego w umowie. 

3. Strony postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 
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§ 13 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) Wykonawca nie przystąpił do wykonania dokumentacji bez uzasadnionych przyczyn 
oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

b) Wykonawca przerwał sporządzanie dokumentacji i przerwa jest dłuższa niż 30 dni. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający powinien złożyć na piśmie pod rygorem 
nieważności, ze wskazaniem przyczyny odstąpienia, w terminie do 60 dni od dnia zaistnienia 
przyczyny odstąpienia.   

 

                                                                     § 14 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej: 

1) za nieterminowe  wykonanie dokumentacji, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 
za każdy dzień zwłoki; 

2) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad dokumentacji projektowej w wysokości 1 % 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia; 

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego 
brutto. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu:  

1) przerwy w wykonaniu prac projektowych z winy Zamawiającego w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki. Ponadto termin wykonania 
prac projektowych ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej przerwy. 

3. W przypadku opóźnienia w regulowaniu należności za wykonane prace przez Zamawiającego, 
Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek, a także, 
w przypadku opóźnienia w regulowaniu należności przekraczającej 30 dni, do rozwiązania 
umowy ze skutkiem natychmiastowym, z winy Zamawiającego. 

4. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

§ 15 

Nie realizowanie lub nienależyte realizowanie postanowień niniejszej umowy może być 
podstawą do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez każdą ze stron.  

 

§ 16 

          W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

 

§ 17 

1. W przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego lub też w przypadku wstrzymania 
przyznanych Zamawiającemu środków finansowanych z Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na realizację przedmiotu 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadach § 17 ust. 1 przez Zamawiającego, 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie za prace wykonane zgodnie z 
umową do chwili odstąpienia od umowy. 
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§ 18 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów 
ustawy PZP, za zgodą obu Stron i wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. W trakcie realizacji Umowy postanowienia Umowy mogą ulec zmianom, przy czym zmiany 
postanowień Umowy dotyczyć mogą:  

1) terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy 

a) w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych w uzyskaniu 
odpowiednich zgód, pozwoleń, decyzji itp. z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. 

b) w przypadku gdy warunki terenowe lub pogodowe czasowo uniemozliwią 
realizację umowy 

3. Nie wymaga się sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnego 
powiadomienia drugiej strony, gdy wystąpią następujące okoliczności:  

1) wprowadzenie w życie po dacie podpisania Umowy, regulacji prawnych wywołujących 
potrzebę zmiany Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,  

2) nastąpi zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy 

3) wystąpi konieczność: powierzenia wykonania części zakresu Umowy podwykonawcy lub 
zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;  

 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy PZP. 

§ 20 

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz SIWZ. 

§ 21 

Strony w związku z realizacją umowy wskazują następujące adresy do doręczeń: 

Zamawiający: Nadleśnictwo Bolewice, ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice 

Wykonawca: ………………………………………………………………………….. 

 

§ 22 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne 
właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 23 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 

WYKONAWCA:             ZAMAWIAJĄCY: 

 

.........................................................    ......................................................... 
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Wstęp 
 
Pozyskiwanie funduszy unijnych wiąże się z szeregiem wymogów, które należy spełnić. Ponadto 
nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych stawia zupełnie nowe wyzwania przed projektantami i 
wykonawcami infrastruktury związanej z retencjonowaniem wód i przeciwdziałaniem erozji wodnej.  
Niniejsze Wytyczne… dotyczą dwóch projektów: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich. 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych. 
 
Powstały one w celu określenia zakresu działań możliwych do podjęcia w ramach ww. projektów, a 
także w celu ułatwienia nadleśnictwom i projektantom doboru optymalnych rozwiązań z punktu 
widzenia ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu. 
 
Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 w ramach obu projektów powinny być realizowane działania z zakresu małej 
retencji i przeciwdziałania erozji, które w jak największym stopniu wykorzystują metody naturalne lub 
metody techniczne spełniające wymagania środowiskowe. W przypadku działań ingerujących w koryto 
cieków naturalnych, należy pamiętać, iż nie mogą one przerywać ciągłości korytarzy ekologicznych 
(wodnych i przyrzecznych). Jednocześnie powinny być to rozwiązania trwałe, bezawaryjne i tam gdzie 
jest to możliwe bezobsługowe.  
 
Ponadto, realizacja inwestycji związanych z budową, przebudową i odbudową urządzeń wodnych 
musi być zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapisów prawodawstwa unijnego, w szczególności 
Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Współfinansowane będą mogły być tylko przedsięwzięcia, które 
nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód. 
 
Podręcznik stanowi zbiór rozwiązań spełniających powyższe założenia. Zostały one zaczerpnięte z 
różnych źródeł literaturowych oraz doświadczeń terenowych - rozwiązań zastosowanych przez 
leśników, które zostały uznane za dobrą praktykę i okazały się najbardziej trwałe i bezpieczne dla 
ludzi i środowiska. 
 
Przedstawione w Wytycznych… przykłady przyrodniczo-przyjaznych obiektów małej retencji i 
przeciwdziałania erozji wodnej nie stanowią zbioru zamkniętego. Uwzględniając uwarunkowania 
lokalne można podane rozwiązania modyfikować o ile nadal ich zespół cech i odziaływanie na 
otoczenie będzie pozytywne. Modyfikowanie proponowanych rozwiązań w stronę obiektów lub/i 
cech obiektów niedopuszczonych do realizacji w ramach projektów adaptacyjnych nie jest 
możliwe. Wytyczne omawiają szeroki przekrój rozwiązań (sposób wykonania, funkcje i oddziaływania 
itp.) oraz rozwiązania alternatywne, bazując na doświadczeniach polskich i zagranicznych, w tym na 
doświadczeniach zdobytych w ramach dwóch poprzednich projektów małej retencji, stanowiąc bogatą 
bazę rozwiązań, z których nadleśnictwa mogą korzystać w przypadku większości realizowanych 
zadań. Ewentualne nietypowe rozwiązania, które stanowią znaczącą modyfikację w stosunku 
do rozwiązań zaproponowanych w podręczniku, wymagają wcześniejszego uzgodnienia z 
pracownikami CKPŚ. Należy jednak pamiętać, iż modyfikacje mogą dotyczyć jedynie 
rozwiązań, sposobu wykonania obiektów i zadań, nie zaś zakresu zadań określonego w 
rozdziale II. 
Realizacja zadań w ramach projektów niezgodna z Podręcznikiem wdrażania Projektów oraz 
założeniami projektów może skutkować uznaniem zrealizowanych przedsięwzięć przez 
instytucje nadrzędne (NFOŚiGW, MŚ, MR) za niespełniające celów projektu i/lub wymogów 
POIiŚ, czego skutkiem będzie brak możliwości refundacji poniesionych wydatków. 
 
Spectrum rozwiązań opisanych w Wytycznych jest stale rozwijane także na bazie doświadczeń i 
pomysłów powstających dzięki współpracy nadleśnictw z projektantami. Jest to proces ciągłego 
zdobywania i upowszechniania pozytywnych doświadczeń, wiedzy praktycznej w Lasach 
Państwowych. Będziemy zatem bardzo wdzięczni za informacje o innych konstrukcjach i 
rozwiązaniach, które nie znalazły się w obecnym wydaniu podręcznika, a które Państwo uważają za 
dobre i godne polecenia innym.  
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PODSTAWOWE INFORMACJE I ZAKRES DZIAŁAŃ W PROJEKTACH 

I. Cel projektów  

 

Głównym celem projektów jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu 
w nizinnych i górskich ekosystemach leśnych. Działania podejmowane w ramach obu projektów 
ukierunkowane są na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk 
naturalnych w postaci: niszczącego działania wód wezbraniowych, powodzi i podtopień, suszy i 
pożarów poprzez rozwój systemów małej retencji i zwiększenie ilości magazynowanej wody oraz 
przeciwdziałanie zbyt intensywnym spływom powodującym nadmierną erozję wodną na terenach 
górskich dzięki zabudowie przeciwerozyjnej cieków, szlaków zrywkowych i dróg. Projekt przyczyni się 
również do odbudowy cennych ekosystemów naturalnych terenów zalewowych, a tym samym będzie 
miały pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej. 

Celem uzupełniającym jest ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez 
prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie 
obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach Projektu małej retencji górskiej 
zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-13, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia. Cel 
uzupełniający wynika z potrzeby prowadzenia takich działań stwierdzonej na etapie Strategicznej 
Oceny Oddziaływania na Środowisko Programu Zintegrowanego Lasów Państwowych. Projekty są 
głównymi narzędziami wdrażania Programu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych

1
. 

Jednocześnie planowane w ramach projektów przedsięwzięcia stanowią kontynuację działań 
dotyczących rozwoju małej retencji oraz przeciwdziałania erozji wodnej na terenach nizinnych i 
górskich, współfinansowanych ze środków PO IiŚ 2007-2013.  

 

                                                      
1
 Program został przyjęty przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – dr inż. Konrada Tomaszewskiego dnia 

25.05.2016 r. 
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II. Typy realizowanych działań 

W przypadku każdego z projektów, cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację 
kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami 
związanymi ze zmianami klimatycznymi, które będą obejmowały rozwój systemów małej retencji 
oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych i górskich.  

W ramach tych działań będą realizowane inwestycje łączące przyjazne środowisku metody 
techniczne i przyrodnicze obejmujące: 

 budowę, przebudowę lub odbudowę zbiorników małej retencji i zbiorników suchych; 

 budowę, przebudowę lub odbudowę małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, 
przytamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, 
przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów 
zalewowych;  

 przebudowy lub rozbiórki niedostosowanych do wód wezbraniowych obiektów 
hydrotechnicznych (mostów, przepustów, brodów); 

 spowalnianie i rozpraszanie intensywności spływu wód powierzchniowych poprzez zabudowę 
przeciwerozyjną dróg i szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej 
przed skutkami nadmiernej  erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami (m.in. wodospusty, 
płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny). 

 

Działania z zakresu małej retencji oraz przeciwdziałania nadmiernej erozji 
wodnej na terenach nizinnych i górskich 

1. Działania z zakresu małej retencji  

 
1.1 Budowa, przebudowa lub odbudowa zbiorników  

 zbiorniki bezodpływowe lub odpływowe zasilane wodą gruntową/opadową, spływem lub 
ciekami okresowymi oraz zbiorniki na rowach, 

 zbiorniki boczne, 

 zbiorniki odtwarzane na starych stawach i zbiornikach przy zapewnieniu ciągłości ekologicznej 
cieku,  

 zbiorniki suche zapewniające ciągłość biologiczną cieku, poldery zalewowe 

 zbiorniki małej retencji wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do 
celów przeciwpożarowych na terenach nizinnych, 

 
1.2 Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym  

 budowa zastawek, progów, stopni i innych przytamowań na rowach, sztucznych ciekach, 
okresowych ciekach naturalnych lub ciekach naturalnych w znacznym stopniu uregulowanych,  

 zatykanie odpływów i drenaży,  

 zasypywanie rowów melioracyjnych,  

 budowa opóźniaczy odpływu na rowach, 

 doprowadzenie wody do osuszonych terenów mokradłowych w połączeniu z ich renaturyzacją, 

 adaptacja istniejących systemów melioracyjnych na terenach nizinnych do pełnienia funkcji 
retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb - budowa bystrzy, umożliwiających 
migrację ryb, 

 naturalizacja i meandryzacja cieków oraz odtwarzanie terenów zalewowych 

 przeciwdziałanie fragmentaryzacji siedlisk mokradłowych przez infrastrukturę drogową 
poprzez: budowę brodów, dylowanek, przepustów, drenów pod drogami, które zwiększają 
liczbę punktów migrowania wody pomiędzy siedliskami. 
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Obiekty i działania, które nie kwalifikują się do projektu: 

 nowe zbiorniki wodne na ciekach naturalnych, w przypadku których istnieje ryzyko, że mogą 
zablokować korytarze ekologiczne (wodne lub przyrzeczne) 

 zbiorniki wodne, podatne na zamulanie, zamykające zlewnię erodującego cieku, 

 zbiorniki wodne na obszarach chronionych, niekorzystne dla przedmiotu ochrony, 

 zbiorniki wodne na obszarach źródliskowych, 

 zbiorniki suche i poldery zalewowe o obwałowaniach betonowych i betonowo-kamiennych, 

 odmulanie istniejących zbiorników wówczas, gdy zamulenie jest efektem złej lokalizacji 
zbiornika np. na erodującym cieku, 

 budowa i odbudowa zastawek, progów, stopni i innych przetamowań na ciekach naturalnych, 
w przypadku których istnieje ryzyko, że mogą zablokować korytarze ekologiczne (wodne lub 
przyrzeczne), 

 budowa i odbudowa zapór kamiennych i betonowych, w przypadku których istnieje ryzyko, że 
mogą zablokować korytarze ekologiczne (wodne lub przyrzeczne), 

 opóźniacze odpływu stosowane na ciekach naturalnych. 

 

2. Działania z zakresu przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej 

 
2.1 Zabezpieczanie infrastruktury leśnej 

 budowle kontrolujące osuwiska oraz nadmierny transport/dostawę rumowiska do stale 
płynących potoków i strumieni (zapobiegające osuwaniu się stoków i skarp zagrażających 
infrastrukturze leśnej) wykonane z materiałów naturalnych (drewno, kamień) bez stosowania 
zaprawy cementowej - zabezpieczenie skarp narażonych na nadmierny spływ 
powierzchniowy, 

 techniczno-przyrodnicze zabezpieczenia brzegów: ożywione narzuty kamienne i kaszyce, 
palisady i inne przyrodniczo-techniczne umocnienia brzegów uzasadnione koniecznością 
ochrony infrastruktury przed działaniem nadmiernej erozji wywołanej przez wody 
wezbraniowe,  

 zabudowa biologiczna stoków narażonych na nadmierny spływ powierzchniowy i brzegów 
narażonych na nadmierną erozję wywołaną wodami wezbraniowymi (darniowanie, nasadzenia 
i zakrzewienia) uzasadnione koniecznością ochrony infrastruktury leśnej, 

 rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych (w tym: rozbiórka 
zbędnych umocnień brzegów, np. murów oporowych i budowli poprzecznych, np. progów, 
stopni, zapór oraz przebudowa mostów, przepustów, brodów), 

 przebudowa przepustów na brody,  

 przebudowa przepustów na obiekty łukowe o większym świetle,  

 przebudowa przepustów na mostki,  

 przebudowa progów i stopni na kaskady i bystrza w celu przywrócenia ekologicznej ciągłości 
cieku i naturalnego transportu rumowiska. 

 

2.2. Zabudowa przeciwerozyjna dróg i szlaków zrywkowych na terenach górskich 
 

 zabudowa szlaków zrywkowych po zakończeniu pozyskania drewna (płotki drewniane i 
kamienne ograniczające spływ wód i transport rumowiska łącznie z zabudową biologiczną), 

 zabudowa użytkowanych szlaków zrywkowych, szlaków turystycznych i dróg (budowa 
wodospustów, opóźniaczy odpływu, dylowanek, brodów, przepustów itp.),  

 
 

Obiekty i działania, które nie kwalifikują się do projektu: 

 wszelka zabudowa poprzeczna i liniowa cieków nie sąsiadująca z infrastrukturą leśną,  

 stabilizacja dna poprzez brukowanie dna cieków naturalnych  
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 zapory kamienne i betonowe przerywające ekologiczną ciągłość cieku i zaburzające naturalny 
transport rumowiska, 

 nowe progi, stopnie i kaskady na ciekach naturalnych, 

 progi betonowe, 

 zabezpieczenie dróg leśnych wykonane z użyciem stali i cementu,  

 obustronna zabudowa brzegów cieków naturalnych, prowadząca do kanalizacji cieku. 
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UWARUNKOWANIA I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI 
PROJEKTÓW 
 

I. Uwarunkowania prawne i proceduralne 

  
Projekty będą współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)  
2014-2020 r., w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 
działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na 
klęski i katastrofy oraz monitoring środowiska, priorytet inwestycyjny 5.2 Wspieranie inwestycji 
ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na 
klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami. Głównym celem ww. 
priorytetu inwestycyjnego jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu 
oraz zwiększenia możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym (głównie powodziom i suszom) 
i reagowaniu na nie.  
 
Realizacja obu Projektów musi uwzględniać zapisy m.in. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), 
Dyrektywy o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Dyrektywy Siedliskowej. 
Dyrektywy te określają działania na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych  
i podziemnych, polegające na: zapobieganiu dalszemu pogarszaniu się ekosystemów wodnych oraz 
ochronie i poprawie stanu ekosystemów wodnych, terenów podmokłych i lądowych bezpośrednio 
uzależnionych od wody. 
 
Zgodnie z RDW głównym celem gospodarowania zasobami wodnymi jest uzyskanie/utrzymanie 
dobrego stanu wód i siedlisk hydrogenicznych. Dyrektywa wyraźnie określa kryteria oceny „dobrego 
stanu ekologicznego”. Oprócz oczywistych wskaźników chemicznych i fizycznych pozwalających 
ocenić stopień zanieczyszczenia wód, kładzie szczególny nacisk na skład gatunkowy organizmów 
wodnych i od wody zależnych. Inaczej mówiąc, wody powierzchniowe bez zanieczyszczeń 
chemicznych, zawiesin i zanieczyszczeń termicznych są w świetle kryteriów RDW mało wartościowe 
ekologicznie, jeśli nie występują w nich organizmy o składzie gatunkowym właściwym dla danej strefy 
klimatycznej i określonego charakteru akwenu. RDW zakazuje działań zmieniających i modyfikujących 
(pogarszających) stan wód, ekosystemów wodnych i od wody zależnych. 
 
RDW określa także warunki, w których pogorszenie stanu części wód powierzchniowych bądź 
podziemnych jest możliwe (art. 4 ust. 7 RDW), gdy:  

 zostały podjęte wszystkie możliwe kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na 
stan wód, 

 przyczyny tych zmian lub modyfikacji są szczegółowo określone i wyjaśnione w planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu,  

 przyczyny tych zmian lub modyfikacji stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla 
środowiska naturalnego i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów wymienionych w ust. 1, 
są mniejsze niż korzyści dla zdrowia ludzi, utrzymania bezpieczeństwa ludzi lub 
zrównoważonego rozwoju, wynikające ze zmian lub modyfikacji (dotyczy projektów o dużym 
znaczeniu dla kraju), 

 korzystne cele, którym służą te zmiany lub modyfikacje części wód, nie mogą, ze względu na 
możliwości techniczne czy nieproporcjonalne koszty, zostać osiągnięte w wyniku innych działań, 
bardziej korzystnych z punktu widzenia środowiska naturalnego. 

 
Przy ingerencji w naturalną strukturę cieków wodnych położonych w granicach leśnych obszarów 
chronionych szczególną uwagę należy zwracać na główny przedmiot ochrony (gatunek, siedlisko, 
krajobraz). Powierzchnia nadleśnictw objętych projektem w dużej mierze należy do leśnych obszarów 
chronionych i często objęta jest kilkoma formami ochrony przyrody. To niezwykle ważna przesłanka 
zarówno dla projektanta planowanych w ramach projektów obiektów, wykonawców, jak też 
późniejszych użytkowników, czyli nadleśnictw. 
 
W kontekście minimalizacji niekorzystnych oddziaływań na środowisko przy projektowaniu obiektów 
na obszarach leśnych należy stosować nieskomplikowane konstrukcje budowli, które mogą zostać 
wykonane przy użyciu prostych środków oraz zastosowaniu materiałów miejscowych (drewno, 
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faszyna, kamień, piasek, grunty spoiste). Pozwala to ograniczyć transport materiałów, zmniejszyć 
koszty inwestycji i minimalizować ujemne skutki przyrodnicze podczas budowy. Urządzenia te 
powinny być trwałe i funkcjonować (najlepiej samoczynnie) przez minimum tzw. „okres trwałości 
projektu”.

2
  

Obiekty małej retencji w lasach powinny być projektowane kompleksowo w ujęciu zlewniowym. O ich 
oddziaływaniu decyduje nie wielkość, ale liczba urządzeń na terenie zlewni, co odpowiada zasadzie 
synergii ale i rozproszonego ryzyka. Ponadto każdy projekt obiektu hydrotechnicznego powinien 
uwzględniać funkcje techniczne i przyrodnicze, jakie ma pełnić w danym miejscu oraz specyfikę 
ekosystemu wodnego i leśnego, w którym zostanie wykonany. 
 
W ocenach oddziaływania na środowisko dla projektów, zarówno podczas budowy, jak 
i w okresie eksploatacji, należy oszacować, czy oddziaływania te mogą doprowadzić do 
pogorszenia stanu wód oraz czy ewentualne pogorszenie stanu wód nastąpiło przy spełnieniu 
warunków podanych w artykule 4 ust. 7 RDW. Należy także uwzględnić ograniczenia 
i uwarunkowania związane z ochroną środowiska.  
 
W 1979 i 1992 roku Unia Europejska przyjęła między innymi 2 dyrektywy: pierwszą tzw. Dyrektywę 
Ptasią (Dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków) oraz Dyrektywę Siedliskową 
(92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory), których celem jest 
zachowanie różnorodności biologicznej w obrębie państw członkowskich UE. 
Dyrektywa Siedliskowa zawiera cztery załączniki, w których wymienia się siedliska, gatunki roślin 
i zwierząt o znaczeniu europejskim, których ochrona jest konieczna i wymaga wyznaczenia 
Specjalnych Obszarów Chronionych (SOO) oraz Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO) w przypadku 
gatunków wymienionych w Dyrektywie Ptasiej. Podstawowym celem Dyrektywy Siedliskowej jest 
utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych na całym terytorium Unii Europejskiej 
określanego jako europejska sieć ekologiczna – Natura 2000.  
 
Obszar objęty siecią Natura 2000 może stanowić część lub całość obszaru już chronionego lub też 
może być nie objęty dotychczas żadną formą ochrony. Zakwalifikowanie powierzchni do SOO lub 
OSO nie oznacza objęcia jej ochroną ścisłą i zakazu działalności gospodarczej. Głównym celem 
ochrony tych obszarów jest nie zmniejszanie, pod względem powierzchni, naturalnego zasięgu 
wyznaczonych siedlisk i trwałego zachowania ich specyficznej struktury i funkcji.  

 
Ogólny zakres ochrony obszarów sieci Natura 2000 obejmuje między innymi: 

 przeciwdziałanie przekształceniom siedlisk i niekorzystnym zmianom w obrębie priorytetowych 
gatunków roślin i zwierząt, 

 przywracanie utraconych wartości ekosystemom i ich rekonstrukcja tzw. renaturyzacja. 
 
Oznacza to, że sposoby regulacji i utrzymania rzek, regulacji stosunków wodnych, eksploatacji 
i konserwacji urządzeń melioracyjnych, budowy zbiorników itd. muszą uwzględniać określone typy 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunki, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy, dla 
których ustanowiono dany obszarchroniony (SOO lub OSO). W takich przypadkach należy odnieść się 
do planów zadań ochronnych  obszarów Natura 2000 w aspekcie możliwych ograniczeń przy 
wdrażaniu działań w ramach projektu. Podobnie, należy przeanalizować zapisy wynikające z innych 
planów ochrony, w tym ochrony rezerwatów, identyfikując ograniczenia oraz obszary działań 
zbieżnych/synergicznych. 
 
W ramach Projektów należy unikać sytuacji, w których wystąpią negatywne oddziaływania 
realizowanych przedsięwzięć na środowisko i przyrodę, gdyż jest to sprzeczne z ich założeniami. 
Ewentualne wystąpienie przypadków negatywnie wpływających na środowisko naturalne niesie za 
sobą po pierwsze ryzyko uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowane, a po drugie możliwe  
konsekwencje wynikające z przepisów prawa, w tym m.in.: z ustawy o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie, ustawy o ochronie przyrody.  
 
 
Dla uniknięcia negatywnych efektów środowiskowych, konieczne jest: 

                                                      
2
 Szczegółowe omówienie zagadnienia trwałości znajduje się w Podręczniku wdrażania Projektu cz. II. . 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Flora
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- skrupulatne weryfikowanie środowiskowych uwarunkowań każdego planowanego obiektu małej 
retencji, w tym każdorazowa inwentaryzacja przyrodnicza w terenie, w miejscu jego lokalizacji – 
sprawdzenie, czy nie ma ryzyka zniszczenia siedlisk bądź gatunków chronionych; 
- bardzo skrupulatne przestrzeganie przepisów i procedur związanych z ocenami oddziaływania 
inwestycji na środowisko wynikających zarówno z prawa polskiego jak i unijnego; 
- wszechstronne konsultowanie założeń poszczególnych inwestycji w zależności od potrzeb z  
naukowcami, specjalistami w zakresie hydrologii i hydrografii cieków, specjalistami w zakresie 
torfowisk i ich ekologii, ichtiologami, organizacjami ekologicznymi it... 
- monitorowanie stanu technicznego i wpływu na środowisko zrealizowanych obiektów - jest to  
obowiązek wynikający m.in.  z Prawa budowlanego, Prawa wodnego i Ramowej Dyrektywy Wodnej (w 
ramach projektów stosowane będą procedury monitoringu opisane w Podręczniku wdrażania 
Projektów cz. II). 
 
Skutecznie zrealizowana mała retencja może wiązać się z lokalnymi podtopieniami drzewostanów, 
łąk, pastwisk, utrudniającymi lub wręcz uniemożliwiającymi gospodarowanie na nich. W wyniku 
podtopień może wystąpić lokalne zamieranie drzewostanów, wypadanie upraw itp. Jest to bowiem 
nieunikniony skutek faktu, że mała retencja ma przywrócić naturalne stosunki wodne. Niekiedy musi 
więc odwrócić skutki dawniejszych odwodnień, wykonanych w celu „regulacji stosunków wodnych”, 
uproduktywnienia niezdatnych do tego obszarów, zalesienia czy ułatwienia gospodarowania. Dla 
uniknięcia nieoczekiwanych skutków (co może być poważnym problemem, jeśli chodzi o grunty 
niebędące w zarządzie PGL LP), konieczne jest dobre przygotowanie analiz hydrologicznych w 
ramach operatu wodnoprawnego. 
 

II. Uwarunkowania przyrodnicze - zagrożenia antropogeniczne i zalecenia 
ochronne   

 
Poniżej przedstawiono wybrane zagrożenia oraz zalecenia ochronne, które powinny być brane pod 
uwagę przy projektowaniu i zapewnianiu trwałości funkcji technicznych i środowiskowych obiektów 
małej retencji. 

 

Wody stojące (m.in. naturalne eutroficzne zbiorniki wodne i starorzecza) 

Zagrożenia: zanieczyszczenia, eutrofizacja, zarastanie zbiorników, regulacje rzek, zasypywanie 
starorzeczy, presja rekreacyjna, nowa infrastruktura turystyczna, intensyfikacja gospodarki rolnej na 
terenach przyległych. 
 
Zalecenia ochronne:  

 utrzymanie czystości wód stojących i zasilających zbiorniki, 

 zakaz: zabudowy brzegów, likwidowania starorzeczy, pozbawiania brzegów zabudowy 
roślinnej, wycinania szuwarów,  

 ograniczanie spływu nawozów i środków ochrony roślin m.in. poprzez wprowadzenie wokół 
zbiorników strefy zieleni o minimalnej szerokości 50m, 

 promowanie w otoczeniu zbiorników ekstensywnych form gospodarowania. 
 

Wody płynące (górskie potoki i pionierska roślinność na kamieńcach, górskie potoki 
z zaroślami wierzbowo-wrześniowymi, nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 
włosieniczników, zalewane muliste brzegi rzek) 

Zagrożenia: zanieczyszczenia, regulacja koryta, zasypywanie starorzeczy, przegradzanie cieków i 
przerwanie ciągłości biologicznej, brukowanie dna, niszczenie naturalnych form korytowych, takich jak 
łachy, wyspy, odsypy 
 
Zalecenia ochronne:  

 utrzymanie czystości wód,  

 zakaz regulacji rzek i potoków górskich, 

 regulacje rzek powinny uwzględniać ograniczenia i uwarunkowania związane z ochroną 
środowiska, 

 zakaz zabudowywania brzegów (również dla celów rekreacyjnych), 
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 ograniczenie spływów nawozów i środków ochrony roślin np. poprzez wprowadzenie strefy 
ochronnej. 

 
Niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie 
 
Zagrożenia: zaniechanie tradycyjnego użytkowania, intensyfikacja gospodarki, zmiana warunków 
wodnych, regulacje rzek likwidujące naturalne wylewy. 
 
Zalecenia ochronne:  

 liczba i terminy pokosów powinny być ustalane indywidualnie dla typu łąki i jej stanu, 

 konieczne jest utrzymanie dla każdego typu łąki odpowiedniego reżimu wodnego, niezbędne 
mogą okazać się melioracje nawadniające, zakaz oczyszczania niektórych rowów, podniesienie 
poziomu wód gruntowych, dopuszczenie do okresowych zalewów (zaniechanie ruchu wód 
gruntowych lub zalewowych prowadzi do zaniku niektórych siedlisk) itp.,  

 prace agrotechniczne należy wykonywać poza sezonem lęgowym, 

 należy zadbać o zachowanie we właściwym stanie tzw. biotopów towarzyszących, a więc 
drobnych zbiorników wodnych, zadrzewień śródpolnych, naturalnych brzegów cieków wodnych 
itp. w znacznym stopniu zwiększających różnorodność biologiczną i będących siedliskami dla 
wielu gatunków zwierząt w różnych okresach ich życia. 

 
Torfowiska wysokie, przejściowe i niskie oraz inne tereny podmokłe 
 
Zagrożenia: działania odwadniające, eksploatacja torfu, zalesianie, eutrofizacja, zmiany stosunków 
wodnych (obniżenie zwierciadła wody, uruchomienie przepływu), sukcesja i inne. 
 
Zalecenia ochronne: 

 podstawowym zaleceniem dla wszystkich typów torfowisk jest utrzymanie reżimu wodnego 
i ewentualna renaturyzacja warunków wodnych, zakaz budowy zbiorników wodnych kopanych, 

 bezwzględny zakaz odwadniania i wydobycia torfu na torfowiskach wysokich, 

 ochrona przeciwpożarowa torfowisk wysokich, 

 w przypadku źródlisk – utrzymanie reżimu wodnego w ich otoczeniu oraz zakaz zabudowy, 
budowy ujęć wody itp., 

 zakaz zalesiania. 
 
 
Najczęściej spotykane przykłady negatywnego oddziaływania przedsięwzięć małej retencji na 
środowisko i przyrodę. 
 
Dobrze zaprojektowane przedsięwzięcia małej retencji służą zarazem ochronie jak i odtwarzaniu 
siedlisk przyrodniczych i gatunków wodno-błotnych, pozytywnie oddziałując na środowisko. Jednak 
przedsięwzięcia źle zaprojektowane, albo zaprojektowane bez starannej analizy uwarunkowań 
środowiskowych, mogą również powodować zniszczenie istotnych wartości przyrodniczych. 
Najczęściej spotykane przykłady negatywnego oddziaływania dotyczą zwykle sytuacji opisanych 
poniżej. 
 

 Na mokradłach: 
 

 Dewastacji lub degradacji cennych siedlisk, przez ich zalanie lub zniszczenie podczas prac 
budowlanych. Szczególnie narażone na takie zniszczenie są te siedliska przyrodnicze, które są 
trudniejsze do rozpoznania, a więc: 

• torfowiska alkaliczne, zasilane wypływami wód podziemnych – często występujące w dolinach 
rzecznych i to w miejscach „topograficznie dogodnych do spiętrzenia zbiornika wodnego”, 
trudne do rozpoznania przez osobę niebędącą specjalistą, a bardzo cenne przyrodniczo 
i stanowiące ostoje cennych gatunków (np. zwykle występują chronione gatunki mchów); 

• źródła i źródliska, tj. wszystkie miejsca naturalnego wycieku lub wysączania się wody na 
powierzchnię ziemi. Ze względu na walory przyrodnicze naturalnych źródlisk, należałoby 
przyjąć, że żadne miejsca z naturalnymi wypływami wody nie mogą być niszczone; 
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• łąki z występowaniem cennych gatunków roślin (np. storczyków, mieczyka, kosaćca 
syberyjskiego); 

• strefy brzegowe naturalnych akwenów – pasy naturalnych wahań poziomu wody, które są 
niekiedy zasiedlane przez wyspecjalizowane i cenne gatunki. 

 

 Nieświadomego zniszczenia stanowisk lub siedlisk gatunków chronionych, związanych z ciekami 
lub ekosystemami wodno-błotnymi, albo z terenem przylegającym do lokalizacji inwestycji. Należy 
zdawać sobie sprawę, że „gatunki chronione” to nie tylko gatunki powszechnie znane, jak storczyki 
czy rosiczka, ale także np. wszystkie torfowce, pływacze i włosieniczniki, kilka gatunków 
niepozornych mchów występujących dość pospolicie na mechowiskach, kilka gatunków ważek, 
motyli i ryb.  

 

 Pogorszenia warunków wodnych ekosystemów wodno-błotnych przyległych do obiektu małej 
retencji. Ten paradoksalny efekt jest związany np. z sytuacjami, gdy projektuje się budowę progu 
lub zastawki, ale jednocześnie oczyszczenie i konserwację zarośniętych dotychczas rowów 
odwadniających ten ekosystem. Uzyskanie „efektu retencyjnego” w jednym miejscu wiąże się 
w taki sposób z ograniczeniem retencji gruntowej w innym miejscu. 

 

 Zniszczenie mokradeł przez zasilenie ich „wodą o niewłaściwym pochodzeniu i charakterze”. 
Paradoksalnie, nawodnienie torfowiska wysokiego wodą z rzeki, nie pomoże mu, lecz je zniszczy – 
ten typ ekosystemu związany jest bowiem wyłącznie z zasilaniem wodą opadową. Wprowadzenie 
na torfowisko wysokie eutroficznych wód z szerszej zlewni uruchomi procesy negatywnej sukcesji, 
która zniszczy ekosystem. Podobnie, zasilenie jeziorka lobeliowego lub ramienicowego wodą 
z rowu odwadniającego torfowisko uruchomi niekorzystny proces eutrofizacji. 

 

 Na ciekach naturalnych:  
 

 Zniszczenie naturalnych odcinków cieków, przez ich zalanie, regulację, odmulanie, pogłębianie lub 
inne przekształcenie. Odcinki rzek i strumieni, które zachowały naturalne cechy (np. zróżnicowania 
morfologię, naturalne meandry, naturalną roślinność nurtu rzeki, naturalną faunę prądolubną) nie 
powinny być przekształcane. 

 

 Zmiany reżimu wodnego cieków poniżej obiektów małej retencji. Mała retencja prowadzi zwykle do 
„spłaszczenia” zmienności przepływów cieków – a to zjawisko paradoksalnie nie zawsze jest 
korzystne dla ekosystemów związanych z tym ciekiem. Ograniczenie częstotliwości występowania 
wysokich stanów wody może pogorszyć warunki funkcjonowania i stan ekosystemów łęgowych 
poniżej, a także unikatowych siedlisk związanych z miejscami świeżo erodowanymi; ograniczenie 
występowania niżówek może pogorszyć warunki funkcjonowania populacji gatunków związanych 
z efemerycznie odsłanianymi łachami i mieliznami. 

 

 Utrudnienia lub uniemożliwienia migracji organizmów wodnych, a tym samym przerwania ciągłości 
ekologicznej cieku – zwykle w wyniku budowy urządzeń piętrzących. Trzeba zdawać sobie sprawę, 
że ryzyko to dotyczy nie tylko „rzek łososiowych”, ale praktycznie wszystkich cieków – wszystkie 
gatunki ryb są do pewnego stopnia wędrowne, a oprócz ryb w ciekach występują inne organizmy 
wodne, które migrują.  

 

 Zatrzymania lub znacznego spowolnienia naturalnego ruchu rumowiska wleczonego.  
 

 Utraty wody przez parowanie. Budowa zbiornika wodnego na cieku może spowodować takie 
zwiększenie strat wody przez parowanie z lustra zbiornika, że ciek poniżej zaniknie lub prawie 
zaniknie. Taki efekt jest oczywiście zupełnie odwrotny do celów małej retencji. 
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III. Uwarunkowania hydrotechniczne - wpływ budowli oraz regulacji rzek na 
ekosystemy wodne 

 Zbiorniki retencyjne i stopnie wodne 1.

Za szkodliwe uważa się obecnie duże zbiorniki retencyjne zmieniające reżim hydrologiczny na 
długich odcinkach rzek poniżej zapory i stanowiące przeszkodę dla przemieszczania się 
organizmów wodnych. Dotyczy to także budowania stopni wodnych z pionową ścianą spadową. 
Najlepsze rozwiązanie, to budowa zbiorników o pojemności pozwalającej wyrównać odpływ do 
wartości średniej z wielolecia. Należy jednak pamiętać o zagrożeniach wynikających z budowy  
i eksploatacji takich obiektów: 

 likwidacja okresowych zalewów potrzebnych do funkcjonowania lasów łęgowych i siedlisk 
lęgowych ptaków, 

 erozja dna poniżej zapór,  

 zatrzymania lub znacznego spowolnienia naturalnego ruchu rumowiska wleczonego,  

 przeszkoda na trasie wędrówki ryb i organizmów wodnych,  

 zahamowanie procesów samooczyszczania się wody, 

 zmiana ekosystemu rzecznego na jeziorny. 
 

 Regulacja rzek i potoków  2.

Zwężenie koryta rzecznego jest jedną z głównych przyczyn znacznej erozji koryt rzek polskich, 
dlatego należy unikać skracania biegu rzeki (prostowania meandrów) i koncentracji (skupiania) koryta. 
Skutki środowiskowe nieprzemyślanych regulacji rzek to zubożenie tarlisk ryb, likwidacja siedlisk 
lęgowych ptaków siewkowych (łach piaszczystych i wysp) oraz przyśpieszona erozja dna.  
 
Do robót hydrotechnicznych przyczyniających się do obniżania poziomu dna rzek i potoków można 
zaliczyć: 

 przeciwerozyjną zabudowę brzegów koryt, 

 wznoszenie murowanych zapór przeciwrumowiskowych, 

 obudowę brzegów, 

 przegradzanie rzek zbiornikami zaporowymi. 
 
Wznoszenie stopni piętrzących powoduje lokalne zmniejszenie spadku koryta. Jest to rozwiązanie 
zadowalające z punktu widzenia stabilności dna cieku na danym odcinku, ma jednak istotne wady: 

 nie likwiduje przyspieszonego odpływu wód wezbraniowych wyprostowanym korytem, 

 powoduje zwiększoną akumulację materiału dennego powyżej budowli piętrzących, która 
przyczynia się do jego niedoboru w dolnym odcinku rzeki, 

 obecność nawet niskich stopni powoduje przerwanie możliwości komunikacji organizmów 
wodnych wzdłuż biegu cieku (próg betonowy o wysokości 20cm pozbawiony szczelin staje się 
przeszkodą nie do przezwyciężenia dla większości małych organizmów wodnych; także 
możliwość pokonywania przeszkód przez ryby jest często przeceniana, kaskada nawet 3 
niewielkich stopni może być dla większości z nich barierą nie do przebycia). 

 
Bezpośrednie skutki regulacji rzek i potoków to:  

 odsłonięcie i podmywanie budowli regulacyjnych jak i filarów mostów,  

 wynurzenie brzegowych ujęć wody ponad zasięg niskich stanów, 

 obniżanie się zwierciadła wód gruntowych w dnach dolin powodujące drenowanie do koryt wód 
retencjonowanych dotychczas w warstwach wodonośnych. 

 radykalne obniżenie zasobności aluwialnych zbiorników wód podziemnych, 

 przesuszanie gruntów uprawnych i spadek plonów upraw prowadzonych w dolinach rzek,  
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 wysychanie starorzeczy i ubożenie roślinnych i zwierzęcych zbiorowisk 3.
nadrzecznych ekosystemów, 

 obniżenie się stanów wód w rzekach poniżej gęstej strefy korzeniowej roślinności nadrzecznej, co 
wpływa na podmywanie brzegów i szybkie ich cofanie. 

 
Dla zespołu organizmów wodnych, szczególnie tych charakterystycznych dla potoków i rzek górskich, 
istotne jest, aby okresowo wykorzystywać przestrzenie między ziarnami żwiru. Zamulenie tych 
przestrzeni (budowa zbiorników), ubezpieczenia dna lub wcięcie się koryta do podłoża skalnego 
wyklucza możliwość ich przetrwania.  
 
Obecność niezamulonego żwiru jest konieczna m.in. dla:  

 przemieszczania się bezkręgowców wodnych,  

 ustabilizowania wahań temperatury wody w zimie i w lecie,  

 odbycia tarła ryb prądolubnych.  
 
Równie ważnym elementem zapewniającym bioróżnorodność w dolinie rzecznej jest umożliwienie 
dostępu zwierząt do rzeki. Stosowane często skarpowanie brzegów o nachyleniu większym niż 1:2,  
z ich obrukowaniem praktycznie uniemożliwia korzystanie z wodopoju lub przekraczanie rzeki przez 
większe zwierzęta (poważne niebezpieczeństwo dla zwierząt kopytnych stwarza także zabudowa 
brzegów nieosłoniętymi gabionami). 
 
Na zły stan gospodarki wodnej koryt rzecznych wpływa także niekontrolowany pobór piasku, żwiru 
i otoczaków z dna potoków i rzek. 
W wyniku eksploatacji koryt rzecznych lub prac regulacyjnych degradacji ulega naturalne 
opancerzenie dna chroniące ciek przed nadmierną degradacją. Ulegają zniszczeniu i podmyciu 
budowle wodne oraz budowle regulacyjne i chroniące przed powodzią, a także podpory mostowe. 
Konsekwencją ekologiczną rabunkowego poboru rumowiska rzecznego jest eliminacja makrofauny 
bezkręgowej wskutek usunięcia naturalnych miejsc jej bytowania.  
 
Żwirowe i piaszczyste łachy korytowe tworzące się w rzece są wyjątkowo bogato zasiedlone przez 
różnorodne organizmy lądowe i wodne. Wymagają więc szczególnej uwagi i troski. Łachy korytowe są 
strukturami niezbędnymi do rozwoju makrobentosu oraz powodują utrzymanie rzeki w równowadze 
hydrodynamicznej w odniesieniu do transportowanego materiału dennego. Dlatego należy je chronić 
i zapobiegać rabunkowej działalności polegającej na poborze z nich żwiru i piasku. 
Odtwarzanie morfologii cieku, w którym łachy korytowe będą jego głównym elementem jest jednym 
z celów nowoczesnego utrzymania koryt rzek i potoków. 
 
Konstrukcja niektórych budowli wodnych, takich jak niskie progi, progi kaszycowe oraz bystrza 
o zwiększonej szorstkości, sprzyja tworzeniu się łach korytowych w aluwialnych odcinkach rzek  
i potoków. Dlatego też priorytetem przy utrzymaniu koryt musi stać się utrzymanie łach korytowych, 
jako jednego z podstawowych elementów habitatowych (fot. 1). 
 

 
 

Fot. 1. Odtwarzająca się łacha korytowa powyżej bystrza o zwiększonej szorstkości 
(Koncepcja 2008) 
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Reasumując, do najważniejszych negatywnych skutków oddziaływania technicznej regulacji rzek  
i potoków należą: 

 zmniejszenie bioróżnorodności dolin rzecznych,  

 zmniejszenie różnorodności struktur koryta i warunków przepływu (głębokości, prędkość, 
przepływów, dna i brzegów), 

 zmiany stosunków wodnych (likwidacja siedlisk bezkręgowców), 

 obniżenie poziomu zwierciadła wody (zawężanie obszaru wodnego), 

 zubożenie bioróżnorodności terenów zalewowych (ograniczenie zalewów, likwidacja tarlisk), 

 zastępowanie rodzimej flory gatunkami obcego pochodzenia (wycinanie lasów i zarośli 
łęgowych),  

 zahamowanie procesów samooczyszczania (eliminacja mikroorganizmów), 

 ograniczenie drożności dolin rzecznych (korytarzy ekologicznych), migracji gatunków, kontaktów 
populacji, 

 likwidacja lęgowisk, miejsc bytowania i żerowania ptaków, ssaków, ryb, płazów i gadów, 

 obniżenie walorów krajobrazowych. 
 

 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków  4.

Poszukując właściwych rozwiązań opartych o aktualną wiedzę i uwarunkowania przyrodnicze, 
stosując jako wyjściową zasadę "nie pogarszać", RZGW w Krakowie na początek zaniechał 
planowania nieuzasadnionych tradycyjnych regulacji technicznych rzek i potoków. W obecnie 
realizowanych i planowanych działaniach inżynierskich w korytach rzek przyjęto następujące zasady:  

1. Dla ochrony naturalnego koryta odstępuje się od robót ziemnych profilujących go do przekroju 
trapezowego, konieczne i uzasadnione przekorytowania wykonuje się inicjując ploso poprzez 
nadanie przekroju trójkątnego wypełniony zostaje tym samym obowiązek z art. 24 i art. 63 ust. 1 
ustawy Prawo wodne, zachowując istniejący dobry stan ekologiczny lub stymulując jego odbudowę 
(Rys. 1, 2).  

 

Rys. 1. Zaniechanie profilowania koryta do przekroju regulacyjnego trapezowego 

 

 

Rys. 2. Niezbędny nowy przekop – nowe koryto główne, odnogi pozostają niezasypane 
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Rys. 3. Zwiększenie przepustowości koryta do wielkości miarodajnej – odtworzenie terasy 

2. Odstępuje się od prostowania koryt poprzez łagodzenie naturalnych meandrów koryta budowlami 
liniowymi z poprzeczkami – tamy zastąpiono opaskami umacniającymi tylko brzegi wklęsłe 
i opartymi o aktualny brzeg, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie rozwiązanie nie może być 
zastosowane, wypełniamy tym samym obowiązek z art. 67 ust. 3 i art. 63 ust. 1 ustawy Prawo 
wodne, dążąc do zapewnienia dynamicznej równowagi cieku naturalnego (Rys. 3, 4).  

 
 

Rys. 4. Zachowanie morfologii koryta w pracach związanych z utrzymaniem wód 

3. Budowle poprzeczne stabilizujące dno koryta wykonywane są jako bystrza narzutowe o łagodnym 
spadku (nawet do 1:30) zachowując tym samym drożność biologiczną cieku; lokalizacja bystrza, 
jeśli to możliwe dobierana jest tak, aby mogło spełniać również funkcję szypotu, a nie tylko redukcji 
spadku i stabilizacji dna, wykorzystując tę metodę budowy rezygnuje się z wykonania kosztownych 
stopni betonowych i przepławek, nie narusza się walorów krajobrazowych cieku wodnego i 
zapewnione zastaje tym samym poszanowanie obowiązku zapisanego w art. 24 i art. 63 ust. 1 
ustawy Prawo wodne (Rys. 5).  
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Rys. 5. Bystrze z poduszką wodną 

4. Celem zachowania kształtu morfologicznego koryta i dna cieku konstrukcję narzutów kamiennych 
buduje się od dna plosa, co eliminuje konieczność naruszania naturalnego opancerzenia dna 
żwirowego w czasie formowania gródz z tych aluwiów, budowle wykonywane są bez gródz, 
podobnie jak to się robi w korytach dużych rzek i zapewniamy tym samym poszanowanie 
obowiązku zapisanego w w/w art. 24 i art. 63 ust. 1 ustawy Prawo wodne.  

 
 

Fot.2. Ożywiony narzut kamienny 

5. Podwyższa się trwałość i estetykę narzutów kamiennych poprzez układanie głazów  
(nie klinowanie odpadami kamienia) i inicjowanie zadarnienia zasypem ziemią przestrzeni 
wolnych między głazami (tworząc strukturę dobrze upakowaną) lub obsiew nasionami traw wg 
właściwych receptur (fot. 2). Taka konstrukcja jest trwalsza od tradycyjnego narzutu, utrudnia 
rozkradanie kamienia i jest znacznie bardziej estetyczna. Jest sprawdzona w praktyce i daje 
bardzo dobre rezultaty.  

6. Nadaje się skarpom z narzutem nachylenia od 1:2,5 do 1:4 oraz mniejsze, tam gdzie to tylko 
możliwe, czyniąc koryto cieku pojemniejszym oraz dostępnym dla ludzi i zwierząt, a budowle 
regulacyjne trwalszymi.  

7. Wprowadza się stosowanie umocnień z koszy siatkowo-kamiennych wyłącznie dla 
zabezpieczenia konstrukcji budowlanych usytuowanych blisko brzegu cieku (fot. 3).  
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Fot. 3. Zabezpieczenie konstrukcji budowlanych 

8. Celem zachowania naturalnego biotopu, poprawy skuteczności i obniżenia kosztów utrzymania 
wód wyeliminowano stosowanie świeżej faszyny liściastej i wiklinowej z konstrukcji umocnień 
brzegów, jako element obcy biologicznie i krajobrazowo i nieskuteczny w ochronie powodziowej, 
co udowodniły ostatnie powodzie.  

9. Również na większych rzekach akceptuje się meandrowanie bez zastosowania długich ostróg 
(prostujących koryto), lecz budowę opasek brzegowych, a w sytuacjach wyjątkowych krótkie 
budowle o konstrukcji jak głowica ostrogi jedynie dla ochrony brzegu w sposób mało oddziałujący 
na przepływy korytowe i samo koryto rzeki (fot. 4).  

 

 

Fot. 4. Ochrona brzegów rzeki wyłącznie przez wykonanie głowic ostróg 
 (Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków 2006). 

10. Wykreślono z użycia pojęcie odsypisk, które szkodliwie działają na brzegi rzek, bo odrzucają nurt  
i dlatego muszą ulec likwidacji. Takie działania stymulują dalsze pionowe obniżanie się dna 
cieków. Dopuszcza się jedynie, uzasadnioną odpowiednimi analizami, korektę niwelety tych 

odsypisk lub wysp, umacniając tylko brzeg przeciwległy
3
.  

 

                                                      
3
 Mgr inż. Tadeusz Litewka (RZGW w Krakowie), źródło: www.krakow.rzgw.gov.pl  
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 Doświadczenia EkoFunduszu i Klubu Przyrodników 5.

Dodatkowo na podstawie wieloletniego doświadczenia fundacji EkoFundusz w finansowaniu budowy 
obiektów małej retencji stwierdzono, że najważniejszymi etapami przy ich realizacji są: 

- inwentaryzacja przyrodnicza, 
- kontrola realizacji projektu w terenie.  

Wśród zrealizowanych ze środków EkoFunduszu projektów przeważają: 

 drobne piętrzenia z materiałów naturalnych (ziemia, glina, drewno, kamienie), 

 piętrzenia stałe, 

 małe, płytkie zbiorniki, rozlewiska. 
 
Z kolei Klub Przyrodników w zależności od możliwego wpływu obiektów małej retencji na środowisko 
zaklasyfikował je do trzech grup: 

1) Projekty bezpieczne: 

projekty wynikające z planów ochrony obiektów przyrodniczych lub w pełni zharmonizowane  
z tą ochroną, wynikające z profesjonalnych inwentaryzacji i programów ochrony mokradeł, 
przygotowane z udziałem przyrodników, 

projekty likwidacji zbędnych budowli regulacyjnych i piętrzących, 

projekty likwidacji sztucznych rowów odwadniających, drobne projekty naturalizacji uregulowanych 
cieków (meandryzacja, urozmaicenie koryta), 

zastępowanie przepustów przez mostki. 

2) Projekty zwykle korzystne, ale wymagające dodatkowej analizy: 

zbiorniki wodne odtwarzane w miejscach, gdzie zbiorniki dawniej istniały, 

zbiorniki wodne o charakterze płytkich rozlewisk do 0,5 – 1m głębokości, 

projekty blokowania odpływu na sztucznych rowach (małe zastawki drewniane, zaczopowania 
ziemne) nie powodujące powstawania zbiorników wodnych - wymagają one jednak konsultacji 
z przyrodnikiem, czy nie występują lokalne przeciwwskazania, 

drobne zbiorniki wodne poza torfowiskami (realizowane kosztem drzewostanu, ubogiej łąki bez 
walorów florystycznych/entomologicznych, pastwiska), jeżeli nie blokują drożności cieku, 

projekty renaturyzacji stosunków wodnych, bazujące na historycznych danych. 

3) Projekty ryzykowne, wymagające bardzo dokładnej analizy: 

 progi, zbiorniki wodne na naturalnych ciekach, przegradzające je w sposób uniemożliwiający 
migrację ryb, 

 kopanie zbiorników wodnych, zwłaszcza w torfie, 

 wszystkie zbiorniki wodne (nawet małe), powodujące zalanie gruntów torfowych oraz gruntów 
sklasyfikowanych jako „bagna”, 

 remont i konserwacja rowów (nawet tzw. odmulanie istniejących rowów), 

 wszystkie projekty, których celem jest odwodnienie jakiegokolwiek terenu (odwodnienie 
okresowe, a także odwodnienie uzasadniane potrzebami gospodarki leśnej oraz tzw. regulacje 
stosunków wodnych), 

 regulacje potoków. 
 

W zależności od typu inwestycji wstępna inwentaryzacja przyrodnicza powinna obejmować: 

1) w przypadku zalewanych zbiorników wodnych:  

 roślinność, jaka ma podlegać zalaniu (zbiorowiska roślinne w sensie fitosocjologicznym, gatunki 
dominujące), 

 ewentualne gatunki chronione występujące na terenie do zalania (nie jest to przeciwwskazanie 
bezwzględne, ale wymaga analizy i ewentualnie odpowiedniego zezwolenia), 

 co najmniej jeden profil glebowy lub wiercenie torfowe, wykonane w centrum terenu 
przeznaczonego do zalania, w tym szczególnie informacje o występowaniu murszu, torfu, gleby 
mineralnej, poszczególnych rodzajów torfu, 

 informacje o występujących na terenie lub w pobliżu wypływach i wysiękach wód podziemnych. 
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2) w przypadku kopanych zbiorników wodnych: 

 roślinność w miejscu projektowanego zbiornika oraz osobno w pasie 100m od niego (jak wyżej), 

 ewentualne gatunki chronione występujące na terenie do zalania oraz osobno w pasie 100m od 
niego, 

 co najmniej jeden profil glebowy wykonany w centrum terenu przeznaczonego do zalania,  
w tym szczególnie informacje o występowaniu murszu, torfu, gleby mineralnej, 

 wyniki wierceń ustalających stratygrafię gleby i torfu, w tym szczególnie warstwy torfu  
o różnym charakterze, a także relację torfu do gytii - co najmniej jedno na każde 10 arów 
powierzchni zbiornika. 

3) w przypadku przegród na ciekach: 

 charakterystykę rybostanu cieku, 

 charakterystykę terenu, który będzie pod wpływem piętrzenia. 

4) w przypadku kopania, odtwarzania lub konserwowania rowów: 

 roślinność w pasie 100m od rowu (zbiorowiska roślinne w sensie fitosocjologicznym, gatunki 
dominujące, ew. gatunki chronione), 

 charakterystykę gleb i siedlisk w pasie 100m od rowu (ze szczególnym uwzględnieniem gleb 
torfowych i zbliżonych do torfowych). 

 
W wielu publikacjach organizacji pozarządowych (m.in. Klubu Przyrodników), jak również 
w specjalistycznych czasopismach pojawiają się generalne zalecenia, na które należy zwrócić 
szczególną uwagę przy realizacji obiektów małej retencji, w tym: 

 należy utrzymywać, konserwować i ewentualnie odbudowywać dawne urządzenia 
hydrotechniczne, które doprowadziły do ukształtowania się cennych przyrodniczo układów,  

 należy wziąć pod uwagę sytuacje awaryjne i sprawdzić, czy nie zagrażają one obszarom 
chronionym, 

 podczas inwentaryzacji należy sprawdzić, jak funkcjonuje układ ekologiczny, w którym chcemy 
dokonać inwestycji i czy przedsięwzięcie nie zniszczy naturalnej biocenozy – należy pamiętać, że 
oprócz zbiorników skutecznie zatrzymują wodę także torfowiska oraz kilkunastocentymetrowe 
piętrzenia na niewielkich ciekach wodnych, 

 do zadań pierwszoplanowych należy wybrać przedsięwzięcia na terenach, na których niedawno 
zostały zakłócone stosunki wodne; zamiast budowy nowych zbiorników i stawów znacznie lepiej 
jest odtworzyć obiekty istniejące wcześniej (piętrzenia młyńskie, stawy rybne, oczka wodne), 

 liczne, małe i proste obiekty retencyjne to zazwyczaj rozwiązanie lepsze, niż jeden duży obiekt, 

 jeżeli można, należy unikać budowania betonowych budowli i wykorzystywać materiały naturalne 
takie jak: ziemia, drewno i kamienie, szybko wkomponowujące się w otoczenie, 

 skarpy zbiorników i rzek powinny pozostać nieregularne o zróżnicowanym kącie nachylenia,  

 nie należy planować odtwarzania zbiornika, jeżeli w tym miejscu tamę zbudowały już bobry,  

 w ramach zwiększania retencji na powierzchniach leśnych można przeanalizować możliwość 
introdukcji bobrów, 

 rozwiązania najtańsze są przyrodniczo najkorzystniejsze i najbezpieczniejsze dla przyrody, 

 należy przeciwdziałać degradacji obszarów cennych przyrodniczo i w pierwszej kolejności 
podejmować działanie je ratujące, 

 działania należy prowadzić kompleksowo, optymalizować rozwiązania, 

 obiekty powinny być stałe i funkcjonować samoczynnie (bezobsługowo),  

 do każdego projektu należy podchodzić indywidualnie i unikać standardowych rozwiązań,  

 przed podjęciem jakiegokolwiek działania, należy wykonać dogłębną analizę zysków i strat, 

 należy dokonać obliczeń hydrologicznych i porównać ilość wody potrzebnej na cele projektu 
z wodą dostępną w środowisku, 

 projekty powinny powstawać przy współpracy przyrodników, hydrologów i hydrotechników, 

 nie należy lokalizować zbiorników na terenie źródlisk, torfowisk, mszarów i mechowisk, 
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 zatorfienie się zbiorników wodnych nie jest ,,stratą pojemności retencyjnej", pomimo iż lustro 
wody może ulec zmniejszeniu, 

 umożliwiać przemieszczanie się organizmów wodnych, w tym ryb dwuśrodowiskowych; 

 formowanie czaszy zbiornika i jego brzegów należy tak przeprowadzać, aby tworzyć warunki dla 
zróżnicowanej fauny i flory (zmienna głębokość i różne pochylenie skarp), 

 nie retencjonować wód silnie zanieczyszczonych, 

 projektować rowy odpływowe i doprowadzające wodę tak, aby ich konserwacja nie była 
konieczna (wycinanie roślinności, odmulanie) dla zapewnienia odpowiedniej przepustowości 
hydraulicznej, 

 jedynie na ciekach o większych przepływach dopuszcza się użycie innych materiałów (cement, 
tworzywa sztuczne, stal itp.), w szczególności dotyczy to oczepów na progach, geowłókniny pod 
narzutem kamiennym na bystrzach oraz nawierzchni brodów, 

 dla urządzeń wodnych takich jak: groble, skarpy, nasypy - w miejscach narażonych na 
uszkodzenia spowodowane przez bobry, należy zaprojektować skuteczne zabezpieczenia (np. 
zakopać stalową siatkę), 

 urobek pozyskany z kopania oczek wodnych wykorzystany powinien być do zasypania rowów lub 
do wykorzystania w szkółkach leśnych - w kosztorysie należy też przewidzieć koszty przewozu 
urobku na odległości większe niż 1km, 

 bystrza na ciekach o stałych przepływach powinny mieć spadki od 1:20 do 1:30; 

 do obsiewu (jeżeli jest on niezbędny) nasypów, grobli, zasypanych rowów itp. używać tylko 
rodzimych gatunków roślin, 

 budowę urządzeń wodnych należy zaprojektować i zaplanować w sposób, który ograniczy 
dewastację i degradację gleby, zminimalizuje uszkodzenie runa i drzewostanu. 

 
Warto promować przykłady dobrze zrealizowanych projektów z zakresu małej retencji, aby móc 
korzystać z doświadczeń przedsięwzięć zakończonych sukcesem. 
 
 

IV. Terminy i wykonawstwo robót 

 
Realizację robót budownictwa wodnego powinni projektować i przeprowadzać specjaliści 
o kwalifikacjach z zakresu organizacji i technologii robót dysponujący niezbędnymi wiadomościami 
o środowisku, w którym działają i o stosowanych materiałach i technologiach. 
 
Roboty powinny być starannie i wnikliwie zaplanowane, przy czym szczególną uwagę trzeba zwrócić 
na ochronę przed zniszczeniem walorów przyrodniczych w ekosystemie otaczającym plac budowy. 
 
W przypadku przeprowadzania procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
aspekty organizacji prac budowlanych powinny być również przedmiotem tej procedury. 
W przypadku prac polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także 
robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki 
wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których 
znajdują się skupiska roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach 
o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania 
skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb 
i innych organizmów wodnych, szczególne warunki prowadzenia robót budowlanych mogą być 
nałożone decyzją regionalnego dyrektora ochrony środowiska wydawaną w trybie art. 118 ustawy 
o ochronie przyrody. Taka decyzja (lub postanowienie stwierdzające, że nie jest ona wymagana), 
powinna być uzyskana przez nadleśnictwo przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
 
Plan prac powinien obejmować cały obszar wykorzystywany dla celów budowy, zwykle znacznie 
większy niż teren pod same obiekty, biorąc pod uwagę następujące elementy: 

 obiekty i zadania powinny być planowane, procedowane i wykonywane (w miarę możliwości) w 
ramach jednej zlewni (lub kilku mniejszych zlewni położonych obok siebie),  
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 drogi, dojazdy, magazyny, składy, place postojowe itp. powinny być tak zlokalizowane 
i rozwiązane, by nie ingerować w istniejące biotopy (ogrodzenia i strefy ochronne), 

 należy ogradzać grupy i pojedyncze drzewa, tereny przeznaczone pod odkłady, zasypania itp. 
(grodzenie drzew powinno obejmować cały teren, pod którym rozwinął się lub rozwinie system 
korzeniowy), 

 roboty na ciekach powinno prowadzić się odcinkami o niezbyt dużych długościach, w ten sposób, 
by ryby i inne organizmy wodne mogły chronić się na sąsiednich, pobliskich odcinkach, na 
których nie trwają żadne prace, 

 wskazane jest, aby na odcinku objętym robotami pozostawiać skupiska roślinności wodnej 
i brzegowej, które już w toku robót mogą służyć jako schronienie dla organizmów wodnych 
(likwidować je należy w ostateczności) 

 roboty regulacyjne w istniejącym korycie prowadzić należy tak, by jeden z brzegów pozostawał 
nienaruszony (przemiennie prawy lub lewy), 

 należy dążyć do nienaruszania tych brzegów, które stanowią istotny, wymagający ochrony, 
element krajobrazowy, lub na którym znajdują się cenne obiekty, 

 wydobyty urobek, z wyjątkiem tej części materiału, którą wbudowuje się bezzwłocznie, powinien 
być zagospodarowany jak najszybciej i w sposób, który nie wyrządzi dużych szkód w środowisku, 

 materiał gruboziarnisty z dna koryta należy kierować na odpowiednio oznakowane odkłady, skąd 
po pogłębieniu rzeki przewozi się go na miejsca pobrania,  

 szczególną uwagę zwracać należy na dokładne odłożenie na to samo miejsce materiałów 
najgrubszych: żwirów oraz kamieni, gdyż warunkować to może stateczność dna (dIa odbudowy 
biotopów dennych ważne jest odtworzenie zróżnicowania materiałów dna w zagłębieniach i na 
przemiałach, na brzegach wklęsłych i wypukłych), 

 istotne jest prowadzenie prac począwszy od góry rzeki ku dołowi (część zagrożonej fauny dennej 
może schronić się na dolnych odcinkach, gdzie nie zaczęto jeszcze robót), 

 urobek odkłada się na powierzchniach w wytypowanych wcześniej miejscach, nie porosłych 
cenną roślinnością, z których zdjęto darń i warstwę próchniczą, a po uformowaniu nasypu 
pokrywa się go odłożoną uprzednio warstwą próchniczą, obsiewa trawą i obsadza drzewami oraz 
krzewami, 

 należy ograniczać ruch ciężkiego sprzętu (aby nie dopuścić do dużego zagęszczenia gruntu np. 
poprzez zastąpienie go lżejszym lub przez zmniejszenie ciężaru przewożonych ładunków oraz 
wykluczać w miarę możliwości przejściowe odkłady gruntu, kierując go bezpośrednio z wykopu 
w miejsce wbudowania lub na stałe hałdy), 

 należy stosować jak najmniejszy i najlżejszy sprzęt, choćby był mniej wydajny i powodował 
wzrost kosztów robót; w niektórych przypadkach może wystąpić konieczność ręcznego 
wykonania prac, 

 jeżeli nie jest możliwe uniknięcie nadmiernego zagęszczenia gleby, usuwa się ją na czas trwania 
robót i składuje w nasypach wysokości nie przekraczającej 1,3 m, 

 miejsce usunięcia gleby i jej składowania powinno oznaczać się w taki sposób, by można było ją 
wbudować z powrotem tam, skąd ją pobrano, 

 w przypadku realizacji większych robót ziemnych należy przeprowadzić analizę, czy nie 
spowodują one nadmiernego zanieczyszczenia cieków zawiesinami; jeżeli zanieczyszczenia nie 
można uniknąć, buduje się osadniki, 

 usuwać można jedynie drzewa, które zostały przewidziane do wycinki, w sytuacjach gdy stanowią 
zagrożenie dla stateczności skarp i budowli lub uniemożliwiają prowadzenie prac, 

 niepowodowanie hałasu, sprawne operowanie maszynami budowlanymi, niezaśmiecanie terenu 
oraz niezanieczyszczanie wody i gruntu smarami, olejami i paliwem - należy do obowiązku 
i kultury technicznej wykonawcy, 

 duże roboty ziemne powinny być, jeżeli to możliwe, wykonywane z wody z obiektów pływających, 
odnosi się to również do transportu (ogranicza to niszczenie roślinności brzegowej oraz 
degradację terenów przybrzeżnych). 

 
Terminy prowadzenia robót powinno się dostosowywać do wymagań ochrony środowiska, tak by nie 
powodować zbyt dużych zaburzeń w warunkach bytowania fauny, szczególnie w okresach lęgowych. 
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Najkorzystniejszym terminem prowadzenia robót jest wczesna jesień - okres budowy może jednak być 
za krótki, więc można włączyć do niego również koniec lata. 
 
Prace w pobliżu gniazd ptaków gatunków podlegających „ochronie strefowej” można wykonywać poza 
okresem rozrodu i opieki nad młodymi (jesień i zima) i tylko w „strefie ochrony częściowej”. 
 
Termin wykonywania prac ingerujących w koryto cieków powinien omijać okresy tarła zasiedlającej 
ciek ichtiofauny; szczególnie ważne jest to w przypadku gatunków, których tarło jest związane z dnem 
cieków. 
 
Odmulanie, odtwarzanie lub powiększanie zbiorników powinno być prowadzone jesienią po uprzednim 
spuszczeniu wody (jeżeli to konieczne). Jeśli w/w prace zamierza się kontynuować wiosną, zbiorniki 
powinny pozostać puste przez okres zimowy, do czasu zakończenia pracy (podyktowane jest to 
ochroną płazów, gadów i innych organizmów wodnych). 
 
Zalecane terminy realizacji robót przedstawiono w tabeli poniżej (Ilnicki, 1987). Prace o większym 
zakresie muszą być rozpoczęte w okresie wiosennym przed okresem lęgowym ptaków (mogą one 
wówczas przemieszczać się jeszcze przed lęgiem w inne niezagrożone miejsca). Prac, które mogłyby 
powodować niepokojenie gniazdujących ptaków, w żadnym razie nie można wykonywać w ich sezonie 
lęgowym. W przypadku występowania gatunków chronionych, należy dokładnie przestrzegać 
przepisów o ochronie gatunkowej. Dążyć należy do sprawnego prowadzenia robót, gdyż wydłużenie 
czasu ich trwania zwiększa na ogół szkody wyrządzone w środowisku. 
 

Tabela 1. Proprzyrodnicze terminy wykonawstwa robót 

Rodzaj prac 
Miesiąc zalecanych terminów prac 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Odmulanie dna 
 

            

Usuwanie roślinności 
dennej 

            

Wykaszanie roślinności 
przybrzeżnej 

            

Pielęgnacja skarp 
wykopów i nasypów 

            

Pielęgnacja zadrzewień 
przywodnych 

            

Roboty na obszarach 
wypoczynku              
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WYTYCZNE DO REALIZACJI OBIEKTÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH 
PROJEKTÓW 
 
Rozdział ten zawiera preferowane metody realizacji działań i rozwiązania konstrukcyjne obiektów 
przewidzianych do budowy w ramach obu projektów.

4
 Powinny to być małe budowle o prostej 

konstrukcji, wykonywane solidnie, zgodnie z zasadami techniki budowlanej. Te cechy ułatwią 
zachowanie ich należytego stanu technicznego, zwiększą odporność na działanie czynników 
zewnętrznych (w szczególności płynącej wody czy też aktów wandalizmu) i ograniczą zagrożenia dla 
środowiska.  
 
Obiekty muszą być tak zaprojektowane by umożliwiały swobodne przemieszczanie się 
organizmów wodnych. Mają zapewniać ciągłość biologiczną i transport rumowiska w ciekach, 
spełniając tym samym poszanowanie obowiązku zapisanego w art. 24 i art. 63 ust. 1 ustawy 
Prawo wodne (ochrony i zachowanie dobrego stanu wód). 
 
Czynnikiem istotnym przy projektowaniu obiektów lub działań dla zwiększania retencji wodnej na 
obszarach leśnych jest ich dostosowanie do warunków przyrodniczo-krajobrazowych. Istotne jest 
tu użycie materiałów naturalnych takich jak: kamień, drewno, faszyna, grunt i odpowiednie 
wkomponowanie obiektów w krajobraz. Obiekty małej retencji mają być projektowane w ten sposób, 
aby mogły działać i funkcjonować bez dalszych kosztownych nakładów przynajmniej kilka – 
kilkanaście lat.  
 
W tabelach zamieszczonych w niniejszym rozdziale podano preferowane rozwiązania konstrukcyjne 
obiektów przewidzianych do realizacji w ramach obu projektów. Przedstawiono w nich jedynie ogólne 
założenia techniczne oraz podstawowe rozwiązania, które w zależności od konkretnych projektów 
należy dostosować do rzeczywistych warunków przyrodniczych, hydrologicznych i geologicznych. 
 
 

I. Charakterystyka metod przyjętych w projektach 

Metody stosowane w projektach w celu ochrony przed skutkami gwałtownych spływów wód 
opadowych można podzielić na: 

 przyrodnicze 

 techniczne 

 przyrodniczo-techniczne 
 

 Metody przyrodnicze (zabudowa biologiczna) 1.

Zabudowa cieków nizinnych, potoków górskich, podobnie jak zabezpieczeń stoków przed nadmierną 
erozją wodną powinna być prowadzona przede wszystkim poprzez zabudowę biologiczną 
z uwzględnieniem zasad regionalizacji przyrodniczo-leśnej i regionalizacji nasiennej obowiązującej 
w gospodarce leśnej. Wynika to między innymi z konieczności unikania wprowadzania obcych 
gatunków inwazyjnych. 

Zabudowa biologiczna wymaga dostosowania gatunków drzew i krzewów do warunków wzrostu. Przy 
zabudowie potoków górskich istotnym kryterium wprowadzania odpowiednich gatunków jest wysokość 
nad poziomem morza. Takie gatunki jak olsza czarna, jesion, topola czarna występujące przeważnie 
nad brzegami rzek to gatunki nizinne i wyżynne. Granica zasięgów pionowych dla tych gatunków to 
około 600-700m n.p.m. Powyżej tych wysokości do 1000-1200m n.p.m. można stosować wierzbę 
białą lub kruchą, olszę szarą. Niewykorzystanym do tej pory gatunkiem przy zabudowie potoków 
górskich w wysokich położeniach nad poziomem morza jest jarząb pospolity czyli jarzębina. Gatunek 
ten stanowi jednocześnie doskonały przedplon dla gatunków lasotwórczych, a naturalne odnowienia 
jarzębiny często skutecznie zabezpieczają przed erozją strome zbocza na dużych wysokościach. 

                                                      
4
 W szczególnych przypadkach dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań, jednakże muszą być one poparte właściwym 

uzasadnieniem (np. opinią projektanta) i uzgodnione z pracownikami CKPŚ. 
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W sytuacji, kiedy zabudowa biologiczna wymaga uzupełnienia o dodatkowe zabezpieczenia 
techniczne, elementy tej zabudowy powinny być wykonane z materiałów naturalnych, występujących 
blisko miejsc budowy.  

Z punktu widzenia ochrony przyrody i krajobrazu pożądane jest utrzymywanie i przywracanie 
naturalnego charakteru potoków i rzek. W połączeniu z zabudową biologiczną cieków wodnych, 
renaturyzacja sprzyja ochronie brzegów przed erozją i łagodzi skutki gwałtownych spływów wód 
opadowych. 
 

Metody przyrodnicze polegają między innymi na: 

 wprowadzaniu gatunków drzew odpornych na podtopienie w strefie brzegów potoków, obszarów 
stożków napływowych i stromych zboczy podlegających erozji powierzchniowej, 

 zalesianiu oraz obsadzaniu drzewami i krzewami brzegów i pasów terenu przyległych do cieków 
i zbiorników poza obszarami lasów i łąk w celu ograniczenia erozji i dopływu zanieczyszczeń, pod 
warunkiem, że nie ogranicza to przepływu wody w ciekach, 

 umacnianiu roślinnością brzegów wklęsłych – podmywanych i niszczonych podczas wezbrań,  

 kształtowaniu drzewostanów dostosowanych do warunków siedliskowych, co poprawia ich 
odporność na szkody wywoływane przez owady, śniegołomy i wiatrołomy, 

 urozmaiceniu składu gatunkowego drzewostanów świerkowych ograniczające ich zakwaszający 
wpływ na wodę glebową, 

 zabudowie szlaków zrywkowych natychmiast po zakończeniu zrębów, 

 prowadzeniu zabudowy przyrodniczej i technicznej leśnych zlewni górskich, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na ochronę i odtwarzanie drzewostanów w górnej strefie ich występowania. 

 

Celem zabudowy biologicznej jest:  

 poprawa gospodarki wodnej dorzecza, 

 zwiększenie retencji zlewni, 

 poprawa bilansu wodnego i wyrównanie przepływów, 

 spowolnienie odpływu wód powodziowych, 

 złagodzenie wezbrań, 

 rozproszenie siły nurtu, 

 zmniejszenie spływu powierzchniowego wód, 

 zahamowanie procesów erozji stoków, 

 zahamowanie procesów erozji dna oraz brzegów potoków, 

 ochrona infrastruktury w sąsiedztwie cieków. 
 

 

Zabudowa biologiczna brzegów rzek i potoków 

Dobór roślin powinien być zgodny z potencjalną roślinnością naturalną. Należy dobierać gatunki  
o pożądanych właściwościach biotechnicznych. Rozstaw i forma zmieszania muszą być dopasowane 
do konkretnego siedliska i zamierzonego celu.  
 

Zabudowa biologiczna w obrębie szczytowej i środkowej części cieku 

Cieki o silnie zagłębionym korycie zabezpiecza się przed erozją boczną zwartym pasem drzew  
i krzewów szerokości 20 – 30m. Najwyższe piętro drzew sięgających 15 – 25m wysokości (olsza 
szara, jawor, jesion wyniosły, wiąz górski, modrzew europejski, a na niżej leżących terenach dąb 
szypułkowy, lipa drobnolistna, olsza czarna) powinno zajmować teren bezpośrednio nad brzegiem 
potoku. Drugie niższe piętro drzew wysokości 5 – 15m (grab zwyczajny, klon polny, jarząb pospolity, 
brzoza omszona, osika, wierzba iwa) rozmieszcza się tuż za linią brzegową. Na zewnętrznej stronie 
pasa rozmieszcza się drzewa i krzewy wysokości do 5m (czeremcha, leszczyna, trzmielina pospolita, 
kruszyna pospolita, dereń świdwa). 
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Cieki o korycie rozwartym zabezpiecza się podwójnymi pasami roślinności brzegowej. Pas korytowy, 
zajmujący teren w bezpośrednim sąsiedztwie cieku, ochrania brzegi w zakresie od średniej rocznej 
wody do wielkiej rocznej wody. Wprowadza się tu wierzby – głównie: wierzbę wiciową, wierzbę 
purpurową, wierzbę siwą raz wierzbę szarą. Za pasem korytowym formuje się pas przykorytowy 
osłaniający brzegi w zasięgu od dorocznej wielkiej wody do katastrofalnie wielkiej wody. W pasie tym 
wprowadza się: olszę szarą, wierzbę kruchą, wierzbę białą, jesion wyniosły, jawor, osikę i brzozę 
brodawkowatą, a na niżej położonych terenach: olszę czarną, grab zwyczajny, dąb szypułkowy. 
Podszycie mogą stanowić: jeżyna fałdowana, jeżyna popielica, malina właściwa, dzika róża, kruszyna 
pospolita, trzmielina, czeremcha, dereń świdwa, szakłak, leszczyna oraz tarnina. 

 

 
Przykład obudowy biologicznej potoku o korycie rozwartym w obrębie szyi: 

1 - pasy korytowe; 2 - pasy przykorytowe 
(Prochal 1968) Zabudowa biologiczna w obrębie dolnej części cieku 

 

 
Przy korelacji na wielką wodę, na brzegu bezpośrednio nad zwierciadłem wody (WW), należy 
zaplanować pas korytowy o szerokości 5m złożony z krzewiastych wierzb, a za nim szeroki na 5m pas 

10m   10m   5m 5m 5m 

  1 

    2  

  1 

   1 

    2  

    2  
  3 

 3  

Zabudowa biologiczna dolnej części cieku przy korelacji na katastrofalnie wielką wodę 
1 - pasy korytowe 2 - pasy przykorytowe 3 - zalesienia 

 (Prochal, 1968) 

Zabudowa biologiczna dolnej części cieku przy korelacji na średnią wielką wodę 
1 - pasy korytowe 2 - pasy przykorytowe 3 - trwałe użytki zielone  

(Prochal 1968) 



29 
 

 

 

przykorytowy złożony z odpornych na okresowe zalewanie krzewów i drzew do 5m wysokości. Dalszą 
część zabudowy biologicznej powinien stanowić drzewostan o zróżnicowanym układzie piętrowym. 
 
Przy korelacji na średnią wielką wodę, na skarpie bezpośrednio nad zwierciadłem wody (SWW), 
należy zaplanować pas korytowy o szerokości 7m złożony z krzewiastych wierzb, a za nim szeroki na 
8m pas przykorytowy złożony z odpornych na okresowe zalewanie krzewów i drzew. 
 
Tabela  2. Gatunki do nasadzeń szpalerów drzew i krzewów wzdłuż brzegów rzek i potoków górskich  
i podgórskich (Żbikowski i Żelazo 1993) 

Miejsce nasadzeń Gatunki 

Zbiorniki retencyjne w obszarze średniej wody 
(od poziomu średniej wody do poziomu wody 
50%)   

Wytrzymujące długotrwałe zalewanie: olsza czarna, 
olsza szara, wierzba krucha, wierzba szara, wierzba 
purpurowa 

Obszar zalewowy (wzdłuż krawędzi koryta  
i w głębi terasy zalewowej) 

Dąb szypułkowy, czeremcha zwyczajna, jawor, 
jarząb pospolity, kruszyna pospolita, kalina 
koralowa 

Obszar na zboczach doliny Leszczyna, tarnina, dzika róża, jeżyna 

 
Gatunki wierzb uszeregowane wg. malejącej wilgotności siedliska: wierzba wiciowa, wierzba krucha, 
wierzba szara, wierzba trójpręcikowa, wierzba biała, wierzba pięciopręcikowa, wierzba siwa, wierzba 
iwa, wierzba purpurowa (Schiechtl 1973). 
 

  

Fot. 1. Zabudowa biologiczna brzegów potoku: 1 - stan wyjściowy, 2 - stan po 10 latach 
(Begemann i Schiechtl 1999) 

 
Więcej informacji, szczególnie przydatnych projektantom, na temat metod przyrodniczych 
i wznoszenia konstrukcji biotechnicznych, zamieszczono w książce Begemann i Schiechtl: Inżynieria 
ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym, wydanej przez Arkady – Warszawa w 1999 roku. 
Polecamy także wydawnictwo Klubu Przyrodników: Poradnik ochrony mokradeł w górach 
(Jermaczek, Wołejko i Misztal 2009), dostępny na stronie: www.kp.org.pl/Wydawnictwa Klubu 
Przyrodników.    

 

 Metody techniczne 2.

Czynnikiem istotnym przy projektowaniu obiektów dla zwiększania retencji wodnej na obszarach 
leśnych jest ich dostosowanie do warunków przyrodniczo-krajobrazowych. Przewidywane do 
budowy obiekty techniczne powinny umożliwiać swobodne przemieszczanie się organizmów 
wodnych. Istotne jest także użycie materiałów naturalnych takich jak: kamień, drewno, grunt, i 
właściwe wkomponowanie obiektów w otaczający krajobraz. Obiekty małej retencji mają być 

1 2 
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projektowane w ten sposób, aby mogły działać i funkcjonować same bez dalszych kosztownych 
nakładów przynajmniej kilka – kilkanaście lat.  

Należy unikać konstrukcji betonowych. W uzasadnionych technicznie przypadkach można stosować 
tworzywa sztuczne, konstrukcje z nich powinny jednak zostać „zakryte” materiałami naturalnymi, tak 
by nie stanowiły dysharmonijnego elementu w krajobrazie leśnym. Zastosowanie geomembran typu 
bentonitowego jest najlepszym możliwym sposobem uszczelnienia przeciekających grobli. Koszt 
zastosowania geomembrany jest nieproporcjonalnie niski do przebudowy całej grobli lub 
sprowadzenia odpowiedniego materiału na jej budowę. Przepusty i mnichy wykonane ze specjalnych 
blach lub tworzyw sztucznych rzadko wymagają remontów, a czasem są praktycznie niezniszczalne. 
Niekiedy konieczne bywa też stosowanie stalowych siatek powleczonych tworzywem do 
zabezpieczania budowli ziemnych – grobli, wałów itp. – przed zwierzętami kopiącymi nory (bóbr, 
piżmak, karczownik).  

Ze względu na specyfikę ekosystemów leśnych, w których lokalizowane są obiekty małej retencji, 
należy zachować ostrożność przy stosowaniu takich standardowych rozwiązań hydrotechnicznych, jak 
faszynowanie lub zadarnianie. Nie powinny one powodować wprowadzania do lasu obcych 
ekologicznie gatunków roślin (np. traw łąkowych), ani tym bardziej nie należy stosować żadnych 
obsadzeń gatunkami drzew i krzewów poza ich naturalnym zasięgiem występowania. 

 

Do metod technicznych należą ponadto umocnienia stromych skarp cieków naturalnych i rowów oraz 
zboczy przy drogach i szlakach zrywkowych. 

Typowe działania w tym zakresie to: 

˗ utrwalanie zboczy poprzez obsiew, 

˗ obsadzanie, 

˗ płotkowanie. 

Zabudowę należy prowadzić od góry zlewni ku dołowi i koncentrować ją na bardziej stromych 
dopływach do cieku głównego, aby nie utrudniać przepływu rybom w górę potoków. Wykonanie 
zabudowy potoku nie może naruszać jego naturalnego charakteru i prostować trasy koryta. Umacniać 
tylko brzegi „wklęsłe”, a do zabudowy technicznej najlepiej stosować miejscowy materiał: kamienie, 
pospółkę, drewno i faszynę. Skarpy o dużych spadkach mogą być umocnione także płotkami, darniną, 
ewentualnie włókninami z materiałów naturalnych. 

Dotychczasowe metody regulacji technicznej w sposób znaczący zmieniały reżim i charakter cieków 
górskich przez wprowadzenie do koryta cieku konstrukcji w postaci: stopni, bystrotoków i zapór 
przeciwrumowiskowych. Duże problemy stwarzają nieutrzymywane w należytym stanie technicznym 
budowle hydrotechniczne (np. nie usuwanie materiału zbierającego się w korpusach zapór, brak 
bieżącej konserwacji i przebudowy budowli zgodnie z nowymi światowymi standardami). Współczesne 
rozwiązania są znacznie bardziej przyjazne dla środowiska w porównaniu do tych stosowanych 
jeszcze kilkadziesiąt lat temu (rozdział Przykłady dobrych praktyk). 

Zdaniem hydromorfologów zjawisko erozji jest procesem naturalnym i w większości wypadków 
pożądanym, dostarcza materiału skalnego i rumoszu do potoku, a to z kolei zapobiega erozji wgłębnej 
i zmniejsza energię spływu wód powodziowych. Dlatego ograniczaniu powinny podlegać tylko: 
nadmierna erozja i spływ powierzchniowy, występujące lokalnie, najczęściej w związku  
z zagospodarowaniem cieku (zabudowa hydrotechniczna) lub jego bezpośredniego sąsiedztwa 
(np. drogi). 

W projekcie, mamy do czynienia także z działaniami technicznymi polegającymi na kontrolowaniu 
nadmiernego spływu powierzchniowego (poprzez stabilizację osuwisk i powstrzymywanie erozyjnego 
działania wód opadowych), zaś w odniesieniu do cieków: odcinkowe zabezpieczenie brzegów oraz 
spowolnienie odpływu wody (z wyłączeniem poprzecznych budowli liniowych stymulujących erozję 
i fragmentujących ciek). Preferowane rozwiązania budowli poprzecznych to bystrza wykonywane 
z materiałów miejscowych (drewno, kamień) bez używania zaprawy cementowej.  

W przyjętych rozwiązaniach przestrzegane powinny być „Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek 
i potoków górskich” opracowane i opublikowane na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 2005 r. 
(dostępne w Internecie pod adresem www.krakow.rzgw.gov.pl/download/Zasady_dobrej_praktyki.pdf).  

http://www.krakow.rzgw.gov.pl/download/Zasady_dobrej_praktyki.pdf
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Zasady te dotyczą oprócz regulacji potoków: ochrony drobnych enklaw przyrodniczych, takich jak: 
oczka wodne, grupy drzew, krzewów itp., zakazu eksploatacji i odwadniania torfowisk oraz 
odwadniania bagien i mokradeł, a także zakazu przekształcania ich w zbiorniki małej retencji. 
 

 Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z gwałtownym spływem wód 3.
opadowych na obszarach o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu z 
zastosowaniem metod technicznych i przyrodniczych 

 
Najlepsze rezultaty w ograniczaniu natężenia spływów wód opadowych i skutków przez nie 
powodowanych można osiągnąć poprzez podejście kompleksowe. Oznacza to, że przedsięwzięcia 
retencyjne powinny być jednym z elementów systemu zintegrowanego zagospodarowania zlewni 
rzecznej obejmującego stosowanie metod przyrodniczych i technicznych. Osłonięta roślinnością gleba 
leśna jest najlepszym sposobem zatrzymania wody w środowisku. Leśna gleba jest w stanie 
zmagazynować na 1m

3
 ziemi około 200 l wody, a w torfowisku woda stanowi aż 95% jego objętości. 

Zadaniem człowieka jest umiejętne wykorzystanie tych naturalnych właściwości i choćby częściowe 
naprawienie szkód, jakie przez stulecia w środowisku uczynił przekształcając naturalne lasy w lasy 
gospodarcze, eksploatując surowce mineralne, osiedlając się itp. Wszystko to miało wpływ na zmianę 
stosunków wodnych i przekształcenia ekosystemów. W tym kontekście walka z nadmiernym spływem 
powierzchniowym i powodowaną przez niego erozją na obszarach leśnych powinna przede wszystkim 
polegać na minimalizacji zniszczeń dokonywanych w czasie użytkowania lasu i jego infrastruktury 
technicznej.  
 

  
Świeża bruzda powstała przy zrywce drewna  

w dół stoku w czasie opadów zamienia się w rynnę 
szybko odprowadzającą wodę . 

Dawny, zrenaturyzowany szlak zrywkowy 
zabezpieczony przed spływem powierzchniowym. 

 
 
Częstym rodzajem szkód w lasach na terenach o znacznym nachyleniu  są zniszczenia erozyjne dróg 
i szlaków zrywkowych spowodowane intensywnymi deszczami nawalnym. Drogi i szlaki zmieniają się 
wówczas w sztucznie uformowane dodatkowe cieki okresowe, którymi woda szybko odpływa ze 
zlewni. Dlatego zaleca się dowożenie ściętych drzew w poprzek stoku, do drogi biegnącej bardzo 
łagodnie w górę stoku oraz stosowanie kolejek linowych do transportu ściętych drzew. Ponadto, 
zaleca się zabudowę szlaków zrywkowych natychmiast po zakończeniu zrębów, zabezpieczanie 
przed osuwiskami, tworzenie wodospustów na drogach leśnych i szlakach turystycznych.  
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W niniejszym opracowaniu podanych jest wiele metod rozpraszania wody na stokach sprzyjających 
wchłanianiu wody spływającej powierzchniowo (rozpraszacze wody po stokach poniżej wodospustów, 
bruzdy i doły chłonne, zbiorniki na spływ powierzchniowy itp.). Również podanych jest wiele metod 
zapobiegania niechcianemu odpływowi wód po ścieżkach działalności człowieka (drogi, nieczynne 
szlaki zrywkowe, szlaki turystyczne itp.). Wszystkie te przedsięwzięcia mają charakter działań 
prewencyjnych i bazują na niewielkich działaniach lub urządzeniach, ale oddziałują one nie wielkością, 
a ilością i rozlokowaniem w terenie dając efekt synergii przekładający się na spowalnianie i 
ograniczenie intensywności spływu. Należy starać się zatrzymać wodę jak najwyżej i jak najdłużej w 
zlewni, bo wówczas małe zabiegi dają odczuwalny efekt. Gdy zaś woda w dużej masie zejdzie na 
treny niższe, zatrzymanie jej staje się już dużo trudniejsze i bardziej istotne jest wtedy przystosowanie 
obiektów do minimalizacji ryzyka strat materialnych. 
 
W ramach kompleksowych rozwiązań zalecane jest wykorzystywanie wszelkich możliwości 
zatrzymywania wody wezbraniowej w zbiornikach. Dlatego polecane jest budowanie i modernizowanie 
zbiorników do obiektów dwufunkcyjnych posiadających rezerwę powodziową oraz wykorzystywanie 
układu terenu do budowy zbiorników suchych i polderów.  
 
Z punktu widzenia ekologicznego i glebochronnego korzystniejsza jest większa liczba małych 
zbiorników retencyjnych i innych urządzeń - niż mała liczba większych. W celu ochrony przed 
napływem do zbiornika namułów lub zanieczyszczeń można wykonać przed nim niewysoką groblę 
ziemną, rów opaskowy, pas roślinności lub zbiornik wstępny (szerzej ta tematyka omówiona jest w 
innych częściach opracowania).  
 
Innym wymiarem przystosowania do zagrożeń wywoływanych gwałtownym spływem jest budowanie 
takiej infrastruktury, która dzięki właściwym rozwiązaniom konstrukcyjnym jest w stanie znieść siłę 
naporu wody lub dzięki odpowiednim przekrojom czy ubezpieczeniom przepuścić wody wezbraniowe. 
Przykładem może być tu budowa brodów w miejscach szczególnie narażonych, przepustów o dużym 
świetle, odpornej i zarazem przyrodniczo-przyjaznej zabudowy podłużnej tj. kaszyc i ożywionych 
narzutów kamiennych ożywionych. 

Nie tylko w Polsce coraz powszechniej powraca się do stosowania kaszyc, czyli konstrukcji 
drewnianych wypełnionych ziemią i kamieniami. Dąży się też do możliwie minimalnej ingerencji w 
środowisko naturalne i do możliwie maksymalnego zastosowania zabudowy biologicznej. Wynika to 
zarówno z  trwałości tego typu rozwiązań, jak i dbałości o niepogarszanie stanu wód. 

W tym kontekście utrzymanie w dobrym stanie potoków górskich wymaga szczególnej dbałości. Cieki 
te narażone są na silne wezbrania o dużej sile niszczącej, co wymaga przewidywania zmian w dnie 
koryta, które mogą wystąpić po przejściu wezbrania. Konieczna jest w tym wypadku prognoza 
przebiegu procesów korytotwórczych, ocena intensywności transportu rumowiska wleczonego oraz 
ocena procesów erozji i sedymentacji w korycie (szczególnie istotne przy projektowaniu zbiorników). 
Między innymi z tego powodu zaleca się w niniejszym opracowaniu stosowanie zbiorników bocznych 
ze zbiornikami wstępnymi i zwracanie szczególnej uwagi na nieprzerywanie transportu rumowiska w 
ciekach przy wszelkich inwestycjach poprzecznych.  
 
We wszystkich przypadkach cieków naturalnych zarówno na terenach górskich jak i nizinnych, 
naczelnymi zasadami przy realizacji budowli hydrotechnicznych powinny być:  zachowanie stanu 
równowagi dynamicznej cieku , w której odprowadza on w dół swego biegu taką samą ilość 
rumowiska, jaka jest dostarczana do przekroju doliny, zaś dno cieku w dłuższym okresie utrzymuje się 
na jednakowej wysokości, 

 zapewnienie równowagi pomiędzy funkcją odprowadzania wód wezbraniowych w dół biegu cieku 
oraz funkcją ich retencjonowania w obszarach zalewowych, 

 zachowanie statusu ekologicznego cieku i jego korytarza na co najmniej dobrym poziomie. 
 
Problematyka ograniczania intensywności nadmiernych spływów wód i szkód jakie powodują w 
znacznie większym stopniu dotyczy oczywiście terenów górskich, jednak na całym obszarze kraju 
występują kompleksy leśne o terenie na tyle zróżnicowanym pod względem nachyleń zboczy, by 
powyższe uwagi traktować jako uniwersalne.  
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II. Zalecenia dla nadleśnictw na etapie przygotowania do realizacji. 

Przygotowanie do realizacji działań w terenie należy rozpocząć od określenia celu, zamierzonego do  
osiągnięcia w danej lokalizacji – zwiększenie retencji lub/i przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej. 
Po określeniu celów należy przystąpić do wstępnej analizy środowiskowej otoczenia, która powinna 
też pomóc formułować odpowiedzi na pytanie o przyczyny niepokojących procesów. Pamiętajmy o 
dwóch podstawowych zasadach prac wspomagających działanie natury: 

 Po pierwsze nie szkodzić, co oznacza, że miejsce ewentualnej interwencji należy traktować 

jako złożony ekosystem, działający podobnie jak żywy organizm, którego wszystkich praw i 

zależności być może nie znamy. Zatem do działań należy podchodzić z dużym namysłem i po 

gruntownej analizie. Podstawowym błędem jest podchodzenie do danych zjawisk z gotową 

tezą i schematycznymi rozwiązaniami. Dlatego, należy dążyć do poznania i zrozumienia 

przyczyn procesów, na które chcemy zareagować oraz dokładnie przenalizować, jakiego 

rodzaju skutki wywoła nasze działanie. 

 Po drugie staramy się oddziaływać na przyczyny zjawisk, a nie niwelować ich skutki. 

Niwelowanie skutków podejmujemy tylko wtedy gdy, odziaływanie na przyczyny jest poza 

naszym zasięgiem. 

 

Optymalne przeprowadzenie weryfikacji uwarunkowań środowiskowych poprzedzających 
projektowanie docelowych rozwiązań powinno przebiegać według poniżej zaproponowanego 
schematu:  
 
1. Ilościowa i jakościowa identyfikacja problemu niedoboru wody w ekosystemie leśnym: 

 gdzie na terenie nadleśnictwa występują obszary niedoboru wody, 

 z jakimi siedliskami mokradłowymi (zarówno leśnymi jak i nieleśnymi) mamy do czynienia i 
jakie są ich zasoby powierzchniowe i przestrzenne (geomorfologia, układ hydrologiczny – 
zlewnie), 

 jakie typy siedlisk występują - jaki jest aktualny stan procesów glebowych (podtyp i gatunek 
gleby, poziom wody gruntowej, stopień oglejenia), 

 jaki jest stan zbiorowisk roślinnych (z uwzględnieniem gatunków zagrożonych), 

 jaki jest stan fauny (z uwzględnieniem gatunków zagrożonych). 
 
Przy wstępnej analizie przyrodniczej należy wykorzystać wyniki przeprowadzonej w PGL LP w roku 
2007 powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej Natura 2000.  
 
2. Określenie głównego czynnika wpływającego na występowanie niedoboru wody w 

ekosystemie leśnym: 

 bardzo ważne jest stwierdzenie, co tak naprawdę spowodowało zaistnienie problemu, np. czy 

obniżenie poziomu wód gruntowych nastąpiło z przyczyn niezależnych (np. klimatycznych lub 

położonych poza zasięgiem wpływu nadleśnictwa), czy przyczyną jest np. drenaż zasobów 

wodnych na obszarze PGL LP. 

 
3. Jakiego rodzaju zjawiska erozyjne występują w danym terenie i w jego otoczeniu: 

- jaki jest typ gleb na danym terenie i w jego otoczeniu, 
- jaka jest skala zjawisk i ich tempo, 
- czy zjawiska erozyjne powodowane są głównie przez stany wód wysokich w czasie 
gwałtownych wezbrań przy dużej sile niszczącej wody, czy pozostałych okresach,  
- czy przyczyny zjawisk erozyjnych są tylko naturalne, czy mają pochodzenie antropogeniczne, 
- jakie skutki przyrodnicze powodują zjawiska erozyjne, 
- którym skutkom zjawisk warto przeciwdziałać i dlaczego.  

 
4. Analiza możliwych działań i wybór optymalnego rozwiązania 
Po uzyskaniu danych dotyczących zakresu i jakości problemu można przystąpić do analizy sposobu 
jego rozwiązania. Przede wszystkim należy ustalić, jakiego typu działania będą potrzebne, gdzie i w 
jakim zakresie ilościowym, np: 

 budowa piętrzeń (rodzaj, ilość, parametry techniczne), 
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 budowa i renowacja sztucznych zbiorników powierzchniowych (rodzaj, ilość, parametry 
techniczne), 

 zabudowa przeciwerozyjna cieków przeciwdziałąjąca erozji wgłębnej obniżającej poziom wód 
gruntowych, 

 meandryzacja cieków, udrożnienie starorzeczy, umożliwienie naturalnych wylewów, 

 usunięcie zbędnych zadrzewień z obszarów torfowiskowych (zwiększenie naturalnej 
retencyjności torfowisk), itp. 

 
Przed przystąpieniem do prac projektowych i uszczegóławianiem rozwiązań technicznych należy 
zaproponować dokładną lokalizację obiektu małej retencji w oparciu o istniejące materiały 
fizjograficzne oraz o wizję terenową. Zalecane jest, aby niezależnie od formalnych wymogów 
zawsze przeprowadzić wstępną inwentaryzację przyrodniczą w miejscu lokalizacji obiektu i na 
jej podstawie zweryfikować zasadność realizacji obiektu, występujące ryzyka oddziaływania na 
środowisko przyrodnicze (np. na gatunki chronione lub na chronione siedliska przyrodnicze), 
ograniczenia i wymogi środowiskowe do uwzględnienia przy projektowaniu. 
 
Konieczne jest sprawdzenie w terenie, czy realizacja obiektu małej retencji nie spowoduje zniszczenia 
stanowisk, ani siedlisk gatunków chronionych (nie wystarczy oparcie się np. na informacjach 
zawartych w Programie Ochrony Przyrody). Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być wykonana 
przez zespół ekspertów weryfikujących możliwość realizacji każdego z zadań z punktu widzenia 
zarówno przyrodniczego, jak i technicznego. Inwentaryzacja powinna odpowiedzieć na pytanie:  

 z jakimi wartościami przyrodniczymi mamy do czynienia, 

 w jaki sposób projektowana inwestycja będzie wpływać na te wartości.  
Należy podkreślić, że zwiększenie retencji wody jest wartością drugorzędną w stosunku do 
zachowania i ochrony wartości przyrodniczych. Inwentaryzacja musi być wykonana w odpowiednim 
okresie roku oraz uwzględniać szerokie spektrum chronionych gatunków roślin i zwierząt (oprócz 
powszechnie znanych gatunków chronionych, ochronie podlegają także niektóre gatunki ryb, ważek, 
motyli, pływacze, włosieniczniki, wszystkie gatunki torfowców, niektóre gatunki spotykanych w 
ekosystemach mokradłowych mchów). Jeżeli realizacja obiektu małej retencji wymagałaby naruszenia 
siedlisk lub stanowisk chronionych gatunków, ale mimo to oczekiwane korzyści środowiskowe 
przeważałyby wyraźnie nad stratami, należy uzyskać odpowiednie zezwolenie Ministra Środowiska 
lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 
 
Ze względu na wymogi prawa unijnego, zawsze konieczne jest także sprawdzenie, czy realizacja 
obiektu małej retencji nie będzie oddziaływać negatywnie na „naturowe” siedliska przyrodnicze 
(także poza obszarami Natura 2000!). Jeżeli występuje ryzyko negatywnego oddziaływania 
planowanych obiektów małej retencji na chronione siedliska przyrodnicze (w tym Natura 2000), 
wymagane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, ewentualne sporządzenie 
raportu oddziaływania na środowisko), w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo konsekwencji 
wynikających z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.  
 
Trzeba liczyć się z faktem, że weryfikacja środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia może – i 
często powinna – doprowadzić do modyfikacji wstępnych założeń projektowych, a nawet do 
odstąpienia od realizacji obiektu. Ryzykowne jest więc podejmowanie istotnych decyzji projektowych, 
zawieranie umów, albo podejmowanie decyzji finansowych, zanim taką weryfikację się przeprowadzi. 
 

Wstępną analizę środowiskową rozpoczynamy od rozpoznania ogólnych warunków środowiskowych 

panujących na wybranym do realizacji projektu obszarze. Ocenie i weryfikacji stanu teraźniejszego 

oraz ocenie następstw wybudowania obiektu lub realizacji kompleksowego zadania powinny 

podlegać takie zagadnienia jak: warunki przyrodnicze (stan flory i fauny w pobliżu projektowanego 

działania), warunki glebowe, warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne na danym obszarze (z 

uwzględnieniem uogólnionych warunków meteorologicznych), warunki siedliskowe oraz gęstość i 

stan sieci cieków wodnych. 

W przypadku zadań retencyjnych podczas wstępnej oceny warunków środowiskowych szczególną 

uwagę należy zwrócić na prognozowane położenie zwierciadła wód gruntowych w bezpośredniej 

strefie oddziaływania projektowanego obiektu. Należy również uwzględnić ewentualne zmiany 
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w gatunkach flory występujących w pobliżu tworzonego obiektu. W przypadku, gdy realizacja projektu 

powoduje zagrożenie dla obszarów, gatunków czy też obiektów chronionych należy uwzględnić 

konieczność zmiany lokalizacji realizowanego projektu. Duże znaczenie dla uzyskania lepszego 

efektu przyrodniczego mają zakrojone na szerszy obszar kompleksowe działania aniżeli budowa 

pojedynczych obiektów. 

Ważnym zagadnieniem, w przypadku większych obiektów, jest rozważenie możliwości dojazdu do 

planowanego miejsca budowy (szczególnie jeśli jest planowane użycie ciężkiego sprzętu – np. 

koparek czy spychaczy do prac ziemnych) oraz ewentualnych strat powodowanych przez dojazd do 

miejsca budowy. 

Po wykonaniu wstępnej oceny warunków występujących w wybranej lokalizacji należy rozważyć jakie 

dostępne typy obiektów lub działań pozwolą na realizację założonego celu i czy jego realizacja jest 

możliwa w warunkach wybranej lokalizacji. 

Budowle muszą być dostosowane nie tylko do warunków przyrodniczych, ale również odpowiadać 
warunkom hydrologicznym i hydraulicznym. Istnieje wiele publikacji i podręczników zawierających 
przykładowe konstrukcje małych budowli wodnych. Część z tych konstrukcji oparta jest na 
materiałach naturalnych (drewno, kamienie, ziemia), niektóre bazują na konstrukcjach betonowych, 
współcześnie stosuje się również tworzywa sztuczne (siatki gabionowe, geowłókniny, tekstylia). W 
projektach preferuje się materiały naturalne (patrz rozdziały: Metody przyrodnicze, Metody 
techniczne) . W niniejszym opracowaniu znajduje się przegląd najlepszych i preferowanych w obu 
projektach rozwiązań (następny rozdział). 
 

 
W dalszej kolejności należy ocenić jakiego rodzaju dokumentacja techniczno-prawna jest konieczna 
do realizacji inwestycji. Na tej podstawie można ocenić horyzont czasowy inwestycji oraz dokonać 
analizy kosztów. 
 
Dla wszystkich obiektów piętrzących należy określić, na wymaganych w odpowiednich skalach 
mapach, obszar bezpośredniego ich oddziaływania. Szczególnie dokładnie należy określić teren 
oddziaływania piętrzeń w przypadku sąsiedztwa gruntów obcych, co pozwoli na wyeliminowanie 
ewentualnych nieplanowanych podtopień cudzych gruntów. 
 
Ze względu na specyfikę ekosystemów leśnych, w których lokalizowane są obiekty małej retencji, 
należy zachować ostrożność przy stosowaniu takich standardowych rozwiązań hydrotechnicznych, jak 
faszynowanie lub zadarnianie. Nie powinny one powodować wprowadzania do lasu obcych 
ekologicznie gatunków roślin (np. traw łąkowych), ani tym bardziej nie należy stosować żadnych 
obsadzeń gatunkami drzew i krzewów poza ich naturalnym zasięgiem występowania. 

Ponadto, w przypadku działań realizowanych na ciekach zaleca się, aby założenia projektowanych do 

realizacji budowli były konsultowane również z ichtiologami/ pracownikami Okręgów Polskiego 

Związku Wędkarskiego (PZW). Konsultacje mają na celu stwierdzenie faktu, czy planowane 

przedsięwzięcie wpłynie na lokalne populacje ichtiofauny, jak również czy będzie stanowić istotną 

barierę na szlaku migracji ryb wędrownych. Pisma z prośbą o uzgodnienie powinny być kierowane do 

Prezesów Zarządu Okręgów PZW. 

Podsumowując, można powiedzieć, że podstawą dobrego przygotowania nadleśnictwa do realizacji 

inwestycji w terenie jest wyżej opisana analiza inwestycji, której trzon stanowi inwentaryzacja 

przyrodnicza. 
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III. Działania i obiekty przewidziane do realizacji  

Zgodnie z Zasadami gospodarowania wodą w lasach (DGLP 2004) urządzenia planowane w ramach 
niniejszych projektów powinny spełniać następujące kryteria: 

 konstrukcje budowli piętrzących i upustów powinny być nieskomplikowane i możliwe do 
wykonania przy użyciu prostych środków, wykonane z materiałów miejscowych, ograniczy to 
transport materiałów, uniknie się również budowy dróg dojazdowych, zniszczenia lasu, hałasu, 
zanieczyszczeń i innych niekorzystnych czynników wpływających na środowisko leśne, 

 obiekty techniczne w lasach powinny być możliwie proste w eksploatacji, tzn. nie powinny 
wymagać dużych nakładów na obsługę i konserwację,  

 urządzenia powinny być trwałe, trudne do zniszczenia i uszkodzenia,  

 architektura budowli powinna być dostosowana do środowiska leśnego, 

 należy preferować, zamiast konstrukcji żelbetowych, budowle ziemne umacniane biologicznie, 
drewniane (np. kaszyce), z tworzyw sztucznych (np. przepusty polietylenowe i przewody giętkie), 
budowle powinny być w możliwie dużym stopniu zakryte przez roślinność, np. zastosowanie 
kaszyc obsadzanych roślinnością, 

 projektowane urządzenia i systemy wodne powinny w jak największym stopniu działać 
samoczynnie, z uwzględnieniem wszelkich warunków, szczególnie przy różnych stanach wód. 
Operowanie urządzeniami ruchomymi powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami 
gospodarowania wodą (uzgodnionymi z Nadleśnictwami) przez osoby wyznaczone imiennie.  

 
 
Tabela 3.  Działania i obiekty przewidziane do realizacji w ramach projektów 

Obiekt/działania Sposób wykonania i możliwości zastosowania 

Bród  brody wykonane z materiałów naturalnych (drewno 
i kamień) np. brody kamienne lub brody o konstrukcjach 
kaszycowych, 

 jako nowe obiekty tylko w uzasadnionych przypadkach w miejscach 
narażonych na działanie nadmiernej erozji wodnej w czasie 
wezbrań, 

 jako przebudowa obiektów niedostosowanych do wód 
wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów)  

Bystrze o zwiększonej 
szorstkości  

 budowa bystrzy z materiałów naturalnych (drewno, kamień) bez 
stosowania zaprawy cementowej, 

 regularne, kaskadowe, typu plaster miodu 

Faszyna, rusztowania z 
porostem 

 zabudowa biologiczna brzegów, skarp i stoków, naturalny element 
regulacji cieków (płotki, tamy, walce i kiszki faszynowe itp.), 

 tylko z rodzimych gatunków roślin, dostosowanych do siedliska 
i wysokości n.p.m. 

Kaszyce 
 

 konstrukcje o drewnianym szkielecie wypełnione gruntem rodzimym 
oraz kamieniami,  

 tylko odcinkowo na brzegach narażonych na nadmierną erozję, gdy 
istnieje konieczność ochrony infrastruktury a zastosowanie 
zabudowy biologicznej lub biologiczno-technicznej jest 
rozwiązaniem niewystarczającym 

Modernizacja i rozbiórka 
obiektów hydrotechnicznych 
niedostosowanych do wód 
wezbraniowych 

 obniżanie, „rozcinanie”, przebudowywanie lub usuwanie 
istniejących budowli poprzecznych (progów, stopni, zapór), w razie 
konieczności zabezpieczając różnicę spadku cieku narzutem 
z głazów lub rampą, kaskadami i bystrzami o zwiększonej 
szorstkości, 

 likwidacja zbędnej technicznej zabudowy liniowej (np. murów 
oporowych), 

 przebudowa mostów, przepustów i brodów narażonych na działanie 
nadmiernej erozji wodnej 

Narzut kamienny  narzut kamienny (opaski brzegowe) układany od dna, klinowany, 
nieklinowany i zadarniony o małym nachylaniu skarpy od 1:2,5 do 
1:4 i mniejszym, 
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 tylko odcinkowo na brzegach narażonych na nadmierną erozję, gdy 
istnieje konieczność ochrony infrastruktury 

Odtwarzanie naturalnego 
układu bystrze przegłębienie 

 likwidacja zbędnej zabudowy poprzecznej cieków, przebudowa,  
przebudowa progów i stopni na bystrza, budowa bystrzy 
o zwiększonej szorstkości,  

Odtwarzanie terasy 
zalewowej 

 wytworzenie terasy zalewowej na jednym z brzegów, 

 likwidacja zbędnej technicznej zabudowy liniowej np. murów 
oporowych, grobli i wałów 

Opóźniacze odpływu   budowa opóźniaczy na rowach przydrożnych i ciekach okresowych 
w oparciu o przepusty, stosowane w celu spowolnienia spływu i 
oczyszczenia wód opadowych  

Przepławki dla ryb i 
pochylnie dla organizmów 
wodnych 

 przepławki szczelinowe, 

 konstrukcje bliskie naturze (obejściowe, pochylnie, bystrza),  

 z wykorzystaniem materiałów naturalnych  

Przepust o zwiększonym 
świetle 

 o świetle powyżej 1m o kształtach dostosowanych do warunków 
lokalnych np.: paraboliczne, łukowe, zespolone, ze ścieżką/mi dla 
małych zwierząt i odtworzonym dnem bliskie naturalnemu; 
możliwość wykonania z blachy falistej tworzyw sztucznych, 
prefabrykatów żelbetowych oraz materiałów naturalnych 

Przywracanie ciągłości 
ciekom 

 likwidacja zbędnej zabudowy poprzecznej cieków, 

 przebudowa zapór, progów i stopni na kaskady i bystrza,  

 budowa bystrzy i pochylni o zwiększonej szorstkości, 

 budowa przepławek,  

 przebudowa przepustów na brody, 

 przebudowa przepustów o małych średnicach na większe, łukowe, 

 przebudowa przepustów na mostki, 

 oczyszczanie zapór przeciwrumowiskowych, które nie przerywają 
ciągłości biologicznej cieku, natomiast na skutek wypełnienia 
rumoszem przestały prawidłowo funkcjonować  

Renaturyzacja obszarów 
mokradłowych 

 budowa zastawek, progów, stopni i innych przetamowań na rowach 
odwadniających, 

 budowa opóźniaczy odpływu na rowach, 

 zatykanie odpływów i drenaży, 

 zasypywanie rowów melioracyjnych na odcinku 5-15 m lub na całej 
długości, 

 budowa rowów nawadniających przywracających naturalne warunki 
hydrologiczne obszarom podmokłym, 

 naturalizacja i meandryzacja cieków oraz odtwarzanie terenów 
zalewowych, 

 adaptacja istniejących systemów melioracyjnych na terenach 
nizinnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem 
drożności cieku dla ryb (budowa bystrzy, umożliwiających migrację 
ryb) 

Stabilizacja skarp i osuwisk  tylko odcinkowo w miejscach narażonych na nadmierny spływ 
powierzchniowy, gdy istnieje konieczność ochrony infrastruktury 
leśnej,  

 darniowanie, mulczowanie, 

 nasadzenia roślinności, 

 żywy dren faszynowy, 

 umocnienia tarasowe materiałem roślinnym, 

 nasyp z porostem roślinnym, 

 umocnienia żłobkowe, 

 rusztowanie drewniane z porostem, 

 lub inne rozwiązania z zakresu zabudowy biologicznej lub 
biologiczno-technicznej 

Techniczno-przyrodnicze 
zabezpieczenie brzegów 

 tylko odcinkowo w miejscach narażonych na nadmierną erozję, gdy 
istnieje konieczność ochrony infrastruktury, 
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 zabudowa biologiczna, 

 zabezpieczenia faszynowe – wiązki, tamy, opaski (ożywione 
i nieożywione), 

 warstwa chrustu z porostem, 

 płotki wierzbowe i plecione, 

 brzegosłon krzyżowy, 

 siatka jutowa z nasadzeniami roślinnymi, 

 kratownice drewniane i rusztowania drewniane z porostem,  

 zabezpieczenia z powalonych drzew, karp itp., 

 narzut kamienny ożywiony i nieożywiony, klinowany i nieklinowany,  

 głazy narzutowe i kamienie imitujące wychodnie kamienne  
w potokach, 

 kaszyce ożywione i nieożywione, 

 murki kamienne układane bez zaprawy, 

 żywe ostrogi, 

 namulacze. 

Zabudowa biologiczna  nasadzenia (zadrzewienia i zakrzewienia), z rodzimych gatunków 
roślin, dostosowanych do siedliska i wysokości n.p.m. 

 darniowanie, 

 tylko odcinkowo w miejscach narażonych na nadmierną erozję, gdy 
istnieje konieczność ochrony infrastruktury 

Zabudowa przeciwerozyjna 
nieużytkowanych szlaków 
zrywkowych 

 budowa płotków drewnianych i kamiennych ograniczających spływ 
wód i transport rumowiska, 

 zabudowa biologiczna 

Zabudowa przeciwerozyjna 
użytkowanych szlaków 
zrywkowych, szlaków 
turystycznych i dróg leśnych 

 budowa wodospustów, 

 budowa opóźniaczy odpływu, 

 budowa dylowanek, 

 budowa brodów i przepustów, 

 tylko odcinkowo w miejscach narażonych na nadmierną erozję, gdy 
istnieje konieczność ochrony infrastruktury 

Zastawki, progi, stopnie i 
kaskady ww. obiektów 
 

 budowa nowych, odtwarzanie lub modernizacja istniejących 
obiektów,  

 z naturalnych materiałów – np. drewniana (z desek i bali), 

 tylko na rowach (wyjątkiem są zastawki, będące urządzeniami 
służącymi doprowadzeniu wody do zbiornika lub rozlewiska przy 
założeniu, że nie będą one blokować korytarza ekologicznego 
(wodnego i przywodnego) 

Zbiorniki małej retencji  budowa zbiorników przepływowych lub bezodpływowych 
zbierających wody opadowe z okresowo płynących cieków lub ze 
spływów powierzchniowych, 

 budowa zbiorników bocznych, 

 odtwarzanie zbiorników na starych stawach, przy zapewnieniu 
ciągłości ekologicznej cieku (stały łagodny przelew w formie bystrza 
regularnego, kaskadowego, plastra miodu), 

 odmulanie istniejących zbiorników tylko wówczas, gdy zamulenie 
nie jest efektem złej lokalizacji zbiornika (np. nie jest wybudowany 
na silnie erodującym cieku), 

 budowa zbiorników małej retencji na terenach nizinnych wraz 
z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów 
przeciwpożarowych 

Zbiorniki suche, poldery 
zalewowe 

 budowa obiektów tak skonstruowanych i umieszczonych w korycie 
lub obok niego, aby zapewniały ciągłość ekologiczną cieku 
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Tabela 4. Działania i obiekty nie spełniające celu projektów i propozycje rozwiązań alternatywnych 

Obiekt Nieakceptowane Alternatywa 

Bystrotok  umocniony odcinek dna (często przy 
wykorzystaniu zaprawy cementowej) o dużym 
spadku, prowadzący wodę za znaczną 
prędkością 

Patrz: Bystrza o zwiększonej 
szorstkości  

Bród  z płyt betonowych Patrz: Bród w Tabeli 3 pn. 
Działania i obiekty przewidziane do 
realizacji w ramach projektów 

Mur oporowy  nowe konstrukcje,  

 przebudowa z użyciem stali i cementu (bez 
wyraźnego technicznego uzasadnienia) 

Patrz: Zabudowa biologiczna i 
biologiczno-techniczna 
skarp/brzegów, Narzut kamienny,  
Umocnienie brzegu, Kaszyce, 
Stabilizacja skarpy, Faszyna 

Opóźniacz 
odpływu 

 na ciekach naturalnych  

Przepust  w przypadku potoków górskich obiekty o 
średnicy poniżej 1 m a także o wlotach 
zatopionych, wielootworowych i przewodach 
kołowych 

Patrz: Bród, Przywracanie 
ciągłości ciekom,   Przepust o 
zwiększonym świetle  

Stabilizacja 
skarpy 

 nie sąsiadującej z drogami lub inną 
infrastrukturą leśną 

 z użyciem stali i cementu  
(bez wyraźnego technicznego uzasadnienia) 

Patrz: jak wyżej 

Umocnienie 
brzegu  

 nie sąsiadujące z drogami lub inną 
infrastrukturą leśną 

 wszelkie zabezpieczenie brzegów stałych 
cieków prowadzące do kanalizacji cieku 

Patrz: Zabudowa biologiczna i 
biologiczno-techniczna 
skarp/brzegów, Narzut kamienny,  
Umocnienie brzegu, Kaszyce, 
Stabilizacja skarpy, Faszyna 

Zabudowa 
potoku 

 wszelka zabudowa poprzeczna i liniowa 
cieków naturalnych nie sąsiadująca z 
infrastrukturą leśną, 

 obustronna zabudowa brzegów cieków 
naturalnych prowadząca do kanalizacji cieku, 

 stabilizacja dna, odcinkowe podnoszenie dna 
potoków i strumieni, 

Patrz: jak wyżej 

Zapora  
 
 

 betonowe, kamienne, z gabionów itp. 
przerywające ciągłość cieku 
i zaburzające naturalny transport rumowiska 

Patrz: Modernizacja 
 i rozbiórka obiektów 
hydrotechnicznych, Przywracanie 
ciągłości ciekom  

Zastawki, 
progi, stopnie 
i kaskady ww. 
obiektów 

 nowe obiekty i ich kaskady na ciekach 
naturalnych,  

 przebudowa starych konstrukcji na ciekach 
naturalnych uniemożliwiająca migrację ryb i 
innych organizmów wodnych, 

 konstrukcje betonowe 

Patrz: Bystrza, Przepławki 
 i pochylnie  
 

Zbiorniki   nowe zbiorniki wodne na ciekach naturalnych, 
w przypadku których istnieje ryzyko, że mogą 
zablokować korytarze ekologiczne (wodne lub 
przyrzeczne), 

 wszelkie zbiorniki wodne na obszarach 
chronionych, niekorzystne dla przedmiotu 
ochrony 

 wszelkie zbiorniki wodne, podatne na 
zamulanie, zamykające zlewnię erodującego 
cieku 

 wszelkie zbiorniki wodne na obszarach 
źródliskowych 

Patrz: Zbiorniki małej retencji  
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 zbiorniki suche i poldery zalewowe o 
obwałowaniach betonowych i betonowo-
kamiennych, 

 odmulanie istniejących zbiorników wówczas, gdy 
zamulenie jest efektem złej lokalizacji zbiornika np. 
na erodującym cieku, 
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 Działania z zakresu małej retencji  1.

 
Mała retencja wodna to wszelkie działania na rzecz ograniczania szybkiego spływu wód opadowych 
poprzez magazynowanie wody w zbiornikach, ciekach, warstwach geologicznych czy glebie, 
oddziałujące na środowisko lokalne. To także przedsięwzięcia w zakresie zwiększenia retencji gleby 
przez zabiegi agromelioracyjne i fitomelioracyjne, a oprócz tego zwiększanie intercepcji przez 
zalesianie i zadrzewianie. 

 
Do naturalnych form małej retencji można zaliczyć:  

 magazynowanie wody w glebie, przede wszystkim w ściółce leśnej,
5
 

 tereny moczarowe i bagna magazynujące wodę okresowo i w niewielkiej ilości, mogą one 
stanowić uzupełnienie innych urządzeń służących do redukcji spływu powierzchniowego, 

 torfowiska magazynujące wody opadowe i płynące, wpływają one hamująco i regulująco na 
odpływ wód w rzekach, wpływają równocześnie na odpływ gruntowy gleb sąsiadujących, 

 naturalne zbiorniki wodne magazynujące wody opadowe, opóźniają one spływ 
powierzchniowy i gruntowy, często stanowią także obiekty rekreacji i wypoczynku. 

 
Inicjowanie czy wspomaganie małej retencji polega zarówno na poprawie funkcjonowania, 
zwiększaniu skali i odtwarzaniu naturalnych jej form, jak i tworzeniu sztucznych obiektów małej 
retencji zbliżonych do naturalnych.  
 
Do podstawowych działań tego typu należy budowa różnych typów zbiorników małej retencji, gdyż w 
sposób bardzo efektywny spełniają one postulat magazynowania wody w środowisku. W zależności 
od warunków terenowych i stosunków wodnych w zlewni budowane są: 

 zbiorniki stale gromadzące wodę: 

 zbiorniki kopane (bez wyraźnej grobli czołowej) – zasilane wodami podziemnymi, spływem 

powierzchniowym, opadami; 

 zbiorniki o stałym poziomie piętrzenia (bez rezerwy powodziowej) – magazynują one wodę 

wpływając na ekosystem i makroklimat oraz poziom wód gruntowych w otoczeniu; 

 zbiorniki o stałym poziomie piętrzenia z rezerwą powodziową – magazynują one wodę 

wpływając na ekosystem i makroklimat oraz poziom wód gruntowych w otoczeniu, ponadto 

posiadają wolną pojemność dzięki, której do poziomu MAXPP mogą przyjąć wodę powodziową, 

czyli są to zbiorniki dwufunkcyjne; 

 zbiorniki o zmiennym poziomie piętrzenia posiadające rezerwę powodziową – zbiorniki te 

posiadaj te same funkcje co zbiorniki o stałym poziomie piętrzenia, ale dzięki regulacji poziomu 

lustra wody dają możliwość czynnego kształtowania stosunków wodnych w otoczeniu, ponadto 

posiadają wolną pojemność powodziową; 

Wszystkie wyżej wymienione typy zbiorników stale gromadzących wodę mogą pełnić jeszcze 

dodatkową funkcję ujęcia wody do celów PPOŻ.
6
   

 zbiorniki okresowo gromadzące wodę: 

 zbiorniki suche, zazwyczaj bezobsługowe samoczynnie napełniające się i opróżniające, które 

retencjonują wodę tylko przez krótki czas, ich głównym zadaniem jest spłaszczenie fali 

powodziowej, czyli są to obiekty jednofunkcyjne 

 
Innego rodzaju obiektami retencyjnymi o funkcji przeciwpowodziowej są poldery zalewowe, czyli 
obszary w zalewowej części doliny cieku (najczęściej odgrodzone groblami lub wałami), do których 
nadwyżka wód powodziowych może się wlać i stagnować przez dłuższy czas, a możliwość jej powrotu 
do głównego koryta jest sterowana przez urządzenia upustowe.  

                                                      
5
 Wierzchnia warstwa gleby leśnej na 1m

3
 morze przyjąć i zmagazynować na dłuży czas około 200 litrów wody – 1/5 objętości. 

6
 W projektach nie są budowane zbiorniki wyłącznie o funkcji przeciwpożarowej ze względu na ich niedostosowanie do 

pełnienia funkcji przyrodniczych. Natomiast budowane wcześniej zbiorniki p.poż mogą być przebudowywane w celu ich 
renaturyzacji.   



42 
 

 

 

 
Ze względu na ukształtowanie terenu zbiorniki suche budowane są głównie na trenach górskich, zaś 
poldery raczej na pogórzu i nizinach. Występują także rozwiązania mieszane. 
 
Ponadto, do działań z zakresu małej retencji w projektach zaliczamy te wszystkie zabiegi (omówione 
w rozdziale 1.2 i 1.3), które zmierzają do niepogarszania warunków gromadzenia wody w naturalnych 
formach małej retencji oraz renaturyzację tych obszarów, których funkcje retencyjne zostały 
ograniczone lub zniweczone np. przez odwodnienia.  
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Tabela  5. Zalety i wady różnych typów zbiorników 

Obiekt Zalety Wady 

Małe zbiorniki 
retencyjne 
 

 mniej szkodliwe dla ekosystemów dolin 
rzecznych niż duże zbiorniki  

 sieć zbiorników małej retencji lokowanych w 
górnych odcinkach rzek i ich dopływów kosztuje 
mniej (koszty budowy i utrzymania) niż jeden 
duży zbiornik o tej samej pojemności 

 niższe straty w razie awarii lub katastrofy 

 łatwiejsza eksploatacja (np. podczas 
odmulania)  

 w lasach mogą pełnić ważne funkcje jako 
zbiorniki przeciwpożarowe i źródło wody pitnej 

 powstanie nowych siedlisk wodnych: wyspy, 
szerokie pasy trzcin, pałki  
i innej roślinności wodnej stwarzają dogodne 
warunki dla ptaków wodnych, płazów itp. 

 poprawa mikroklimatu 

 uzupełnianie zasobów wód gruntowych w 
okresach letnich na terenach przyległych 

 zapewnienie kontroli nagłych wezbrań, 
dodatkowa retencja wodna zmniejszająca 
ryzyko powodzi - gdy zbiornik posiada rezerwę 
powodziową 

 podczyszczanie wody z zawiesin  
i  materiału wleczonego  

 przerywają szlaki wędrówek ryb  

 na terenach położonych poniżej 
zbiornika zmniejszają 
częstotliwość naturalnych 
zalewów 

 często zatapiają cenne 
przyrodniczo obszary jak: 
torfowiska, podmokłe łąki  
z wieloma gatunkami chronionymi 
roślin i zwierząt  

 trudniejsze do sterowania  
w skali zlewni od pojedynczych 
dużych zbiorników 

 dość wysokie koszty budowy  

 duża powierzchnia trwale wyjęta 
z użytkowania gospodarczego  

 możliwość wystąpienia kłopotów 
z zamulaniem, zakwitami wody 
(eutrofizacja) i insektami  

Zbiorniki suche  zapewniają dobrą kontrolę nagłego wezbrania i 
ochronę przed powodzią terenów zalewowych 
położonych poniżej zbiornika – szczególnie w 
górach  

 zachowują niezmienione warunki przepływu dla 
wody niskiej i średniej 

 nie stanowią przeszkody w wędrówkach ryb i 
innych organizmów wodnych 

 wnętrze zbiornika może być użytkowane jako 
łąki i pastwiska  

 grunt jest zatapiany tylko okresowo 

 może powodować niekorzystne 
zmiany w ekosystemach 
występujących powyżej zapory 
czołowej zbiornika (długotrwałe 
zalewy) 

 znacznie rzadsze zalania doliny 
poniżej zbiornika (ważne dla 
niektórych ekosystemów) 

 upośledzenie funkcji 
ekosystemów doliny rzecznej 
podczas niedużych wylewów  
(z powodów jak wyżej).  

 mniejsze możliwości 
wykorzystania gromadzonej wody 
(brak możliwości retencyjnego 
wykorzystania) 

 słabe usuwanie osadu oraz brak 
możliwości wpływu na jakość 
wody 

 zajmują dużo miejsca 

 wątpliwe walory estetyczne 
pustych zbiorników, zamknięć  
i urządzeń regulacyjnych poniżej 
budowli 

 duże koszty budowy 

Duże zbiorniki 
przeciwpowodziowe  

 duża dyspozycyjność dla celów: komunalnych, 
rolnictwa, przemysłu, żeglugi, rekreacji, 
produkcji energii elektrycznej 

 chronią przed małymi i średnimi, łagodzą skutki 
dużych powodzi (pod warunkiem odpowiedniej 
wielkości rezerwy powodziowej) 

 na ich obrzeżach (w miejscach okresowo 
zalewanych) mogą wytworzyć się cenne tereny 
lęgowe dla ptaków wodno-błotnych 

 podczyszczanie wód, sedymentacja 
zanieczyszczeń i oczyszczanie wody przez 
infiltrację przez grunt) 

 mogą gromadzić większe ilości wody 

 zmiana naturalnego reżimu 
hydrologicznego (zbiorniki 
eliminują naturalne zalewy dolin 
rzecznych poniżej zapory) 

 katastrofalne zmiany  
w ekosystemach rzeki i jej doliny 
(lasach łęgowych, olsach, 
torfowiskach, podmokłych łąkach)  

 przerwanie naturalnego 
transportu rumowiska 
wleczonego 

 przerwanie szlaków wędrówek 
ryb  

 zanik wielu cennych gatunków 
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 Budowa lub modernizacja zbiorników i polderów zalewowych 1.1.

 

1.1.1. Rodzaje realizowanych w ramach projektów zbiorników wodnych  

W ramach projektów przewiduje się budowę, przebudowę lub odbudowę małych zbiorników wodnych. 
 

Małe zbiorniki wodne wpływają korzystnie na stan środowiska naturalnego poprzez: 

 tworzenie okresowej lub stałej retencji zbiornikowej, 

 poprawę jakości wody (biofiltry), 

 ochronę przed erozją wodną, 

 ochronę przed powodziami i suszami (podczas niżówek zapewniają przepływ biologiczny), 

 zwiększenie zasobów wód podziemnych, 

 zwiększenie różnorodności biologicznej, 

 wpływają na zmianę szaty roślinnej i powodują szybszy jej wzrost w zasięgu oddziaływania 
zbiornika,  

 zmieniają mikroklimat najbliższego otoczenia,  

 zaspokojenie potrzeb wodnych (rolnictwa, leśnictwa, ludności), 

 urozmaicenie walorów krajobrazowych oraz sprzyjanie rekreacji. 
 
Pod względem konstrukcyjnym należy uwzględnić, w zależności od zadań, które zbiornik może 
dodatkowo pełnić: możliwość dostępu do wody dla zwierzyny leśnej, podjazdy do poboru wody do 
celów ochrony przeciwpożarowej,

7
 ujęcia wody do deszczowni w szkółkach leśnych itp. Jeśli zbiornik 

                                                      
7
 Możliwość rozliczenia w ramach projektu infrastruktury Ppoż. jest tylko w przypadku projektu: „Kompleksowy projekt 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Ujęcia 
dla celów Ppoż. kwalifikowalne są tylko przedsięwzięcia określone w Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu (zarządzenie 
Dyrektora Generalnego LP nr 54 z dnia 21.11.2011 r.) pkt. 4.8.6. bez podpunktu a) oraz pkt. 4.8.7. Przy czym kwalifikowalna 
jest budowa utwardzonych placów manewrowych umożliwiających zawracanie lub manewrowanie na drogach obwodowych o 
powierzchni od 400 m

2
 do 450 m

2 
(większa powierzchnia powyżej ww. limitu będzie finansowana ze środków własnych 

nadleśnictwa). Place manewrowe powinny być utwardzone kruszywem. Nie będą kwalifikowalne utwardzenie placów asfaltem, 

ryb i wodnych zwierząt 
bezkręgowych 

 upośledzenie korytarza 
ekologicznego doliny rzecznej 

 wymagają dużego obszaru pod 
budowę 

 poniżej zbiornika może wystąpić 
erozja denna i związany z nią 
spadek poziomu wód gruntowych 
w dolinie 

 duże straty w wypadku awarii lub 
katastrofy 

 stopniowe wypłycanie przez 
materiał wleczony przez rzekę 

 duże koszty budowy  

 dodatkowe koszty budowy 
przepławek dla ryb  

 wysokie koszty utrzymania 
i eksploatacji 

Poldery zalewowe 
 

 zachowanie mało zmienionych ekosystemów 
dolinowych 

 zabezpieczenie cennych przyrodniczo terenów 
przed niekorzystnym dla nich 
zagospodarowaniem (jednocześnie ochrona 
przyrody i ochrona przeciwpowodziowa) 

 tańsze w budowie niż zbiorniki zaporowe o 
podobnej retencji 

 powierzchnia pomiędzy zalewami może być 
użytkowana gospodarczo 

 mniejsza częstotliwość  
i okresowość zalewania niż na 
odcinkach nieobwałowanych 
może prowadzić do 
niekorzystnych zmian w 
ekosystemach znajdujących się 
na ich terenie    
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ma spełniać wymogi siedlisk dogodnych dla ptactwa wodnego, to ważne jest zaprojektowanie w nim 
wyspy o stromych skarpach. Ważne jest także nadanie zbiornikowi kształtów zbliżonych do 
naturalnych i odpowiednie wkomponowanie go w otoczenie.  
 
Linia brzegowa zbiornika ze względów przyrodniczych powinna być możliwie urozmaicona 
i nieregularna z: 

a) zatokami,  
b) cyplami, 
c) zróżnicowanym nachyleniem skarp (1:1,5-1:10). 

 
Nie wszystkie brzegi zbiornika muszą być zadarnione. Można pozostawić fragment skarpy jako 
odsłonięty, niezadarniony usypany z piasku lub żwiru (o bardzo niewielkim kącie nachylenia), a w 
przypadku niesprzyjających warunków glebowych można wysypać fragment brzegu kamieniami 
różnych frakcji (otoczaki lub kamień łamany). Zalecane jest także tworzenie płycizn i wysp, a także 
dużych powierzchni, które będą zalewane lub odsłaniane w miarę zmian poziomu wody. Dla płazów 
kluczowe mogą być duże obszary płytkiej, szybko nagrzewającej się wody. 
 
Nie ma zwykle potrzeby stosowania rowów odwadniających przy groblach zbiornika, gdyż ewentualne 
podtopienia można wykorzystać do powstania mokradła sąsiadującego ze zbiornikiem. W projektach 
ewentualnych budowli (np. spustowych) należy uwzględnić minimalizację obsługi eksploatacyjnej.  
 
Przy budowie i kształtowaniu zbiornika zalecane jest korzystanie z gruntu miejscowego (spoistego) do 
sypania grobli, a w przypadku jego braku stosowanie ekranów iłowych lub z gliny, albo mat 
bentonitowych. Nie powinno się stosować rowów i opasek odwadniających powodujących 
odwodnienie terenów przyległych do zbiornika.  
 
W celu kształtowania dogodnych warunków do rozwoju fauny, każda lokalizację należy traktować 
indywidualnie dobierając czynniki w otoczeniu zbiornika (np. odległość linii drzew, nasadzenia 
roślinności wodnej, kształt i konstrukcja obiektu oraz rodzaj urządzań wpustowych i upustowych itp.) 
zależnie od jego usytuowania wielkości itp. (Należy przenalizować także rozdział: Adaptacja obiektów 
do zmian klimatu – stanowi on uzupełnienie i rozwiniecie poniższych treści.) 
 
Zbiorników nie należy zarybiać, ponieważ nie sprzyja to wykształcaniu się naturalnych zespołów fauny 
– w tym nie sprzyja to zasiedleniu tych zbiorników przez płazy. Zazwyczaj zbiorniki nawet nie 
położone w pobliżu cieków zostają z czasem zarybione siłami natury np. ikrą przenoszoną przez ptaki, 
tą drogą przenoszone bywają także stadia larwalne płazów.

8
 Zatem należy zdać się na naturalne 

procesy sukcesji obiektów przez faunę, ale w niektórych przypadkach wskazane jest wprowadzenie w 
akwen odpowiednich gatunków flory (patrz: Adaptacja obiektów do zmian klimatu.) 
 
Priorytetowo należy traktować zatrzymywanie wody w środowisku i spowalnianie czasu jej spływu na 
niżej położne tereny. Szczególnie na terenach górskich, ze względu na coraz częstsze i coraz 
groźniejsze występowanie krótkotrwałych wezbrań i powodzi, zaleca się budowanie zbiorników 
suchych. W terenach górskich i podgórskich zbiorniki powinny mieć poza normalnym poziomem 
piętrzenia (NPP) także rezerwę powodziową. Odziaływanie tych rozwiązań pozytywnie wpływa na 
spłaszczanie fali powodziowej lokalnych zlewniach. 
 
Polecanym rozwiązaniem jest także budowanie zbiorników nie zasilanych woda z cieków stałych, a 
jedynie spływem powierzchniowym lub/i ciekami okresowymi nawet wówczas, gdyby zachodziło 
ryzyko ich okresowego wysychania. Tego typu obiekty spełniają postulaty magazynowania wody w 
środowisku oraz przechwytywania jej i zatrzymywania najwyżej jak się da, z korzyścią dla lokalnych 
ekosystemów.  
 
Za niedopuszczalne uważa się tworzenie zbiorników na gruntach organicznych. Niszczą one 
istniejące zbiorowiska roślinności i fauny bagiennej, nie mają nic wspólnego z retencją. 
Powstaje w ten sposób zbiornik napełniony wodą z torfowiska. 

                                                                                                                                                                      
kostka Bauma lub powierzchnie płaskie wylewane z betonu. Ponadto, kwalifikowalne są budowle nadbrzeżne i inne umocnienia 
konieczne napełniania aut straży pożarnej, w tym studnie czepne i schody.  
8
 Bardzo ciekawe obserwacje w tym zakresie poczynione zostały w Nadleśnictwie Stuposiany, gdzie powstały zupełnie nowe 

zbiorniki zasilane wyłącznie spływem powierzchniowym, a mimo to po pewnym czasie zasiedlone zostały przez ryby i płazy w 
tym traszkę. 
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Zawsze należy pamiętać o tym, że tworzenie zbiorników wodnych obarczone jest ryzykiem związanym 
z: 

d) zalaniem terenów cennych pod względem przyrodniczym (konieczne jest przeprowadzenie 
rzetelnej inwentaryzacji przyrodniczej), 

e) przerwaniem ciągłości ekologicznej cieku przez budowlę piętrzącą (przeciwdziałać temu zjawisku 
można poprzez lokowanie przepławek szczelinowych w zbiornikach zaporowych lub budowę 
zbiorników bocznych (umiejscowionych poza ciekiem), 

f) przerwaniem ciągłości transportu rumowiska i jego sedymentację wraz z zanieczyszczeniami 
powyżej zapory, 

g) wystąpieniem eutrofizacji.  
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a) Zbiorniki małej retencji stale gromadzące wodę 

 Zbiorniki odpływowe lub bezodpływowe zasilane wodą gruntową/opadową, spływem 
lub ciekami okresowymi  

Zbiornik zasilany wodą gruntową/opadową 

Opis zalecanych rozwiązań 

 

 
Różnorodne 
ukształtowanie brzegów 
zbiornika 
(Żbikowski i Żelazo 
1993): 
 
1 - brzeg o łagodnym 

nachyleniu 
2 - zatoka 
3 - cyple 
4 - urwisty brzeg 
5 - trzcina 
6 - grupa drzew 
7 - wodopój 
8 - ogrodzenia 
9 - wyspa 

   
 

        
 
             Zbiornik z nieregularną linią brzegową                                    Zbiornik małej retencji w N-ctwie Gorlice 
                             (N-ctwo Prudnik) 

 
 

        
 

Zbiornik na wody opadowe i roztopowe w N-ctwie Limanowa 
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Zbiorniki spowalniajcie spływ powierzchniowy 

Opis zalecanych rozwiązań 

Zbiorniki powinny być zlokalizowane w naturalnych zagłębieniach terenu (o pow. 1-10 ar), w pobliżu których przebiegają 
drogi,  szlaki zrywkowe lub ukształtowanie terenu umożliwia zbiór wód powierzchniowych (opadowych bądź roztopowych) 
ze znacznej powierzchni leśnej.    

 

      
 

 
 

Zbiorniki na spływy powierzchniowe w N-ctwie Piwniczna  
 

Uwagi 

W celu zwiększenia pojemności zbiorników można wykonać następujące prace: 
wykonanie grobli o wysokości  do 1,2 m (z rdzeniem drewnianym, kamiennym lub uszczelnieniem z geosyntetyków; 
w środkowych odcinku grobli proponuję się wykonanie umocnionego przelewu awaryjnego, na wypadek wystąpienia 
deszczy nawalnych), profilowanie szlaków zrywkowych, założenie/zmiana lokalizacji wodospustów, budowa „kierunkowych” 
płotków faszynowych, oczyszczenie i udrożnienie  rowów,  usunięcie sztucznych zwałowisk gruntu itp. 

Efekty w środowisku 

Zbiorniki mogą stanowić skuteczną ochronę przed lokalnymi wezbraniami i szkodami w infrastrukturze leśnej i są zarazem  
mało inwazyjne dla przyrody. Warto wybór miejsca prac ziemnych poprzedzić inwentaryzacją przyrodniczą. 
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Zbiornik małej retencji dla ochrony płazów i gadów 

Opis zalecanych rozwiązań  

Zbiornik o głębokości 0,5-1,5m, powierzchnia 1,5-15 arów. 
Brzegi zbiornika zostały wyłożone z jednej strony kamieniami, a z drugiej obsadzone żywokołami. 

 

 
 

Rys. N-ctwo Stuposiany 
 

     
 

Zbiorniki w trakcie realizacji w N-ctwie Stuposiany, widoczne urozmaicenie dna. Brzegi zbiorników wyłożone są matą z 
włókien naturalnych wspomagającą proces równomiernej sukcesji roślinnej (zadarnienie). 

Uwagi 

Zasilanie małymi ciekami lub spływem powierzchniowym. Patrz także rozdział: Jak to robią najlepsi. 

Efekty w środowisku 

Polepszenie warunków rozrodu i bytowania zagrożonych wyginięciem gatunków płazów i gadów.  
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 Zbiorniki boczne 

Zbiornik boczny zasilany wodą z potoku 

Opis zalecanych rozwiązań 

 

 
Zbiornik boczny, zasilany wodą  
z potoku (Żbikowski i Żelazo, 
1993): 
 
 
1 - rzeka 
2 - zbiornik główny 
3 - zbiornik wstępny 
4 - stopień lub budowla 

piętrząca na rzece 
5 - zastawka 
6 - wyspa 
7 - grupa drzew 

  
Kaskadowe zbiorniki boczne w Nadleśnictwie Nawojowa. 
Zródło: Archiwum CKPŚ. 

Podział wody na cieku głównym – dolot do 
zbiorników bocznych w N-ctwie Szklarska Poręba. 
Zródło: Archiwum CKPŚ. 

 

 

 

 

 

(po lewej) Zbiornik boczny z kałużą ekologiczną 
w N-ctwie Śnieżka  Zródło: Archiwum CKPŚ. 

 

Uwagi 

Powyższa kałuża ekologiczna w N-ctwie Śnieżka jest zaopatrywana w wodę ze zbiornika przy jego wyższych stanach, 
którą z kolei retencjonuje przy stanach niższych dzięki progowi oddzielającemu ją od zbiornika głównego. 
Według tej zasady można tworzyć dodatkową mikroretencję wokół tworzonych zbiorników, o ile pozwalają na to warunki 
terenowe.   
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Zbiorniki kaskadowe (koralikowe/paciorkowe)  

Opis zalecanych rozwiązań 

Zbiorniki kaskadowe znajdują zastosowanie w wąskich dolinach i przy dużych spadkach terenu, gdy nie ma możliwości 
zlokalizowania jednego większego zbiornika o określonej pojemności. Zbiorniki przedzielone mogą być groblami 
wyposażonymi w przelewy powierzchniowe i spusty (upusty płuczące). Powinny być stosowane jako zbiorniki boczne.  
     

   
 

Odbudowa 3 zbiorników w układzie kaskadowym w N-ctwie Bielsko  
 

               
 

Kompleks 4 oczek wodnych w N-ctwie Henryków 
  

Efekty w środowisku 

Zbiorników nie należy stosować na ciekach naturalnych w szczególności w strefie występowania ryb – ponieważ mogą 
stanowić skuteczną barierę w ich przemieszczaniu się. 

 

 Zbiorniki odtwarzane na starych stawach i zbiornikach 

Zbiorniki odtwarzane  

Opis zalecanych rozwiązań 

Przy odtwarzaniu lub modernizowaniu zbiorników należy kierować się ogólnymi wytycznymi odnośnie tworzenia zbiorników 

małej retencji w projektach, np. w odniesieniu do stosowanych materiałów, kształtowania linii brzegowej itp.
9
 W przypadku 

starych stawów hodowlanych budowanych najczęściej na ciekach zaleca się tworzenie układu bocznego oraz urozmaicenia linii 
brzegowej zbiorników, kątów nachylenia skarp, inaczej niż wskazują istniejące pozostałości w terenie. Ponadto, zaleca się 
tworzenie sztucznych wysp lub/i wysp pływających. W każdym przypadku rekomendowane jest zaprojektowanie zbiornika 
wstępnego (patrz rozdział: Adaptacja do zamian klimatu).  

                                                      
9
 W szczególnych przypadkach dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań, nie zalecanych do stosowania w ramach 

projektów, jeżeli mają one na celu np. oddanie zabytkowego charakteru budowli.      
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Stare obwałowania istniejącego dawniej stawu 
zarośniętego obecnie przez las – bardzo częsta sytuacja 
w terenie. Źródło: Archiwum CKPŚ.  

Pozostałości dawnego stawu – oba obiekty zostały odtworzone 
w ramach projektu retencji górskiej.  Źródło: Archiwum CKPŚ. 

 

W przypadku zbiorników zlokalizowanych na ciekach naturalnych, warunkiem realizacji w ramach projektów jest zapewnienie 
ciągłości ekologicznej cieku, np. poprzez wybudowanie przepławki. 

     
 

Modernizacja zbiornika w N-ctwie Stary Sącz – widok przed i po 
 

     
 

Odtworzenie zbiornika w N-ctwie Świdnica - widok przed i po 
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 Zbiorniki na rowach 

Zbiorniki na rowach 

Opis zalecanych rozwiązań 

Zbiorniki należy sytuować w naturalnych zagłębieniach terenu lub miejscach dogodnych do wykonania zalewu. Mogą przylegać 
do istniejącej drogi z odprowadzeniem wód przepustem z zastawką, bądź opóźniaczem odpływu. Dogodną formę stanowią 
zbiorniki powstałe przez poszerzenie i pogłębienie odcinka rowu wraz z podparciem go ścianką szczelną z zastawką lub 
progiem. 

 

 

 
       

Zbiorniki na poszerzonym rowie w N-ctwie Wałcz 

 
 

Zbiorniki - rozlewisko na rowie w N-ctwie Lipka 
 

 
 

Zbiorniki na rowie w N-ctwie Krucz 

Uwagi 

W celu zapewnienia możliwości pracy systemem melioracyjnym można wykonać zastawkę z progiem na rzędnej wyższej niż 
dno rowu, zapewniającej znaczące wypełnienie zbiornika w przypadku awarii lub dewastacji. Jeżeli nie ma potrzeby 
regulowania poziomu wody, a rowy służą wyłącznie nawadnianiu poleca się budowę przetamowań ziemnych wzmocnionych 
drewnem i kamieniami. 

Efekty w środowisku 

Zbiorniki mogą stanowić skuteczną ochronę przed lokalnymi wezbraniami i szkodami w infrastrukturze leśnej. W okresie 
niedostatecznego zaopatrzenia systemów w wodę ograniczają negatywne skutki osuszającego działania rowów. Ponadto, 
mogą stanowić ostoję dla organizmów od wody zależnych w okresie suszy, gdyż nawet jeżeli woda w rowie wyschnie, sam 
zbiornik będzie ją przez pewien czas utrzymywał. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli takie zbiorniki wysychają w okresie susz i 
posuch, jest to również pożądane. W ten sposób retencjonowana w okresie wyżówki woda ulega procesom transpiracji i 
infiltracji tworząc lokalny mikroklimat w miejscu posadowienia zbiornika. 
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b) Zbiorniki suche o funkcji przeciwpowodziowej 

Zbiornik suchy 

Opis zalecanych rozwiązań 

Zbiorniki suche to typowe zbiorniki przeciwpowodziowe. Budowle piętrzące, tworzące zbiorniki suche mają urządzenia 
upustowe bez zamknięć. Rzeka swobodnie przepływa przez czaszę zbiornika i urządzenia upustowe. Większe dopływy są 
magazynowane w zbiorniku dzięki odpowiednio dobranym przez projektanta wielkościom i rodzajom urządzeń spustowych. 
Po przejściu fali powodziowej następuje stopniowe opróżnienie zbiornika. Pomiędzy przejściami fal powodziowych czasze 
zbiorników mogą być wykorzystywane jako pastwiska i łąki, lub stanowią nieużytki. 

 

    
 

Suchy zbiornik w l-ctwie Jawornica z przelewem szczelinowym (przepławką) (fot. N-ctwo Międzylesie) 
 

Efekty w środowisku 

Zbiorniki suche stanowią skuteczną ochronę przed powodzią (szczególnie w górach) i zarazem są mało inwazyjne dla 
przyrody. Z punktu widzenia oddziaływania na środowisko wątpliwości może budzić: estetyka budowli, uregulowany 
odcinek brzegu poniżej zbiornika i ew. możliwość przerwania ciągłości cieku. 
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c) Poldery zalewowe 

Polder zalewowy 

Opis zalecanych rozwiązań 

Poldery są znanymi od dawna urządzeniami chroniącymi przed powodzią. Od zbiorników retencyjnych różnią się tym, że 
woda gromadzona jest nie za zaporą przecinającą koryto rzeki, ale na odgrodzonych wałem od koryta rzeki naturalnych 
terenach zalewowych, wykorzystywanych na co dzień rolniczo-leśnie. Wlot wody do polderu, to zwykle odpowiednio 
umocnione obniżenie wału, oddzielającego koryto od zbiornika. Ich podstawowym zadaniem jest lokalne zmniejszenie 
kulminacji fali powodziowej. Poldery mogą być wyposażone w urządzenia umożliwiające elastyczne regulowanie wlotem 
wody do polderu i jej zrzutem po przejściu powodzi.  

 
 

Schematy działania polderów zalewowych (RZGW Kraków) 
 

 

   
 

Czasza polderu zalewowego w N-ctwie Świeradów 

 

Efekty w środowisku 

Poldery stanowią skuteczną ochronę przed powodzią i zarazem są mało inwazyjne dla przyrody, warto jednak wybór 
miejsca inwestycji poprzedzić inwentaryzacją przyrodniczą.  

 
 

1.1.2. Elementy konstrukcyjne zbiorników, typy rozwiązań preferowane w projektach.  

 
Wśród urządzeń wodnych wchodzących w skład zbiornika retencyjnego można wyróżnić: 

 groblę (zaporę ziemną), 

 urządzenia upustowe (przelewy powierzchniowe, studnie piętrzące, mnichy, zastawki, jazy), 

 przelewy do odprowadzania wód wielkich –stosowane jako przelewy bezpieczeństwa, 

 doprowadzalniki wody, 

 przepławki dla ryb,  
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 umocnienie skarp – roślinne dla skarpy napowietrznej i np. narzut kamienny od strony wody,
10

 

 biofiltry – zbiorniki wstępne, zaporowe lub kopane, stosowane do podczyszczania wód, 

chroniące zbiornik przed zamulaniem.
11

 

 

a) Groble (zapory ziemne) zbiorników 

Ze względów krajobrazowo - przyrodniczych zaleca się stosowanie zapór ziemnych. W zależności od 
dostępnego materiału gruntowego (najlepiej miejscowego) i podłoża, groble muszą być bezwzględnie 
budowane warstwowo i zagęszczone zgodnie ze wskazaniami normy PN-B-06050 Roboty ziemne 
budowlane. W przypadku, gdy istnieje zagrożenie przeciekania grobli, najlepiej stosować maty 
bentonitowe od strony nawodnej zbiornika. W przypadku występowania w danym regionie zwierząt 
kopiących nory, groble powinny być zabezpieczone powlekaną tworzywem siatką stalową (co najmniej 
0,5m poniżej poziomu podstawy grobli, aż do korony). 
 

Wały o łagodnym nachyleniu skarp 

Opis zalecanych rozwiązań 

 
 

Korpus wału 
dostosowanego do 
wymagań 
ekologicznych 
(Żbikowski i Żelazo 
1993): 
 
1 - strefa ożywiona 
2 - złagodzenie 

nachylenia skarp 
3 - droga 

eksploatacyjna 
i drenaż 

4 - strefa obsadzona 
krzewami  

 

 

Niskie zapory ziemne 
(Żbikowski 1993): 
 
1 - korpus 
2 - ścianka 

szczelinowa 
3 - nasyp z gruntu 

niekontrolowane-
go (biotop mokry  
i ochrona przed 
falowaniem) 

4 - trzcina i krzewy 
5 - umocnienie 

kamienne 
6 - obsiew lub 

darnina 
7 - drenaż i droga 
8 - odprowadzenie 

wód drenażowych 
9 - kanał 

przydrenażowy 
10 - drzewa 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
10

 Rodzaje narzutów kamiennych zostały omówione w rozdziale 2.1. – Ochrona infrastruktury, są to analogiczne rozwiązania. 
11

 Znaczenie i funkcje zbiorników wstępnych zostały omówione w rozdziale: Adaptacja obiektów do zmian klimatu.  
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b) Urządzenia upustowe zbiorników  

 
Elementy budowli hydrotechnicznej, umożliwiające przeprowadzenie wód przez zbiornik wodny, jego 
całkowite opróżnienie oraz regulację wielkości odpływu, a także różnych ciał stałych, np. kry lodowej, 
śryżu czy innych pływających przedmiotów, a także rumowiska (upusty płuczące). Na jednym 
zbiorniku można stosować różne urządzenia upustowe, mogą być one wyposażone w zamknięcia lub 
bez zamknięć eksploatacyjnych. W zbiornikach małej retencji stosuje się dwa podstawowe rodzaje 
tego typu urządzeń: przelewy powierzchniowe i spusty. Przelew jest elementem przeprowadzającym 
wodę przepływającą w przekroju otwartym, przez spust woda przepływa najczęściej w przewodzie o 
przekroju zamkniętym.  
Ze względów eksploatacyjnych i środowiskowych zalecane jest stosowanie przelewów 
powierzchniowych (górnych) i przelewów na małą wodę (zapewnienie przepływu biologicznego) we 
wszystkich budowlach piętrzących (patrz także: Bystrza o zwiększonej szorstkości i Zastawki).  
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Przelew górny 

Opis zalecanych rozwiązań 

 

      
 

     
 

Przelewy górne w zbiornikach w N-ctwie Bielsko  
 
 

 
 
Przelew drewniano-kamienny z bystrzem „przeciwstawnym” w N-ctwie Międzylesie. Przepływ wody odbywa się 
„naprzemiennie” od jednego brzegu do drugiego – i odwrotnie. Koncentruje się w ten sposób nurt zapewniając biologiczną 
ciągłość przy niskich przepływach.  
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Uwagi 

Inne rodzaje przelewów patrz rozdział: Jak to robią najlepsi, a także: Bystrza o zwiększonej szorstkości, regularne i 
kaskadowe. 

Efekty w środowisku 

Przelew górny, jeżeli prowadzi wodę, może pełnić funkcję przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych (zapewnienie 
ciągłości), a także zapewnić przepływ biologiczny w okresach niżówek. 

Mnich drewniany 

Opis zalecanych rozwiązań 
 
Zalecany zamiast mnichów betonowych. W przypadku zatkania łatwy do rozebrania. 
 

 
 

Mnich drewniany, piętrzenie 1,5m, światło 30x60cm (Mioduszewski 2003): 

 
1 - obudowa stojaka, listwy poprzeczne 6x15 cm,  
2 - kładka z desek 8x16-8x20cm,  
3 - zastrzał 15x18cm,  
4 - listwy 4x4cm,  
5 - rozpory 6x15cm,  
6 - daszek na stojak z desek gr. 5-8cm,  
7 - wycięcie w listwach do wyjmowania szandorów, 
8 - warstwa gliny grubości 30-60cm,  
9 - pokrywa leżaka, listwa 6x8cm, 10 - umocnienie skarpy.  

Efekty w środowisku 

Urządzenie tworzy barierę dla przemieszczania się organizmów wodnych – nie należy go stosować na ciekach naturalnych. 

 

Upust 

Opis zalecanych rozwiązań 

Upust dolny z rur metalowych lub tworzywa sztucznego ze stojakiem w korpusie zapory zbiornika retencyjnego. 

 
 

(US Soil Conservation Service) 

Efekty w środowisku 

Urządzenie tworzy barierę dla przemieszczania się organizmów wodnych – nie należy go stosować na ciekach naturalnych. 
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Studnia piętrząco-spustowa  

Opis zalecanych rozwiązań 

 
 

Studnia piętrząco-spustowa w grobli ziemnej (rys. Biuro Projektowo-Wykonawcze „Hydrotechnika”) 
 
 

  
 

Studnia piętrząco-spustowa w trakcie budowy, widoczne klamry zejściowe (fot. N-ctwo Lwówek Śląski i Szklarska Poręba)  

 

Uwagi 

Najlepszym rozwiązaniem w wielu przypadkach wydaje się zastosowanie studni spustowo-piętrzących, (jako głównych 
urządzeń) wraz z przelewami górnymi, pełniącymi wyłącznie funkcję przelewów awaryjnych. Studnie posiadają następujące 
zalety, których pozbawione są tradycyjne mnichy: brak bezpośredniego dostępu do szandorów przez osoby postronne, 
niezamarzający w zimie przepływ, brak konieczności obsługi i regulacji przepływu, umożliwienie odpływu słabo natlenionej 
(często zawierającej siarkowodór) wody przydennej oraz możliwość „przepłukania” zbiornika w celu pozbycia się nadmiaru 
mułu, urządzenie jest wbudowane w groblę (studnia przykryta jest płytą betonową i zakopana) dzięki temu nie wpływa ujemnie 
na walory krajobrazowe zbiornika i jego otoczenia (zaleca się raz na parę lat odkopanie pokrywy studni i kontrole szandorów). 
Wlot do rurociągu warto zabezpieczyć kratą (łatwa możliwość usuwania zanieczyszczeń i zapobieżenie zatkania wlotu). 
Pierwszy rząd szandorów od wody górnej musi umożliwiać przepływ wody „od dołu” (pod), a właściwe piętrzenie stanowi drugi 
rząd szandorów od strony wody dolnej, przez który woda przelewa się górą.  

Efekty w środowisku 

Możliwość odprowadzenia wody przydennej ze zbiornika, przy jednoczesnym dopływie tlenu do wód zrzutowych. Umożliwienie 
transportu części drobnych: osadów i rumowiska wleczonego. Zatrzymanie cieplejszych powierzchniowych warstw wodnych w 
zbiorniku umożliwia rozwój planktonu. Urządzenie tworzy barierę dla przemieszczania się organizmów wodnych – nie należy go 
stosować na ciekach naturalnych.  
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c) Doprowadzalniki wody 

Rów, kanał lub rurociąg z grawitacyjnym przepływem wody doprowadzający wodę od jej ujęcia do 
zbiorników, urządzeń melioracyjnych i innych. 
 

Kanały ziemne 

Opis zalecanych rozwiązań 

Jeżeli warunki gruntowe (szczelność) i ilość prowadzonej wody pozwalają, należy budować rowy 
naturalne połączone z zabudową biologiczną, ew. brzegi można umocnić faszyną lub narzutami kamiennymi (Patrz także 
rozdział: Umocnienia brzegu).  

 

   

Doprowadzalniki wody do zbiorników umocnione narzutem kamiennym (N-ctwo Szklarska Poręba i Świdnica) 
 

      

Kanały i rowy odprowadzające wodę ze zbiorników do cieków (N-ctwo Śnieżka i Świdnica) 
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Kanał ziemny łączący 2 zbiorniki (N-ctwo Świdnica) 

 

Efekty w środowisku 

Naturalny charakter rowu/kanału dobrze komponuje się z otoczeniem, a naturalna zabudowa biologiczna stwarza wielu 
organizmom nowe środowisko życia.  

 

d) Przepławki dla ryb 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, budowle piętrzące powinny być wyposażone 
w przepławki dla ryb. W paragrafie 21 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. 07.86. 579 z dnia 20 kwietnia 2007r.) w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie zapisano: „Budowle 
hydrotechniczne przegradzające rzekę powinny być wyposażone w urządzenia zapewniające 
swobodne przedostawanie się ryb przez przeszkodę, a zbiorniki wodne powinny być tak 
ukształtowane, aby były pozostawione ostoje i tarliska dla ryb”. 

Współczesne przepławki dla ryb umożliwiają swobodną migrację faunie rzecznej, przeciwdziałają 
erozji i jednocześnie ładnie komponują się z otoczeniem, mogą też pełnić inne funkcje 
hydrotechniczne np. piętrzenie wody. Tego rodzaju przepławki określamy jako konstrukcje bliskie 
naturze. Można je podzielić na przepławki obejściowe, które buduje się z boku istniejących budowli 
(rys. 8a i b) oraz przepławki wkomponowane w budowle piętrzące typu bystrze (rampa, pochylnia) 
(rys. 8c-f). 

Przepławki obejściowe można wykonywać przy piętrzeniach nawet powyżej 10m, powinny one 
jednak swoją konstrukcją naśladować naturalny ciek, obok którego są budowane. Wykonuje się je 
z materiałów naturalnych (kamienie, żwir, drewno, faszyna), a brzegi obsadza wikliną lub olszą. 
Obejście prowadzi się zazwyczaj krętą trasą o nachyleniu 1:20 – 1:75 (Mokwa M., Wiśniewolski W., 
2008). 

Bystrza (pochylnie, rampy) są to krótkie, umocnione odcinki cieku o dużym spadku. Wykonuje się je 
zazwyczaj przy stopniach i niskich jazach o piętrzeniu do 3m. Posadowione mogą być na całej 
szerokości cieku, przy jednym z brzegów (jako jedno lub dwuspadowe z jednym łagodniejszym 
spadkiem – rys. 6d) lub poprowadzone w części środkowej koryta (rys. 6c-f), tak żeby strumień wody 
nie odrywał się od dna. Nachylenie bystrzy powinno zawierać się w przedziale od 1:15 do 1:30 
i więcej. 

W zależności od konstrukcji wykonuje się je jako: narzutowe – wykonane z usypanych kamieni, 
sztorcowe – z ustawionych na sztorc głazów oraz kaskadowe/ryglowe – utworzone z progów 
stanowiących luźno ułożone obok siebie głazy. 

Przepławki kaskadowe (rys. 6e) najczęściej wbudowuje się w istniejące budowle hydrotechniczne 
(obok przyczółka lub pośrodku koryta), nachylenie koryta wynosi 1:10 do 1:100, może też być to 
kaskada progów o wysokości nie większych niż 20cm. Budowle te charakteryzują się stosunkowo 
niskimi kosztami budowy i konserwacji. Budowane są bez zatrzymywania przepływu wody i układane 
od dołu do góry. Można je dodatkowo stabilizować w razie potrzeby drewnianą palisadą od strony 
dolnej. 
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Rys. 6. Schematy współczesnych przejść dla ryb 
(Mokwa i Wiśniewolski 2008) 

 

Przepławka typu Kanał obiegowy 

Opis zalecanych rozwiązań 

 

 
 

 

 
 
Przepławka – kanał obiegowy (Żbikowski 
i Żelazo 1993, fot. Jelonek) 
1 - rzeka 
2 - jaz 
3 - pochylnia kamienna 
4 - przepławka - kanał obiegowy 
5 - wlot 
6 - ujście-wejścia dla ryb 
7 - kierownica palowa 
8 - przepust 
9 - kanał na stawy rybne  

 

 



64 
 

 

 

Przepławka z połączonych akwenów 

Opis zalecanych rozwiązań 

 

 
 

Przepławka z połączonych akwenów  
(Żbikowski i Żelazo 1993, fot M. Jelonek 2008): 
1 – zapora/jaz 
2 - akweny 
3 - połączenia 

 
 

Bystrze/pochylnia dwuspadowa 

Opis zalecanych rozwiązań 

Bystrze powinno być wykonane z materiałów naturalnych takich jak kamienie, żwir, piasek. Urządzenie może być dowolnie 
długie (najmniejsze stosowane spadki wynoszą z reguły od 1:15 do 1:30).   

 
 

Bystrze dwuspadowe na stopniu poniżej mostu  
(Jelonek 2008) 

Efekty w środowisku 

Zabezpieczenie dna poniżej budowli wodnych przed erozją denną. Takie rozwiązanie stwarza dobre warunki do migracji ryb 
w dół i górę rzeki przy istniejących zaporach, progach i stopniach w każdych warunkach hydrologicznych. 
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Przepławka kaskadowa 

Opis zalecanych rozwiązań 

Przepławki kaskadowe najczęściej wbudowuje się w istniejące budowle hydrotechniczne (obok przyczółka lub 
pośrodku koryta), nachylenie koryta wynosi 1:10 do 1:100, powinna to być kaskada progów z luźno ułożonych obok 
siebie głazów o wysokości nie większej niż 20 cm. 

 

 
 

Przepławka kaskadowa przy budowli hydrotechnicznej. 
(Jelonek 2008) 

 

 
 

Efekty w środowisku 

Przywrócenie ciągłości cieku stwarzające dobre warunki do migracji ryb w górę rzeki przy istniejących zaporach, progach 
i stopniach.   

 

Przepławka szczelinowa 

Opis zalecanych rozwiązań 

Ten typ przepławki możliwy do zastosowania w zaporach suchych zbiorników, bądź utrzymujących niewielkie 
piętrzenia. Dotyczy terenów górskich i podgórskich, o dużych spadkach terenu i szybkiej kumulacji spływu wód 
burzowych. 

 

 
 

Przepławka szczelinowa na suchym zbiorniku w l-ctwie Jawornica (fot. N-ctwo Międzylesie) 

 

 
 

Efekty w środowisku 

Przywrócenie ciągłości cieku przerwanej przy budowie zapory lub tamy.    
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Przepławka typu rampa/pochylnia 

Opis zalecanych rozwiązań 

 
Patrz rozdział Bystrza o zwiększonej szorstkości/  
Bystrze z kamienia łamanego (pochylnia)  

 
 

 

 Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym 12 1.2.

 
Zgodnie z art. 13 ustawy o lasach ust.1 „właściciele lasów są zobowiązani do (…) zachowania w 

lasach naturalnych bagien i torfowisk.”  Tymczasem, prace odwadniające prowadzone w okresie 

przedwojennym i powojennym dotknęły prawie wszystkie mokradła naszego kraju. By unaocznić skalę 

problemu wystarczy podać szacunki pokazujące, że w obrębie samych torfowisk w Polsce sieć 

istniejących rowów ma 140 tys. km, czyli 3,5 krotnie można opasać nimi ziemię! W dodatku szacunek 

ten nie ujmuje rowów na innych typach mokradeł.  

Efekty dawnych prac melioracyjnych „uproduktywniających” gospodarczo dany obszar nakładają się 

obecnie dodatkowo na okresy długich deficytów opadów, co powoduje trwały spadek poziomu wód 

gruntowych. Problem ten jest szerszy i nie dotyczy tylko mokradeł, ale też obszarów leśnych i 

rolniczych. W niektórych rejonach kraju na przestrzeni kilkudziesięciu lat poziom wód gruntowych 

obniżył się nawet przeszło o metr. Obecnie zmieniło się podejście w ramach gospodarki leśnej do 

ochrony przyrody i na ogół nie buduje się już nowych rowów w celu odwadniania mokradeł, ale 

problem istnieje nadal. Dzieję się tak, gdyż dawne rowy nie zabliźniają się zbyt szybko, a niektóre nie 

zabliźniają się w ogóle zamieniając się w cieki stałe lub okresowo odprowadzające wodę. Niezwykle 

szkodliwe są także wciąż niekiedy realizowane prace nazywane „utrzymaniem rowów” 

odwadniających torfowiska, mokradła, łąki wilgotne, bagienne lasy lub działania prowadzone pod 

pretekstem „zapobiegania podtapianiu drzewostanów”. 

Zdając sobie sprawę z ważkości problemu, całkiem naturalnym odruchem w przypadku mokradeł 

zmeliorowanych jest chęć naprawy szkód, czyli likwidacja rowów. Jednak wpierw przenalizować 

należy, czy w wyniku przesuszenia na tym terenie nie powstały wtórne, również cenne układy 

ekologiczne (np. kompleksy brzezin, świerczyn i borów bagiennych na przesuszonych torfowiskach 

wysokich, na terenach dawnych stawów cenne zbiorowiska błotne itp.). 

Powinno się przyjmować zasadę podejmowania ochrony czynnej tylko tam, gdzie jest naprawdę 

konieczna, czyli na terenach mokradłowych o zaburzonych stosunkach wodnych i zdegradowanych 

walorach przyrodniczych. Wówczas realizowane są działania naprawcze prowadzące do 

zniwelowania odziaływania dawnych ludzkich przekształceń terenu. Powinny one stymulować, 

inicjować i wzmacniać naturalne mechanizmy i procesy funkcjonowania ekosystemu, tak by po 

pewnym czasie w pełnym rozkwicie mógł funkcjonować samodzielnie. 

Obszary wodno-błotne, na których podejmowanie działań wymaga największej ostrożności, to: 

- cieki o naturalnym korycie, 

- źródliska i towarzyszące im kopuły torfowisk źródliskowych, 

- otwarte mszarne torfowiska przejściowe i wysokie o wysokim, stabilnym poziome wody 

- otwarte torfowiska mechowiskowe (soligeniczne) z wysokim stabilnym poziomem wody, 

- olsy o wysokim poziomie wody, 

                                                      
12

 Wstęp do rozdziału opracowany został na podstawie poradników: „Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu” 

M.Herbich, P.Pawlaczyk, R. Stańko, Wydawnictwo Klubu Przyrodników 2007 oraz „Podręcznik najlepszych praktyk OCHRONY 
MOKRDEŁ” M.Makles, P.Pawlaczyk, R.Stańko wydany przez CKPŚ w 2014 r. Oba poradniki są polecanym źródłem informacji 
rozszerzających i uzupełniających treści rozdziału. 
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- lasy łęgowe w naturalnych warunkach okresowych zalewów, 

- nieodwadniane sztucznymi rowami bory i lasy bagienne, 

Bywa też tak, że pomimo zaniku dawnych rowów odwadniających (sukcesja roślinności) i 

nakładających się na to innych zjawisk związanych ze zmianami klimatu, dochodzi do trwałych zmian 

hydrologicznych i odtworzenie dawnych stosunków wodnych nie jest już takie proste. Towarzyszą też 

temu inne procesy jak np. szybka ekspansja roślinności leśnej na torfowiska, która przyczynia się do 

ich dalszej degradacji.  

Paradoksalnie znacznie prościej jest skutecznie i celnie działać, gdy sieć odwodnieniowa danego 

mokradła nadal działa i jest relatywnie sprawna, bo taka sytuacja zastana jest bardziej czytelna i daje 

większe szanse na poprawę i ochronę torfowiska. Poza tym, częstym zjawiskiem na odwadnianych 

mokradłach jest powstawanie warstwy murszu izolującego odpływ wody, sprzyjająca wtórnemu 

rozwojowi cennych zbiorowisk roślinnych (np. zespołu przygiełki białej). 

Zatem przed przystąpieniem do likwidacji odwadniania lub wtórnego nawadniania, każdy 

renaturyzowany obszar mokradłowy powinien (w ramach sporządzanych planów ochrony) zostać 

poddany szczegółowym analizom skutków odwodnienia, ze zwróceniem uwagi na ocenę 

powstałych wtórnie układów ekologicznych. W związku z powyższym, pierwszym naczelnym 

pytaniem jest  - co zaszło na tym terenie w wyniku jego odwadniania? Pytanie to pociąga za sobą 

kolejne: - czy nie zniszczymy cennych elementów przyrodniczych, które się tam pojawiały?  

Przykładowo, na torfowiskach mogą powstać wtórnie kompleksy świerczyn borów i brzezin 

bagiennych z cennymi gatunkami roślin i w trakcie analizy należy m.in. weryfikować ich walory. Może 

się bowiem okazać, że bardziej „opłacalna przyrodniczo” jest ich ochrona niż przywrócenie stanu 

wcześniejszego. 

W praktyce przed podjęciem działań powinna zostać przeprowadzona prawidłowa diagnoza tego, co 

naprawdę jest potrzebne. Niekorzystnym, podobnie jak odwadnianie, może być sztuczne podnoszenie 

lub stabilizacja poziomu wody na mokradłach, gdzie poziom wody ulega naturalnym zmianom. Tego 

rodzaju zabiegi muszą być poprzedzone  analizą właściwości danego układu hydrologicznego i 

występujących tam dawniej i obecnie siedlisk. Przykładowo, podniesienie poziomu wody nie przyczyni 

się raczej do zniszczenia bagien eutroficznych, ale w przypadku wysokich torfowisk 

ombrogenicznych
13

, czy przejściowych lub niskich torfowisk soligenicznych
14

, będzie to miało bardzo 

złe następstwa. Poza tym, kształtowanie stosunków wodnych niesie konsekwencje i jest zależne od 

obszarów przyległych często znacznie oddalonych od samego mokradła. Dlatego planowanie 

renaturyzacji lub ochrony mokradeł powinno być opracowaniem obejmującym znacznie 

większy obszar (stosunki wodne, siedliska itp. ) niż obszar samego mokradła, a planowane 

realizacje na mokradle i w jego otoczeniu powinny składać się w spójną całość. Inwentaryzacja 

przyrodnicza ma na celu zapobiec przede wszystkim błędnemu zaplanowaniu metody ochrony, a 

ponadto uchwyci i metodycznie podsumuje stan wyjściowy do oceny osiąganych efektów (monitoring). 

Minimalny zakres inwentaryzacji powinien objąć opis flory w tym dokładny opis zbiorowisk roślinności 

na poszczególnych obiektach mokradłowych oraz fauny, w tym np. płazów, ryb, ważek i motyli (ze 

                                                      
13

 Torfowisko ombrogeniczne - woda pochodzi głównie z opadów. Torfowiska tego typu powstają, gdy opad przeważa nad 

ewapotranspiracją (parowanie i z roślin i z gruntu), a odpływ jest utrudniony. Zasilanie wodami podziemnymi jest ograniczone, a 
na torfowiskach kopułowych prawie w ogóle go brak. Torfowiska ombrogeniczne są równocześnie torfowiskami wysokimi. (za: 
wikipegia.org) 
14 torfowisko soligeniczne - woda pochodzi z zasobów podziemnych, często odległych od samego torfowiska i jest stosunkowo 
ruchliwa. Często powstają w wychodniach wód podziemnych w przykrawędziowych częściach dużych dolin rzecznych, czy na 
zboczach wzgórz morenowych. W takich warunkach mogą współtworzyć źródliska. Na torfowiskach soligenicznych tworzą się 
mechowiska czy olsy. Używa się też nazwy torfowisko wyciekowe. Torfowisko soligeniczne o skoncentrowanym wypływie wód 
to torfowisko źródliskowe. Zazwyczaj mają charakter torfowisk niskich. Niekiedy wypływy te są punktowe, często jednak 
rozproszone, o charakterze wysięków lub młak. Wody podziemne w takich miejscach są wysoko zmineralizowane, lecz ubogie 
w biogeny. Kiedy natomiast woda przepływa przez górną warstwę torfowiska soligenicznego, ale nie wydostaje się na 
powierzchnię, to torfowisko przepływowe. (za: wikipegia.org) 
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względu na biologię tych gatunków koniczna jest kilkukrotna obserwacja w ciągu roku) ze zwróceniem 

uwagi na występowanie gatunków chronionych. Podobnie, w wielu przypadkach wskazana jest 

inwentaryzacja ornitologiczna, gdyż zmiana stosunków wodnych na danym obszarze może np. 

uniemożliwić ptakom siewkowym gniazdującym na ziemi wyprowadzenie lęgu. 

Trudno jest tu sformułować uniwersalne rekomendacje. Każde mokradło jest indywidualnym tworem i 

wszelkie recepty na jego renaturyzację lub ochronę są tylko przybliżone. Obowiązuje zasada primum 

non nocere (przede wszystkim nie szkodzić), co oznacza, że działania ochrony czynnej 

zaplanować tak by były jak najbliższe procesom, jakie występowały na danym terenie 

naturalnie. Chodzi też o to, by podjęte ingerencje inicjowały dalsze naturalne procesy 

samoczynnej renauryzacji. 

W przypadku torfowisk niezwykle cenną wskazówką do ukierunkowania zabiegów ochronnych może 

być ustalenie historycznych przemian obiektu i zasilania wodą. Taką ocenę stratygrafii torfowiska robi 

się na podstawie wierceń w torfie i analizy pobranych próbek. Można dzięki temu np. ustalić czy 

obecna sukcesja drzew na torfowisku wymaga ingerencji (najczęściej wymaga), czy można ją 

pozostawić. Analiza próbek pokazuje, czy sukcesja zachodzi po raz pierwszy w wyniku 

antropogenicznego osuszenia, czy są to naturalne cykliczne procesy okresowej obecności drzew na 

torfowisku i późniejszego ich wymakania powodowane zmiennymi okresami wyższych i niższych 

stanów wody. Oczywiście drzewa na torfowisku przesuszonym przyczyniają się jeszcze bardziej do 

jego przesuszenia wyciągając wodę i transpirując ją do atmosfery, ale jeśli historia torfowiska 

pokazuje, że okresowo drzewa na nim „goszczą” to można przyjąć, że przyroda sama wyznaczy im 

„termin odejścia” z tego terenu. 

Warto też pamiętać, że torfowiska to efekt opanowania terenu przez rośliny torfotwórcze, i mogą 

tworzyć się także na zboczach lub wyniesieniach terenu jeżeli jest tam stały dopływ wody (wysięki, 

źródła, młaki). Poza odwodnieniem rowami na takich terenach spotyka się też czasem sieci 

drenarskie. Niewiele jest torfowisk w Polsce nie dotkniętych ingerencją człowieka. Statystycznie 

najcenniejszymi obiektami są torfowiska wysokie i przejściowe. Najwięcej mamy torfowisk niskich 

92,35%, przejściowych 3,3%, a wysokich 4,35%. 

Torfowiska wysokie zasilane niemal wyłącznie przez wody opadowe, a lustro wody układa się wyżej 

niż na otaczających terenie. Zazwyczaj przykrywa je kopuła, która podciąga wodę działając jak wieża 

ciśnień. Spotykamy je na północy i w środkowej części kraju oraz w górach i na Podhalu. W tych 

ostatnich głownie na obszarach wododziałów, w obniżeniach, dolinach, bezodpływowych obniżeniach 

terenu, ale zawsze poza obszarem odziaływania wód gruntowych i zalewów.  

Torfowiska przejściowe zasilane są i z wody opadowej i podziemnej lub powierzchniowej, zazwyczaj 

powstają jako lądowienie zbiorników wodnych. 

Natomiast torfowiska niskie są zasilane tylko wodami powierzchniowymi i podziemnymi z niewielkim 

udziałem wód opadowych. Ich powierzchnia nie jest centralnie wyniesiona. 

Obniżenie poziomu wód gruntowych w torfowiskach i terenach przyległych powoduje dodatkową 

emisję gazów cieplarnianych z murszejącego, czyli utleniającego się torfu. Proces murszenia torfu ma 

charakter nieodwracalny. Jest to też utrata cennych siedlisk przyrodniczych i żyjących tam gatunków. 

Odwodniony torf zmienia się w bogaty w biogeny, ale nieprzepuszczający i nie retencjonujący wody 

mursz. Cenną roślinność zastępuje roślinność pospolita, głównie zbiorowiska nitrofilne (np. 

pokrzywowiska), obszar torfowiska zarasta drzewami i krzewami. 

Najczęściej pojawiającymi się potrzebami i odpowiadającymi im działaniami z zakresu renaturyzacji są 

m.in. wymienione poniżej przypadki. Jeżeli:  

 - olsy wysychają, należy doprowadzić tam wodę lub zlikwidować przyczyny jej odpływu,  
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- las łęgowy ulega grądowieniu, gdyż pozbawiany jest naturalnych zalewów, bo dno cieku na skutek 

prostowania i czyszczenia koryta uległo obniżeniu, działania powinny prowadzić do podniesienia 

rzędnej dna, naturalizacji, zamulania, tworzenia zatok i zatorów, wprowadzaniu ostróg z naturalnych 

drzew, lub ostróg ożywionych itp. w rezultacie powinno się z czasem doprowadzić do odtworzenia 

procesu czasowych zalewów terenu, 

- wyprostowano naturalne cieki, umocniono brzegi uniemożliwiając meandrowanie, pogłębiono koryto i 

osuszono łąki i mokradła, odcięto ciek od terenów zalewowych wałami, powinna być prowadzona 

częściowa deregulacja i reanturyzacja cieku, inicjowanie menadrowania, wypłycanie, tworzenie 

siedlisk, pozostawienie cieków samym sobie, pozwolenie na zarastanie itp. 

- torfowisko jest silnie przesuszone na skutek odprowadzania wody rowami, to podstawowe działania 

powinny prowadzić do likwidacji rowów lub podniesienia w nich poziomu wody.  

Oczywiście w zmineralizowanym torfowisku proste przytamowanie odpływu i doprowadzenie wody do 

murszu nie przyniosą pożądanego efektu. Dlatego działania muszą być kompleksowe i dostosowane 

do sytuacji miejscowej, a przede wszystkim konieczne jest przyjęcie dewizy, że zaawansowane 

procesy renaturyzacyjne są długotrwałe i nie powinny być wprowadzane na zasadzie działań 

rewolucyjnych, lecz konsekwentnych działań ewolucyjnych poddawanych bieżącej ocenie i 

modyfikowanych w zależności od efektów. 

Sformułowane cele i odpowiadające im działania określone na podstawie analiz powinny być 

wprowadzane „małymi krokami”, ale nie wolno tracić z oczu tego, co było pierwotnym celem podjęcia 

działań.  

Przykład: koncepcja ochrony Bagna Ciemino w Nadleśnictwie Szczecinek 
Za strategiczny cel ochrony przyjęto zachowanie kompleksu ekosystemów zasiedlonych przez bobry i 
porośniętych brzeziną bagienną na zalesionym torfowisku wysokim typu bałtyckiego, wraz z 
ekosystemami na gruntach mineralnych otaczającymi torfowisko. 
Cele operacyjne: 

1. Powstrzymanie degradacji torfowiska przez powstrzymanie jego antropogenicznego 
odwadniania; 

2. Zmniejszenie transpiracji z powierzchni torfowiska i popraw warunków rozwoju gatunków 
runa typowych dla torfowisk wysokich i borów bagiennych; 

3. Zachowanie fragmentów półnaturalnych łąk z typową dla nich florą; 
4. Pozwolenie na spontaniczne unaturalnianie się składu i struktury ekosystemów leśnych na 

gruntach mineralnych; 
5. Zachowanie istniejących stanowisk cennych roślin oraz zabytków kultury; 

 

Zaplanowane działania ochronne: 
- budowa drewnianych przegród hamujących odpływ wody rowami oraz zasypywanie odcinków 
rowów; 
- usunięcie na powierzchni ok. 100 ha podszytów i podrostów brzozowych i świerkowych z borów 
bagiennych – celem ograniczenia transpiracji; 
- usunięcie 50% drzew z centralnej części torfowiska, dla powiększenia powierzchni pozostałości 
bezleśnego mszaru; 
- czynną ochronę łąk w odpowiednim rytmie. 
 
Za Paweł Pawlaczyk „Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu” M. Herbichowa, P. 
Pawlaczyk, R.Stańko str. 61-62. 
 

 

W związku z powyższym, działania renaturyzacyjne należy wprowadzać etapowo, np.:  

- usunięcie częściowe lub całkowite świerka/sosny (ścięte drzewa można użyć do zasypywania rowów 

likwidowanych, część drzew można uśmiercić jako stojące przez obrączkowanie),  
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- powiększanie luk w drzewostanach otaczających chronione torfowiska,  

- stopniowe podpiętrzanie wody w dwóch kolejnych latach i ewentualne niewielkie korekty w projekcie 

(można przyjąć zasadę że w trzech kolejnych latach nie może dojść do zmiany poziomu lustra wody o 

więcej niż 1m) 

- inicjowanie zamulania i zarastania cieków, meandrowanie i spowalnianie ostrogami cieków 

wyprostowanych.  

- odtworzenie fragmentów grobli. 

 
 

Przykład ostrożnego podejścia do podpiętrzania wody na mokradle z renaturyzacji prowadzanej przez Klub 
przyrodników w rezerwacie „Jeziorka Chrościckie” – rys P.Włodarczyk na podstawie „Ochrona wysokich 

torfowisk bałtyckich na Pomorzu” M. Herbichowa, P. Pawlaczyk, R.Stańko str. 121 

 

W każdym przypadku rekomendowane jest stopniowe prowadzenie likwidacji odwadniania i 

nawadniania mokradeł oraz kompleksowy monitoring stanu mokradeł i efektów działań ochronnych 

obejmujący obserwację zmian roślinności i stosunków wodnych. Ten ostatni element, taki jak badanie 

temperatury (pozwala stwierdzić m.in., czy są to wody podskórne, czy opadowe itp.) i poziomu wody 

jest bardzo ważny, gdyż daje niezbędne do wnioskowania tło dla badania zmian roślinności. W 

praktyce stosuje się kilkanaście /kilkadziesiąt (zależnie od rozległości mokradła) piezometrów i 

rejestratorów badających w sposób ciągły zmiany poziomu wody. Monitoring powinien być rozpoczęty 

wcześniej (przynajmniej rok) przed podjęciem działań. Warto dodać, że po przeprowadzeniu 

inwentaryzacji monitoring zmian nie musi być wyczerpujący i może mieć charakter działań 

uproszczonych identyfikujących gatunki wskaźnikowe, skale zmian areału itp. 

W określanych celach ochrony warto w przypadku cieków i rowów na mokradłach także uwzględnić, 

potrzebę przemieszczania się fauny wodnej, zarówno dennej, jaki i ryb. 

Karygodne są przypadki oczyszczania i odmulania cieków i rowów w celu zbudowania przytamowania 

o stałym poziomie piętrzenia tworzonego po to, by retencjonować wodę (progi, opóźniacze odpływu 

na rowach). W żadnym wypadku tego rodzaju koryto nie powinno być czyszczone. Prowadzi to do 

przyspieszenia odpływu, a wiec jednocześnie realizowane są sprzeczne działania. Jedynie w 

przypadku piętrzeń regulowanych, typu zastawki szandorowe i jazy okresowo otwieranych do poziomu 

dna, czyszczenie rowów bywa uzasadnione, lecz są to w kontekście ochrony mokradeł sytuacje 

rzadkie i kontrowersyjne. 

Należy podkreślić, że na terenie wielu mokradeł występuje nierównomierne zaawansowanie 

procesów degradacji. Są obszary, gdzie ekosystem jest dobre zachowany i takie, gdzie zaszły 
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już procesy nieodwracalne lub trudno odwracalne. Takie zróżnicowanie sytuacji ma miejsce 

często na torfowiskach. Dość często w torfie tworzą się zapadliska w pobliżu rowów melioracyjnych, a 

w innych miejscach torfowce rozwijają się prawidłowo. Inwentaryzacja powinna identyfikować takie 

miejsca i odpowiednio dobierać metody działania do miejsca w torfowisku. Zazwyczaj przyjęcie jednej 

reguły dla całego obszaru nie jest celowe. Tym bardziej w omówienie wcześniej powolne 

wprowadzanie działań ochrony czynnej i obserwacja zamian są ważną zasadą postępowania. 

Niestety możemy spotkać także mokradła całkowicie zdegradowane. Takie obszary dotykają 

zazwyczaj poniższe problemy: 

- stały niski poziom wód gruntowych poniżej 1m pod powierzchnią gruntu, 

- silnie zmineralizowana, głęboka warstwa murszu, 

- eutroficzne zbiorowiska roślinności zdominowane przez pokrzywę lub mozgę trzcinowatą, 

Jest to trudna sytuacja i nie zawsze renaturyzacja tych obszarów jest celowa. Zgodnie z tym, co 

powiedziano wcześniej znacznie łatwiej na torfowiskach jest działać, gdy do całkowitej degradacji nie 

doszło, ale z kolei odtworzenie lasów łęgowych nie jest już takie trudne. Wszystko zależy również od 

stosunku kosztów do oczekiwanych efektów przyrodniczych.  

W Lasach Państwowych podejmowane są bardzo ciekawe próby odtworzenia całkowicie 

zdegradowanych obszarów torfowisk. Przykładowo na Czarnym Torfowisku w Nadleśnictwie Lębork 

zastosowano eksperymentalne metody usunięcia warstwy murszu i transplantacji torfowców. Taką 

decyzję uzgodnioną z RDOŚ podjęto, gdyż 20 lat po zakończeniu gospodarczej eksploatacji 

torfowiska naturalna regeneracja roślinności torfowiskowej nie nastąpiła. Dopiero na przygotowanym 

przez człowieka podłożu przesadzony torfowiec przyjął się i zaczął „pracować”.  

Na koniec warto dodać, że w każdym przypadku mokradeł, a szczególnie torfowiska, jak również 

zbiorników wodnych z gospodarki leśnej powinna zostać wyłączona strefa buforowa dojrzałego 

drzewostanu, która nieużytkowana stanowić będzie ekoton tworzący bezpieczną strefę przejścia 

pomiędzy dwoma typami środowisk. Pasy naturalnego drzewostanu powinny wynosić około 30-50 m. 

 
 

a) Budowa zastawek, progów, stopni i innych przytamowań na rowach, sztucznych 

ciekach lub ciekach naturalnych w znacznym stopniu uregulowanych  

 Zastawki 

To proste urządzenia piętrzące posiadające możliwość regulacji poziomu w zależności od okresowych 
potrzeb nawadniania lub odwaniania danego obszaru. Zazwyczaj regulacja poziomu odbywa się przez 
dokładanie lub ujmowanie desek szandorowych z możliwością całkowitego okresowego odstąpienia 
od piętrzenia wody.  
 
Przy projektowaniu zastawek należy uwzględnić ryzyko środowiskowe związane z przerwaniem 
ciągłości ekologicznej cieku, dlatego to rozwiązanie powinno być stosowane jedynie na rowach i 
sztucznych ciekach prowadzących wodę stale lub okresowo. . W uzasadnionych przypadkach również 
na ciekach naturalnych w znacznym stopniu uregulowanych dopuszcza się stosowanie zastawek tj. 
zamknięć szandorowych z możliwością stopniowania poziomu piętrzenia.  
Zastawki wymagają jednak ciągłego nadzoru i napraw (często są niszczone lub uszkadzane przez 
ludzi lub czynniki naturalne) oraz obsługi (regulacja przepływu) wynikającej z szerszego planu i 
monitoringu przyrodniczego danego terenu.  
 
Zastawki na obszarach mokradłowych zazwyczaj stosowane są jako element kompleksowych 
rozwiązań, gdzie na różnych odcinakach cieków i rowów stosuje się także przytamowania o stałym 
poziomie piętrzenia (progi i stopnie) lub/i odcinkowe zasypywanie rowów. 
 



72 
 

 

 

W budowie tych prostych urządzeń popełnianych bywa wiele błędów. Spokojnie płynąca rowem woda 
w czasie średnich lub niskich stanów bywa myląca, przez co siła naporu wody na zastawkę w czasie 
wezbrań bywa niedoceniana. Spotyka się dość wysokie konstrukcje tego typu na znacznych 
rozmiarów rowach, gdzie właściwie mamy już do czynienia z drewnianym jazem mocno narażonym na 
napór czołowy. Podobnie, na skutek błędów występuje erozja dna i skarp poniżej zastawki 
wywoływana przez wodę przelewającą się przez urządzenie. Dobrym przykładem ubezpieczenia dna i 
skarp poniżej zastawki jest realizacja pokazana na lewym zdjęciu w tabeli poniżej z Nadleśnictwa 
Ruszów.  
 
Sugerowanym rozwiązaniem jest wyposażenie tego typu konstrukcji w poziome belki poprzeczne na 
szczycie ścianek (oczep spinający wiążący konstrukcję) z dwóch stron (niekolidujące z 
manewrowaniem szandorami) wzmacniające konstrukcję przeciw czołowemu naporowi wody. 
Rysunek B poniżej pokazuje takie rozwiązanie. 
 

 
Rys. K.Guzek, P.Włodarczyk. 

 
Takie wzmocnienie oczepem będzie m.in. ograniczać wyginanie się zastawki w łuk, jak na zdjęciach 
poniżej.  

  
Nawet małe zastawki ulegają naporowi wody jeśli pozbawione są wzmocnień zastrzałem, oczepem i podparciem 

od dołu umocnieniem. Fot. Z. Filipek Źródło: Archiwum CKPŚ 

 
W przypadku budowy zastawek na torfach, warto zwrócić uwagę na konieczność  wbijania ścianki 
szczelnej na znaczną głębokość, gdyż zarówno odpływ, jak i dopływ wody do mokradeł nie ogranicza 
się do wód powierzchniowych (zasilanych głównie opadami), ale odbywa się przez warstwy 
wodonośne. Zasadniczo ścianka szczelna powinna dojść do warstw nieprzepuszczalnych. 
 
Podobnie, szczególnie na gruntach organicznych, konieczne są co najmniej zastrzały stabilizujące 
zastawkę od strony wody dolnej. Zastrzał, pod kątem około 45 stopni, powinien na styku z gruntem 
opierać się o pal wchodzący w grunt na tyle mocno by stabilizować zastrzał i nie pozwolić na jego 
przesuniecie. Należy zwrócić uwagę by woda przelewająca się przez zastawkę nie podmyła miejsca 
styku zastrzału z gruntem.  
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Przekrój podłużny zastawki umocnionej od strony wody dolnej zastrzałami. Źródło: M.Habichowa, P.Pawlaczyk, 

R.Stańko „Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu” 

 
Można też, przynajmniej częściowo ubezpieczyć od strony wody dolnej ścianki szczelne narzutem 
kamiennym lub/i palisadą wbitą w dno wzdłuż cieku, zabezpieczającą jednocześnie zastrzał przed 
podmyciem. Rysunek poniżej pokazuje wszystkie rodzaje omawianych wzmocnień zastawki. 
 
 
 

 
 

Rys. Guzek, Włodarczyk 
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Zastawka drewniana 

Opis zalecanych rozwiązań 

Konstrukcje z drewnianej ścianki szczelnej. Pale środkowe (odrzwiowe) połączone oczepem, przy większych piętrzeniach 
podparte zastrzałami. Próg z kaptura połączonego na wpust ze ścianką szczelną. Stanowisko górne i dolne umocnione 
narzutem kamiennym na materacu faszynowym lub geowłókninie zakończone palisadą.  

             

 

Jazy zastawkowe stosowane do 
małych piętrzeń (Żbikowski 1961): 
 
1 - ścianka szczelna 
2 - pal środkowy (odrzwiowy) 
3 - oczep 
4 - kaptur ścianki szczelnej (próg) 
5 - narzut kamienny 
6 - materac faszynowy 
7 - palisada z okrąglaków 

 

 

        
 

Zastawki w N-ctwie Ruszów  

 

Uwagi 

Maksymalne piętrzenie 0,5-0,6 m, szerokość dna cieku < 1m. Ścianka musi być zabita dostatecznie głęboko, aby nie 
dopuścić do podmycia budowli. 

Efekty w środowisku 

Piętrzenie wody na uregulowanych ciekach i rowach, zbiornikach bocznych. Zwiększenie retencji gruntowej. Blokowanie 
odpływu wody zbędnymi rowami odwadniającymi (inicjowanie zarastania i zamulania się rowów), zamknięcia zbiorników 
bocznych. Na ciekach naturalnych urządzenie będzie tworzyć barierę dla przemieszczania się organizmów wodnych. 

 
 

Inne typy zastawek 

Opis zalecanych rozwiązań 

Zastawki z desek, tworzyw sztucznych i blachy - zalecane do zastosowań w gruntach organicznych, głównie na torfach 
wysokich  

                                    

Zastawki (Mioduszewski 2003): 
 
a) z bali drewnianych 
b) z płyty metalowej 
 
 

1 - bale drewniane i worki 
wypełnione piaskiem lub piaskiem 
wymieszanym z torfem  

2 - płyta metalowa 
3 - zamknięcie szandorowe 
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Uwagi 

Zalecane do zastosowań w gruntach organicznych, gdzie konieczne jest głębokie wejście w grunt zarówno dla utrzymania 
stateczności budowli oraz by ograniczyć filtrację wody obok przegrody – do stosowania na uregulowanych ciekach i rowach. 

Efekty w środowisku 

Zwiększenie retencji gruntowej, renaturyzacja torfowisk. Blokowanie odpływu wody na rowach odwadniających (inicjowanie 
zarastania i zamulania się rowów). 

 
 

Zastawka drewniana stosowana na torfach 

Opis zalecanych rozwiązań 

Zastawka drewniana z przelewem trapezowym. Ścianka szczelna z kleszczami zakończona jest czopem, na którym osadza 
się słupy zastawkowe. Na wbite pale nakłada się następne oczepy, do których przybija się dylinę drewnianą. Konstrukcja 
piętrzy wodę na wysokość 0,8m, światło wynosi 0,4-1,0m. Podnóże skarpy umacnia się opaską faszynową, natomiast 
pozostałą część darnią. 

                                   

 

Zastawka drewniana stosowana  
na torfach (Jędryka 2006): 
 
a) przekrój podłużny 
b) przekrój poprzeczny  
 
 
1 - ścianka szczelna 
2 - pal podporowy 
3 - szpilka 
4 - okrąglak 
5 - kiszka faszynowa 
6 - glina z piaskiem 
7 - „podłoga” drewniana 
8 - faszyna 
9 - dylina drewniana 
10 - kładka  
11 - przyczółek 
12 - ścianka szczelna 
13 - darnina 
14 - szandor z belek pionowych 
 

 

Uwagi 

Maksymalne piętrzenie do 1,5m, szerokość dna cieku < 1m. Stosowane do małych piętrzeń, głównie na torfach. 

Efekty w środowisku 

Piętrzenie wody na uregulowanych ciekach i rowach. Zwiększenie retencji gruntowej, renaturyzacja torfowisk. Blokowanie 
odpływu wody zbędnymi rowami odwadniającymi (inicjowanie zarastania i zamulania się rowów).  

 
 

Jazy drewniane zastawkowe 

Opis zalecanych rozwiązań 

Konstrukcje w postaci ścianki drewnianej lub kamiennej, składające się z części stałych i ruchomych (kładka konieczna do 
obsługi budowli). Regulowany poziom wody. Stanowisko górne i dolne umocnione warstwą gliny, deskami lub narzutem 
kamiennym. Na większych sztucznych ciekach możliwość zastosowania kilku przęseł z ruchomymi zamknięciami. 
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(patrz także – Zastawki). 
                                   

 

Jazy zastawkowe 
stosowane na małych 
ciekach (Żbikowski 
1961): 
 
a) z bali poziomych 
b) z bali pionowych 
c) ze ścianki kamiennej 
  
1 - drążek 
2 - ścianka z belek 

poziomych 
3 - ścianka z belek 

pionowych 
4 - oczep 
5 – belka ograniczająca 

otwór 
6 - słup podporowy 
7 - umocnienie dna 
8 - ścianka kamienna 
9 - kładka 
10 - zamknięcie zastawki 
 

 

Uwagi 

Maksymalne piętrzenie 0,6 m, szerokość dna cieku < 1 m, stosowane do małych piętrzeń. 

Efekty w środowisku 

Zwiększenie retencji gruntowej, renaturyzacja torfowisk. Blokowanie odpływu wody na rowach odwadniających (inicjowanie 
zarastania i zamulania się rowów). 

 

 Progi, stopnie i gurty  

 
Nowe budowle progowe i stopnie dopuszcza się do stosowania tylko w przypadku rowów 
odwadniających, sztucznych cieków lub na uregulowanych ciekach naturalnych, w celu uzyskania 
retencji korytowej oraz uzyskania lub utrzymania poziomu wód na przyległych obszarach. W 
przypadku uregulowanych cieków naturalnych podpiętrzenia muszą być tworzone w celu renaturyzacji 
tych cieków lub terenów, na które poziom wody w cieku ma wpływ. Inaczej prowadzi to do jeszcze 
większego stopnia sztucznego przekształcenia cieku. 
  
Wszelkie zabiegi renaturyzacyjne dotyczące obszarów mokradłowych charakteryzują się 
odziaływaniem na rozległy teren. Muszą to być zatem rozwiązanie kompleksowe, umiejętnie 
kształtujące stosunki wodne za pomocą dobrze dobranych punktowo elementów. W celu podniesienia 
poziomu wód należy stosować różnego rodzaju przytamowania (progi, stopnie, bystrza, zastawki) w 
układach grupowych funkcjonalnie powiązanych. Na danych odcinkach rowów i ich dopływach można 
stosować zabudowę kaskadową stopni, progów i zastawek oraz ziemnych przytamowań.  
 
W reanturyzacji obszarów mokradłowych często wybieranymi rozwiązaniami są progi, stopnie i 
bystrza zamiast zastawek Rozwiązania te mają swoje zalety wynikające z bezobsługowości i 
solidności konstrukcji oraz odporności na wandalizm. Stosowane mogą być przede wszystkim w 
terenie, gdzie oczekiwane jest uzyskanie relatywnie stabilnych stosunków wodnych i preferowany 
poziom wód jest łatwy do określenia. Jednak w niektórych sytuacjach stały poziom piętrzenia może 
być niewystarczający, wiec często stosuje się układy mieszane z zastawkami. W przypadku cieków 
naturalnych lub rowów, którymi mogą migrować ryby budowle piętrzące o stałym poziomie piętrzenia 
powinny mieć postać bystrzy. 
 

W budowie prostych progów popełnianych bywa wiele błędów. Spokojnie płynącą rowem woda w 
czasie średnich lub niskich stanów bywa myląca, przez co siła naporu wody na próg w czasie wezbrań 
bywa niedoceniana. Spotyka się progi wygięte w łuk co jest skutkiem braku podparcia go 
ubezpieczeniem od strony wody dolnej. Podobnie, na skutek błędów występuje erozja dna i skarp 
poniżej progu wywoływana wodą przelewająca się przez urządzenie. Prowadzi to do utraty 
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stateczności konstrukcji, a w skrajnych przypadkach do wyrwania ścianki szczelnej ze skarp. 
(Przeciwdziałaniem może być zastosowanie oczepu spinającego ścianki analogicznie jak na 
rysunkach przy zastawkach.) Obrazują to poniższe zdjęcia 
 

  
Próg wygięty pod presja naporu wody. Źródło: Archiwum 

CKPŚ. 
Widoczna erozja dna i skarp prowadząca do 

osłabienia konstrukcji. Źródło: Archiwum CKPŚ 

 
 
 
Częściowo konstrukcje wzmocni oczep, ale i zastarzały (koniecznie oparte o pionowy palik) pokazane 
przy omawianiu konstrukcji zastawek. Jednak podstawowym elementem wzmocnienia stateczności 
konstrukcji progu jest solidne podparcie go od strony wody dolnej. Tego typu rozwiązanie pokazuje 
poniższy schemat. 
 

 
Przekrój podłużny przegrody o stałym poziomie piętrzenia umocnionej od strony wody dolnej. Źródło: 

M.Habichowa, P.Pawlaczyk, R.Stańko „Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu” 

 
Podobne, lecz inne rozwiązanie prezentuje zdjęcie poniżej. Widoczny na lewym zdjęciu poniżej próg 
podparty jest drugim progiem z niższą ścianką szczelną i boczną palisadą (wzdłuż koryta). Wypad 
poniżej wyższego progu jest mało szorstki. Umocnienie go narzutem kamiennym dałoby dodatkowy 
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efekt natleniania wody. Brakuje podparcia/ ubezpieczenia poniżej progu dolnego. Cała konstrukcja 
(bardzo bliska do konstrukcji omawianej niżej grodzy ziemnej) jest odporna na presję wody górnej i 
erozję poniżej.  

 

 

 

 
Próg z dwiema ściankami szczelnymi, 

ubezpieczony palisadą boczną, przelew pomiędzy 
ściankami, brak ubezpieczenia progu dolnego od 

strony wody dolnej. Fot. Z. Filipek.  
Źródło: Archiwum CKPŚ. 

Próg z dwiema ściankami szczelnymi, wypełniony ziemią – 
brak ubezpieczenia progu dolnego od strony wody dolnej. 

Źródło: „Natura a gospodarka wodna” P.Kowalczyk, 
P.Niezanński, R.Stańko, F.M.Mas, M.B.Sanz, 2009 r. 

 
 
Bardzo ciekawe rozwiązanie  oparte na jednej ale solidnie ubezpieczonej ściance szczelnej stanowi 
poniższe rozwiązanie. Ścianka szczelna ubezpieczona jest narzutem kamiennym i palisadą 
utrzymującą cała konstrukcję wypełnioną w środku ziemią zarówno od strony wody dolnej jak i górnej.  
 

 
Dobrze ubezpieczony próg z pojedynczej ścianki szczelnej.  

Fot. Z. Filipek. Źródło: Archiwum CKPŚ. 

 
Ze względów omówionych powyżej (trwałość i bezpieczeństwo budowli) oraz w celu ułatwienia 
migracji ciekiem organizmom wodnym polecanym rozwiązaniem jest podpieranie progów łagodnym 
bystrzem. Budowa bystrzy wydaje się być najtrwalszym rozwiązaniem tego typu. Jednak również 
bystrza trzeba konserwować, gdyż zarastają roślinnością, w tym siewkami drzew, zmieniając warunki 
przepływu wody.  
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Piętrzenie stałe – ścianka szczelna podparta bystrzem.  

Źródło: Archiwum CKPŚ. 

 
Warto dodać, że głębokość wbijania ścianek szczelnych przy piętrzeniach tego typu (analogicznie jak 
w przypadku zastawek) powinna być uzależnione od rodzaju gleb i możliwości odcięcia warstw 
wodonośnych i ograniczenia filtracji w otoczeniu obiektu. 
 
W przypadku dążenia do całkowitej likwidacji rowu wskazane jest odcinkowe jego zasypywanie (jako 
najskuteczniejsza metoda) zamiast stosowania progów na równi z poziomem gruntu przyległego. 
Niemniej jednak, w niektórych przypadkach (np. trudności z dowiezieniem ziemi na dany obszar) 
stosowane mogą być punktowo progi, wykonywane z materiałów naturalnych, w celu zainicjowania 
zarastania. Konstrukcje te zakładane są z założeniem, że po zaniku rowu drewniana konstrukcja 
progu będzie mogła z czasem ulec rozkładowi. 
 

  
Zarastający rów odwadniający dzięki zastosowaniu 
przytamowań ziemno-drewnianych – Nadleśnictwo 

Szklarska Poręba. Źródło: Archiwum CKPŚ 

Próg drewniany na rowie odprowadzającym wodę z 
torfowisk po zboczu oraz rumosz drzewny wrzucany 

do rowu celem przyspieszenia zarastania – 
Nadleśnictwo Świeradów. Źródło: Archiwum CKPŚ 

 
Konstrukcje progowe na ciekach sztucznych mogą także utrwalać dno na projektowanej wysokości, 
mogą je także podnosić. Wówczas rzędna progu nie musi być wyższa od pierwotnego poziomu wody 
(sytuacja ta pokazana jest na rycinie: Próg ze ścianki szczelnej). Mają one wówczas działanie 
antyerozyjne, przeciwdziałające trwałemu obniżeniu się poziomu wód gruntowych na przyległym 
terenie. Tego typu progi sięgają zwykle od brzegu do brzegu, przy czym korona progu przy brzegach 
powinna być wyższa niż pośrodku (tzw. przelew na małą wodę).  
 
Podobne zadanie mają inne konstrukcje poprzeczne (np. bale wkopane w dno, rząd kamieni, 
palisady) stabilizujące dno, o wysokości równej z dnem, nazywane gurtami. Różnica w odniesieniu do 
progów jest taka, że gurty stosuje się zapobiegawczo, gdy poziom dna jest jeszcze prawidłowy, lecz 
rodzaj podłoża może ulec łatwo erozji, zaś progi w sytuacji, gdy proces erozji jest już zaawansowany. 
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Próg drewniany z przelewem 

Opis zalecanych rozwiązań 

Podstawowy budulec to deski z frezem (tzw. własne pióro), grub. 4-5cm, szer. 10-15cm, dł. 1,5-2m, wbite na głębokość co 
najmniej 0,8-1m. Ścianka musi byś szczelna. 
 

 
więcej informacji na stronie Klubu Przyrodników: 
 
http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/zastawki_rysunki.html   lub   http://www.old.kp.vel.pl/index_poradniki.html 
 

Uwagi 

Wysokość przelewu nie powinna przekraczać 0,5m. Szerokość dna cieku 2-4m 

Efekty w środowisku 

Piętrzenie wody na uregulowanych ciekach i rowach. Zwiększenie retencji gruntowej. Blokowanie odpływu wody zbędnymi 
rowami odwadniającymi. Inicjowanie zarastania i zamulania się rowów – próg wykonany z materiałów naturalnych ulegnie   
z czasem rozkładowi. Na ciekach naturalnych urządzenie może tworzyć barierę dla przemieszczania się organizmów 
wodnych. 

 
 

Próg drewniany ze wzmocnieniem 

Opis zalecanych rozwiązań 

Podstawowy budulec  to deski z frezem (tzw. własne pióro), grub. 4-5cm, szer. 10-15cm, dł. 1,5-2m, wbite na głębokość co 
najmniej 0,8-1m. Ścianka musi byś szczelna. Od wody dolnej kaskada z okrąglaków. Większe przepływy i piętrzenia ponad 
0,5m. 

 
www.kp.org.pl 

 

Uwagi 

Wysokość przelewu do 0,80m, szerokość dna cieku powyżej 4m. 

Efekty w środowisku 

Piętrzenie wody na uregulowanych ciekach i rowach. Zwiększenie retencji gruntowej. Blokowanie odpływu wody zbędnymi 
rowami odwadniającymi. Inicjowanie zarastania i zamulania się rowów – próg wykonany z materiałów naturalnych ulegnie 
z czasem rozkładowi. Na ciekach naturalnych urządzenie może tworzyć barierę dla przemieszczania się organizmów 
wodnych. 

http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/zastawki_rysunki.htm
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Opis zalecanych rozwiązań 

Dwie ścianki szczelne drewniane (deski z frezem tzw. własne pióro, grub. 4-5cm, szer. 10-15cm, dł.1,5-2m, wbite na 
głębokość co najmniej 0,8-1m). Pomiędzy szczelnymi ściankami ułożony jest narzut kamienny. 

 
www.kp.org.pl 

 

Uwagi 

Wysokość przelewu maksymalnie do 1,0m. Na większych ciekach można budować kaskady z dwóch lub więcej piętrzeń. 

Efekty w środowisku 

Piętrzenie wody na uregulowanych ciekach i rowach. Zwiększenie retencji gruntowej. Blokowanie odpływu wody zbędnymi 
rowami odwadniającymi. Inicjowanie zarastania i zamulania się rowów – próg wykonany z materiałów naturalnych ulegnie   
z czasem rozkładowi. Na ciekach naturalnych urządzenie może tworzyć barierę dla przemieszczania się organizmów 
wodnych. 

 

Przytamowanie ziemne 

Opis zalecanych rozwiązań 

Częściowe zasypanie rowu na niepełną jego wysokość. Można zwiększyć wysokość piętrzenia poprzez zastosowanie 
ścianki szczelnej drewnianej (np.: drewno dębowe na torfach), umieszczonej w środku budowli.  

                    
                Fot. 1                                                                             Fot. 2  
                                                                  (M. Goździk)  Źródło: Archiwum CKPŚ    

   

Wysokość piętrzenia 0,2-0,3 m, ze ścianką szczelną do 1,0 m (fot. 2). Zastosowanie na niewielkich ciekach w celu 
spiętrzenia wody. 

Efekty w środowisku 

Blokowanie odpływu wody zbędnymi rowami odwadniającymi. Inicjowanie zarastania i zamulania się rowów. 
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Grodza ziemna 

Opis zalecanych rozwiązań 

Konstrukcja do stosowania na rowach nie prowadzących stale wody. Woda przelewająca się górą przez grodzę może wymyć 
materiał z przegrody. Ziemia pomiędzy ściankami z materiału rodzimego. 

 

Przekrój podłużny przegrody drewniano-ziemnej umocnionej od strony wody dolnej. Źródło: M.Habichowa, P.Pawlaczyk, 
R.Stańko „Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu” 

 

Alternatywnie można zastosować zasypanie odcinków rowu do 10-15m długości ze ścianką z bali drewnianych z obu stron 
oraz korytkiem z desek do odprowadzenia ewentualnego nadmiaru wody.  

Uwagi 

Stałe zablokowanie rowów o nikłym i okresowym przepływie. Szczególnie polecane do blokowania rowów na torfowiskach. 
Przykładowa wysokość przytamowania 1,5m, szerokość dna cieku 0,7m. Alternatywnie można stosować także całkowite 
zasypywanie rowów. 

Efekty w środowisku 

Jest to dobra metoda ochrony i renaturyzacji odwadnianych rowami torfowisk oraz borów i lasów na torfach. 

 
 

Próg z przelewem na małą wodę 

Opis zalecanych rozwiązań 

Próg z okrąglaków (średnicy 8-12cm, 15cm dla cieków powyżej 1m szer. w dnie), długości trzykrotnej szerokości cieku. Dla 
małych cieków można stosować deski i wiązki faszynowe. Dno umocnione faszyną lub brukiem, brzegi ubezpieczone przez 
płotkowanie lub darniowanie. 
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Próg drewniany z przelewem z okrąglaków 
(Begemann i Schiechtl 1999) 

 
 

Uwagi 

Wysokość przelewu do 0,3m, szerokość dna cieku 0,5 - 1,5m. Dla zachowania trwałości budowli należy je lokalizować przed lub 
za łukiem. 

Efekty w środowisku 

Taki sposób stabilizacji dna zapewnia ciągłość ekologiczną cieku także podczas niskich stanów wody (tzw. niżówek). 

 
 

Próg ze ścianki szczelnej 

Opis zalecanych rozwiązań 

Budowany z bali drewnianych z kapturem 0,2x0,3m, umocnienie dolne 
narzutem kamiennym w rowie trójkątnym. 

 

Próg ze ścianki szczelnej (Dębski 1971): 
 
1 - ścianka szczelna 
2 - kaptur oczepu 
3 - kamień łamany 
 

Uwagi 

Maksymalne piętrzenie 0,2m, szerokość dna cieku dowolna. 

Efekty w środowisku 

Przy projektowaniu progów należy uwzględnić ryzyko środowiskowe związane z przerwaniem ciągłości ekologicznej cieku  
i transportu rumowiska (możliwość powstawania zjawiska erozji poniżej budowli). 
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Próg drewniano – faszynowy 

Opis zalecanych rozwiązań 

Próg – belka drewniana ø 15cm, przedproże umocnione kamieniem, wypad i skarpy umocnione kiszkami faszynowymi. 
Konstrukcja trwalsza i wytrzymalsza od samych konstrukcji drewnianych. 
 

 
Próg drewniano-faszynowy wys. 0,3m, szer. 4,0m (Dębski 1971) 

 
                                                     1 - pal 
                                                     2 - kiszka faszynowa śr. 30cm i dł. 3,0m 
                                                     3 - kamień umacniający przedproże 
                                                     4 - belka progowa (drewniana) śr. 15cm, dł. 1,5m oparta na palach 
 
 

Uwagi 

Maksymalne piętrzenie 0,2m, szerokość dna cieku dowolna. 

Efekty w środowisku 

Budowla często stosowana na obiektach renaturyzowanych. Przy projektowaniu progów należy uwzględnić ryzyko 
środowiskowe związane z przerwaniem ciągłości ekologicznej cieku i transportu rumowiska (możliwość powstania zjawiska 
erozji poniżej budowli). 
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Próg drewniany z wypadem kamiennym 

Opis zalecanych rozwiązań 

Przelew z bali drewnianych, umocnienie poszuru i ponuru z kamienia. 

 

Próg drewniany z wypadem 
kamiennym 
(Wołoszyn 1994): 
 
 
1 - belka dębowa 
2 - kamień 
3 - ścianka szczelna 
4 - pal 
5 - włóknina 

 

Uwagi 

Maksymalne piętrzenie 0,2m, szerokość dna cieku < 2m. 

Efekty w środowisku 

Przy projektowaniu progów należy uwzględnić ryzyko środowiskowe związane z przerwaniem ciągłości ekologicznej cieku 
i transportu rumowiska (możliwość powstania zjawiska erozji poniżej budowli). 

 
 

Próg kamienny 

Opis zalecanych rozwiązań 

Wykonany z kamienia łamanego o średnicy 0,4 – 0,8m. Ubezpieczenie brukowe powyżej i poniżej progu. Zabezpieczenie 
palisadą drewnianą. 

                                    

Próg kamienny (Ślizowski 1990): 
 
1 - pal drewniany 
2 - narzut z kamienia łamanego 

 

Uwagi 

Maksymalne piętrzenie 0,2m, szerokość dna cieku dowolna. 

Efekty w środowisku 

Przy projektowaniu progów należy uwzględnić ryzyko środowiskowe związane z przerwaniem ciągłości ekologicznej cieku 
i transportu rumowiska (możliwość powstania erozji poniżej budowli). 
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Opis zalecanych rozwiązań 

Wykonany z kamienia łamanego o średnicy 0,4 – 0,8m.                                     

 

Przykłady progów z kamienia  
(Mioduszewski 2003): 
 
a) próg z kamienia i faszyny 
b) próg z kamienia uszczelniony gliną 
c) próg kamienny na geowłókninie 
 
1 - kamień o wymiarach 10-20cm 
2 - faszyna 
3 - uszczelnienie workami i gliną 
4 - geowłóknina 
 

 

Uwagi 

Brak regulacji poziomu zwierciadła wody w cieku. Maksymalne piętrzenie 0,2m. Szerokość dna cieku dowolna. 

Efekty w środowisku 

Proste rozwiązanie, pozwalające na zmagazynowanie wody dla roślin w otoczeniu cieku. 

 
 

Palisady drewniane 

Opis zalecanych rozwiązań 

Wykonanie z drewna i faszyny, brak umocnień koryta dolnego i górnego. Pale średnicy 8cm, dł. 1,5m wbite szczelnie obok 
siebie. Zabezpieczenie brzegu płotkami faszynowymi lub palisadą drewnianą. 

 

Palisada w „ząbki” (Jędryka 2006): 
 
1 - palik zabezpieczający 
2 - palisada w tzw. „ząbki”  
3 - płotek faszynowy 
 

 

Uwagi 

Maksymalne piętrzenie 0,3 - 0,4m, szerokość dna cieku < 10m. 

Efekty w środowisku 

Podpiętrzanie wody w cieku z równoczesnym rozmyciem dna poniżej budowli. Półpalisady wbite prostopadle lub skośnie 
względem nurtu, naprzemiennie po obu brzegach cieku stwarzają zmienne warunki przepływu, powodują rozmycie brzegów 
i urozmaicają trasę cieku. 
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Progi o konstrukcji mieszanej 

Opis zalecanych rozwiązań 

Progi wykonywane są z drewna, faszyny i kamienia. 

 
Progi o konstrukcji mieszanej (Jędryka 2001): 
 
a) z łat drewnianych i narzutu kamiennego 
b) z bali drewnianych i narzutu kamiennego: 
 
1 – łata drewniana, 2 – pal, 3 – narzut kamienny, 4 – belka drewniana, 5 – geowłóknina, 6 – palik, 7 – bal drewniany 
 

Uwagi 

Trwalsze od konstrukcji drewnianych. 

Efekty w środowisku 

Przy projektowaniu progów należy uwzględnić ryzyko środowiskowe związane z przerwaniem ciągłości ekologicznej cieku 
i transportu rumowiska (możliwość powstania zjawiska erozji poniżej budowli). 

 
 

Próg kamienny 

Opis zalecanych rozwiązań 

Progi wykonywane są z piasku, żwiru, otoczaków lub pospółki, umocnionych od góry narzutem kamiennym na włókninie.  
                                   

 

Próg z piasku, żwiru lub otoczaków umocnionych 
narzutem kamiennym na włókninie (Jędryka 2006): 
 
2 – włóknina 
3 – narzut kamienny 
4 – piasek, żwir, otoczaki lub pospółka  
5 – palisada 
 

 

Uwagi 

Maksymalne piętrzenie < 1,5m, szerokość dna cieku dowolna 

Efekty w środowisku 

Przy projektowaniu progów należy uwzględnić ryzyko środowiskowe związane z przerwaniem ciągłości ekologicznej cieku 
i transportu rumowiska (możliwość powstania zjawiska erozji poniżej budowli). 
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Próg z walców faszynowo - kamiennych 

Opis zalecanych rozwiązań 

Progi wykonywane są z drewna, faszyny i kamienia. Stała wysokość piętrzenia, umocnienie dolne narzutem kamiennym na 
geowłókninie. 

                                   

 

Próg z walców faszynowych  
i narzutu kamiennego 
(Wołoszyn 1994): 
 
1 – ścianka szczelna 
2 – pal 
3 – belka drewniana  
4 – oczep ścianki szczelnej  
5 – śruba łącząca 
6 – walec faszynowo -  

kamienny lub 
z włókniny i piasku 

7 – narzut kamienny 
 

 

Uwagi 

Maksymalne piętrzenie 1,5-2,0 m, szerokość dna cieku dowolna. 

Efekty w środowisku 

Przy projektowaniu progów należy uwzględnić ryzyko środowiskowe związane z przerwaniem ciągłości ekologicznej cieku 
i transportu rumowiska (możliwość powstania zjawiska erozji poniżej budowli). 

 
 

Progi stabilizacyjne 

Opis zalecanych rozwiązań 

                     

Kaskada niskich progów drewnianych  
lub drewniano-faszynowych  
(Żelazo i Popek 2002): 
 
1 - bal drewniany (kiszka faszynowa  

lub walec faszynowy) 
2 - palisada drewniana 
3 - narzut kamienny 
 

 

Efekty w środowisku 

Zmniejszenie spadku i stabilizacja profilu podłużnego dna, przy jednoczesnym umożliwieniu swobodnego przemieszczania 
się organizmów wodnych. Kluczowe jest utrzymanie basenów pośrednich, gdyż z czasem wypełnienie ich rumoszem 
zamieni progi w stopnie, których pokonanie przez organizmy wodne będzie trudniejsze lub niemożliwe. Między innymi 
dlatego progi powinny mieć przelewy na małą wodę, którymi nurt wody przepycha cześć rumoszu przez próg (patrz rozdział: 
Adaptacja obiektów do zmian klimatu). 
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Stopień z palisad drewnianych z niecką wypadową 

Opis zalecanych rozwiązań 

 

Wykonany z drewna, w korycie dolnym nieumocniona 
niecka wypadowa, naturalnie wyerodowana. 
 
 
Stopień z palisad drewnianych  
(Kiciński i inni 1988): 
 
1 – palisada 
2 – naturalnie wyerodowana niecka wypadowa  
3 – nasadzenia roślinne na skarpie 

 

Uwagi 

Maksymalne piętrzenie 0,2m, szerokość dna cieku < 10m, optymalnie 4-5m. 
Ze względu na słabą konstrukcję zalecane do stosowania na małych ciekach sztucznych i rowach w gruntach 
gruboziarnistych, żwirowatych lub otoczakowych. W przypadku dużych ryzyka dużych wezbrań należy dno w niecce 
wypadowej umocnić narzutem kamiennym. Dla zachowania trwałości stopnia drewno powinno być zaimpregnowane lub 
stale zanurzone pod wodą. 

Efekty w środowisku 

Oprócz erozji wgłębnej poniżej stopnia, przy braku zastosowania palisady bocznej następuje erozja boczna (poszerzenie 
koryta), którą należy kontrolować. Przy projektowaniu stopni należy uwzględnić ryzyko środowiskowe związane  
z przerwaniem ciągłości ekologicznej cieku. 

 

Stopień o konstrukcji drewniano-kamiennej z umocnionym wypadem 

Opis zalecanych rozwiązań 

Szkielet budowli wykonany z drewna, korpus – kamień klinowany, umocnienie koryta górnego i dolnego narzutem 
kamiennym. 

                                   

 

Stopień drewniano - kamienny  
(Wołoszyn 1994): 
 
1 - kamień klinowany 
2 - narzut kamienny  
3 - pal drewniany śr. 15-18cm, dł. 3-4m 
4 - belki drewniane (poziome 18x20cm  

 i prostopadłe do nich 20x30cm)  
5 - śruba 

 

Uwagi 

Trwałość większa niż budowli drewnianej. Nie należy tego typu stopni budować na naturalnych ciekach, rowach którymi 
mogą migrować ryby. Dopuszczone tylko na rowach, którymi nie migrują ryby. 

Efekty w środowisku 

Przy projektowaniu tego typu stopnia należy uwzględnić ryzyko środowiskowe związane z przerwaniem ciągłości 
ekologicznej cieku. 
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Gurty 

Opis zalecanych rozwiązań 

Budowle poprzeczne obejmujące całą szerokość cieku o koronie pokrywającej się z poziomem średniego dna (nie wznoszące 
się ponad nie). Gurty stosuje się zapobiegawczo, gdy poziom dna jest jeszcze prawidłowy, lecz rodzaj podłoża może ulec łatwo 
erozji. Powodem ich budowy jest ochrona albo stosunków wodnych na terenach przyległych, albo są elementami infrastruktury 
towarzyszącej zbiornikom lub zabudowie podłużnej i poprzecznej przeciwdziałając nieprawidłowemu ich/jej funkcjonowaniu. 
Gurty mogą mieć różną postać, np. belek osadzonych w dnie, rzędu kamieni lub palisad. W każdym przypadku gurt musi być 
dobrze zapalowany (umocowany w dnie). Polecanym rozwiązaniem jest także zabezpieczenie antyerozyjne poszuru (miejsca 
poniżej gurtu) kamieniami (tak jak na rycinie a) 

 
 
   a - gurt z jednego lub dwóch okrąglaków o średnicy 0,2-0,3m i ścianki szczelnej zakładanej (1) 
         z brusów wspartych na palach średnicy 0,2-0,25m 
 
   b - gurt ze ścianki szczelnej pojedynczej (2) wbitej na głębokość 1,5-2m, między palami z kantówki od 0,15x0,15m do 0,2-                        

0,2m (Wołoszyn 1994) 
  

  
Gurt z palisady osadzonej na równo z dnem. Źródło: 
Archiwum CKPŚ 

Gurt ubezpieczający próg – gurt zabezpieczony narzutem 
kamiennym. – rozwiązanie podobne do rys na rycinie a) 
Źródło: Archiwum CKPŚ 

Inne rozwiązania: 
Gurt z okrąglaków średnicy 8-12cm (15cm dla cieków powyżej 1m szer. w dnie), długości trzykrotnej szerokości cieku. Dla 
małych cieków można stosować deski i wiązki faszynowe. Dno umocnione faszyną lub brukiem, brzegi ubezpieczone przez 
płotkowanie lub darniowanie. 

Uwagi 

Wysokość przelewu równa z dnem cieku, szerokość dna cieku 0,5 - 1,5m. Konstrukcje nośne gurtów powinny być zakotwione 
w brzegach na minimum 0,5m.  

Efekty w środowisku 

Służą stabilizacji dna na określonym poziomie w sytuacji zagrożenia erozją wgłębną i obniżeniem poziomu wód gruntowych.. W 
ciekach uregulowanych chronią ubezpieczenia brzegu przed podmywaniem. Zapewniają całkowitą ciągłość  ekologiczną cieku 
podczas dowolnych stanów wody. 

 
 

b) Zatykanie odpływów i drenaży 

Celem dawnych melioracji odwadniających, którym chcemy przeciwdziałać było obniżenie trwałe lub 
okresowe namiaru wody w profilu gleby. Odwodnienia melioracyjne przeprowadzane były głównie za 
pomocą rowów otwartych, a rzadziej systemu drenaży. W porównaniu z rowami, zaletą rurociągów dla 
ówczesnych użytkowników terenu było to, że nie utrudniały komunikacji oraz uprawy gleby na polach, 
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nie powodowały zmniejszania powierzchni uprawnej, praktycznie nie wymagały konserwacji i prac 
utrzymaniowych, ale były kosztowną inwestycją.  
 
Na niektórych terenach leśnych możemy spotkać się z całymi sieciami drenarskimi. Powstawały one w 
różnych okresach i różne były ich metody wykonania. Niekiedy są to jeszcze instalacje przedwojenne 
wykonane przez ówczesnych gospodarzy terenu, po których nie została żadna dokumentacja. 
Niejednokrotnie o istnieniu takiej sieci pracownicy nadleśnictwa dowiadują się przypadkowo, gdy przy 
okazji innych prac lub np. przewrócenia dużego drzewa razem z systemem korzeniowym z ziemi 
wychodzi cementowy lub gliniany prefabrykat w kształcie rurki.  
 

  

Typy sączków drenarskich Źródło: www.cekobr.pl 

Są to sączki drenarskie świadczące o tym, że na danym terenie jest cała sieć rurociągów 
sprowadzająca wodę do określonego punktu  - rowu melioracyjnego, cieku naturalnego lub zbiornika 
wodnego. 

Tego typu sieci budowano zarówno w okresie przedwojennym jak i po wojnie głównie w celu 
uproduktywnienia terenów podmokłych. Zazwyczaj chodziło o uproduktywnienie rolnicze, więc siecią 
drenarską były objęte łąki leśne, mokradła, tereny otwarte. Rzadko kiedy sieć drenarska występuje w 
zwartych kompleksach leśnych, ale są i takie przypadki, np. wówczas, gdy dawniej odwonione łąki 
leśne uległy samoczynnej sukcesji lub dany teren rolny został zalesiony.  

Sieci drenarskie występują zarówno na terenach nizinnych, pogórzu i terenach typowo górskich na 
zboczach.  

  

Przypadkowo odkryty betonowy zbieracz sieci drenarskiej pod drogą na zdrenowanym w okresie przedwojennym 
zboczu, obecnie miejscowo porośniętym torfowcem (dawne uproduktywnienia terenu) – Nadleśnictwo Wałbrzych 
– Źródło: Archiwum CKPŚ. 
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Widok zdrenowanego zbocza, w korzeniach karp drzew powalonych przez huragan czasem pojawiają się sączki - 
Nadleśnictwo Wałbrzych – Źródło: Archiwum CKPŚ .  

W zależności od rodzaju terenu, jego stopnia nachylenia i rodzaju gleb inne będą metody 
przeciwdziałania odwodnieniu, jego zmniejszeniu lub całkowitej likwidacji.  

By podjąć skuteczne metody przeciwdziałania należy zrozumieć zasady budowy i działania systemu.  

Sieć drenarska składa się z rurociągów drenarskich tzw. sączków o małej średnicy i zbieraczy o 
większej średnicy oraz ze studzienek drenarskich. Sączki zbierają nadmiar wody z przyległego gruntu 
na całej swej długości i odprowadzają do zbieracza, czyli większego rurociągu zgodnie ze spadkiem 
terenu. Tworzą siec rozgałęzień zazwyczaj o równoległym przebiegu i równomiernych odległościach 
co kilka lub kilkanaście metrów. Ze zbieracza woda rurociągiem o większej średnicy odprowadzana 
jest do rowu, cieku lub zbiornika. 

 

Przykładowy schemat sieci drenarskiej. 
Rys. K.Guzek, P.Włodarczyk 
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Całą sieć układa się zwykle poniżej poziomu zamarzania. Rurociągi odprowadzające budowało się z 
rur kamionkowych, betonowych czasem, żeliwnych, a na rurociągi odsączające zwykle używane są 
rurki z wypalanej gliny. Materiały te w coraz większym stopniu zastępowane są rurociągami z tworzyw 
sztucznych. Niemniej jednak stare instalacje są bardzo trwałe. Okres działania sączków drenarskich z 
gliny wynosi około 50 lat, ale są przypadki instalacji ponad 100 letnich, które nadal działają. 
 
Sączki drenarskie spełniają bezpośrednią funkcję odbierania wody z gleby. W starych rozwiązaniach 
składają się one z rurek drenarskich z wypalonej gliny, o średnicy kilku centymetrów i długości 33 cm 
(zdjęcia powyżej). Co bardzo istotne taki rurociąg zbiera wodę na całej swojej długości, a nie tylko na 
końcu. Rurki ceramiczne ułożone są na równym dnie wąskiego rowka drenarskiego czołowo i bardzo 
ściśle, tak aby szczeliny między nimi nie przekraczały 1,5 mm. To właśnie przez te szczeliny wnika w 
rurociąg odsączający woda. Powstawanie większych szczelin w rurociągu powoduje dostawanie się 
do niego drobnych cząstek ziemi i szybkie zamulenie. Sączki drenarskie układa się z nachyleniem w 
kierunku zbieraczy, a zbieracze do wylotu systemu. Odległości nici sączków i głębokość zależą od 
warunków glebowych i rzeźby terenu. Na glebach przepuszczalnych np. co 20 m, na cięższych nawet 
i co 5 m. Na dawnych gruntach ornych głębokość sieci drenów wynosi zazwyczaj 0,8 – 1,2 m. 
sączków Aby system działał, wyloty zbieraczy muszą wystawać ponad wodą przepływającą w rowie, 
aby nie uległy one zamuleniu.  
 
W związku z powyższym, wybór metody całościowej lub częściowej likwidacji tego typu odwodnienia 
zelży od wielu czynników. Pierwszą kwestią jest posiadanie planów tego typu instalacji. Od ich 
dokładności uzależniona jest możliwość określenia w terenie przebiegu całej sieci. W przypadku braku 
dostępnych planów, gdy na ślad instalacji trafiamy przypadkowo, jedynym rozwiązaniem jest 
poszukiwanie i określanie przebiegu instalacji łącząc metody kopania, poszukiwania za pomocą sondy 
oraz poszukiwania odpływu. W przypadku wykopania sączków, wskazują one zarówno głębokość jak i 
przebieg nici. Wiadomo zatem, że kolejne nici będą równoległe, ale nie widomo, w jakiej odległości 
mogą się znajdować.  
 
By nie rozkopywać zbyt dużych połaci terenu, można posłużyć się metodą szpilowania terenu sondą, 
czyli około 2m prętem średnicy 1cm. Nakłuwając, można natrafić na kamień, ale jeśli kolejne nakłucia 
w kierunkach zgodnych z przebiegiem pierwszej nici będą natrafiać na opór na tym samym poziomie 
to zlokalizowaliśmy kolejną nić. Wówczas znając rozstaw nici poszukiwanie kolejnych staje się 
łatwiejsze. W celu zlokalizowania zbieracza trzeba kopać wzdłuż nici sączków, ale czasem na jego 
przebieg może wskazywać rzeźba terenu. Można również posłużyć się metodą szpilowania. 
Znalezienie odpływu sytemu na brzegu rowu, cieku lub zbiornika również może ułatwić odtworzenie 
układu całego systemu.  
 
Gdy już wiadomo, jak rozległa i jak gęsta jest sieć drenarska, to w odniesieniu do komplementarnych 
działań, jakie możemy podjąć na rowach otwartych, powinniśmy podjąć decyzję o zakresie prac 
likwidacyjnych sieci drenarskich. W tym wypadku decydujący wpływ ma ukształtowanie terenu. Na 
terenach płaskich, gdzie spadki terenu są minimalne, czasem nie jest konieczne wykopywanie 
instalacji drenarskiej, gdyż jej działanie zostanie zniesione poprzez podniesienie poziomu wody w 
rowie lub cieku powyżej poziomu otworu wylotowego. Jest to prosta zasada działania naczyń 
połączonych.  
 
W przypadkach, gdy podniesienie poziomu wody na odprowadzeniu nie jest możliwe (np. ze względu 
na zbyt duże spadki terenu) można zastosować tuż przed wylotem na zbieraczu (zbieraczy może być 
kilka) studnię z sztandorami (której zasada działania jest analogiczna do studni w groblach zbiorników 
i podobna do opóźniaczy odpływu) i w ten sposób uzyskać piętrzenie odcinające całkowicie lub 
częściowo działanie instalacji. W ten sposób można uniknąć ingerowania w rów/ciek. Schemat takiego 
rozwiązania przedstawia rysunek poniżej. 
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Studnia piętrząca na zbieraczu przed wylotem. 

Rys. P.Włodarczyk na podstawie Mioduszewski 2003. 

 
Jeżeli jednak tego rodzaju rozwiązania niemożliwe są do zastosowania z jakichś względów (np. 
konstrukcja i stan instalacji, duże spadki terenu) należy wykopać odcinki instalacji. Teoretycznie 
wydawać by się mogło, że w instalacjach położnych na dużych spadkach wystarczy zatkać wylot lub 
wyloty. Jednakże, jeśli sieć jest stworzona ze strych prefabrykatów bez systemu kołnierzowego, woda 
prawdopodobnie znajdzie ujście na zbieraczu chwilę wcześniej i prędzej, czy później dojdzie do 
przebicia hydraulicznego (szczególnie w przypadku większych spadków terenu i rozleglejszych 
instalacjach, gdy słup wody przy ujściu ma już istotne ciśnienie). 
 
W przypadku decyzji o całkowitym zlikwidowaniu odwodnienia terenu należy rozebrać sieć poprzez 
wykopanie z ziemi rurociągów zbiorczych. Tam, gdzie to możliwe w miejsce wykopu powinno 
wsypywać się nieprzepuszczalną glinę. Należy zadbać, też o to, by wykop zasypać na równo z 
terenem, by rowkiem po wykopie nie płynęła woda. Po likwidacji zbieraczy (całych lub dużych 
odcinków idąc od ujścia) w ziemi pozostaje rozległa sieć sączków, które jednak nie mają gdzie 
odprowadzać wody, więc woda gruntowa w nich pozostaje, ale jej poziom w gruncie przyległym 
zaczyna się podnosić.  
 
W przypadku decyzji o ograniczeniu działania odwodnienia, ale nie całkowitej jego likwidacji, należy 
pozostawić w gruncie zbieracze, a usunąć niektóre linie sączków, np. pozostawić tylko co drugą nić. 
Linie sączków można wykopać całkowicie albo rozebrać znaczne ich odcinki, poruszając się od wlotu 
do zbieracza w górę instalacji. Także i w tym przypadku najlepiej w miejsce wykopu wsypywać 
materiał nieprzepuszczalny typu glina lub, jeśli go nie posiadamy, dla pewności wykopać jeszcze 
dłuższy odcinek sączków.  
 
W terenie można także spotkać typ odwodnień oparty na tzw. „sączkach francuskich”, czyli kruszywie 
lub grubych frakcjach żwiru wsypanym w rowek czasem owinięty w tkaninę. Zasada jego likwidacji jest 
analogiczna – wykopanie z kierunków od ujścia i zastępowanie materiałem nieprzepuszczalnym.  

 

c) Zasypywanie rowów melioracyjnych 

Zasypywanie rowów melioracyjnych stosuje się w przypadku, gdy nie spełniają one właściwie swojej 
funkcji powodując nadmierne odwodnienie ekosystemów wodno-błotnych i leśnych siedlisk 
bagiennych oraz siedlisk wilgotnych. Tego typu prace można realizować jedynie jako element 
szerszej dobrze przemyślanej i skonsultowanej z ekspertami koncepcji renaturyzacji lub ochrony 
czynnej danego siedliska. Jest to działanie prowadzące do wtórnego nawadniania i zmiany 
stosunków wodnych istniejących tam czasem od dziesięcioleci. Zawsze powinno być poprzedzone 
pytaniem, czy nie zniszczymy cennych elementów przyrodniczych , które się tam pojawiały. Szersze 
wskazówki jak realizować tego typu kompleksowe działania zawarte są w pkt. e)  Doprowadzenie 
wody do osuszonych terenów mokradłowych.  
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Zasypanie (likwidacja) rowu 

Opis zalecanych rozwiązań 

Zasypanie rowów odwadniających na terenach wodno-błotnych często okazuje się być najskuteczniejszą metodą likwidacji 
odpływów otwartych. W sytuacji, gdy pozyskanie i dowiezienie ziemi do odcinkowego zasypywania rowu nie nastręcza 
trudności jest to polecana metoda. W terenach rozległych i trudno dostępnych czasem możliwości dowiezienia, przewiezienia 
ziemi (powinien to być materiał rodzimy) pojawiają się dopiero po zamarznięciu gruntu. Uwaga – ziemia używana do 
zasypywania rowów lub budowy przytamowań ziemnych nie może stanowić nośnika gatunków roślin 
niedostosowanych do tego siedliska lub inwazyjnych. 

  

Sukcesja roślinna na zabliźniającym się rowie i 
rozpadające się przytamowanie – skutecznie spełniło swoją 
rolę – Nadleśnictwo Szklarska Poręba, Źródło: Archiwum 
CKPŚ 

Efekty odcinkowego zasypywania rowów podnoszące 
poziom wody na mokradłach – Nadleśnictwo Świeradów, 
Źródło: Archiwum CKPŚ 

W trudnych przypadkach natomiast można zasypywać rów rumoszem drzewnym pozyskanym z prac pielęgnacyjnych 
wspomagając proces zalądowiania rowu wspomagany wstawianiem płotków/progów/zastawek. 

  

Sukcesywnie zasypywany rumoszem drzewnym i zarastający rów odwadniający – N-ctwo Szklarska Poręba  Fot. 
R.Bartosz  

 

Uwagi 

Stosowane do likwidacji rowów, które w szkodliwy sposób odwadniają ekosystemy wodno-błotne i leśne siedliska bagienne 
i wilgotne. Całkowite zasypywanie rowów jest najskuteczniejszą metodą ich likwidacji. Ze względu na koszty można 
alternatywnie stosować zasypywanie odcinkowe (grodza ziemna) i pozostawienie pozostałych odcinków rowu do 
samorzutnego zaniku. Opóźnia to jednak uzyskanie pełnego efektu ekologicznego. 

Efekty w środowisku 

Jest to dobra metoda ochrony i renaturyzacji odwadnianych rowami torfowisk oraz borów i lasów na torfach. 
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d) Budowa opóźniaczy odpływu na rowach 

Opóźniacze odpływu 

Opis zalecanych rozwiązań 
Opóźniacze mogą być stosowane jako elementy piętrzące wodę w rowach melioracyjnych, ale tylko w specyficznych 
sytuacjach. Na prostych, pojedynczych rowach należy stosować zastawki lub progi/bystrza, ale w przypadku  skrzyżowań 
rowów, a tym bardziej przed przepustami, pod drogami mogą być dobrym rozwiązaniem (prawe zdjęcie poniżej).  

  
Opóźniacze odpływu na rowach w Nadleśnictwie Ruszów fot. R.Majewicz 

 
W takich sytuacjach zalecane jest też umożliwienie okresowego rozlania się wody w niewielki zalew przed przepustem z cofką 
wzdłuż rowu tak jak na schemacie poniżej. Rozwiązanie to może być z powodzeniem stosowane nie tylko na terenach 
nizinnych ale i górskich. Doskonale do tego typu zastosowań nadają się rowy melioracyjne prostopadłe, dawne odwodnienia i 
równoległe rowy wzdłuż dróg. Szczególnie te ostanie tworzą na terenach nizinnych i górskich niewykorzystany potencjał 
retencyjny, który w ten sposób można łatwo zagospodarować.   
 

 
 

Opóźniacz odpływu, rzut z góry i przekrój podłużny (J. Paluch 2005) 
 

(rys. udostępniony przez prof. Juliana Palucha, 
 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)  
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Efekty w środowisku 

Magazynowanie wody w środowisku, zwiększanie retencji, przeciwdziałanie suszy, podniesienie wód gruntowych. Zakazane 
jest ich stosowanie na ciekach naturalnych. 

 

e) Doprowadzenie wody do osuszonych terenów mokradłowych 

W ramach obu projektów podejmowane prace koncentrują się na likwidacji lub ograniczeniu działania 
systemów odprowadzających wodę z mokradeł, zmierzając do wtórnego ich nawodnienia. Metody 
stosowane w takich przypadkach omówione są w pozostałych podpunktach w niniejszym rozdziale. 
Natomiast celowe, bezpośrednie doprowadzenie wody do obszarów mokradłowych rozumiane jako 
utworzenie nowej nitki rowu otwartego lub rurociągu, może być wykonane tylko sporadycznie jeśli 
jest to niezbędne i wymaga konsultacji z CKPŚ . Podobnie, czyszczenie zarośniętych, zamulonych 
rowów, które mają doprowadzić wodę do mokradła. 
 

f) Adaptacja istniejących systemów melioracyjnych na terenach nizinnych do pełnienia 

funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb - budowa bystrzy, 

umożliwiających migrację ryb. 

Odbudowa ichtiofauny w polskich rzekach odbywa się zarówno siłami natury (np. przenoszenie ikry 
przez ptaki, poszukiwanie miejsc do bytowania przez osobniki młode itp.) jak i wspomagana jest 
działaniami człowieka (zarybianie). Na skutek obu tych procesów ryby mogą pojawiać się w dość 
zaskakujących akwenach wodnych, w tym w sztucznych rowach melioracyjnych na terenach 
nizinnych. W takich przypadkach w zależności od przeznaczenia danego rowu, źródeł wody go 
zasilających i jej ilości oraz możliwości terenowych można przeprowadzić zaawansowany lub jedynie 
podstawowy stopień adaptacji rowu do celów retencyjnych.  
 
W przypadku rowu stale prowadzącego wodę i rezerwy terenu przyległego można przeprowadzić 
zabiegi prowadzące do jego meandryzacji, spowolnienia i spiętrzenia wody. Ten efekt można uzyskać 
przez budowę zakoli lub/i montaż tanich deflektorów nurtu. Doskonałe efekty naturalizacyjne, może 
też dać budowa ożywionych ostróg z nasadzeniami wierzbowymi dającymi nie tylko efekt lekkiego 
podpiętrzenia wody i inicjowania meandryzacji, ale i tworzącymi kryjówki dla ryb. (Metody te opisane 
są w kolejnym punkcie). Niestety nie w każdym przypadku znaczenie, status i przeznaczenie rowu (w 
tym praktyki jego konserwacji) umożliwiają tak daleko posuniętą jego naturalizację. Wówczas można 
poprzestać na prostych deflektorach układanych naprzemiennie. 
 
Jeżeli jednak warunki terenowe i inne czynniki nie pozwalają na inne działania niż piętrzenie wody, 
wówczas jedynym rodzajem piętrzenia na tego rodzaju rowach mogą być bystrza ze ścianką szczelną 
(opisane w podpunkcie: Progi, stopnie, gurty.). 
 
Tego rodzaju budowle sprawdzają się na rowach nie tylko jako najlepsze rozwiązania dla migracji ryb, 
ale i najbardziej trwałe konstrukcyjnie. Ścianka szczelna bowiem wsparta jest od strony wody dolnej 
bystrzem i dzięki temu bardzo odporna zarówno na czołowy napór wody, jak i podmywanie dna i skarp 
od strony wody dolnej. 
 
Należy zadbać, by dane rowy i cieki, do których one wpadają dawały możliwość łączenia się 
zamieszkujących populacji z innymi populacjami i migracji do innych odcinków zlewni. Niekiedy 
działania te będą wymagały kooperacji z samorządami lokalnymi i innymi właścicielami cieków i 
urządzeń wodnych.  
 
Uwaga - w przypadku tego rodzaju cieków nie wolno na trasie potencjalnych wędrówek stosować 
opóźniaczy odpływu. 
 

g) Naturalizacja i meandryzacja cieków oraz odtwarzanie terenów zalewowych 

 Naturalny układ koryt rzecznych: bystrze-przegłębienie (szypot-ploso) 

Bystrza (szypoty, przemiały) i przegłębienia (plosa) to naturalne formy występujące w korytach rzek 
i potoków, są one nierozerwalnie ze sobą powiązane. W rzekach, gdzie materiał jest przynajmniej 
wielkości gruboziarnistego piasku, odległości pomiędzy poszczególnymi bystrzami i przegłębieniami 
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wahają się od 5 do 7 szerokości rzeki. Występując na przemian w ciekach górskich 
charakteryzujących się znacznym spadkiem oraz grubym materiałem podłoża, odległość pomiędzy 
bystrzami zmniejsza się i wynosi od 2 do 4 szerokości koryta potoku. Bystrza powstają w miejscach 
deponowania rumowiska i formowania się łach. 
 

 
 

Rys. 7. Układ bystrze – przegłębienie (przemiał-ploso) w rzece o podłożu żwirowym  
(Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich 2005) 

 
Przegłębienia są idealnym miejscem do składania ikry przez ryby. Bystrza z kolei to miejsca obficie 
występującego bentosu (makrobezkręgowców dennych). Dlatego w nowoczesnej regulacji koryt 
rzecznych odtwarza się naturalne sekwencje morfologiczne dna lub dąży do ich utrzymania. 
 

 Meandryzacja i odtwarzanie terenów zalewowych 

Meandryzacja cieków to jedno z bardziej wartościowych przyrodniczo, krajobrazowo i społecznie 
przedsięwzięć, jakie można realizować w ramach projektów. Najbardziej spektakularne efekty można 
w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć poprzez przywracanie meaderyzacji na naturalnych ciekach, 
które uległy wyprostowaniu na terenach nizinnych. Meandryzacja poza odtwarzaniem układu szypot-
ploso prowadzi także do wydłużenia trasy spływu wody i uzyskania mniejszego spadku 
hydraulicznego i w efekcie do spowolnienia odpływu.   
 
Nizinne kompleksy leśne i użytki ekologiczne tworzą wspaniałą rezerwę terenową, gdzie można dążyć 
do przywrócenia naturalnych meandrów cieków różnej wielkości i tworzyć zatoki zastoiskowe, miejsca 
okresowych wylewów, zbiorniki itp. Tego typu rozwiązania pokazane są w tabelach poniżej. W 
niektórych przypadkach używa się do otworzenia meandrów ciężkiego sprzętu i po prostu przekopuje 
się koryto w nowy układ, by nie czekać całe lata na efekty samoczynnych procesów 
renaturyzacyjnych. W przypadkach dysponowania niewielkimi środkami można ograniczyć się do 
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wspomagania naturalnych procesów przez bardzo tanie metody tj. tworzenie kamiennych ostróg lub 
montowanie deflektorów nurtu w postaci kłód drewnianych montowanych w dnie i brzegu. Na 
szerszych ciekach wspaniale sprawdzą się ostrogi ożywione. Ostrogi mogą być zbudowane z pni 
drzew, karp, otoczaków poprzetykanych sadzonkami wierzby. Wbudowane w brzeg i dno tworzą 
naturalne ostoje dla organizmów wodnych, kontrolują erozję i transport rumowiska. 
 

  
Najprostsze deflektory drewniane na wyprostowanym cieku wywołują pożądane zmiany w dnie i na przeciwległym 
brzegu  

 
Na wyprostowanym cieku, poprzez montaż deflektora, przeciwne brzegi są dość szybko podbierane 
przez nurt i układ bystrze-przegłębienie odtwarza się samoczynnie, oczywiście wymaga to czasu. 
 
W terenach górskich zazwyczaj ukształtowanie terenu ogranicza możliwości meandryzacji cieków, ale 
w wielu przypadkach zabiegi takie są możliwe do realizacji nawet na stosunkowo dużych ciekach o 
zmiennej dynamice. Przykład zdjęciowy poniżej.  
 

  
 

Deflektory nurtu drewniano-kamienne w górskim terenie w Nadleśnictwie Piwniczna 

 
 
 
Jednymi z ciekawszych rozwiązań są ożywione deflektory i ostrogi łączące metody techniczne z 
wierzbowymi nasadzeniami. Przykłady tego typu pokazują ryciny w tabelach.  
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Nazwa obiektu Deflektor typu A 

  

Opis zalecanych rozwiązań 

 
Ostrogi z kłód drewna na podłożu kamienno – żwirowym  
(Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków 2006) 

wersja ang.: www.therrc.co.uk/rrc_manual_pdf.php 

Uwagi 
Ostrogi mogą być wykonane także tylko z kamienia lub samych kłód drewna.  

Efekty w środowisku 
Tworzenie nowych ostoi dla zwierząt, zmiana prędkości i inicjowanie zmian w przekroju poprzecznym koryta. 

 

Nazwa obiektu Deflektor typu B 

  

Opis zalecanych rozwiązań 

 
 

Ostrogi z kłód drewna na podłożu kamienno - żwirowym usytuowane pod kątem ostrym do nurtu. 
(Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków 2006) 

wersja ang.: www.therrc.co.uk/rrc_manual_pdf.php 

Uwagi 
Ostrogi mogą być wykonane także tylko z kamienia lub samych kłód drewna. 

Efekty w środowisku 
Tworzenie nowych ostoi dla zwierząt, zmiana prędkości i inicjowanie zmian w przekroju poprzecznym koryta. 

 

http://www.therrc.co.uk/rrc_manual_pdf.php
http://www.therrc.co.uk/rrc_manual_pdf.php


101 
 

 

 

Nazwa obiektu Deflektory ożywione faszynowo - palowe 

  

Opis zalecanych rozwiązań 
 

 
 

Konstrukcje faszynowo - palowe 
(Żelazo i Popek 2002) 

 
 
 

 
a) z kiszką faszynową 
b) szkieletowa 
c) płotek dwurzędowy 
d) płotek dwurzędowy o zróżnicowanej wysokości 
 

1 - faszyna martwa 
2 - sadzonki wiklinowe 
3 - drut mocujący śr. 5mm 
4 - pal śr. 8-12cm, dł. 1,5-2,5m, rozstawa co 0,5m  
5 - świeża kiszka faszynowa śr. 0,1m 
6 - kołek mocujący śr. 3-5cm, dł. 0,6-1,0m co 0,3-0,4m 
7 - oplot płotka z gałęzi faszyny 
8 - narzut kamienny 

 

Uwagi 
 
W celu poprawnego i skutecznego działania konstrukcji faszynowych należy pamiętać o zabiegach związanych z utrzymaniem i 
okresową konserwacją wikliny. Jednakże jeżeli konstrukcja zostanie dobrze obsadzona i przerośnięta korzeniami wierzby wiklina nie 
będzie wymagała konserwacji, a odkładające się namuły stworzą z niej rdzeń żywej ostrogi. Stosowane sadzonki 
i żywa faszyna powinna być dostosowane do siedliska i pochodzić tylko z gatunków rodzimych (patrz: Zabudowa biologiczna). 
 

Efekty w środowisku 
 
Spowalniają ciek, odtwarzają układ bystrze przegłębienie, tworzą naturalne ostoje dla organizmów wodnych, kontrolują erozję i 
transport rumowiska. 
Uwaga! Niewłaściwy dobór gatunków sadzonek wierzbowych, żywej faszyny liściastej i wiklinowej może spowodować zachwianie 
naturalnego biotopu jako element obcy biologicznie i krajobrazowo.  
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Deflektory nurtu, ostrogi drewniane i kamienne naprzemienne 

Opis zalecanych rozwiązań 

 
 

Schemat naprzemiennego rozmieszczania deflektorów/ostróg z materiałów naturalnych  
(rys. K. Guzek, P.Włodarczyk) 

Uwagi 

Ostrogi wykonane z drewna lub kamieni nie powinny nadmiernie koncentrować przepływu.  

Efekty w środowisku 

Spowolnienie odpływu (retencja korytowa), tworzenie ostoi dla organizmów wodnych. 

 
 
 
 

Żywa ostroga faszynowa 

Opis zalecanych rozwiązań 

  
Żywa tama faszynowa (Begemann i Schiechtl 1999) 

 

Efekty w środowisku 

Ochrona brzegów przed silnym naporem wody. Żywa tama faszynowa stanowi dogodne siedlisko dla organizmów wodnych. 
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Ożywiona ostroga szkieletowa 

Opis zalecanych rozwiązań 

Tama składa się z dwóch rzędów palików drewnianych, pomiędzy które wciśnięty jest chrust iglasty lub liściasty. Wymiary 
w zależności od warunków lokalnych, przy czym szerokość warstwy chrustu powinna być równa jej wysokości. 

 
 

(Begemann i Schiechtl 1999) 
 

Efekty w środowisku 

Ochrona brzegów, naturalne ostrogi. 

 

Żywe ostrogi pośrednie 

Opis zalecanych rozwiązań 

Należy wyznaczyć dawną linię podnóża skarpy. Poczynając od urwanego brzegu, wbija się rzędami w grunt na głębokość 
30 cm paliki długości 50 cm i średnicy 4-5 cm; rzędy powinny być zorientowane względem linii prądu pod obliczonym 
uprzednio kątem przepływu. Średni odstęp miedzy nimi wynosi 1 m. Rzędy palików stanowią podporę dla świeżo powalonych 
drzew iglastych zachodzących do połowy swej długości na paliki. Pomiędzy gałęziami świerków od strony górnego biegu rzeki 
gęsto wbija się zrzezy wierzbowe. Zrzezy zabezpiecza się przed wyrwaniem za pomocą narzutu kamiennego. Najlepiej użyć 
do nasadzeń gatunki lokalnie występujących wierzb drzewiastych. Po naturalnym zamuleniu konstrukcji można wykonać 
podbudowę z olszy, sadzonej w rozstawie 1x1 m.  

 

  
 

Schemat żywych ostróg pośrednich (Begemann i Schiechtl 1999) 
 

Uwagi 

Ostrogi pośrednie służą zabezpieczeniu większych osuwisk brzegu, w których podnóże skarpy oddalone jest przynajmniej  
o 1,5 m od naturalnie umocnionego dna (gdzie dno leży więcej niż 30 cm poniżej poziomu średniej wody w lecie). Krzewiaste 
wierzby porastające ostrogi muszą być przycinane co 10 lat. 

Efekty w środowisku 

Powstają kryjówki dla ryb. Dzięki nierównomiernemu zalądowieniu powstają miejsca podmokłe i kałuże stanowiące dogodne 
siedliska dla płazów i innych organizmów. 
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Ww. rozwiązania mogą nie tylko być stosowane jako narzędzia przywracania meandrów i odtwarzania 
układu bystrze przegłębienie, ale także użyte na brzegach wklęsłych do ochrony skarp przed naporem 
nurtu (patrz rozdział 2.1. pkt. b – Techniczno-przyrodnicze zabezpieczanie brzegów. ) Ponadto, w 
niektórych przypadkach są dobrym elementem ochrony infrastruktury poprzecznej i podłużnej, mają 
zastosowanie wszędzie tam, gdzie nakierowanie jest konieczne (np. w światło przepustu). 
 
Znacznie bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami są odcinkowe przebudowy koryta cieków 
wyprostowanych w celu odtworzenia układu meandrów i terenów zalewowych. Bardzo ciekawym 
elementem tego typu zbiegów jest wykorzystanie prostych odcinków cieku na tworzenie zatok 
zastoiskowych. Poniższe ryciny pokazują przykłady takich rozwiązań. Jednak nawet proste tworzenie 
naprzemiennych zatoczek w wyprostowanym brzegu lub rozszerzeń cieku, gdzie na płyciznach 
porastać będzie roślinność stanowiąc cenne enklawy dla fauny wodnej jest już działaniem korzystnym.  
 

Zatoka zastoiskowa na starym korycie. 

Opis zalecanych rozwiązań 

 
Zatoka zastoiskowa (Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków 2006). 

wersja ang.: www.therrc.co.uk/rrc_manual_pdf.php 
 

 

Efekty w środowisku 

Stworzenie nowych siedlisk dla gatunków roślin i zwierząt (w tym ptaków). Urozmaicenie form korytowych (powstanie łach, 
wypłyceń, zastoisk i odcinków koryta o szybszym prądzie).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.therrc.co.uk/rrc_manual_pdf.php
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Odtwarzanie menadrów i tworzenie zatok. 

Opis zalecanych rozwiązań 

Odtworzenie dawnego koryta rzeki poprzez budowę dwóch zastoisk w miejscu krzyżowania się nowego koryta ze starym. 

 
 

Odtworzenie dawnego koryta rzeki  
 

(Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków 2006) 
 wersja ang.: www.therrc.co.uk/rrc_manual_pdf.php 

Uwagi 

Zastoisko A jest płytsze ze względu na ochronę drzew na brzegu rzeki i potrzebę „przepłukiwania” zastoiska przez wody 
wezbraniowe. Przy zastoisku B zachowano drzewa wzdłuż starego koryta i kontakt z rzeką, ma ono charakter ostoi wód 
stojących.  

Efekty w środowisku 

Wzbogacenie walorów ekologicznych i krajobrazowych rewitalizowanego cieku, stworzenie nowych siedlisk przy 
niewielkich nakładach finansowych.  

 
Przy tworzeniu meandrów stare odcięte odcinki koryta wyprostowanego mogą być także 
przekształcone na samodzielne oczka wodne, zbiorniki. W zależności od układu terenu przy 
meandryzacji można też tworzyć tereny zalewowe co ma istotny aspekt przeciwpowodziowy i 
środowiskowy. Przykład poniżej. 
 

Tereny zalewowe 

Opis zalecanych rozwiązań 

Odtwarzanie przepływu w dawnym odcinku meandrującego koryta wraz z zalewami obszaru przyległego poprzez 
przywrócenie połączenia hydraulicznego pomiędzy rzeką a terenem zalewowym.   

 
 

 Odtworzenia terenów zalewowych (Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków 2006). 
wersja ang.: www.therrc.co.uk/rrc_manual_pdf.php 

Efekty w środowisku 

Zachowanie podmokłych siedlisk wytworzonych w odciętych meandrach, ostoi roślin i zwierząt wodnych.  

 

  

http://www.therrc.co.uk/rrc_manual_pdf.php
http://www.therrc.co.uk/rrc_manual_pdf.php
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 Nietechniczne działania związane z małą retencją.  1.3.

 
Oprócz inwestycji technicznych związanych z budową zbiorników wodnych, zastawek, progów, 
opóźniaczy odpływu itp., kompleksowe projekty małej retencji mogą obejmować również działania 
komplementarne, których celem jest czynna ochrona i kształtowanie mokradeł, renaturyzacja lub 
zwiększenie ich bioróżnorodności. Tego rodzaju prace można realizować w ramach Projektów jeżeli 
będą one częścią kompleksowego zadania łączącego zabiegi techniczne i przyrodnicze realizowane 
na danym terenie. 
 
W zależności od siedliska oraz stopnia jego zdegradowania mogą to być działania różnego typu: 

1. usuwanie murszu – jako ochrona torfowisk wykazujących silne objawy przesuszenia, 
mineralizacji torfu; 

2. usuwanie osadów dennych (namułów)
15

 – z zeutrofizowanego, zarastającego zbiornika wodnego. 
Często wymaga uprzedniego spuszczenia wody. Podczas wykonania należy uważać, aby nie 
zniszczyć dna zbiornika, nie przerwać warstwy nieprzepuszczalnej oraz nie zniszczyć już 
wykształconych, charakterystycznych biotopów; 

3. wycinanie zarastającego lasu, odkrzewianie zdegradowanych torfowisk; 

4. koszenie łąk – na terenach podmokłych lub zdegradowanych ekosystemach łąkowych, w celu 
powstrzymania sukcesji, utrzymania określonego składu gatunkowego wykształconych biocenoz;  

5. koszenie trzciny, wycinanie zarośli wierzbowych, ekstensywny wypas.  
 
Powyższe działania mogą być uzupełnieniem podstawowych inwestycji, których celem jest 
podniesienie poziomu wody w siedlisku lub zahamowanie jej odpływu. Ponieważ niektóre z nich 
(tj. usuwanie murszu, osadów ze zbiornika) mogą silnie ingerować w środowisko, lub mogą być 
realizowane tylko w określonych porach roku (np. usuwanie namułów poza sezonem wegetacyjnym), 
lub w określonych porach sezonu wegetacyjnego (np. koszenia łąk) - wymagają specjalistycznej 
wiedzy przyrodniczej, poprzedzonej rzetelną inwentaryzacją przyrodniczą.  

Często dopiero takie kompleksowe podejście do zagadnień małej retencji daje doskonałe efekty 
przyrodnicze.  

 

2. Działania z zakresu przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej 

 Zabezpieczanie infrastruktury leśnej  2.1.

 
Prowadzenie prac nakierowanych na ochronę infrastruktury w zlewniach elementarnych czasem może 
przynieść efekty przeciwne do naczelnych celów projektów tj. spowalniania spływu i magazynowania 
wody w środowisku. Dlatego, działania te muszą być realizowane z dużą rozwagą i wyważeniem racji 
użyteczności danych działań dla człowieka i kwestii środowiskowych. 
 
Do szczególnie newralgicznych należą inwestycje realizowane w korytach cieków. Podejmowanie 
prac polegających na nowej zabudowie podłużnej cieków przez inwestycje techniczne to 
ostateczność, która w ramach projektów może być podejmowana jedynie w przypadkach, gdy z 
przyczyn obiektywnych nie są możliwe inne rozwiązania. Tych w pierwszej kolejności należy szukać w 
odsunięciu cieku od wrażliwego miejsca narażonego na erozję (nasyp drogi, inne budowle lądowe) 
poprzez oddziaływanie na nurt cieku i siłę jego naporu deflektorami nurtu, w wytraceniu energii cieku  
na odcinku powyżej, w możliwości uzyskania dla cieku większej ilości miejsca poprzez działania na 
drugim brzegu itp.  
 
Najczęstszą sytuacją szczególnie w wąskich ich dolinach górskich jest konflikt o przestrzeń pomiędzy 
drogą, a ciekiem. Niekiedy bardziej racjonalne niż ciągłe naprawianie nasypu drogi i finasowanie 
zabudowy podłużnej cieków jest przeniesienie odcinaków drogi na warstwicę. Dlatego, realizacja 
zabudowy podłużnej musi być dobrze przemyślana i traktowana jako zło konieczne, bo nawet 
jednostronna zabudowa brzegu cieku prowadzi do jego kanalizacji i przyspieszenia odpływu. Ponadto, 

                                                      
15

 W ramach projektów nie będą finansowane prace polegające wyłącznie na odmulaniu zbiorników, ale odmulenie może być 

elementem większych prac renaturyzacyjnych, modernizacji zbiornika. 
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w skutek uregulowania cieku (wyprostowania koryta, zabudowy technicznej brzegów) zwiększa się 
siła poruszająca rumowisko, czego następstwem jest pogłębienie koryta i stopniowe wypłukiwania 
materiału dennego. Ciek dąży do osiągnięcia równowagi między oporami ruchu i dalej zmniejsza 
spadek oraz eroduje. Erozja powoduje dalsze pogłębienie dna rzeki na całym odcinku uregulowanym, 
powiększające się w górę rzeki. Utrwalenie dna rzek można przeprowadzać za pomocą bystrz o 
zwiększonej szorstkości zamiast stosowania progów i stopni. Ażeby określić potrzebę na 
ustabilizowanie dna, należy prowadzić systematyczne pomiary profilu podłużnego. Może się wtedy 
okazać, że na pewnych rzekach lub odcinkach rzek z powodu odporności materiału dennego erozja 
nie postępuje. 
  
Przedstawione w rozdziale metody umacnianie brzegów powinny być przede wszystkim stosowane w 
przypadku zamiany istniejącej zdekapitalizowanej infrastruktury o negatywnym odziaływaniu na 
środowisko typu mury oporowe, umocnienia brzegów z gabionów itp. Zawsze w pierwszej kolejności 
nalży rozważyć metody przyrodnicze omówienie w niniejszym rozdziale, później metody łączce 
zabiegi przyrodnicze i techniczne, a na końcu sięgać po rozwiązanie techniczne o przyrodniczo 
przyjaznym charakterze. 
 
 

2.1.1. Zabezpieczenie skarp i brzegów uzasadnione koniecznością ochrony infrastruktury  

a) Umacnianie skarp i osuwisk narażonych na nadmierny spływ powierzchniowy 

Na terenach leśnych, gdzie nie występuje zagrożenie infrastruktury, np. drogowej, należy zastanowić 
się nad zasadnością przeciwdziałania osuwiskom. Urwiska stanowią doskonałe lęgowiska dla ptaków, 
są to miejsca bogate w składniki mineralne, powalone drzewa wzbogacają cieki w składniki 
pokarmowe, zwiększają liczbę mikrosiedlisk, pomagają w samooczyszczaniu się wody, tworzą nowe 
szlaki komunikacyjne. Ponadto powstałe śródleśne jeziorka osuwiskowe stanowią cenne siedliska 
przyrodnicze i ciekawy element krajobrazu.  
 
Na skarpach, gdzie występuje silny spływ powierzchniowy przed przystąpieniem do żywej zabudowy 
lub zabudowy biotechnicznej należy grunt odwodnić, stosując opaskowe rowy odwadniające lub np. 
dreny faszynowe (opis poniżej). 
Rynny erozyjne należy zabezpieczyć, układając w całym ich przekroju przytwierdzone palikami 
gałęzie drzew iglastych (pochodzące np. z czyszczeń). Dzięki temu prostemu rozwiązaniu następuje 
wytracenie energii wody i odkładanie się między gałęziami rumoszu, co prowadzi do wypełnienia 
rynny. 
Na osuwiskach, gdzie pożądane jest duże zwarcie krzewów, należy prowadzić cięcia pielęgnacyjne 
polegające na usuwaniu zmniejszających dostęp światła większych drzew. 
Nad osuwiskiem projektuje się pasy leśne w celu ochrony przed spływem wód powierzchniowych  
z terenów położonych powyżej. 
 

Darniowanie, mulczowanie 

Opis zalecanych rozwiązań 

Gęsty obsiew mieszanką traw (niekiedy z naniesieniem składników organicznych) lub pokrycie powierzchni skarpy 
fragmentami darni.  

  
Okładzina z płatów darniowych  

 
Warstwa długiej słomy (mulcz) z siewem na mokro 

(hydroobsiew) 
(Begemann i Schiechtl 1999) 
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Uwagi 

Płaty darni z przerośniętą korzeniami glebą (o wymiarach 40x40cm) najlepiej pozyskać z okolicznych gruntów. Układa się je na 
wyrównanej pokrytej ziemią orną powierzchni. Na stromych skarpach mocuje się je kołkami drewnianymi albo stosuje się tyczki 
(jak na zdjęciu powyżej). 

Standardowy obsiew traw wykonuje się, gdy warunki glebowe są dobre, tzn. powierzchnia pokryta jest warstwą próchniczną.  
W gorszych warunkach można zastosować mieszankę ziarna, nawozów, lepiszczy i wody, którą za pomocą pompy wytryskuje 
się na skarpę (hydroobsiew).  

Na nasłonecznionych skarpach, na gruncie jałowym dobre efekty daje zastosowanie warstwa mulczu z długiej słomy (zdj.) 
rozścielonej przed lub po siewie nasion i nawozu (na sucho lub mokro). Warstwa słomy lub innych naturalnych materiałów 
włóknistych, powinna być ułożono luźna z wieloma szczelinami. Na koniec należy zakleić warstwę mulczu nietrwałym spoiwem 
nieszkodliwym dla roślin (np.: rozcieńczoną wodą zimną emulsją bitumiczną). 

Efekty w środowisku 

Ochrona zewnętrznej warstwy gruntu przed spływem i erozją powierzchniową. Poprawa warunków temperaturowych  
i wilgotnościowych. 

 
 

Żywy dren faszynowy 

Opis zalecanych rozwiązań 

Faszynę z żywych gałęzi wierzbowych układa się w uprzednio wykopanych rowach poprowadzonych najkrótszą drogą do 
odbiornika. Jeżeli potrzebne jest silne odwodnienie, należy układać po kilka wiązek faszyny na warstwie żwiru filtracyjnego. 
Faszyny mocuje się zrzezami wierzbowymi lub kołkami drewnianymi wbitymi ukośnie przez faszynę w grunt. Na stromych 
skarpach, gdzie konstrukcja jest narażona na duże siły rozciągające, można ją umocować linami konopnymi 
przeprowadzonymi przez środek i przywiązanymi do palików. 

 
                                         Różne rodzaje drenów faszynowych (Schiechtl 1973) 
 

Uwagi 

Dren faszynowy służy odprowadzeniu wody z górotworu i przygotowaniu skarpy do wprowadzenia dalszej zabudowy 
biologicznej lub biotechnicznej. Patrz także Nasyp z porostem wierzbowym poniżej. 

Efekty w środowisku 

Zmniejszenie uwilgotnienia siedliska, zahamowanie spływu powierzchniowego i erozji wodnej, ograniczanie zamulenia 
cieków. 

 

sadzonki 
lub kołki drewniane 
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Stabilizacja biologiczna stromych skarp 

Opis zalecanych rozwiązań 

Materiał pozyskany ze ścięcia stromych lub podmytych brzegów należy wzbogacić o rumosz skalny i zużyć na miejscu. Nowo 
utworzony brzeg o łagodnych spadkach umacniamy  zabudową biologiczną. 

  
 

Stroma skarpa przed i po zabudowie biologicznej (www.biology.duke.edu, Begemann i Schiechtl 1999) 
 

Efekty w środowisku 

Stworzenie siedlisk dla nowych gatunków zwierząt, ograniczanie spływu powierzchniowego i dopływu biogenów, 
zmniejszenie  zamulenia i poprawa jakości wody w ciekach. 

 

Umacnianie skarp nasadzeniami wierzbowymi (zrzezami) 

Opis zalecanych rozwiązań 

Zaostrzone zrzezy wbija się pod kątem prostym do płaszczyzny skarpy. Aby sadzonki nie wysychały, nie powinny wystawać 
z ziemi więcej niż na ¼ swojej długości. Zrzezy należy rozmieścić nieregularnie (nie w rzędach) w ilości 2 - 5 sztuk / m

2
. 

 

 
Skarpa umocniona zrzezami wierzbowymi 

a) na skarpie  
b) w szczelinach bruku układanego na 

sucho  
 
 (Begemann i Schiechtl 1999) 
 

 

Uwagi 

Nasadzenia stosuje się także do umacniania skarp brzegowych potoków; zmniejszają one prędkości spływu 
powierzchniowego i odwadniają skarpę. Nasadzenia wierzbowe warto urozmaicić innymi dostosowanymi do siedliska 
gatunkami (najlepiej głęboko korzeniącymi się). W pierwszym roku sadzonki wierzbowe są wrażliwe na konkurencję. Dlatego 
należy je stosować na powierzchniach wolnych od roślinności zielnej. 

Efekty w środowisku 

Stworzenie siedlisk dla zwierząt, miejsc gniazdowania ptaków, zmiana uwilgotnienia i szaty roślinnej, ograniczanie zamulenia 
cieków. 

 

PRZED 

    PO 

http://www.biology.duke.edu/
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Umocnienie tarasowe materiałem roślinnym 

Opis zalecanych rozwiązań 

 Materiał roślinny (gałęzie wierzb, ukorzenione rośliny naczyniowe) łożony na skarpie, powinien wznosić się na zewnątrz pod 
kątem 10°. Każdą kolejną warstwę należy właściwie zagęścić. 

 

 

 
Krzewiaste umocnienia tarasowe na skarpie/osuwisku  

(Begemann i Schiechtl 1999) 
 

Uwagi 

Konstrukcje tarasowe maja jedną z najlepszych skuteczności wgłębnej stabilizacji gruntu spośród znanych umocnień i mogą 
by wykonywane już w trakcie budowy nawet na bardzo stromych zboczach. Użycie gałęzi wierzbowych zamiast 
ukorzenionych roślin powoduje lepszą stabilizację gruntu i jest tańsze. Połączenie użycia rozłożystych gałęzi i młodych 
sadzonek drzew i krzewów pozwala wprowadzić roślinność pionierską i kolejne stadia rozwojowe za jednym razem, co 
dodatkowo obniża koszty pielęgnacji.   

Efekty w środowisku 

Stworzenie siedlisk dla nowych gatunków zwierząt, ograniczanie erozji/spływu powierzchniowego i dopływu biogenów, 
zmniejszanie zamulenia i poprawa jakości wody w ciekach. 

 

Nasyp z porostem wierzbowym/Odwodnienie skarpy 

Opis zalecanych rozwiązań 

Sadzonki wierzbowe, pędowe lub ukorzenione młode drzewa lub krzewy układane naprzemiennie z zagęszczonym gruntem.                               

 
Odwodnienie skarpy w wyniku zastosowania nasypu z porostem wierzbowym  

(Begemann i Schiechtl 1999) 
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Uwagi 

Zabezpieczenie skarpy należy zacząć od wzdłużnego odwodnienia podnóża skarpy. Zasypywanie osuwiska/skarpy należy 
prowadzić warstwami każdą zagęszczając. Rzędy sadzonek wierzb krzewiastych, sadzonki pędowe lub ukorzenione młode 
drzewa lub krzewy powinny sięgać przez nasyp do gruntu rodzimego. Powierzchnię pomiędzy poszczególnymi warstwami 
roślin można zadarnić (hydroobsiew lub mulczowanie).  

Efekty w środowisku 

Zmniejszenie uwilgotnienia siedliska (poprzez transpirację roślin), zahamowanie spływu powierzchniowego i erozji wodnej, 
ograniczanie zamulenia cieków. 

 

Umocnienia żłobkowe 

Opis zalecanych rozwiązań 

Na powierzchni skarpy wykonuje się rowki głębokości ok. 20cm i szerokości 30 - 60cm. W rowkach przy niższej krawędzi 
układa się poziomo kilka cienkich zdolnych do ukorzenienia pędów wierzbowych i mocuje się je do podłoża zrzezami 
wierzbowymi lub palikami drewnianymi. Powyżej umieszcza się ukorzenione sadzonki. Na szczególnie ubogich siedliskach 
zagłębienia należy wypełnić ziemią orną. 

 
 

Umocnienie żłobkowe (Begemann i Schiechtl 1999) 

Uwagi 

Stosując umocnienia na skarpach brzegowych potoków należy ich podstawę zabezpieczyć narzutem kamiennym lub kiszką 
faszynową ułożoną w miejscu przecięcia się płaszczyzny skarpy z dnem potoku. 

Efekty w środowisku 

Stworzenie siedlisk dla zwierząt, miejsc gniazdowania ptaków, zmiana uwilotnienia i szaty roślinnej, ograniczanie zamulenia 
cieków. 

 
 

ziemia orna 
orna 
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Rusztowanie drewniane z porostem 

Opis zalecanych rozwiązań 

Zależnie od wielkości osuwiska stosuje się kłody albo rusztowania drabinowe, oparte na skarpie i połączone z elementami 
poziomymi. Rusztowanie zabezpiecza się przed pochyleniem czy osunięciem za pomocą kotwi umocowanych w skale lub 
warstwie osadowej. Szczeliny miedzy żerdziami, które nie mogą być większe niż 2x2m należy wypełnić wiązkami zrzezów 
wierzbowych, ukorzenionych krzewów i kęp roślin zielnych. Do obsadzania rusztowań nadają się różne gatunki wierzb np.: 
wierzba iwa i wierzba purpurowa, a także olsza czarna, jarząb pospolity, kruszyna, głóg, dereń świdwa, tarnina, jeżyna. 

 

 
Drewniane rusztowanie na skarpie wzmocnione nasadzeniami wierzbowymi  

(Begemann i Schiechtl 1999) 

Uwagi 

Konstrukcja ułatwia porośnięcia osuwiska roślinnością, co wpływa na zmniejszenie prędkości spływu powierzchniowego. 

Przestrzeń między rusztowaniem a powierzchnią skarpy należy zdrenować. 

Efekty w środowisku 

Odtworzenie roślinności na skarpie; przeciwdziałanie erozji. 

 
 

b) Techniczno-przyrodnicze zabezpieczenia brzegów narażonych na nadmierną erozję 

wód wezbraniowych 

 Umacnianie brzegów potoku  

 
zrzezy wierzbowe 

kotwa 

                       
darń 
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Zabudowa biologiczna brzegów 

Opis zalecanych rozwiązań 

Nasadzenia wierzb i topól itp. na brzegach cieku. 

 
źródło: www.restoringrivers.org 

 

  
Brzegosłon wierzbowy na potoku Muczne wykonany w 2014 r. w ramach MRG1 (fot. P.Schetyński, 
www.twojebieszczady.net) 

 

  
 Ten sam fragment cieku w trakcie pierwszego sezonu 

wegetacyjnego, źródło: Archiwum CKPŚ. 
 
UWAGA - Po ukorzenieniu się brzegosłonu należy usunąć w trakcie prac konserwacyjnych druty mocujące. 

Uwagi 

Do nasadzeń stosować należy do 700m n.p.m.: wierzbę białą i koszykarską, olszę czarną, jesion, topolę czarna, a powyżej 
(700-1200 m n.p.m.): wierzbę białą i kruchą, olszę szarą, jarzębinę.  

Efekty w środowisku 

Zwiększenie szorstkości koryta, redukcja przepływu przy brzegach, wyłapywanie osadów (sedymentów). 

 

http://www.restoringrivers.org/
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Wiązki (kiszki) faszynowe 

Opis zalecanych rozwiązań 

Wiązki (kiszki) faszynowe umieszcza się w płytkich rowkach równolegle do podnóża skarpy i mocuje zrzezami 
wierzbowymi lub palikami drewnianymi i nasadzeniami, wbijanymi w grunt przez faszynę. Następnie zasypuje się rowki. 
Biegnące równolegle do podnóża skarpy pasma faszyny można połączyć pasmami o przebiegu ukośnym, aby ułatwić 
odpływ wód. Poniżej lustra wody narzut kamienny.  
     

       
 

      źródło: www.restoringrivers.org 
 

Uwagi 

Umocnienia faszynowe stosuje się także do umacniania skarp brzegowych potoków; zmniejszają one prędkość spływu 
powierzchniowego, zwiększają infiltrację wody w głąb podłoża i ułatwiają odprowadzenie wód gruntowych poza skarpę. 

Stosując umocnienia faszynowe na brzegach potoków należy ich podstawę zabezpieczyć narzutem kamiennym lub 
kiszką faszynową ułożoną w miejscu przecięcia się płaszczyzny skarpy z dnem potoku.  

Efekty w środowisku 

Redukcja spływu powierzchniowego i erozji (ograniczanie zamulenia cieków), zabezpieczanie osuwisk. Stworzenie 
siedlisk dla zwierząt i miejsc gniazdowania ptaków. Niewłaściwie dobrane gatunki wierzb mogą zakłócić naturalną szatę 
roślinną wzdłuż potoków, zmienić uwilgotnienie siedlisk. Wysokie i długie ciągi płotków mogą skutecznie ograniczyć 
migracje płazów pomiędzy środowiskiem wodnym i lądowym. 

 

Warstwa chrustu z porostem 

Opis zalecanych rozwiązań 

Należy ułożyć dwie warstwy gałęzi świerkowych (odpadów zrębowych). Dolną układa się pod katem 45° przeciwnie do 
prądu, górną pod kątem 45° zgodnie z prądem i mocuje drutem. Końce gałęzi powinny leżeć na dnie. Po przykryciu 
gruntu chrustem wbija się w glebę zrzezy wierzbowe lub pomiędzy gałęziami sadzi się olchę czarną. 
 

 
 

Brzeg umocniony warstwą chrustu i sadzonkami wierzbowymi (Begemann i Schiechtl 1999) 
 

rowek 

wiązka faszyny 

lekkie obsypanie gruntem 

 

przepływ brzegowy 

przepływ średni 
                   dno 

narzut 
kamienny 

wiązki żywej faszyny 

faszyna, lekko 
obsypana wilgotną 
ziemią  

rowek 

obsiew 

zrzezy wierzbowe lub 
paliki drewniane 

http://www.restoringrivers.org/
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Uwagi 

Warstwę chrustu układa się głównie na brzegach ziemnych pozbawionych szaty roślinnej. Na terenach wyżej położonych 
świerki wykształcają gałęzie z jednej strony konarów, zwisające pionowo. Ta forma jest mało użyteczna do pokrywania 
brzegów. Lepiej użyć konary wyrastające poziomo i wielokrotnie się rozgałęziające. 

Efekty w środowisku 

Rekultywacja zniszczonego, pozbawionego szaty roślinnej brzegu. 

 

Płotki wierzbowe 

Opis zalecanych rozwiązań 

Zrzezy wierzbowe dł. 60cm i średnicy na cieńszym końcu 1-3cm wbija się w ziemię do 2/3 długości, pochylone pod 
kątem 45° zgodnie z kierunkiem nurtu, aby stawiały mniejszy opór wodzie. Odległości między rzędami powinny wynosić 
1m, a w rzędzie 10cm. Płotki z krzewiastych gatunków wierzb stanowią fazę inicjalną i powinny być później wzmocnione 
nasadzeniami z drzewiastych gatunków wierzb, olszy i odpowiednich dla siedliska krzewów. 

 

  
 Płotek ze zrzezów wierzbowych tuż po wykonaniu               Ukorzenione zrzezy wierzbowe  
 (Begemann i Schiechtl 1999) 

 

Uwagi 

Płotki wierzbowe służą głównie umacnianiu osuwisk brzegowych, których dno leży powyżej średniego poziomu wody 
w lecie i zalądowywaniu podebranych przez nurt fragmentów brzegu.  

Kierunek ustawienia płotków wpływa na ich funkcję. Ustawione pod kątem prostym do kierunku nurtu, powodują 
powstawanie obszarów zalądowionych, za którymi pozostają obszary podmokłe. Ustawione pod katem 30-45° do 
kierunku prądu powodują równomierne zalądowienie. Ustawienie ukośne, w kierunku przeciwnym do kierunku prądu 
wpływa w największym stopniu na wytracenie energii wody. 

Efekty w środowisku 

Powstawanie obszarów podmokłych, stworzenie siedlisk dla płazów 
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Płotki plecione 

Opis zalecanych rozwiązań 

Świeże pędy wierzbowe (np. wierzby wiciowej) przeplecione pomiędzy palikami. Pod wodą zastosowano stabilne 
podłoże z kruszonego kamienia. Deskowanie ma ulec stopniowemu rozkładowi, a korzenie nasadzeń mają przejąć jego 
rolę. 

 

 

 
 

 Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków (2006) 
wersja ang.: www.therrc.co.uk/rrc_manual_pdf.php 

 

Uwagi 

Metoda do zastosowania przy umacnianiu stromych brzegów rzeki wymagających wzmocnienia oraz zabezpieczenia 
(ochrony), wymaga niewiele miejsca. Do zabudowy należy stosować rodzime gatunki wierzb.  Należy zaplanować 
regularne przycinanie wierzb. 

Efekty w środowisku 

Ochrona, stabilizacja brzegów meandrujących. Zadarnione półki porośnięte roślinnością zatrzymują spływ 
powierzchniowy i gromadzą osady (namuły).  

 

 

http://www.therrc.co.uk/rrc_manual_pdf.php
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Brzegosłon krzyżowy 

Opis zalecanych rozwiązań 

Gałęzie i kamienistą glebę układa się warstwami w ten sposób, aby odtworzyć dawny profil glebowy. W obrębie jednej 
warstwy gałęzie układa się na krzyż pod katem prostym. Usypywana warstwami kamienista ziemia wnika drobniejszymi 
frakcjami między gałęzie i wypełnia szczeliny. W powstałą konstrukcję wbija się zaostrzone zrzezy wierzbowe. 

a) b)  
 

 Brzegosłon krzyżowy a - przekrój poprzeczny, b – rzut z góry  
(Begemann i Schiechtl 1999) 

 

Uwagi 

Brzegosłony krzyżowe służą regeneracji osuwisk brzegów i wymyć na mniejszych ciekach; zmniejszają prędkość 
przepływu w sąsiedztwie brzegu. 

Efekty w środowisku 

Powstają siedliska dla zwierząt w strefie przybrzeżnej. U podnóży skarpy brzegowej powstaje kurtyna korzeni 
stanowiących miejsce schronienia dla ryb. 

 

Siatka jutowa z sitowiem i sadzonkami pędowymi 

Opis zalecanych rozwiązań 

W oczka siatki z włókien naturalnych (np. juty) należy posadzić sitowie i sadzonki pędowe. 
   

 
 

(Begemann i Schiechtl 1999) 
 

Uwagi 

Dobór roślin powinien być zgodny z potencjalna roślinnością naturalną. 

Efekty w środowisku 

Szybkie utworzenie jednolitej okładziny na skarpie (już w pierwszym sezonie wegetacji!), sprzyjające sukcesji zakrzewień 
i dalszej stabilizacji brzegu. Stworzenie organizmom nowego środowiska życia.   
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Murki kamienne układane bez zaprawy 

Opis zalecanych rozwiązań 

Budując mur lub układając gładzone kamienie na sucho należy zadbać o silne pochylenie konstrukcji w kierunku skarpy. 
Płaskie mury z gładzonych kamieni można przysypać lub zadarniować. „Zbrojone” chrustem, sadzonkami lub darnią mury stają 
się jednolitą i zwartą konstrukcją, ponadto roślinność aktywnie odwadnia mur. Zamurze (między murem a rodzimym gruntem) 
należy zabudować zasypką kamienną o różnej wielkości (mniejszej niż „lico” muru – na zasadzie filtru odwrotnego) dla 
zapewnienia jak najlepszego odwodnienia konstrukcji muru. 

 

 
 

Murki kamienne bez zaprawy w N-ctwie Lądek Zdrój 
(góra) i Węgierska Górka (po prawej) 

(fot. M. Goździk) 

 
 
 

Uwagi 

Murki kamienne mogą służyć do umacnianiu nawet stromych brzegów i skarp, a także brzegów wklęsłych bardziej narażonych 
na niszczącą siłę wody. Do nasadzeń i zadarnień zaleca się wykorzystywanie fragmentów istniejącej szaty roślinnej. Sadzonki 
i młode drzewka należy tak umieścić w szczelinach, wraz z materiałem drobnoziarnistym, aby sięgały do rodzimego gruntu. 
Gałęzie nie powinny wystawać więcej niż 30cm poza mur (zapobiega to ich usychaniu).  

Efekty w środowisku 

Ochrona brzegów, stabilizacja skarp, oddalenie nurtu od brzegu. Pionowe murki kamienne na dłuższych odcinkach cieku mogą 
przyczynić się do utrudnienia migracji zwierząt w poprzek rzeki.  
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Narzut kamienny 

Opis zalecanych rozwiązań 

Skarpom nadaje się nachylenia 1:2,5 z zalecanym 1:4 i mniejszym, tam gdzie to tylko możliwe. Stosowane są różne 
rozwiązania narzutu zależnie od miejsca jego zastosowania i roli. Niekiedy, na prostych skarpach stosuje się narzut 
nieklinowany natomiast na powierzchniach narażonych na silniejsze ataki wody - narzut klinowany. W specyficznych 
przypadkach układany jest narzut z dużych frakcji. Tego typu zabudowa może prowadzić do kanalizacji cieku, zatem 
dopuszczalna jest tylko odcinkowo i jednostronnie w tych miejscach, w których ochrona brzegu jest konieczna.  

 

 

źródło: www.restoringrivers.org Narzut kamienny nieożywiony klinowany mniejszymi 
frakcjami  - Źródło: Archiwum CKPŚ. 

 
 

  

Narzut kamienny z dużych głazów układany mechanicznie – Czechy. Źródło: Archiwum CKPŚ 
 

Uwagi 

Celem zachowania kształtu morfologicznego koryta i dna cieku konstrukcję narzutów kamiennych budujemy od dna plosa. 

Stosować należy frakcje pośrednie, klinowanie kamieni i humusowanie. 

Efekty w środowisku 

Zwiększenie szorstkości koryta, redukcja przepływu przy brzegach, odepchnięcie nurtu, wyłapywanie osadów (sedymentów), 
stabilizacja brzegów, może również przyczyniać się do zanikania łęgów olszowo-jesionowych. 
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Ożywiony narzut kamienny z porostem wierzbowym 

Opis zalecanych rozwiązań 

Technika wykonania narzutu kamiennego jest taka sama jak w poprzednim punkcie. W konstrukcji umieszcza się zrzezy 
wierzbowe (najlepiej rozgałęzione) pochylone pod katem ok. 15% zgodnie z kierunkiem nurtu. Dla szybkiego efektu można użyć 
wyrośniętych pędów o długości ok. 1m i średnicy w cieńszym końcu 30mm. 2/3 trzecie pędu powinno być zagłębione w 
narzucie i gruncie.  

 

 

 

Przekrój poprzeczny żywego narzutu kamiennego (Begemann i Schiechtl 1999)   
 
Faszyna i zrzezy wierzbowe umieszczone w narzucie kamiennym, możliwość nasadzeń (patrz Zabudowa biologiczna). 
 
 
 

 
 

źródło: www.restoringrivers.org 

 
 
 

  
Ukorzeniony zrzez wierzbowy w narzucie. Zabezpieczony faszyną narzut kamienny z nasadzeniami 

wierzbowymi. Źródło: Archiwum CKPŚ 
 

SW  

n a r z u t  
k am i e n n y  

g r u n t  wy p e ł n i a j ą c y  
s z c z e l i n y  w  n a r z u c i e   

z r z e z y  w i e r z b o we  
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Uwagi 

Podwyższona trwałość i estetyka narzutów kamiennych poprzez układanie głazów (nie klinowanie  tłuczniem kamiennym) i 
inicjowanie zadarnienia zasypem ziemią przestrzeni wolnych między głazami (tworząc strukturę dobrze upakowaną) i obsiewem 
nasionami właściwymi mieszankami traw. Taka konstrukcja jest trwalsza od tradycyjnego narzutu, utrudnia rozkradanie 
kamienia i jest znacznie bardziej estetyczna. Narzut z kamienia łamanego służy umacnianiu nawet stromych brzegów, 
zwłaszcza wklęsłych bardziej narażonych na niszczącą siłę wody. Nasadzenia wierzbowe warto urozmaicić wprowadzając 
ukorzenione sadzonki olszy czarnej, która dobrze znosi ocienienie. 

Efekty w środowisku 

Ochrona brzegów, stabilizacja skarp, oddalenie nurtu od brzegu, zatrzymywanie sedymentów. Narzut kamienny może 
przyczynić się do zanikania łęgów olszowo-jesionowych. Nasadzenia tworzą siedliska dla zwierząt strefy przybrzeżnej; ocieniają 
wodę.  

 
 

Kratownica drewniana 

Opis zalecanych rozwiązań 

Na brzegach potoku narażonych na nadmierną erozję i osuwiska wykonuje się kratownice drewniane, które następnie 
wypełniane są ziemią lub/i kamieniami i obsadzane roślinnością. Umieszczane nad brzegami „wklęsłymi” potoków lub jako 
ubezpieczenie skarp na wypadach budowli poprzecznych.. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nadleśnictwo Międzylesie – kratownica na brzegach potoku Nowinka w Leśnictwie Nowa Wieś 

 

  
Kratownica drewniana poniżej przepustu pod drogą gminną – 

kratownica pełni rolę ubezpieczenia wypadu i jedocześnie 
brodu umożliwiającego wjazd droga leśna pod górę – 

Nadleśnictwo Zdroje fot. R.Majewicz 

Kratownica ożywiona wierzbą poniżej brodu w 
Nadleśnictwie Bielsko na gruntach mineralnych 

szkieletowych podatnych. Źródło: Archiwum CKPŚ. 

 
 

Uwagi 

Dobór roślin powinien być zgodny z potencjalna roślinnością naturalną. 

Efekty w środowisku 

Ochrona brzegów, stabilizacja osuwisk, możliwość utworzenia trwałej roślinnej okrywy.   
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Kaszyce z nasadzeniami 

Opis zalecanych rozwiązań 

Kaszyca usadowiona w 1/3 poniżej dna potoku, u spodu wypełniona kamieniami, następnie ziemią i u góry żywymi 
nasadzeniami. Do obsadzania kaszyc nadają się przede wszystkim krzewiaste gatunki wierzb oraz w wyższych położeniach 
nad poziomem morza olcha zielona; nasadzenia warto urozmaicić wprowadzając lepiężnik różowy, jarząb pospolity, kalinę 
i kruszynę.  

 
 

źródło: www.restoringrivers.org 
 

 
Kaszyca z pędami wierzby zabezpieczająca osuwisko pod drogą podcinane przez ciek –  

pędy rozpoczęły wegetację jeszcze przed zakończeniem budowli. Nadleśnictwo Stuposiany.  
Źródło: Archiwum CKPŚ. 

 
 

Efekty w środowisku 

Zastosowanie kaszyc ułatwia odtworzenie roślinności na skarpach, co zwiększa odporność na erozję powierzchniową brzegu. 
Dzięki nasadzeniom z rodzimych gatunków roślin konstrukcja harmonijnie wkomponowuje się w krajobraz doliny rzeki oraz 
powstają siedliska dla zwierząt zamieszkujących tereny nadbrzeżne. 

 

 Zabezpieczanie podnóża skarpy brzegowej 

Zabezpieczania z powalonych pni drzew 

Opis zalecanych rozwiązań 

Należy wybrać świeżo powalone, gęsto ugałęzione drzewa szpilkowe (czasem wystarczają same wierzchołki koron)  
i umieścić w powstałych wyrwach, skierowując wierzchołkami w dół cieku. Pnie mocujemy palikami i linami stalowymi. 
Gałęzie powodują zatrzymywanie unosin, które z czasem są przerastane przez korzenie roślinności nadbrzeżnej. 

żywe zrzezy 
Zagęszczony 
grunt 

wypełnienienie 
kamienne 

przepływ 
brzegowy 

przepływ średni 

powierzchnia dna, stopa sarpy 

1,0m 

0,75m 

1,5m 

http://www.restoringrivers.org/
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Powalony świerk zabezpieczający podmyty brzeg (Begemann i Schiechtl 1999)   

 

Uwagi 

Rozwiązania tego typu służą: umacnianiu i zalądowianiu gwałtownie powstałych osuwisk brzegów cieków o dużej sile 
niszczącej wody; ustaleniu nowej linii brzegowej. Jeżeli brzeg jest pozbawiony szaty roślinnej, należy wbić zrzezy wierzbowe 
lub posadzić ukorzenione sadzonki drzew i krzewów odpowiednich dla siedliska, korzenie przerosną i dodatkowo umocnią 
zalądowiony obszar. 

Efekty w środowisku 

Wytworzenie siedlisk dogodnych dla zwierząt i kryjówek dla ryb. 

 

Namulacze 

Opis zalecanych rozwiązań 

U podnóża skarpy brzegowej należy wykopać rów głębokości ok. 0,5m, w którym umieszcza się wiązki zrzezów wierzbowych 
obłożonych kamieniami i zasypanych gruntem rodzimym.  

 
 

Namulacze – przekrój poprzeczny (Duszyński 2007, zmienione) 
 

Uwagi 

Namulacze wykonuje się w strefie wahań lustra wody. Mogą być stosowane w korytach cieków, w których prędkość 
przepływu wody waha się w przedziale 0,25 - 2m/s; ułatwiają wychwytywanie rumowiska i sprzyjają tworzeniu odsypisk. 

Efekty w środowisku 

Stanowią miejsca schronienia oraz tarlisk dla ryb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SW W  

    SW W  
S NW  

zasyp  
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Faszynowa opaska brzegowa 

Opis zalecanych rozwiązań 

Mocno rozgałęzione pędy (np. chrust ścinkowy o max. średnicy pędów 5cm, pochodzący z pierwszego przecinania młodych 
zarośli liściastych) splata się w wałek o średnicy 25-40cm i związuje co 30cm stalowym drutem nierdzewnym. Na wierzchu 
powinny się znaleźć najcieńsze gałęzie, a w środku grubsze. Walec zagłębia się częściowo u podnóża skarpy, przymocowuje 
dwoma rzędami palików i częściowo zasypuje gruntem pochodzącym ze skarpy. Kiszka faszynowa spełni swoją rolę, jeśli na 
skarpie będą nasadzenia drzew, krzewów, np. wierzb i roślin zielnych, których korzenie przerosną faszynę oraz warstwę 
gruntu w miejscu przecięcia płaszczyzny skłonu z dnem. 
 

 
 

 
Faszynowa opaska brzegowa i przekrój poprzeczny przez wiązkę faszyny 

 
  (www.restoringrivers.org oraz Duszyński 2007, zmienione) 

 

Uwagi 

Faszyna w połączeniu z warstwą gruntu przerośniętego korzeniami trwale umacnia podnóża skarpy; rozwiązanie stosowane 
najczęściej na odcinkach pomiędzy zakolami i łukami rzek. 

Faszyna jest często stosowana w ekologicznym budownictwie ziemnym, np. jako element umacniania osuwisk. Może 
stanowić zabezpieczenie brzegoskłonów i materacy faszynowych przed podmyciem. Kiszkę faszynową najłatwiej 
przygotowuje się na drewnianych, ustawionych w jednej linii kozłach, zbudowanych z dwóch krzyżujących się drągów. 
Stosowane sadzonki i żywa faszyna powinna być dostosowana do siedliska i pochodzić tylko z gatunków rodzimych (patrz: 
Zabudowa biologiczna). 

Efekty w środowisku 

Ochrona przed erozją wklęsłego brzegu, zatrzymanie sedymentów, zawiesin oraz dopływy biogenów wraz spływem 
powierzchniowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  0,3 m 

 SWW 

http://www.restoringrivers.org/
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 Ochrona brzegu wklęsłego. 

Kaszyce na brzegu wklęsłym 

Opis zalecanych rozwiązań 

Kaszyce buduje się z okorowanych kłód o średnicy nie mniejszej niż 15cm. Poziome bale przytrzymywane są kleszczami 
stężającymi wykonanymi z zaostrzonych kłód wbitych pod katem prostym w stosunku do powierzchni skarpy. W powstałych 
miedzy kłodami niszach układa się warstwy zrzezów wierzbowych i ukorzenionych krzewów. Podstawę konstrukcji należy 
zabezpieczyć przed przemieszczeniem, wbijając przed najniższa kłodą szereg palików. Łączenia poszczególnych rzędów bali 
poziomych muszą być względem siebie przesunięte. 

           
                  Przekrój poprzeczny kaszycy 

(Begemann i Schiechtl 1999)                                                   Rozmieszczenie kaszyc na brzegu wklęsłym 
                                                                               (www.restoringrivers.org) 

 

  
Budowa największej kaszycy w projekcie retencji górskiej – 

zwraca uwagę solidne ubezpieczenie podstawy kaszycy 
głazami – Nadleśnictwo Stuposiany Źródło: Archiwum 

CKPŚ. 

Najdłuższa kaszyca w projekcie retencji górskiej – 
Nadleśnictwo Nawojowa. Źródło: Archiwum CKPŚ. 

 

Uwagi 

Ściana kaszycy powinna być odchylona od pionu co najmniej o 10. Do wykonania szkieletu konstrukcji należy stosować 
drewno okorowane, odporne na butwienie, np. modrzew. Niezalecane jest stosowanie olchy, sosny lub świerka. Wysokość 
kaszyc nie powinna przekraczać 2m. Poziome kłody przyjmują większy nacisk gruntu niż kleszcze stężające, dlatego celowe 
jest użycie kłód o większej średnicy. Kaszyce stosowane są także do umacniania stref wylotu lub wlotu przepustów. W celu 
ograniczenia oddziaływania nurtu potoku na konstrukcję można zastosować (zwłaszcza na brzegu wklęsłym) ostrogi, tamy 
podłużne z ostrogami lub narzut z pni drzew. 

Efekty w środowisku 

Zastosowanie kaszyc ułatwia odtworzenie roślinności na skarpach, zwiększa odporność na erozję powierzchniową brzegu.  

    warstwy krzewów 

     belk i 

      belk i stężające 

        wypełniacz 

        grunt rodzimy 

 

kierunek 
nurtu 

odsypisko 

strefa 
erozji 

kaszyca 
 dł. max. 6m  

http://www.restoringrivers.org/
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Ożywiony, układany narzut kamienny na brzegu wklęsłym 

Opis zalecanych rozwiązań 

 Faszyna i zrzezy wierzbowe umieszczone w układanym, klinowanym narzucie kamiennym, możliwość wykonania w takcie 
budowy prostych nasadzeń wiążących strukturę (patrz Zabudowa biologiczna). 
 

  
  

 

Narzuty kamienne układane, klinowane, z nasadzeniem 
pędów wierzbowych (dla porównania na ostatnim zdjęciu 
mniej odporny na napór wody narzut bez nasadzeń, 
nieklinowany, nieukładany) – rozwiązania wykonane w 
ramach projektu Małej retencji górskiej na brzegach 
wklęsłych, wcześniej narażonych na erozję boczną – 
przyjazna przyrodzie forma ochrony infrastruktury 
drogowej. Źródło: Archiwum CKPŚ 

 
  

 

Uwagi 

Podwyższona trwałość i estetyka narzutów kamiennych poprzez układanie głazów i klinowanie odpadami kamienia  
i inicjowanie zarastania przez żywe zrzezy wierzbowe wtykane pomiędzy kamienie. Płotki faszynowe na szczycie skarpy i na 
dole utrzymujące płaszczyznę narzutu w początkowym okresie. Taka konstrukcja jest trwalsza od tradycyjnego narzutu, 
utrudnia rozkradanie kamienia i jest znacznie bardziej estetyczna.  

Efekty w środowisku 

Ochrona brzegów, stabilizacja skarp, zatrzymywanie sedymentów.  
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Ochrona brzegu wklęsłego za pomocą karp 

Opis zalecanych rozwiązań 

Ochrona brzegów wklęsłych za pomocą karpy (systemy korzeniowe wraz z pniakami) i głazów utwierdzających. 

                            
 

źródło: www.restoringrivers.org 
 

Efekty w środowisku 

Ochrona brzegów przed podmywaniem, napływem osadów do cieku. Powstają siedliska dla zwierząt strefy przybrzeżnej. 
U podnóży karpy powstaje kurtyna korzeni stanowiących miejsce schronienia dla ryb.  

 
 

Ochrona brzegu wklęsłego - Głazy 

Opis zalecanych rozwiązań 

Duże głazy narzutowe, płyty z kamieniołomu posadowione na części brzegu wklęsłego.   
 

 
 

Zabezpieczenie brzegu wklęsłego głazami 
(fot. Montgomery County Department of Environmental Protection) 

Uwagi 

Ubezpieczenie brzegu nie powinno zawężać przepływu, na brzegu wypukłym powinna zostać odtworzona terasa zalewowa 
dla wód powodziowych.  

Efekt środowisku 

Odepchnięcie głównego nurtu cieku od brzegu wklęsłego. Odstępy pomiędzy głazami umożliwiają naturalne wylewanie się 
wody na tereny np. łęgów olszowo-jesionowych. 

 

głazy, 
otoczaki 

karpa 

kłoda nurt 

taras 
zalewowy 

 

karpa z odziomkiem 

przepływ 
średni 

kłoda 

głazy, 
otoczaki 

http://www.restoringrivers.org/
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Do osłony brzegu wklęsłego doskonale nadjadą się także deflektory nurtu i ostrogi (opisane szerzej w 
rozdziale 1.2 pkt. g – Naturalizacja i meandryzacja cieków.) Poniżej przykład jednego z  
proprzyrodniczych rozwiązań budowy ostrogi chroniącej brzeg i odpychającej nurt wód 
wezbraniowych. 
 

Ostrogi faszynowe 

Opis zalecanych rozwiązań 

Wykonanie z pali wbitych w jednej linii: od strony rzeki układa się materace faszynowe i przymocowuje z jednej strony do 
wbitych pali, obciążając przeciwległą krawędź. Uszczelnia się materiałem spoistym. Po przejściu wody wiosennej należy 
posadzić zdrewniałe sadzonki wierzbowe, a następnie usunąć je po ustabilizowaniu się brzegów. 

  
Tama faszynowa (Begemann i Schiechtl 1999) 

 

Efekty w środowisku 

Tama faszynowa ma za zadanie ochronę brzegu i roślinności nadbrzeżnej przed działaniem falującej wody. Można stosować 
jako naturalne ostrogi. 
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2.1.2 Rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych 

a) Rozbiórka budowli  

Rozbiórka budowli    

Opis zalecanych rozwiązań 

W przypadku, gdy budowle lub urządzenia hydrotechniczne uległy zniszczeniu na skutek niszczącej siły wód 
wezbraniowych, nie pełnią już swoich funkcji a ich odbudowa lub przebudowa nie jest konieczna, najlepiej jest 
przeprowadzić rozbiórkę takiego obiektu i przywrócić naturalny bieg potoku.  

 

Przykład rozbiórki przepustu okularowego zawężającego ciek naturalny i przerywającego ciągłość biologiczną cieku w 
Nadleśnictwie Cisna.  

  
 
Zniszczony betonowy przepust na nieużytkowanym szlaku 
zrywkowym, przerywający ciągłość biologiczną cieku  

 
Miejsce po rozebranym betonowym przepuście, w którym 
przywrócono ciągłość biologiczną cieku  
 

 
Przykład rozbiórki jazu przerywającego ciągłość biologiczną cieku w Nadleśnictwie Krasiczyn. 
  

  
 
Zniszczony betonowy jaz przerywający ciągłość 
biologiczną cieku przed przebudową 

 
Bystrze o zwiększonej szorstkości w miejscu rozebranego 
betonowego jazu, przywracające ciągłość biologiczną 
cieku 

 

Efekty w środowisku 

Przywrócenie ciągłości biologicznej cieku i transportu rumowiska. 
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b) Przebudowa istniejących zapór przeciwrumowiskowych  

 
W wielu miejscach istnieją zapomniane i nie spełniające swych funkcji kamienne zapory 
przeciwrumowiskowe.  
 

 
Wypełniona zapora tworzy wysoki próg – przerwana 
ciągłość cieku – Nadleśnictwo Szklarska Poręba. Źródło: 
Archiwum CKPŚ 

 
Zazwyczaj są to obiekty zaniedbane, całkowicie wypełnione rumoszem, porośnięte mchem i 
roślinnością. Niejednokrotnie budowle te są bardzo stare, budowane jeszcze przed wojną. Od dawna 
wypełnione do cna utraciły swą funkcję przechwytywania rumoszu niesionego przez potok.  

 

  

Całkowicie wypełniona zapora na cieku z potencjałem 
siedliskowym dla ryb – Nadleśnictwo Lądek Zdrój. 

Źródło: Archiwum CKPŚ. 

Jedna z zapór w Nadleśnictwie Lądek Zdój 
wypałeniona całkowicie, na której zaszła sukcesja 
roślinności – takie obiekty niczemu już nie służą. 

Źródło: Archiwum CKPŚ. 

 
 
Zapora nawet pusta przerywa ciągłość biologiczną cieku, rzadko które organizmy wodne są w stanie 
pokonać taką przeszkodę przez małe okienka. Całkowicie wypełniona zapora tworzy zaś ogromny 
nieraz kilkumetrowy próg przerywający ciągłość całkowicie.  
 
Dawniej zapory łączyły wiele funkcji. Były także regularnie opróżniane, gdyż funkcja gospodarcza tych 
obiektów, czyli przechwytywanie i magazynowanie dużych ilości rumoszu było niezwykle istotne – 
zgromadzony materiał wykorzystywano w celach budowlanych.  
Dziś nie jest już problemem pozyskanie tłucznia budowlanego. Ponadto, prawnie zakazany jest pobór 
żwiru i kamieni z naturalnych potoków i rzek. Zapory utraciły swe gospodarcze znaczenie. Jednak 
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pozostał nam spadek po poprzednich pokoleniach i obecnie aktualne jest pytanie: jak takie obiekty 
traktować? 
 
W wielu przypadkach najwłaściwszym byłaby po prostu rozbiórka zapór przeciwrumowiskowych. 
Szczególnie tam, gdzie erozja poniżej obiektu poczyniła spore spustoszenie w cieku oraz na ciekach o 
dobrych warunkach siedliskowych dla ryb, dla których istnienie zapory stanowi jedyne przerwanie 
ciągłości lub pozostałe bariery łatwe są do usunięcia/przebudowy w ramach komplementarnych 
działań. 
 

  
Bardzo stara zaniedbana zapora kwalifikujące się do rozebrania – Nadleśnictwo Lądek Zdrój. Na decyzje o 
rozbiórce zapory powinny mieć wpływ nie tylko stan obiektu, ale jego funkcje i dysfunkcje gospodarczo – 
przyrodnicze w otoczeniu. Źródło: Archiwum CKPŚ. 

 
 
Kompromisowym i bardzo ciekawym rozwianiem jest częściowa rozbiórka zapory i przekształcenie 
tego obiektu w zaporę wyłapującą bardzo gruby rumosz mineralny (głazy) i rumosz drewniany 
oraz wytracającą energię wody. Modernizacja tych zapór powinna iść w kierunku uzyskania łączności 
z korytem pierwotnym np. poprzez wycięcie odpowiedniej szczeliny w korpusie zapory sięgającej dna 
cieku. Takie zapory powinny przejmować tylko funkcję kontrolną transportu rumowiska w czasie fali 
powodziowej w celu zahamowania skali erozji dennej. W czasie normalnych stanów wody transport 
rumowiska jest zachowany co przeciwdziała erozji poniżej obiektu. Poza tym, przy znacznym wcięciu 
w koryto, rzeka lub potok traci łączność pomiędzy strefą koryta, a strefą brzegową utrudniając 
odnawianie się ciągów siedliskowych. 
 
Przykłady takich przekształceń starych zapór pokazuje zdjęcie i rysunek poniżej   
 
 

 
Zmodernizowana zapora szczelinowa (Austria) 
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Rys. 10. Zapora szczelinowa (Litzbach, Austria) 

 
Zapory szczelinowe (rys. powyżej) o pionowych otworach, sięgających od korony zapory zwykle do 
poziomu pierwotnego dna potoku. Zadaniem tych zapór jest regulacja szybkości transportu 
rumowiska. Szczeliny mają taką szerokość, aby przy normalnym stanie wody przepływała ona przez 
nie bez przeszkód, a uległa spiętrzeniu tylko w czasie fali powodziowej. Na skutek spiętrzenia i efektu 
cofki, znaczna część rumowiska zostaje zatrzymana. Po opadnięciu fali woda przepływa przez 
zaporę, stopniowo unosząc ze sobą nagromadzone uprzednio rumowisko. 
 
Takie przekształcenia istniejących zapór, które w chwili obecnej zatrzymują praktycznie całe 
rumowisko mineralne możliwe są do realizacji w ramach projektów. 
 
W wielu krajach, w tym w Austrii, odchodzi się od przechwytywania całego rumowiska na rzecz 
kontroli jego ruchu przy stanach ekstremalnych, które przy obecnych tendencjach zmian klimatu będą 
się nasilać. W tym celu montuje się także widoczne na zdjęciu poniżej zapory ograniczające pochód 
rumoszu dużych frakcji w trakcie gwałtowanych wezbrań. Na takich zębach zatrzymuje się też rumosz 
drewniany niesiony przez wodę, co może mieć duże znaczenie dla przetrwania infrastruktury poniżej. 
 

 
Źródło: Jahresbericht 2002, Forsttechnischer Dienst fur Wildbach – und Lawinenverbauung 

 
 
Inny przykład przebudowy prezentują zdjęcia poniżej. Na dolnym, małym zdjęciu w rogu widać prace 
przy oczyszczaniu niecki z rumoszu i linię starej, zapory z tradycyjnymi oczkami odsączającymi.  
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Źródło: Jahresbericht 2002, Forsttechnischer Dienst fur Wildbach – und Lawinenverbauung. 

 
Obiekt ten rozebrano i zastąpiono nową konstrukcją ze szczerbą sięgającą dna potoku nie 
przerywającą transportu rumowiska, ale ograniczającą katastrofalny transport rumoszu. Nowa zapora 
nie powoduje erozji poniżej, nie przerywa ciągłości biologicznej i morfologicznej cieku i łączy zalety 
zapory i zbiornika suchego jednocześnie. 
 
 
W przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn niemożliwa jest całkowita lub częściowa rozbiórka 
zapory (wcięcie się do dna cieku w ścianie zapory – patrz wyżej) ciągłość biologiczną cieku można 
przywrócić budując przepławkę omijającą obiekt.  
 
Należy jednak pamiętać, iż przepławki, nawet najlepsze nigdy nie są tak dobre jak naturalny ciek i 
ryby mogą mieć trudności z ich pokonaniem. Poza tym, selekcjonują one populacje na osobniki zdolne 
i niezdolne do ich pokonania (np. osobniki młode mogą danej przepławki nie być w stanie przepłynąć). 
Dlatego, znacznie lepszym rozwiązaniem będzie w takim wypadku częściowe 
rozebranie/przekształcenie zapory przywracające równocześnie transport rumowiska tak ważny dla 
ryb w danym cieku. Przykład przepławki dobudowanej do zapory przeciwrumowiskowej poniżej.  
 

 
 
Zapora przeciwrumowiskowa w Nadleśnictwie Lądek Zdrój z 
oczyszczoną w ramach projektu retencji górskiej niecką (m.in. 
funkcja przeciwpowodziowa) i dobudowaną przepławką. Zapora 
przerywa ciągłość transportu rumowiska - nalży monitorować 
potrzebę alimentacji rumoszu poniżej zapory. Źródło: Archiwum 
CKPŚ. 
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Niekiedy podejmowane są także próby przebudowy zapory na przepławkę w formie kaskady. Nie 
każdy obiekt i spadek cieku umożliwiają jednak taką przebudowęi w efekcie mogą powstawać 
kaskady zbyt strome dla organizmów wodnych, jak ta na przykładzie poniżej. 
 
 

 
 

Przepławka wykonana w zaporze przeciwrumowiskowej na potoku Wirchomla.  
Źródło: Archiwum CKPŚ. 

 
W większości przypadków rumosz mineralny różnych frakcji zatrzymywany w niecce zapory odbierany 
jest przyrodzie i naturalny ciągły proces układania go przez potok na dnie (opancerzanie dna) jest 
zaburzony. Brakuje dostaw materiału na łachy, odsypy, namuliska. Morfologia dna cieków naturalnych 
charakteryzuje się zmiennością, ale muszą być ciągłe dostawy budulca chroniącego dno przed 
nadmierną erozją oraz ważnego dla wielu gatunków stworzeń życzących w wodzie i poza nią. W tym 
kontekście warto porównać rumosz zgromadzony w niecce zapory na pierwszych zdjęciach z kilku 
zapór ze zdjęciem pokazującym żwir różnych frakcji na pryzmie sztucznie przygotowany i wsypywany 
w cieki przez człowieka tam, gdzie sytuacja jest już tak zła, że brakuje miejsc dla rozrodu ryb 
łososiowatych.  
 

  
Rumosz różnych frakcji zalegający w czaszy różnych zapór – Nadleśnictwo Lądek Zdrój. Źródło:  

Archiwum CKPŚ. 
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Bliźniaczo podobny materiał zgromadzony w zaporze jak 
na prawym zdjęciu przygotowany sztucznie. Źródło: 
Archiwum CKPŚ. 

Zmieszany materiał żwirowo-kamienny różnych 
frakcji przygotowany na tarlisko Źródło: J.Nyk, 
J.Domagała „Sztuczne tarliska dla ryb…” w 
„Użytkownik rybacki nowa rzeczywistość” Spała 2008 
r. 

 
Tego rodzaju prace polegające na tworzeniu sztucznych łach są godnym uznania przejawem troski o 
faunę wodną. Powstaje tu jednak pytanie o ogólną konsekwencję w podejściu do kształtowania życia 
w ciekach przez człowieka i najlepszy sposób godzenia potrzeb przyrody i potrzeb gospodarczych, tak 
by nie były realizowane (często za pieniądze z podobnych źródeł) działania sprzeczne.  
 
W tym kontekście, na dzień dzisiejszy zapory przeciwrumowiskowe z małymi okienkami 
odsączającymi wodę są już rozwiązaniem anachronicznym, stąd obiekty te powinny być 
przebudowywane do nowych potrzeb lub likwidowane. Te zaś, które bezpośrednio chronią 
infrastrukturę odpowiednio często czyszczone, by spełniały także funkcję ograniczenia fali 
wezbraniowej w zlewni i wyposażane w przepławki. 
 

 
Ręczne wsypywanie materiału żwirowo kamiennego w dno uregulowanego cieku o zaburzonej morfologii. 

Źródło: J.Nyk, J.Domagała „Sztuczne tarliska dla ryb…” w „Użytkownik rybacki nowa rzeczywistość” Spała 2008 
r. 
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Utworzona sztuczne łacha żwirowa. Źródło: J.Nyk, 
J.Domagała „Sztuczne tarliska dla ryb…” w 
„Użytkownik rybacki nowa rzeczywistość” Spała 
2008 r. 

Gniazdo tarłowe wykopane przez ryby na sztucznym 
tarlisku. Źródło: J.Nyk, J.Domagała „Sztuczne tarliska dla 
ryb…” w „Użytkownik rybacki nowa rzeczywistość” Spała 
2008 r. 

 

c) Przebudowa i modernizacja obiektów (mostów, przepustów, brodów)  

Obiekty niedostosowane do wód wezbraniowych takie jak przepusty, mostki i brody zaleca się 
przebudowywać na obiekty tego samego typu ale np. o zwiększonym świetle, dostosowanym do 
określonego stanu wód lub obiekty innego typu spośród ww. w zależności od warunków 
hydrologicznych i środowiskowych, wykonując je zgodnie z zaleceniami opisanymi poniżej. 

 Brody  

Jeżeli mały ciek krzyżuje się z drogą gruntową lub szlakiem turystycznym bród można wykonać 
w najprostszej postaci poprzez ułożenie rozsuniętych kamieni na podłożu wzmocnionym tłuczniem. 
Kamienie powinny wystawać z wody przez większą część roku. 

Taki sposób przecięcia rzeki i drogi zapewnia pełną drożność korytarza ekologicznego cieku i wzdłuż 
cieku – z tego punktu widzenia bród jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż przepust. Bród może 
powodować niewielkie spiętrzenie wody - co należy uwzględnić w jego konstrukcji. 

Bród należy w miarę możliwości zagłębić w korycie cieku, aby nie przerywać ciągłości cieku i nie 
powodować erozji dna poniżej budowli (przykłady w rozdz. Jak robią to najlepsi). 
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Bród piętrzący ze ścianką szczelną 

Opis zalecanych rozwiązań 

Brody często będą budowlami wielofunkcyjnymi. W tym wypadku konstrukcja jest elementem ochrony czynnej mokradeł i bród 
ma też funkcję piętrzącą. Od strony cieku - próg drewniany lub/i ścianka szczelna. 

 

 
Bród w Nadleśnictwie Strzałowo (fot. M. Goździk) 

 

 

Bród piętrzący, którego funkcją jest także zatrzymanie wody na obszarach 
mokradłowych widocznych na zdjęciu. Nadleśnictwo Strzałowo (fot. A. Ryś) 

 

Efekty w środowisku 

Taki sposób przecięcia rzeki i drogi zapewnia pełną drożność korytarza ekologicznego cieku i wzdłuż cieku - z tego punktu 
widzenia bród jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż przepust. Konstrukcja brodu może umożliwiać niewielkie spiętrzenie 
wody. 
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Bród kamienny 

Opis zalecanych rozwiązań 

Bród z kamienia łamanego grubości 30-60 cm, bez spoinowania i betonu, ułożony na podbudowie żwirowej gr. 20-60cm 
(w zależności do nośności podłoża). Gurty wykonane z palików drewnianych oraz kamienia łamanego. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Szkic brodu z Nadleśnictwa Łosie (RDLP Kraków) 

 

Efekty w środowisku 

Taki sposób skrzyżowania potoku i drogi zapewnia ciągłość biologiczną cieku i korytarza ekologicznego wzdłuż potoku -  
z tego punktu widzenia bród jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż przepust. Konstrukcja brodu może powodować 
niewielkie spiętrzenie wody. 
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Bród kaszycowy (drewniano-kamienny) 

Opis zalecanych rozwiązań 

Bród o konstrukcji drewnianej wypełniony kamieniem (np.: dużym tłuczniem). 

 

 
 

Fot. PRO-LAS s.c., Kraków 
 

Efekty w środowisku 

Taki sposób przecięcia rzeki i drogi zapewnia pełną drożność korytarza ekologicznego cieku i wzdłuż cieku - z tego punktu 
widzenia bród jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż przepust. Konstrukcja brodu może umożliwiać niewielkie spiętrzenie 
wody. 

 

 Przepusty 

Nowo projektowane przepusty mają stanowić korytarze ekologiczne łączące rozdzielone ciągami 
komunikacyjnymi siedliska zwierząt. Jeżeli mały ciek krzyżuje się z drogą gruntową należy rozważyć 
zastąpienie przepustu brodem. Przepusty łukowe lub prostokątne o dużym świetle pozwalają 
zwierzętom na swobodne przemieszczanie się przez nie, dodatkowo nie stwarzają problemu 
w eksploatacji i nie zatykają się. Mogą być wykonane z blachy falistej, tworzyw sztucznych lub 
kamienia. Przy ich projektowaniu obliczenia powinny być prowadzone dla deszczy nawalnych. 
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Rys. 11. Typowe kształty przekroju poprzecznego nowoczesnych przepustów, 

zalecane: niekołowe i łukowe. (Wysokowski i Howis 2008) 

 
Minimalna średnica przepustów w górach powinna wynosić 1,0m, wg § 49 Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735): 

 przepusty na górskich potokach z ruchem rwącym, powinny mieć odpowiednio uformowane wloty 
i wyloty, zapewniające przepływ wody bez zmiany jego charakteru, 

 na potokach górskich z ruchem spokojnym przekrój przewodu przepustu powinien być nie 
mniejszy niż przekrój koryta cieku przy przepływie wody średniej rocznej, przy zachowaniu 
niezmienionego poziomu zwierciadła wody, 

 na potokach górskich nie dopuszcza się zastosowania przepustów o wlotach zatopionych 
i wielootworowych oraz o przewodach kołowych. 

 
Projektanci przepustów powinni rozpoznać oprócz warunków przepływu wody, również potencjalną 
grupę zwierząt korzystającą z przejścia. Minimalne wymiary przejść samodzielnych dla płazów  
i gadów 0,6 m (zaleca się jednak, żeby minimalna średnica przepustów była nie mniejsza niż 1,0 m), 
dla małych zwierząt takich jak lisy, kuny i borsuki (wymagają specjalnych ścieżek) - 1,0 m, dla zwierząt 
średnich (dziki, sarny) - 4,0 m szerokości i 2,5 m wysokości (przejścia prostokątne). Można też 
wykonywać bariery naprowadzające zwierzęta do przejścia. Należy również zapewnić drożność przez 
cały rok, szczególnie w czasie intensywnych opadów śniegu (Bajkowski i Marzysz 2004). 
 
 
 
 

Kształt zakazany na  
terenach górskich. 
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Przepust zagłębiony 

Opis zalecanych rozwiązań 

  Przepust zagłębiony do połowy w dnie cieku. 

   
(Przybyła 2002) 

 

Uwagi 

Stosowany, gdy istnieje duże ryzyko zatkania przepustu przez rumosz kamienny, drzewny lub osady. 

Efekt w środowisku 

Pasy gruntu pozostawione po bokach umożliwiają wędrówkę zwierząt lądowych. Natomiast materiał naturalny pozostający na 
dnie przepustu – zwierząt wodnych. 

 

Przepusty o dużym świetle 

Opis zalecanych rozwiązań 

 

W celu umożliwienia przez nie wędrówek zwierząt 
wodnych, budowle te powinny posiadać naturalne 
dno. Aby osadzał się w nich materiał niesiony przez 
wodę na dnie przepustu należy ułożyć kamienie 
lub rumosz drzewny, wskazane jest również 
umieszczenie na jego końcu narzutu kamiennego 
- jeżeli spód przepustu znajduje się wyżej niż dno 
cieku.(rys. Przybyła 2002) 
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Przepusty i przejścia zespolone 

Opis zalecanych rozwiązań 

 Tunele powinny mieć skośne ściany czołowe (nachylone pod kątem > 45
o 
do osi przejścia). Ścieżka dla małych zwierząt 

powinna mieć nie mniej niż 0,5m szerokości i być wyniesiona ponad zwierciadło wody średniej (SQ).  

 
 
                                                Przepusty/przejścia zespolone (Bajkowski i Marzysz 2004): 
 
a) ze ścieżką dwustronną w przepuście kołowym 
b) ze ścieżką jednostronną 
c) ze ścieżką dwustronną w przepuście prostokątnym 
d) ze ścieżką (półką) jednostronną w przepuście prostokątnym 
e) ścieżki w przewodzie podwójnym 
 

Uwagi 

Zbocza nasypów należy zakrzaczyć lub zadrzewić. 

 
 

Przepusty łukowe 

Opis zalecanych rozwiązań 

 

Przewód łukowy, dno naturalne, ścieżka dla zwierząt, 
skarpy koryta umocnione roślinnością wysoką 
 
 
 
 
 
 
Przewód łukowy, dno naturalne, ścieżka dla zwierząt, 
skarpy koryta i nasypu umocnione roślinnością 
(Żelazo i Popek 2002). 

 

Uwagi 

Zbocza nasypów należy zakrzaczyć lub zadrzewić. 
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Przepust sklepiony, tubosider 

Opis zalecanych rozwiązań 

Przepust wykonany z elementów blachy stalowej falowanej, ułożony na poziomie istniejącego dna koryta potoku i obsypany 
gruntem z pospółką. Przepust tego rodzaju nie wymaga ścianek czołowych oraz betonowych fundamentów. 
Fundamenty na wlocie i wylocie z przepustu powinny być wykonane z kamienia łamanego, podobnie umocnienie nasypu oraz 
ubezpieczenie dna wylotu (np. kamieniem pochodzącym z kamieniołomów). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek brodu z Nadleśnictwa Łosie (RDLP Kraków) 
 

Uwagi 

Brzegi nasypów należy obsadzić krzewami oraz trawą. 

Efekt w środowisku 

Szeroka podstawa przepustu oraz falista budowa nie powoduje przyspieszenia spływu; dodatkowo niesiony wodą rumosz 
rzeczny osadza się na dnie przepustu tworząc zbliżone do naturalnego koryto potoku przyjazne organizmom wodnym. 
Naturalne materiały wykończeniowe: kruszywo naturalne, kamień łamany, nasadzenia dobrze komponują się z naturalnym 
środowiskiem. 
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d) Przebudowa progów i stopni na kaskady bystrzy i bystrza 

 Bystrza o zwiększonej szorstkości 

Stabilizację koryt potoków górskich i podgórskich charakteryzujących się dużymi spadkami 
podłużnymi, znaczną zmiennością stanów wody, nagłymi wezbraniami i intensywnym transportem 
rumowiska uzyskuje się najczęściej poprzez budowę stopni lub progów w celu wytworzenia 
określonego spadku dna. Działania takie mają jednak negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze, 
przez co nie będą realizowane w ramach projektów. Bardziej przyjazne środowisku jest stosowanie 
bystrzy o zwiększonej szorstkości. Jest to kompromis pomiędzy wymogami środowiska 
przyrodniczego, a ingerencją człowieka. Budowla ta umożliwia migrację ryb oraz makrobezkręgowców 
dennych (bentosu), powoduje natlenienie wody oraz dobrze harmonizuje z krajobrazem.  
 
Tego rodzaju rozwiązanie możliwe są do realizacji zarówno na dużych rzekach jak i małych potokach. 

W przypadku mniejszych potoków o dużych spadkach jednostkowych, sugeruje się zastosowanie 
drewnianego bystrza kaskadowego składającego się z przegród w formie nieregularnej palisady, 
tworzących niewielkie baseny (zalecany spadek może wynosić 1:10). Warto pamiętać, że dolna część 
bystrza powinna „zapadać” się pod dno rzeki (patrz rys. bystrza typu austriackiego lub Vincenta), oraz 
że cała budowla powinna być zakończona drewnianą palisadą. 

 

 

 Fot. 7. Bystrze kaskadowe na rzece podgórskiej 
(Jelonek 2008) 

 

Również dobranie wielkości kamieni na bystrzu i sposób ich rozmieszczenia jest istotnym 
zagadnieniem mającym wpływ na skuteczność działania bystrza oraz jego zharmonizowania ze 
środowiskiem przyrodniczym (Radecki-Pawlik 2009). Potok w stanie naturalnym o zarośniętych 
brzegach znajduje się zwykle w stanie równowagi dynamicznej i biologicznej. Naruszenie stanu 
naturalnego potoku powoduje zmniejszenie szorstkości, a tym samym zaburzenie równowagi 
dynamicznej i może być przyczyną nadmiernej erozji. 

Na odcinkach pomiędzy bystrzami należy zachować formy przegłębień uzasadnione hydrodynamiką 
przepływu. W dnie należy rozmieścić kamienie o różnej wielkości, stwarzając schronienia dla ryb i 
organizmów żywych. Schronienia takie powinny znajdować się także przy brzegach. Proponowane 
rozwiązania zapewniają spełnienie wymogów związanych zarówno ze stabilizacją dna potoku, 
ekologii, jak i harmonii z krajobrazem.  

Lokalizacja bystrza, jeśli to możliwe, powinna być tak wybrana, aby mogło spełniać one również 
funkcję szypotu (naturalnego bystrza), a nie tylko redukcji spadku i stabilizacji dna. Unika się tą 
metodą budowy kosztownych stopni, progów i przepławek dla ryb nie naruszając walorów 
krajobrazowych cieku wodnego i zapewniając tym samym zachowanie dobrego stanu wód (art. 24 i 63 
ust. 1, ustawy Prawo wodne). 
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Na rysunkach i zdjęciach zamieszczonych poniżej pokazano przykłady różnych rozwiązań 
konstrukcyjnych bystrzy o zwiększonej szorstkości stosowanych do stabilizacji dna potoków. 

Bystrze jednolite 

Opis zalecanych rozwiązań 

 
 

Schemat bystrza jednolitego na rzece Böhme (Niemcy) 
(Radecki-Pawlik 2008, 2009) 

Efekty w środowisku 

Stabilizacja dna potoku, zapewnienie ciągłości cieku, może stanowić schronienie dla ryb i innych organizmów wodnych, 
umiejętnie wybudowane harmonizuje z krajobrazem.  

 

Bystrze regularne 

Opis zalecanych rozwiązań 

 
Bystrze regularne na rzece Pielach 

(fot. S. Schmutz)  

Uwagi 

Stabilizacja dna potoku zapewniająca biologiczną drożność cieku stosowana na potokach i małych rzekach podgórskich.  
Ma również zastosowanie jako przelew górny dla zbiorników retencyjnych. 
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Bystrze typu austriackiego 

Opis zalecanych rozwiązań 

 

 
 

Schemat bystrza o zwiększonej szorstkości typu austriackiego 
(Radecki-Pawlik 2008, 2009) 

Efekty w środowisku 

Stabilizacja dna potoku zapewniająca biologiczną drożność cieku stosowana na potokach i małych rzekach podgórskich.  
Ma również zastosowanie jako przelew górny dla zbiorników retencyjnych. 

 

Bystrze typu Vincenta 

Opis zalecanych rozwiązań 

 
 

Schemat bystrza o zwiększonej szorstkości typu Vincenta 
(Radecki-Pawlik 2008, 2009) 

 
 

Schemat bystrza o zwiększonej szorstkości na rzece Kahl z ubezpieczeniem dna dolnego w formie niecki  
(Radecki-Pawlik 2008, 2009) 

Efekty w środowisku 

Stabilizacja dna potoku zapewniająca biologiczną drożność cieku stosowana na potokach i małych rzekach podgórskich.  
Ma również zastosowanie jako przelew górny dla zbiorników retencyjnych. 
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Bystrze kaskadowe 

Opis zalecanych rozwiązań 

 

 
 

Bystrze kaskadowe typu „plaster miodu” 
(fot. M. Ulmer) 

 

Uwagi 

Bliska naturze budowla hydrotechniczna do stosowania na małych rzekach podgórskich. 

Efekty w środowisku 

Stabilizacja dna potoku zapewniająca biologiczną drożność cieku stosowana na potokach i małych rzekach podgórskich.  
Ma również zastosowanie jako przelew górny dla zbiorników retencyjnych. 

 

Bystrze faszynowo – kamienne 

Opis zalecanych rozwiązań 

Bystrze z drewnianą ścianką szczelną (1) i narzutem kamiennym grubości min. 25cm w płotkach o wymiarach 1,0 x 1,0m (2). 

 

 
 

Bystrotok faszynowo-kamienny z drewnianą ścianką szczelną 
i palisadą drewnianą w Nadleśnictwie Strzałowo  

(fot. M. Goździk) 

Uwagi 

Spadek bystrza około 1:20 - 1:30. 

Efekty w środowisku 

Stabilizacja dna potoku zapewniająca biologiczną drożność cieku stosowana na potokach i małych rzekach podgórskich.  
Ma również zastosowanie jako przelew górny dla zbiorników retencyjnych. 
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Bystrze z kamienia łamanego (pochylnia) 

Opis zalecanych rozwiązań 

Szeregi pali umocnionych warstwą bloków kamiennych. 
Nachylenie rampy 1:15 do 1:30 dla wąskich cieków dopuszczalny spadek do 1:10. 

 

 
Bystrze z kamienia łamanego, stabilizujące dno (Begemann i Schiechtl 1999) 
 
 

Uwagi 

Szerokość dna cieku 3-5m. Aby zapobiec osiadaniu bloków kamiennych, należy ułożyć pod nimi warstwę filtracyjną 
z grubego żwiru, a nad nią warstwę z kamienia łamanego.  

Efekty w środowisku 

Przeciwdziałanie erozji dennej cieku. Zmniejszenie spadku i stabilizacja profilu podłużnego dna przy dużych różnicach 
poziomów pomiędzy górnym i dolnym stanowiskiem lub przy dużych prędkościach. Jednocześnie umożliwia swobodne 
przemieszczanie się organizmów wodnych i może spełniać funkcję naturalnej przepławki dla ryb.  

 
 

 Przebudowa progów i stopni na kaskady bystrzy i bystrza 

Na ciekach naturalnych w ramach projektów nie będą budowane nowe progi i stopnie jako 
samodzielne inwestycje. Dopuszczalna jest jedynie przebudowa istniejących budowli tego typu na 
bystrza i kaskady bystrzy lub ich rozbiórka. 
 
W przypadku, gdy konieczne jest zachowanie funkcji dotychczasowego piętrzenia (wysoki stopień 
wodny, jaz stały) można przebudować je na bystrze o zwiększonej szorstkości (pochylnię). 
Przykładem takiego rozwiązania jest stopień wodny na rzece San w Przemyślu (rys. 8) 
 



149 
 

 

 

 
Rys. 8. Projekt przebudowy jazu stałego na przepławkę dla ryb  

(Mokwa i Wiśniewolski 2008). 

 
 
Budowa nowych progów i gurtów może wystąpić jedynie, gdy będą stanowić elementy infrastruktury 
towarzyszącej zapewniające poprawne funkcjonowanie budowanego lub przebudowanego obiektu 
głównego (np. podpiętrzenie wody progiem na dolocie zbiornika retencyjnego lub stabilizacja 
antyerozyjna dna gurtami powyżej dolotu do zbiornika, podparcie przyczółka kaszycy progiem i inne 
tego typu sytuacje – przy czym w każdym przypadku budowy progu należy wyposażyć go w przelew 
na małą wodę i wykonać zabezpieczenie antyerozyjne poniżej (patrz rozdział Adaptacja…), o ile z 
przyczyn technicznych nie jest możliwe zastąpienie progu bystrzem lub kaskadą kamienną typu 
plaster miodu). 
 
Niedopuszczalne jest układanie poziomego belkowania u podnóża progu w celu przeciwdziałania jego 
podmyciu. Niedopuszczalnym jest także tego rodzaju przebudowa na kaskadę niższych stopni – 
konstrukcje tego typu stopni przerywają ciągłość biologiczną nie ze względu na ich wysokość, ale 
długość (pierwsze zdjęcie po lewej poniżej). Są też bardzo mało odporne na erozję wodną (kolejne 

zdjęcia) .
16

 
 

  
Stopnie wykonane z belek wzdłuż cieku przerywające ciągłość biologiczną. Źródło: Archiwum CKPŚ 

                                                      
16

 Więcej o wadach tego typu rozwiązań w rozdziale: Adaptacja do zmian klimatu.    
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Tego typu konstrukcje są mało odporne na niszczące działanie wód wezbraniowych. Źródło: Archiwum CKPŚ 

 
Powyższe zdjęcia pokazują, że nie należy budować kaskad stopni z bali drewnianych układanych w 
jednej płaszczyźnie w sposób podłużny do cieku. Rozwiązanie to wydawało się mieć dobre własności 
antyerozyjne, ale w rzeczywistości się nie sprawdza. Woda przenikająca pomiędzy balami wymywa 
materiał pod nimi i całe konstrukcje zaczynają wisieć w powietrzu. Ponadto, zwarte przyleganie bali na 
całej długości i powierzchni stopnia kaskady od jego krawędzi, aż do nasady kolejnego uniemożliwia 
tworzenie się w dnie basenów z wodą, gdzie ryby pokonujące kaskadę mogą odpocząć i wybić się 
przed kolejnym skokiem.  
 
W przypadku niskich progów, należy zwrócić uwagę na procesy i zmiany w dnie zachodzące u ich 
podstawy. Aby umożliwić rozpraszanie energii płynącej wody, u podnóża progów muszą być 
zagłębienia w dnie, podobne do basenów wypadowych. Jednak nadmierne wyerodowanie poniżej 
progu może prowadzić do erozji wgłębnej na większym odcinku poniżej progu i do zwiększenia jego 
względnej wysokości. W takich sytuacjach możliwe jest podpieranie progów gurtami. Istniejące progi 
należy także wyposażać w przelewy na małą wodę. (Opis polecanych rozwiązań znajduje się w 
rozdziale Adaptacja…). 

 
 

Przebudowa stopni betonowych 

Opis zalecanych rozwiązań 

 

Bystrze z narzutu kamiennego. W przypadku wykonania 
nowych budowli można wykonać progową kaskadę 
kamienną. 
 
Przebudowa stopni betonowych (Żelazo i Popek 2002): 
 
- bystrze z kamieni ułożonych na płycie dennej starego     

progu 
 
 
 
- kaskada stopni z luźno ułożonych głazów i kamieni 

Uwagi 

Wysokość zabudowany stopni od 0,3-1,0m. 

Efekty w środowisku 

Umożliwienie wędrówek ryb i innych organizmów wzdłuż cieku (zamiast budowy przepławek), renaturyzacja, redukcja 
nadmiernego spadku cieku. 
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 Zabudowa przeciwerozyjna dróg i szlaków zrywkowych na terenach górskich 2.2.

2.2.1. Zabudowa szlaków zrywkowych po zakończeniu zrębów (płotki drewniane i kamienne 

ograniczające spływ wód i transport rumowiska) 

 

Przegrody wypełniane gałęziówką 

Opis zalecanych rozwiązań 

W zagłębieniach terenu należy ułożyć gęsto gałęzie drzew szpilkowych lub liściastych (materiał pozyskany z czyszczeń, 
trzebieży i zrębów) tak, aby zajęły cały przekrój poprzeczny. Gałęzie stabilizuje się palikami. Można też zastosować 
dodatkowo narzut z głazów tworzących nieregularną powierzchnię. W szerokich i głębokich wąwozach co kilka metrów (im 
większe nachylenie, tym mniejsze odległości) buduje się zamocowane w brzegach i wzmocnione palikami płotki z bali,  
a przestrzeń miedzy płotkami wypełnia się gałęziami. Niesiony przez wodę rumosz i odrywany ze ścian materiał odkłada się 
między gałęziami, co prowadzi do wypełnienia zagłębień. 

 

 

Przegrody drewniane wypełnione gałęziówką na szlakach zrywkowych  

 

W korzystnym, mniej stromym terenie ten typ zabudowy można poddać dodatkowej modyfikacji poprzez obsypanie 
przegrody ziemią od strony dostokowej celem ograniczenia przenikania wody rzez zaporę. Można w ten sposób osiągnąć 
mikroretencję szeregowych zbiorniczków, które sprzyjać będą zarastaniu żlebu roślinnością oraz przyczynią się do 
okresowego gromadzenie wody dla ekosystemu. Ponadto, w samą zaporę wprowadzić można nasadzenia roślinne. 
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Przegrody drewniane wypełnione gałęziówką na 
szlakach zrywkowych (N-ctwo Jugów, RDLP 
Wrocław) 

Schemat obrazujący powstawanie tzw. „cofki” – przegroda 
wypełniona materiałem (gałęziówką, gromadzącym się rumoszem 
itp.) stanowi blokadę dla spływającej wody i prowadzi do jej 
zatrzymania i tworzenia mini baseników z wodą (rys. K.Guzek, 
P.Włodarczyk) 

  

Przegrody drewnianie wypełnione gałęziówką ubezpieczone narzutem kamiennym na szlakach zrywkowych (widok z góry 
i z dołu) (fot. N-ctwo Lądek Zdrój, RDLP Wrocław) 

Uwagi 

Przegrody mają na celu: wyhamowanie energii wody i zatrzymanie niesionego przez nią rumoszu, powstrzymanie erozji  
i wypełnienie wyerodowanych zagłębień. Płotki z bali powinny sięgać maksymalnie do 2/3 wysokości wąwozów. Warto 
zabudowywać także szlaki zrywkowe, które będą jeszcze użytkowane w dalszej perspektywie czasowej. Belki układa się 
wówczas pomiędzy palikami bez ich przybijania tak, że dają się łatwo wyjąć. 

Efekty w środowisku 

Ograniczenie nadmiernego spływu powierzchniowego, zatrzymanie wody na stokach (retencja stokowa). Ochrona przed  
zamuleniem cieków. 
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Płotki drewniano ziemne z nasadzeniami 

Opis zalecanych rozwiązań 

W poprzek debr wbija się rzędy zdolnych do odrośnięcia zrzezów wierzbowych.  Debrę zalesia się stopniowo poczynając od 
najbardziej narażonych na erozję brzegów. Przy zabudowie debr do wysokości 1000m n.p.m. najczęściej stosuje się: grab, dąb 
szypułkowy, wiąz pospolity, jesion wyniosły, olszę szarą, klon zwyczajny, klon polny, czeremchę, leszczynę, tarninę. Powyżej 
1000m n.p.m. sadzi się: jawor, buk zwyczajny, wiąz górski, jodłę pospolitą, jarząb pospolity, modrzew europejski czy jałowiec 
pospolity. 

 
 

Płotki drewniano ziemne z nasadzeniami : a,d,c,d -  pojedyncze, e,f,g - podwójne (Prochal 1968) 
 

 
 

Za przegrodami gromadzi się materiał skalny uszczelniający przegrody, dzięki czemu stanowią one blokadę dla spływającej 
wody. W ten sposób na zabudowywanym szlaku za przegrodami tworzą się tzw. „cofki” – mini baseniki, w których woda 

utrzymuje się przez pewien czas (rys. K.Guzek, P.Włodarczyk) 
 
 

Uwagi 

Spadek między przegrodami roślinnymi w debrze nie powinien być większy niż 2%. Wysokość przegród nie powinna 
przekraczać 1,0m.  

Efekty w środowisku 

Płotki powstrzymują nadmierny spływ powierzchniowy i powodowaną przez niego erozję denną i boczną. Umożliwiają proces 
zalesiania debr. 
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Płotek z belek drewnianych 

Opis zalecanych rozwiązań 

Belki drewniane ustawione co kilkanaście metrów, prostopadle do kierunku szlaku, mające wysokość około 50cm. Końce belek 
utwierdzone na około 50cm w brzegach zagłębień i dodatkowo zabezpieczone głazami. W celu zapobieżenia podmywaniu 
płotka i wymywaniu rumoszu ze spływającą wodą, powinny być one wpuszczone w dno na głębokość ok. 35cm. 
 

 

 
 
 

Typowa zabudowa szlaków zrywkowych  
z wykorzystaniem belek drewnianych 

 
(Koncepcja 2008, po prawej  

N-ctwo Kamienna Góra, RDLP Wrocław) 
 

 
 

Płotki z kamienia naturalnego 

Opis zalecanych rozwiązań 

Płotki z kamienia naturalnego o grubości od 40 do 60cm (w zależności od szerokości szlaku zrywkowego)  wykonane  
w  rozstawie zbliżonej do płotków z belek drewnianych. 
 

 
 

Narzut z głazów na szlaku zrywkowym 
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2.2.2. Zabudowa użytkowanych szlaków zrywkowych, szlaków turystycznych i dróg 

(wodospusty, opóźniacze odpływu, dylowanki, nowe brody i przepusty)   

 

Wodospusty 

Opis zalecanych rozwiązań 

Wodospusty stosuje się na drogach stokowych w terenie górskim i falistym na odcinkach dróg z niweletą w pochyleniu 
podłużnym i większym niż 2% z nawierzchnią gruntową i twardą nieulepszoną.  Zaleca się stosowanie jednolitego 
nachylenia wodospustów w stosunku do osi drogi wynoszącego 30%.  

 

  

Wodospust z okrąglaków – Nadleśnictwo Gorlice Wodospust odprowadzający wodę z drogi do lasu. 

  

Wodospust z pojedynczego okrąglaka Wodospust z kantówek 
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Przekroje typowych wodospustów (Drogi leśne 2006): 
                                                                     

a - drewniany z bali 
b - drewniany z krawędziaków typ I 
c - drewniany z krawędziaków typ II 
f - z kamienia lub drewna 
 

Efekty w środowisku 

Powstrzymanie spływu powierzchniowego na drogach i szlakach zrywkowych, odprowadzenie nadmiaru wody na teren 
zalesiony. 

 
 

Wodospust z kłód drewnianych   

Opis zalecanych rozwiązań 

Wodospusty składa się z dwóch elementów: całej kłody i drugiej przeciętej wzdłuż. Obie wkopuje się płytko w grunt i spaja 
metalowymi klamrami. W zależności od ukształtowania szlaku zrywkowego lub drogi, stosuje się je, co 50-100m. 
Na drogach leśnych, gdzie zimą prowadzi się odśnieżanie, przy wodospustach zaleca się wbicie wysokich palików, 
sygnalizujących kierowcy, miejsce w którym należy unieść pług. 
 

 
 

Wodospust na terenie N-ctwa Bystrzyca Kłodzka (Las Polski 8/2010) 

Efekty w środowisku 

Powstrzymanie spływu powierzchniowego na drogach i szlakach zrywkowych, odprowadzenie nadmiaru wody na teren 
zalesiony. 
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Doły chłonne 

Opis zalecanych rozwiązań 

Doły chłonne magazynują wodę, która zbierana jest z powierzchni szlaków zrywkowych i dróg przez wodospusty. Woda, 
która dotychczas spływała po powierzchni szlaków komunikacyjnych zatrzymywana jest w dołach skąd częściowo 
odparowuje i wsiąka w głąb gleby.  
 

   
 

Doły chłonne wykonane w N-ctwie Jugów (fot.: J. Goliasz, R. Majewicz) 
                                                        

Efekty w środowisku 

Doły chłonne zwiększają retencję glebową i zatrzymującym wodę w lesie, dodatkowo pełnią funkcje mikrozbiorników 
(kałuż ekologicznych) zwiększających różnorodność biologiczną terenów leśnych. 

 

Dylówka, dylowanka, dylina 

Opis zalecanych rozwiązań 

Ułożone na krótkich odcinkach, obok siebie i poprzecznie do osi drogi żerdzie dębowe. Krawężniki drewniane 
umieszczone po obu bokach drogi powinny być spięte klamrami budowlanymi. Wałki drewniane powinny zostać 
przysypane min. 5-10 centymetrową warstwą piasku, pospółki lub gruntu rodzimego. Dla wydłużenia trwałości drewna, 
dylówki powinny byś stale wilgotne.  

Takie rozwiązania stosowane są na gruntach sypkich - trudno przejezdnych, o wysokim poziomie wód gruntowych lub 
torfach. Jako nawierzchnie można również stosować faszynę brzozową lub olchową. 

 
 

Dylówka z żerdzi dębowych (Drogi leśne 2006) 
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Dylówka z faszyny (Drogi leśne 2006) 
                                                                   

 

Efekty w środowisku 

Zapewnienie przepływu wód gruntowych i powierzchniowych pomiędzy obszarami podmokłymi, rozdzielonymi drogami lub 
szlakami zrywkowymi.  

 

IV. Adaptacja obiektów do zmian klimatu. 

1. Dostosowanie obiektów hydrotechnicznych do bardzo niskich stanów wody 
i susz 

 
W ostatnich latach występują zjawiska nienotowane wcześniej tj. od czasów rozpoczęcia 
prowadzenia pomiarów czynników pogodowych. Rok 2015 był kolejnym z rzędu rokiem o najwyższej 
średniej wielkości temperatur oraz najdłuższych okresach dni bez opadów. Największa polska rzeka 
Wisła osiągnęła nienotowane dotąd niskie stany wody, a niektóre mniejsze cieki wysychały 
całkowicie. Tendencja zmian klimatycznych wskazuje, że tego typu zjawiska będą się w przyszłości 
nasilać. Obrazuje to m.in. trend sukcesywnego wzrostu średniej temperatury w Polsce oraz inne 
dane pogodowe. Przy czym, istotnym jest to, że roczna suma opadów w Polsce nie zmienia się 
zasadniczo, ale opady te są coraz bardziej nierównomiernie rozłożenie w czasie, powodując długie 
okresy niedoboru opadów z jednej strony oraz okresy opadów bardzo intensywnych o gwałtownym 
przebiegu.  
 
W związku z powyższym, powinno ulec zmianie także podejście do projektowania i utrzymywania 
obiektów hydrotechnicznych. Oczywiście spectrum rozwiązań jest ograniczone i zastosowane 
modyfikacje nie będą stanowić całkowitego antidotum na wszystkie okoliczności i czynniki 
pogodowe, jednakże, w części przypadków zwiększą szanse na przeżycie organizmów wodnych i z 
wodą związanych. 
 

 Rozwiązania możliwe do zastosowania w zbiornikach wodnych 1.1.

 
Głównym zagrożeniem przy tego typu obiektach jest nagrzewanie się wody w zbiorniku i co z a tym 
idzie zwiększone parowanie z nasłonecznionego lustra wody. W niektórych przypadkach zbiorników 
przepływowych, zasilanych stosunkowo małymi ciekami, ubytek wody poprzez parowanie z dużego 
akwenu może prowadzić nawet do zaniku cieku poniżej obiektu. Z kolei w przypadku zbiorników 
bocznych długotrwały stan niżówkowy może prowadzić albo do odcięcia zasilania zbiornika w wodę, 
albo do zaniku cieku na odcinku omijającym obiekt. Stosunkowo najtrudniejsza jest sytuacja w 
przypadku zbiorników zasilanych tylko spływem powierzchniowym, a wiec uzależnionych tylko i 
wyłącznie od bilansu opadów, parowania i przesiąkania wody w grunt. Jednak takich obiektów 
wyłapujących na różnych wysokościach i magazynujących dla ekosytemu wodę ze spływu 
powierzchniowego powinno być budowanych jak najwięcej. Tworzenie takich obiektów jest dokładnie 
realizacją najważniejszego przesłania dążeń adaptacyjnych – magazynowania wody w środowisku 
jak najdłużej i jak najwyżej. Poświęćmy im zatem chwilę uwagi odwołując się do ciekawych realizacji 
naszych nadleśnictw. 
 
Zbiorniki zasilane spływem powierzchniowym możemy realizować właściwie w każdym terenie. Ich 
napełnianie się będzie pewniejsze i poziom wody bardziej stabilny, jeżeli zadbamy przy wyborze 
lokalizacji o odpowiedni układ terenu przyległego i wielkość zlewni doprowadzającej do nich wodę. 
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Dotychczasowe doświadczenia np. Nadleśnictwa Stuposiany, pokazały, że mimo sceptycyzmu 
niektórych projektantów nowo wybudowane zbiorniki napełniły się bardzo szybko, a woda utrzymuje 
się w nich mimo największych długotrwałych fal upałów. Podobne realizacje przeprowadziły 
Nadleśnictwa Nawojowa, Piwniczna i inne. Szczególnie Nadleśnictwo Piwniczna wykazało dużą 
pomysłowością w adaptacji naturalnych zagłębień terenu w kierunku tanich, niewielkich, ale świetnie 
wkomponowanych w krajobraz zbiorniki. Jest to piękny przykład działań adaptacyjnych 
potwierdzających, że możliwym jest akumulowanie wody w środowisku i to wysoko. Kilka przykładów 
zdjęciowych poniżej. 
 

  
Miejsca na mikrozbiorniki wykopane na zboczach górskich zasilane spływem powierzchniowym przygotowane 
w Nadleśnictwie Piwniczna – Źródło: Archiwum CKPŚ. 
 
 
 

  

  
Wspaniałe przykłady wykorzystania naturalnego ukształtowania terenu, które po drobnych modyfikacjach 

stanowi idealne miejsce na zbiornik retencyjny – Nadleśnictwo Piwniczna. 
Źródło: Archiwum CKPŚ 
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Zbiorniki w Nadleśnictwie Nawojowa niedługo po 
wybudowaniu (niewielka jeszcze sukcesja na 
brzegach) wypełnione po pierwszych większych 
deszczach. Źródło: Archiwum CKPŚ. 

Mikroretencja w bezodpływowych zagłębieniach terenu – 
kaskada zbiorników w szerokim wąwozie. Źródło: 
Archiwum CKPŚ. 

 
 
Wspomniane wcześniej zagrożenia w równym stopniu dotyczą jednak wszystkich typów zbiorników. 
Co zatem można zastosować by im przeciwdziałać? 
 
Po pierwsze – zwiększyć zasilanie w wodę – np. w czasie wyboru lokalizacji zbiornika, a nawet w 
przypadku obiektów istniejących podlegających przebudowie należy starać się wykorzystać 
wszystkie potencjalnie możliwości dostarczenia wody do zbiornika z terenu przyległego. Największe 
tego typu możliwości tworzą tereny górskie, zaś na terenach nizinnych (szczególnie w pobliżu pól 
uprawnych) sprawa staje się trudniejsza ze względu na przyspieszenie procesu eutrofizacji wraz ze 
wzrostem ilości biogenów. Wszystko jednak zależy od lokalnego układu terenu.  
 W przypadku zbiorników planowanych do wykonania na zboczach rekomendowane jest ich 
lokowanie tam, gdzie układ mikrozlewni sprzyja wykorzystaniu do zasilnia wodą zbiornika nie tylko z 
cieku głównego, ale i innych nawet bardzo niewielkich cieków stałych i okresowych. W przypadku 
obiektów już istniejących również jest często możliwość wykorzystania cieków wcześniej omijających 
obiekt lub wpadających do cieku zasilającego go poniżej obiektu.  
 Bardzo ciekawe możliwości daje wykorzystanie potencjału wód spływających po drogach i szlakach 
zrywkowych w pobliżu danego zbiornika. Niekiedy właściwe, przemyślane ukierunkowanie zrzutu 
wody na zbocza wodospustami może pierwszorzędnie powodować zwiększony spływ 
powierzchniowy wód opadowych bezpośrednio do zbiornika lub/i cieku powyżej obiektu. 
 

 
Zbiornik retencyjny na pływ powierzchniowy zaraz po wybudowaniu, dodatkowo 

zasilany wodą spływającą z leśnej drogi – Nadleśnictwo Piwniczna. Źródło: zasoby 
własne Nadleśnictwa Piwniczna 



161 
 

 

 

 
Ostatni ze zbiorników kaskadowych zasilanych z cieku a dodatkowo także wodą 

doprowadzoną z rowu przydrożnego – na pierwszym planie widoczne miejsce zasilania 
zbiornika wodą z rowu – Nadleśnictwo Baligród (fot. M. Kucharz) 

 
 W przypadku zbiorników położonych na terenie nizinnym należy wyważyć korzyści dla ekosystemu i 
wady wynikające z ewentualnego doprowadzania do zbiornika wody z pól (jeżeli jest to jedyna 
ewentualność zwiększenia jego zasilania). Więcej na ten temat w punkcie dotyczącym eutrofizacji.  
 
Po drugie – ograniczyć nasilenie procesów parowania. Właściwie jedynym sposobem jest 
osłonięcie zbiornika drzewami od strony, gdzie słońce operuje najsilniej i najdłużej. Sadzenie drzew 
w bezpośredniej bliskości zbiornika ma też ujemne skutki w postaci zwiększonej podaży liści lub igieł 
wpadających do wody przyspieszających procesy eutrofizacji. Temu efektowi można też częściowo 
przeciwdziałać stosując urządzenia upustowe sprzyjające swobodnemu wypływowi biomasy 
unoszącej się na powierzchni wody. Zdecydowanie najlepiej sprawdzać się tu będą przelewy 
powierzchniowe. Ponadto, istotny jest dobór gatunków drzew wokół zbiornika. O ile nie są to tereny 
mokradłowe to w zależności od stref występowania wskazanymi gatunkami mogą być wysokie 
drzewa iglaste nie gubiące igieł na zimę. Linia drzew nie musi być poprowadzona nad samą wodą – 
istotny jest tu potencjalny cień rzucany na akwen. 
 
Po trzecie – zastosować nieregularny przekrój dna zbiornika – chodzi o to by dno zbiorników 
(szczególnie przebudowywanych starych stawów hodowlanych) nie było płaskie. Należy stosować 
celowo tworzone miejsca głębsze (lepiej kilka niż jedno), gdzie woda wolniej osiąga wyższą 
temperaturę, a w czasie ekstremalnych susz i radykalnego obniżenia zwierciadła wody w obiekcie 
utrzymuje się najdłużej, stanowiąc miejsce schronienia dla organizmów wodnych. Ponadto, w 
sytuacji zagrożenia całkowitego wyschnięcia wody w zbiorniku i konieczności ewakuacji żyjących 
tam organizmów (szczególnie gatunków chronionych) tego typu obniżenia dna sprzyjają koncentracji 
organizmów ułatwiając ich wyłowienie.  
 
Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku adaptacji na cel retencji wody i rozwoju 
bioróżnorodności w ekosystemie leśnym dawnych wielkoobszarowych stawów hodowlanych o 
stosunkowo niewielkim piętrzeniu, płytkiej wodzie i płaskim profilu dna. W takich obiektach woda 
szybko się nagrzewa i równomiernie wysycha na dużych powierzchniach, co w czasie długotrwałych 
susz prowadzić może do sytuacji, w której wyginą wszystkie organizmy w danym zbiorniku. Ponadto, 
takie zbiorniki szybko zarastają i ekspansja roślinności nie jest niczym hamowana.  
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Ekspansja roślinności na płaskim dnie zbiornika (jeden 
z górnych stawów w kompleksie) – N-ctwo Szprotawa 

(fot. K. Guzek) 

Niekorzystny profil dna pod względem adaptacyjnym – 
N-ctwo Szprotawa (fot. K. Guzek) 

  
Całkowicie płaskie dno na wielkim obszarze dawnego 
stawu (ostatni zbiornik kompleksu relatywnie najmniej 

zarośnięty) – N-ctwo Szprotawa (fot. K. Guzek) 

Płaski zbiornik okresowy przeznczony do odtworzenia 
w N-ctwie Ruszów – przewidywane wprowadzenie 

tarasowego profilu dna (fot. K. Guzek) 

 
Wyrazem adaptacji takich obiektów do bardzo niskich stanów wody jest celowe ukształtowanie 
profilu dna w sposób schodkowy, tarasowy, prowadzący do koncertowania wody w czasie 
wysychania zbiornika na coraz mniejszym obszarze kosztem zmniejszania się powierzchni lustra 
wody. Obszary o większej głębokości zapewniają pewną ilość wody o relatywnie niższej 
temperaturze, a przede wszystkim dają szanse na utrzymanie się wody dłużej w akwenie co być 
może umożliwi przetrwanie organizmom wodnym do czasu kolejnych opadów. Polecanym 
rozwiązaniem jest robienie nawet obszarów przegłębionych, o niższej rzędnej od pierwotnego dna i 
dna cieku odprowadzającego wodę z akwenu. 
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Tarasowy, schodkowy przekrój dna na starym stawie wprowadzony  
celem adaptacji obiektu do zmian klimatu.  

Rys. K. Guzek, P. Włodarczyk 

 
Oczywiście miejsca zagłębień w dnie będą relatywnie szybciej uległy zamuleniu. Tym procesom 
również można w pewnym stopniu przeciwdziałać w sposób techniczny, szczególnie w przypadku 
zbiorników wyposażonych w przelew powierzchniowy oraz upust dolny. Upust dolny można 
wykorzystać do częstszego i prostego oczyszczania zagłębienia z namułów. Upust dolny wykonany z 
prostej rury PCV z korkiem na końcu lub końcach, może być doprowadzony do takiego zagłębienia i 
wykorzystany do wspomaganego ręcznie

17
 wypłukiwania namułów. Warto zwrócić uwagę, że nie ma 

przeciwskazań, aby taki upust dolny miał rozgałęzienia rozkładające końcówki zasysające namuły po 
większej powierzchni, ani też by zbiornik posiadał więcej niż jeden upust dolny jeżeli miejsc 
zagłębionych jest więcej w dnie obiektu. Tego typu rozwiązania są bardzo tanie i proste w obsłudze. 
 

 
Rys. K.Guzek, P.Włodarczyk 

                                                      
17

 Tego typu prace polegające na wzruszaniu i podnoszeniu warstwy namułów wspomagające ich zasysanie można 

wykonywać w zależności od głębokości akwenu w woderach za pomocą łopat  lub z łódki za pomocą kijów, łopat itp.  
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Po czwarte – zadbać o właściwe funkcjonowanie rozwiązań zastosowanych na podziale wody 
w wejściu do zbiorników bocznych. Najczęściej stosowane rozwiązania w przypadku małych 
obiektów w górach i nizinach to proste bezobsługowe przytamowania z kamieni lub ścianki 
drewniane powodujące niewielkie podpiętrzenie umożliwiające wpływ części wody do zbiornika. 
Znacznie rzadziej w przypadku obiektów górskich stosowane są zastawki, którymi odpowiednie 
regulowanie stwarza ciekawe możliwości.  
 
W przypadku niektórych podpiętrzeń stałych zachodzi ryzyko utraty możliwości wpływania wody do 
zbiornika spowodowane niskim stanem wody. Ponadto, w ciekach silnie erodujących nawet poza 
okresem niżówek obniżenie rzędnej dna na odcinku, gdzie jest podział wody może także 
spowodować wadliwe funkcjonowanie doprowadzalnika (tylko okresowe przy wyższych stanach). W 
tym drugim przypadku przeciwdziałanie polega na zastosowaniu gurtów stabilizujących poziom 
dna

18
. Natomiast w przypadku pierwszym należy obserwować działanie podziału wody i w razie 

stwierdzenia jego niedomagań odpowiednio go przebudować. Rozstrzygniecie dylematu, gdzie lepiej 
kierować resztki wody w cieku w okresie niżówek – czy do zbiornika kosztem odcinka go 
omijającego, czy odwrotnie zależne jest od organizmów żyjących w cieku i zbiorniku oraz lokalnej 
sytuacji określającej, czy biologiczna ciągłość cieku musi być zachowana.

19
 

  
W tym kontekście oraz w kontekście ograniczania eutrofizacji bardzo ciekawe możliwości daje 
zastosowanie na wejściu do zbiornika zastawki, która ma możliwość mocowania deski szandorowej 
niekoniecznie od dołu, a także na pewnej wysokości. Klasyczne ustawienie deski (lub innego 
elementu ruchomego) od dna powoduje przelewanie się nadmiaru wody górą w pożądanym 
kierunku, ale w tym rozwiązaniu rumosz wleczony i cięższe frakcje rumoszu zawieszanego w 
większości kierowane są do cieku głównego, a do zbiornika wlewa się górna frakcja wody. Jednakże, 
w niektórych okresach i w przypadku cieków, gdzie występuje znikomy transport rumoszu 
wleczonego po dnie takie rozwiązanie może być niekorzystne bo po powierzchni wody 
transportowana jest biomasa, tj. liście, patyki, trawy i inne części organiczne wpadające do zbiornika 
wraz z wodą powierzchniową. Przykładowo zatem, w okresach jesiennych pozycja szandoru może 
być ustawiana w sposób umożliwiający wpadanie dolnej warstwy wody pod szandorem, zaś sam 
szandor spycha wodę powierzchniową oraz niesioną na jej powierzchni zawartość do cieku 
głównego. Oczywiście takie rozwiązanie wymaga świadomego sterowania tym prostym urządzeniem 
w danych okresach czasu. Dwie omawiane pozycje szandoru na zastawce pokazuje rysunek poniżej. 
 

 
Rys. K.Guzek, P.Włodarczyk 

                                                      
18

 Nie należy w tym przypadku stosować kaskad złożonych z progów. 
19

 Dotyczy sytuacji, gdzie ciągłość cieku poniżej obiektu i tak jest przerwana przez barierę naturalną (wodospad) lub obiekty 

hydrotechniczne. 
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Uwaga – puszczanie wody dołem pod szandorami nie może być stosowane na rowach przy 
nawadnianiu mokradeł, gdyż takie rozwiązanie odprowadzi całą wodę z rowu przy ujemnym bilansie 
zasilania. Wówczas należy stosować jedynie układ górnego przelewu. 
 
Bardzo przydatnym rozwiązaniem, które w wielu przypadkach powinno być stosowane na wejściu 
wody do zbiornika są zbiorniki wstępne – zagadnienie to omówione jest w kolejnym punkcie. 
 
Warto także w niektórych sytuacjach zastosować na wejściu do zbiornika lub/i pomiędzy zbiornikiem 
wstępnym zaporę przeciw liściom i kamieniom wleczonym po dnie. Takie rozwiązanie składające się z 
niezbyt ściśle postawionej palisady z okrąglaków wbitych w dno na dolocie do zbiornika prezentują 
poniższe zdjęcia.  

 

 

 

Zapory „nieszczelne” z okrąglaków – sam zbiornik wstępny, osadnik jest za wąski i nie powinien być na 
brzegach wyłożony prefabrykatami betonowymi. Rys. CKPŚ. 

 
Tego rodzaju połączenie progu z zaporą przeciwrumoszową ma wspomagać sedymentację i 
ograniczenie dostawania się osadów do zbiornika głównego. Jednak na ciekach, którymi migrują 
ryby zapora taka na dolocie do zbiornika bocznego będzie ograniczać możliwości dostania się do 
akwenu. W przypadku zbiorników na cieku rozwiązanie w takiej formie nie powinno być stosowane. 
W takim przypadku można jednak zastosować formę pośrednią z większymi przerwami pomiędzy 
palikami oraz wyraźnym obniżeniem 3-4 palików tworzącym przelew na małą wodę. 

 
Po piąte – przeciwdziałać procesom eutrofizacji i zamulania zbiorników. Eutrofizacja czyli 
proces wzbogacania wód w zbiornikach i ciekach w pierwiastki biofilne skutkujący wzrostem żyzności 
wód. Następstwami tego procesu jest masowy rozwój organizmów fitoplanktonowych

20
 

(powodujących tzw. zakwity wód) i beztlenowych (saprobiontów), gromadzenie się znacznej ilości 
materii organicznej (mułów), blokada dostępu światła słonecznego do roślinności w głębi powodująca 
jej obumieranie, aż w końcu wypłycenie akwenu. 
W skrajnych przypadkach może wystąpić niemal całkowity zanik organizmów wyższych poza cienką, 
kilkudziesięciocentymetrową warstwą wody stykającą się z atmosferą. Czasem nawet i w tej 
warstwie następuje ograniczenie tlenu w wodzie, jeżeli jest pokryta kożuchem glonów. Wyczerpanie 
zasobów tlenu w warstwie przydennej i w osadach dennych prowadzi do zaniku fauny głębinowej, w 
tym także gatunków reliktowych. Również tarło niektórych ryb nie dochodzi do skutku, co prowadzi 
do ustępowania cennych gatunków. Często zdarza się, że ryby giną zimą pod pokrywą lodową w 
wyniku braku tlenu. W takich warunkach może dochodzić dodatkowo do amonifikacji czy 
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 Niektóre sinice wydzielaj także toksyny. 
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denitryfikacji oraz powstawania metanu. Ponadto, wydziela się siarkowodór, który podczas 
całkowitego braku tlenu może przechodzić do warstw powierzchniowych wody, ulatniać się i 
zatruwać atmosferę w okolicy. 

 
Czynniki sprzyjające eutrofizacji to przede wszystkim dostawa ścieków i odpadów oraz niewłaściwie 
prowadzona gospodarka rolna: 

 uprawa gruntów ornych w bezpośrednim sąsiedztwie cieku/zbiornika, 

 brak stref buforowych, ograniczających dopływ biogenów z pól, 

 niewłaściwy kierunek uprawy roli na stokach, 

 intensywna produkcja rolna (bez przedplonów i poplonów), 

 produkcja zwierzęca w tym wypas bydła 

W pewnym stopniu do eutrofizacji przyczyniać się może także niewłaściwie prowadzona gospodarka 
leśna: 

 niewłaściwy kierunek prowadzenia zrywki drewna ze stoków, 

 wylesione i niezagospodarowane duże tereny po zrębach i klęskach żywiołowych  

 zanieczyszczanie cieków materiałem mineralnym i organicznym w czasie prac leśnych. 

Ryzyko lub tempo procesów eutrofizacji można także pośrednio ograniczyć przez następujące 
zabiegi: 

1) zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym (zalesienia, przebudowę szlaków zrywkowych, 
zmianę gospodarki rębnej), 

2) wybór lokalizacji zbiornika na odcinku cieku, możliwie tam, gdzie woda pozbawiona jest 
zanieczyszczeń mineralnych i organicznych,   

3) zagospodarowanie obszaru zlewni z możliwie dużym udziałem lasu i użytków zielonych, 
4) stosowanie zabiegów agrotechnicznych zwiększających pojemność wodną gleby, 
5) stosowanie zabiegów fitomelioracyjnych np. pasów zadrzewień i zadarnień, 
6) zapobieganie ruchom masowym gruntu; likwidację osuwisk i pełzań gruntu w zlewni powyżej 

obiektu, 
7) wybór lokalizacji w terenie o małym znaczeniu przyrodniczym i leśnym, ubogich glebach w 

czaszy zbiornika oraz warunki przygotowania czaszy do zalewu, dla zmniejszenia ilości 
substancji biogennych w dnie zbiornika, 

8) ograniczenie nasilenia abrazji brzegowej, dostarczającej substancje użyźniające z brzegów, 
9) sztuczne ukształtowanie brzegów, np. budowa plaż pozbawionych roślinności lub formowanie 

płycizn przeznaczonych do zarastania, 
10) warunki wyposażenia terenów i obiektów rekreacyjnych nad zbiornikiem w urządzenia 

i obiekty ochrony sanitarnej (śmietniki, sanitariaty),  
11) uzyskanie akwenu o znacznej głębokości (powyżej 2m), dla ograniczenia rozwoju planktonu,  
12) zacienianie zbiorników ograniczające nagrzewanie wody, 
13) budowa zbiornika wstępnego zatrzymującego osady z przystosowaniem go do zarastania 

roślinnością naczyniową tworzącą rodzaj biofiltru eliminującego substancje pokarmowe 
(związki fosforu i azotu), 

14) tworzenie sztucznych, pływających wysp obsadzonych roślinnością naczyniową tworzącą 
rodzaj biofiltru eliminującego substancje pokarmowe (związki fosforu i azotu) będące 
jednocześnie bezpiecznym schronieniem dla ptactwa wodnego. 
 

Warto, tu zwrócić uwagę, że znaczenie stosowania zbiorników wstępnych jest niedoceniane 
zarówno przez nadleśnictwa jak i przez projektantów częstokroć powielających utarte schematy 
rozwiązań sprzed lat. Tymczasem w obecnej sytuacji zmian klimatycznych kwestie szczegółowe i 
pewne cechy obiektów nabierają zupełnie innej wagi. To zamawiający usługę, czyli nadleśnictwo 
powinno być świadome zalet pewnych rozwiązań i wymagać ich zaprojektowania. Zalety zbiorników 
wstępnych są wielorakie. Obiekty te są płytkie, ich zadaniem jest przechwytywanie i odkładanie 
rumoszu zawieszonego i wleczonego w tym namułów, które łatwo (bez konieczności spuszczania 
wody ze zbiornika głównego) jest usunąć. Roślinność naczyniowa celowo nasadzana w czaszy 
zbiornika wstępnego przechwytuje i wiąże pierwiastki biogenne oczyszczając tym samym wodę. 
Ponadto, namuły i roślinność zarastająca zbiornik wstępny mogą być przydatne jako nawóz w 
gospodarce leśnej do użyźniania nasadzeń na słabych glebach lub np. gleb zdegradowanych na 
skutek pożarów itp. Prace na zbiornikach wstępnych mają mniejszy zakres niż na całych obiektach, 
choć powinny być prowadzane częściej niż odmulanie zbiornika głównego, jednakże zabiegi te są 
relatywnie proste i tanie i pozwalają na bieżąco kontrolować i wpływać na stan obiektu głównego.  
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Zbiornik ze zbiornikiem wstępnym 

 
 
 

 
Mały zbiornik wstępny przed większym zbiornikiem głównym – N-ctwo Przasnysz 

 
 
Jak postępuje proces eutrofizacji i jaką roję może odegrać w jego hamowaniu zbiornik wstępny dobrze 
ilustruje analiza procesów zachodzących na pierwszym zbiorniku ze zbiorników w kaskadowych 
układach przelewowych. W obu przykładach pokazanych poniżej wyraźnie widać znacznie szybsze 
procesy zarastania na pierwszym zbiorniku.  
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Dwa zbiorniki w kaskadzie – lustro wody drugiego 
zbiornika jest niezarośnięte. Źródło: Archiwum CKPŚ. 

Zbiorniki kaskadowe w Nadleśnictwie Prudnik.  
Źródło: Archiwum CKPŚ. 

 
 
Bardzo ciekawe, tanie i proste do zastosowania rozwiązanie łączące elementy ochrony czynnej 
zbiornika przed eutrofizacją oraz ptactwa wodnego może stanowić tworzenie sztucznych, 
pływających wysp biofiltrów. Sztuczna wyspa to po prostu drewniana kratownica, tratwa pokryta 
albo matą z włókien kokosowych, jutową, lub ułożonych naprzemiennie ściętych łodyg trzciny lub 
słomy. Rozwiązania mogą być różne, ważne by umożliwiły roślinom wegetację. Nasadza się na niej 
roślinność naczyniową, która stanowi biofiltr. Polecane gatunki roślin to: jeżogłówka gałęziasta, 
kosaciec żółty, manna mielec, manna zwyczajna, pałka szerokolistna, pałka wąskolistna, sit 
rozpierzchły, tatarak zwyczajny, trzcina pospolita, turzyca brzegowa i inne.

21
 

 
Wyspy te symulują warunki podobne jak w przypadku naturalnych mokradeł i oczyszczają wodę z 
występujących w niej biogenów. Pływająca roślinna wyspa jest bardzo skuteczna w usuwaniu 
nadmiaru fosforu i azotu z wody. Szacuje się, że wyspa o powierzchni ok. 250 m2 przynosi efekty 
porównywalne z funkcjonowaniem naturalnych mokradeł na powierzchni 1 hektara

22
. Tego typu 

platformę o dowolnym kształcie i wielkości można stosować praktycznie na każdym zbiorniku 
wodnym. Należy ją zakotwiczyć w dnie.   
 

  
Ptasia wyspa w Lednicy (konstrukcja) - źródło: 

http://old.zpkww.pl 
Efekt jeszcze bez roślinności – źródło: http://old.zpkww.pl 

                                                      
21

 Sadzonki tych roślin są w sprzedaży jako rośliny ozdobne do oczek wodnych lub wkład do oczyszczalni hydrobotanicznych. 
22

 Za www.ekowyspa.eu 

http://mayla.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=359&category_id=21&option=com_virtuemart&Itemid=3
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Z gotowych sztucznych prefabrykatów. Źródło: 

www.hydrotech.com.pl 
 

 
Platforma stanowi miejsce dla rozwoju roślinności i dla gniazdowania ptaków. System korzeniowy 
roślinności przenika do toni wodnej i pobiera z niej substancje odżywcze. Porowata struktura 
pływającej wyspy stanowi również idealne miejsce dla rozwoju drobnoustrojów wspomagających 
procesy filtracji i oczyszczania wody. Ponadto, daje cień, zmniejszając nagrzanie wody oraz tworzy 
miejsce, gdzie mogą schronić się drobne organizmy i ryby. Roślinność na wyspie i podłoże należy co 
jakiś czas wymieniać. Ten materiał doskonale nadaje się na kompost. Jeżeli przyrost masy roślinnej 
na wyspie będzie duży sama wyporność drewna może być zbyt mała do utrzymania jej ciężaru, 
dlatego zawczasu pod kratownicą można umieścić np. bańki z tworzywa lub koła ratunkowe, które są 
płaskie i łatwo je przymocować. Użyty materiał zwiększający wyporność nie powinien wchodzić w 
reakcje chemiczne z wodą ani się kruszyć, nie może to to być np. zwykły styropian. Zaprezentowane 
przykłady są mało finezyjne i nie są rozwiązaniami idealnymi (wyspy trójkątne oparte są na rurach 
PCV i syntetycznych siatkach których nie polecamy), ale sama idea połączenia aspektów biofiltracji 
biogenów i tworzenia miejsc rozrodu dla ptactwa jest godna realizacji. 
 
To rozwiązanie jest polecane szczególnie na dużych obiektach adaptowanych na potrzeby małej 
retencji ze starych stawów hodowlanych, które charakteryzują się niekorzystnym kształtem i profilem 
dna, gdzie utworzenie ziemnych wysp i cypli jest trudne. Ponadto, taka wyspa (o ile ma nadane 
owalne, bliskie naturze kształty) tworzy ciekawe efekty krajobrazowe i może być elementem ścieżki 
edukacyjno-przyrodniczej dla turystów. 
 
Na koniec warto dodać, że uproszczona ocena tempa postepowania eutrofizacji zbiornika jest łatwa 
do przeprowadzenia również samodzielnie. Poza obserwacją pokrycia powierzchni zbiornika 
kożuchami glonów, rzęsy należy ocenić stopień przejrzystości wody. Porównywalność wyników 
zapewnia metoda zanurzania białego krążka o 30 cm średnicy

23
 do utraty jego widoczności, 

zawieszonego na lince z oznaczoną głębokością zanurzenia. 
 
 

 Rozwiązania możliwe do zastosowania w przypadku brodów, przepustów, 1.2.
bystrzy, kaskad oraz progów.  

 
Niestety obecnie nadal część obiektów poprzecznych względem cieku projektowana jest w sposób 
nie uwzgledniający niskich stanów wody. Tymczasem dawne założenia już są negatywnie 
weryfikowane przez zmiany klimatu i na wielu ciekach dochodzi do osiągania niskich stanów nigdy 
wcześniej nienotowanych. Dlatego, przy wszystkich typach zabudowy poprzecznej w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinny być zawarte zapisy zobowiązujące 
projektanta do uwzględnienia w projekcie rozwiązań zapewniających zwiększenie szans 
tranzytowych dla organizmów wodnych przy bardzo niskich stanach wody.  
 
Powyższe budowle w przypadku stanów ekstremalnie niskiego poziomu wody mogą stać się 
barierami nie do przebycia dla organizmów wodnych. Głównym zagrożeniem będącym cechą 
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 Krążka Secchiego. 
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wspólną dla tych obiektów może być ich całkowicie płaski przekrój poprzeczny i nadmierna 
szerokość pozwalające na rozlewanie się wody w cienką warstwę w korycie.  
 
Taki efekt świetnie widać na przykładzie przepustów na większych ciekach. Często w USA 
projektując przepusty w zlewniach o powierzchni większej niż 2,59 km

2 
usiłowano powiększać 

szerokość dna w cieku, aby przygotować obiekt na większą przepustowość w czasie wezbrań. 
Podobne błędne działania realizowane były i w Polsce. Szczególnie jeśli nie można było zwiększyć 
wysokości przepustu bo ograniczała go rzędna drogi poszerzano obiekt do układu np. trzech 
czterech prześwitów skrzynkowych (przykład na zdjęciu poniżej.) 
 

 
Błędnie zaprojektowana rzędna dna rozlewająca wodę w cieku szerzej niż naturalne koryto. Źródło: „Metody 
hydraulicznego projektowania przepustów z uwzględnieniem morfologii cieku i wymogów związanych ze 
swobodnym przepływem ryb.” A.J. Kosicki w „Hydraulika, hydrologia, hydrogeologia” 

 
 
Posadowienie skrzynek na tej samej wysokości jest dużym błędem bo ich łączna szerokość jest dużo 
szersza niż koryto cieku. Efektem jest blokada przepływu ryb i części innych organizmów wodnych 
przez zbyt niską głębokość tranzytową i brak koncentracji choćby części wody w jednej przestrzeni. 
Antidotum zarówno przy istniejących przepustach tego typu jak i przy projektowaniu nowych 
przepustów jest dodanie ścianek ukierunkowujących spływ do jednej tylko komory przy niskich 
stanach wody. Przykłady takich rozwiązań pokazują zdjęcia i rysunki poniżej. 
 

  
Przykłady ścianek ukierunkowujących niski przepływ do jednej komory przepustu (przepust dwukomorowy na 
zdjęciu i trzykomorowy na rysunku). Źródło: „Metody hydraulicznego projektowania przepustów z 
uwzględnieniem morfologii cieku i wymogów związanych ze swobodnym przepływem ryb.” A.J. Kosicki w 
„Hydraulika, hydrologia, hydrogeologia”, rys. na podstawie źródła P. Włodarczyk. 

 
 
Podobny problem występuje także w odniesieniu do brodów. Ma to miejsce w sytuacjach, gdy np. 
bród jest jedynie jednostronnie nachyloną płaszczyzną rozprowadzającą cienką warstwę wody po 
całej swojej powierzchni.  
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Przy bardzo niskich stanach woda przepływając przez bród będzie rozporoszona na całej szerokości 
obiektu tworząc warstwę na tyle płytką, żeby uniemożliwić migrację organizmów wodnych.. Należy 
wziąć pod uwagę, że część brodów położonych jest w miejscach nieosłoniętych, a wyeksponowane 
na promieniowanie słoneczne w okresach suszy kamienie nagrzewają się do wysokich temperatur 
przyspieszając parowanie wody. 
 
Tymczasem, wystarczy lekkie, kilkuprocentowe zaledwie, obustronne nachylenie płaszczyzny 
poprzecznej obiektu ku środkowi cieku, koncentrujące wodę nawet przy bardzo niskich stanach do 
postaci strużki zwiększającej szanse tranzytowe (układ litery „V” o bardzo dużym kącie rozwarcia). W 
uproszczeniu można powiedzieć, że przekrój powinien przypominać układ „ptasich skrzydeł”. 
Prezentowany poniżej schemat w przekroju A pokazuje najczęściej spotykany układ trapezowy z 
płaskim, szerokim środkiem, natomiast przykłady B,C i D to różne formy układu „V” koncertujące 
wodę po środku. 
 

 
Rys. K.Guzek, P.Włodarczyk 

 
Prezentowany poniżej przykład zdjęciowy to bystrze umożliwiające przejazd, a wiec mające także 
funkcję brodu – jest to w tym kontekście przykład negatywny, gdyż obiekt nie jest dostosowany do 
bardzo niskich stanów wody. Wystarczyłoby natomiast lekkie załamanie linii ku środkowi 
koncentrujące wodę na środku, bez straty dla pozostałych jego funkcji. Ponadto, warto zwrócić 
uwagę, że bystrze to jest na tyle szerokie, iż pokonanie go skokiem/skokami i przepłynięcie między 
kamieniami staje się problematyczne. Nie ma bowiem basenów pośrednich, a przesmyki miedzy 
kamieniami przy niskich stanach wody mogą być zbyt małe.  
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Bystrze regularne na potoku Porębianka  

 
W przypadku brodów, których „zadaniem dodatkowym” nie jest podpiętrzenie rzędnej cieku powyże,j 
bardzo wskazane jest realizowanie ich w układzie „V” z omówionych powyżej względów analogicznie 
jak na zdjęciu poniżej. 
 

 
Bród w układzie „V” koncentrujący wodę pośrodku – Nadleśnictwo Wałbrzych (fot. Ryszard Majewicz) 

 
Nieco trudniej jest realizować układ „V” w przypadku brodów ze ścianką szczelną, których jednym z 
zadań jest np. podpiętrzanie wody na obszarach mokradłowych (głownie tereny nizinne), ale i tu nie 
jest to niemożliwe. Całkowicie płaski jednostronnie nachylony przekrój poprzeczny (jak na zdjęciu 
poniżej) też nie jest korzystny z punktu widzenia migracji organizmów wodnych i nagrzewania się 
wody. Jeśli chcemy umożliwić wędrówkę organizmom wodnym w czasie niżówek nawet minimalny 
układ „V” będzie tu już dawał pewien efekt koncentracji wody, a właściwe usytuowanie rzędnej 
ścianki szczelnej umożliwia uzyskanie kompromisu pomiędzy funkcja piętrzącą i koncentrującą ciek.   
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Bród piętrzący wodę na mokradle w Nadleśnictwie Strzałowo o płaskim przekroju poprzecznym  

(fot. A. Ryś) 

 

 
W przypadku bardzo małych brodów na małych ciekach, często o zmiennej dynamice, również warto 
zadbać o przelewy na małą wodę, jak na zdjęciach poniżej. 
 

 
Przelew na małą wodę w środkowej części brodu. 

 
 

W przypadku strumieni o zmiennej dynamice, które mogą być podatne na zmiany koryta i ominięcie 
miejsca z przygotowanym przejazdem przez ciek można zastosować dodatkowe umocnienia 
koncentrujące wodę w określonym kierunku. W takich sytuacjach można także kilka metrów powyżej 
obiektu zastosować deflektory nurtu kierujące strumień na bród. 
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Próg powyżej brodu ukierunkowujący wodę na bród. Drugie rozwiązanie tego typu. 

 
Zarówno w przypadku bystrzy jak i kaskad bystrzy istotnym jest także przewidzenie i 
ukierunkowanie przepływu niskich stanów wody w formie skoncentrowanej w jednym miejscu. 
 
Przykład przekroju poprzecznego V-kształtnego obiektu typu bystrze poniżej. 
 

 
Rys. V-kształtny przekrój poprzeczny bystrza. 

 
 

W przypadku bystrzy doskonałą metodą jest omówione powyżej tworzenie V kształtnego przekroju 
poprzecznego, natomiast w przypadku kaskad z kamieni nieregularnych (np. typu plaster miodu) 
należy zawsze utworzyć miejsca przelewów na małą wodę przez wyznaczenie jej trajektorii przepływu 
przez całą przegrodę.  
 
W przypadku progów pod kątem niżówek koniecznym jest wyposażenie ich w przelewy na małą wodę 
(najlepiej naprzemiennie by wywoływać meandrowanie cieku, lub nie układanie ich poziomo lecz 
skośnie naprzemiennie – daje to podobny efekt). Natomiast, bardzo warto polecić z wielu względów 
podpieranie progów gurtami jak na zdjęciach poniżej.  
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Rys. K.Guzek, P. Włodarczyk 

 
 
 

 

 
 
Kaskada bardzo niskich progów łatwa do pokonania dla 
organizmów wodnych, z basenami poniżej progu podpartymi 
gurtem doskonale zabezpieczonym narzutem kamiennym i 
belkami podłużnymi. Zwraca uwagę dobre zakotwienie belek w 
brzegach. Niestety brak przelewów na małą wodę. Źródło: 
Archiwum CKPŚ. 

Poniżej progu widoczne są dwa „baseny”, próg 
pośredni i gurt. Niestety próg nie ma przelewu 
na małą wodę. Źródło: Archiwum CKPŚ. 

 

 
To rozwiązanie ma znaczenie również pod kątem niskich stanów. Poniżej progu tworzy się stale 
zasilany basenik z wodą (niecka wypadowa), który rybom pokonującym próg pozwala na wybicie się, 
a innym organizmom na przetrwanie w czasie niskiej wody. Ponadto, jest to doskonałe rozwiązanie 
antyerozyjne, bo woda i obniżenie dna ograniczone gurtem w niecce wypadowej wytracają energię 
spadającej wody i powstrzymują erozję denną poniżej progu, która często występuje poniżej nawet 
bardzo niskich progów bardzo szybko. Przykład poniżej.  
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Podmyty próg w rok po wybudowaniu. Brak zamknięcia niecki wypadowej stabilizującego dno. Źródło. Archiwum 

fotograficzne CKPŚ. 

 
Widoczna na zdjęciu powyżej erozja denna poniżej progu obniżyła poziom dna odsłaniając podstawę 
progu i podwyższając w sposób niezamierzony jego wysokość, tworząc jednocześnie zagłębienie w 
dnie korzystne dla pstrąga. Jednak efekt ten może obniżać szanse migracyjne w górę cieku innych 
organizmów wodnych (głowacz, bentos itd.) 
 
Dlatego, podpieranie nawet niskich progów gurtami w celu stworzenia niecki wypadowej 
poniżej i ustabilizowania dna powinno być stałą praktyką i jedynym dopuszczanym 
zastosowaniem progów z bali drewnianych na ciekach naturalnych. Podparcie progu gurtem z 
wytworzeniem basenu/niecki pod progiem można także zastosować przy progach wcześniej 
wybudowanych. 
 
Natomiast zawsze na tego typu progach powinno się stosować przelewy na mała wodę z kilku 
powodów: 

 obniżają rzedną pierzenia ułatwiając ich pokonanie organizmom wodnym, 

 zapobiegają całkowitemu zarumoszowaniu górnej powierzchni powyżej progu prowadzącego do 

niepożądanego efektu stworzenia płaskiego stopnia, 

 żłobią punktowo obniżenie poniżej progu umożliwiające wybicie się rybom pokonującym 

przeszkodę, 

 stosowane naprzemiennie nawet bardzo niewielkie wcięcia w progach wspomagać będą efekt 

mendrowania. 

 koncentrują wodę w cieku w wąski strumyk w czasie niżówek. 
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Naprzemienne rozłożenie przelewów na małą wodę na progach w kaskadzie.  

(rys K.Guzek, P.Włodarczyk) 

 

 
Zmiany w dnie wspomagane istnieniem przelewów na małą wodę na progach w kaskadzie.  

(rys K.Guzek, P.Włodarczyk) 

 

 Rozwiązania możliwe do zastosowania w przypadku cieków naturalnych oraz 1.3.
rowów prowadzących wodę 

 
W obu przypadkach, zależnie od ukształtowania terenu możliwym będzie stworzenie zatok 
zastoiskowych. W przypadku cieków silnie meandrujacych niekiedy możliwym będzie wykorzystanie 
do jej utworzenia starego odciętego meandru lub innego pobliskiego obniżenia terenu tuż przy cieku 
lub rowie. Funkcją zatoki zastoiskowej jest głównie umożliwienie rozrodu i żerowania organizmom w 
spokojnej wodzie, ale w przypadku niżówek i susz, o ile głębokość zatoki jest znacznie większa niż 
koryta cieku, może się ona okazać miejscem dotrwania niektórych organizmów wodnych do czasu 
kolejnych opadów. Czas utrzymywanie się wody w zatoce w każdym przypadku będzie inny i dużo 
zależy od jej zacienienia i rodzaju podłoża. Niekiedy podłoże będzie mocno przepuszczalne i 
odcięcie zasilania przez wyschniecie cieku w niedługim czasie doprowadzi do wyschnięcia zatoki. 
Ale w przypadku gruntów mniej przepuszczalnych i naturalnego uszczelnienia dna zatoki przez 
namuły woda stagnować może przez dłuższe okresy czasu.  
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Ten typ rozwiązania został zastosowany przez Nadleśnictwo Międzylesie. Po prawej stronie zdjęcia 
poniżej na silnie erodującym i meandrującym cieku została stworzona zatoka zastoiskowa. 

 

 

Zatoka zastoiskowa i zastawki na cieku – Nadleśnictwo Międzylesie. Źródło: Archiwum CKPŚ. 

 
Bez wątpienia tworzenie zatok nie jest możliwym w każdym przypadku i nie zawsze będzie 
skuteczne w sensie zapewnienia przeżywalności populacji, ale metoda ta jest tania, prosta i spełnia 
postulat magazynowania wody w środowisku przynosząc korzyści i dla roślin i zwierząt. 
 
Podobnym rozwiązaniem są mikrozbiorniczki boczne. Maja one mniejsze powiązanie morfologiczne 
z ciekiem niż zatoka, ale w czasie niżówek spełnią podobną funkcję. Wybór rozwiązania zależny jest 
w dużej mierze od ukształtowaniu terenu i podłoża.  
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Kilka małych zbiorniczków bocznych w jednej 
lokalizacji - Nadleśnictwo Lądek Zdrój. Źródło: 

Archiwum CKPŚ. 

Mały, ale głęboki zbiorniczek boczny w Nadleśnictwie 
Lądek Zdrój. Źródło: Archiwum CKPŚ. 

 
 

 Przechwycenie i zmagazynowanie w środowisku wody z dróg i szlaków 1.4.
zrywkowych. 

 
Woda odprowadzana jest wodospustami z ciągu drogi lub szlaku zazwyczaj na stok łącząc dwie 
intencje: ochronę nawierzchni przed erozją oraz spowolnienie spływu i jak najdłuższe 
zmagazynowanie wody w środowisku. Realizacja pierwszej intencji jest stosunkowo prosta – 
zapewnia ją sam montaż wodospustu, ale efektywne zatrzymanie wody w ściółce leśnej nie jest takie 
oczywiste.  
 
Na bardzo stromych stokach jak na zdjęciach poniżej woda wypadająca z wodospustu zwartym 
strumieniem może drążyć na zboczu rynnę erozyjną i dość szybko to zbocze pokonywać w dół w 
niewielkim stopniu wsiąkając w ściółkę po drodze. Aby temu przeciwdziałać można stosować na 
takich zboczach rozpraszacze, jak te pokazane na zdjęciach poniżej.  
 

  
Płotki faszynowe antyerozyjne rozpraszające wodę na 

stok. Źródło: Archiwum CKPŚ. 
 

 
Tego rodzaju płotki faszynowe muszą być odpowiednio podparte, by nie uległy wyłamaniu. Mogą to 
też być poziome belki, kamienie lub garby ziemne. Działanie rozpraszaczy można zwielokrotnić 
stosując na zboczu lika rzędów takich płotków. Idąc od góry przy wylocie wodospustu jest jeden, za 
nim w pewnej odległości dwa, a niżej trzy, przez co coraz mniejsze strumyczki wody rozprowadzane 
są po coraz szerszym terenie. Można też, na tym zboczu wykonać dla tej wody zagłębienia, dołki, 
bruzdy wzdłuż stoku, gdzie będzie się wlewać i stagnować.  
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Rys: Rozłożenie rozpraszaczy na stromym stoku rozprowadzających wodę na coraz większą szerokość i 

mniejsze stróżki wody – dodatkowo można zastosować bruzdy. (Rys. K.Guzek, P. Włodarczyk) 

 
 
Ciekawym sposobem zatrzymywania wody w środowisku jak najwyżej i jak najdłużej są doły chłonne, 
których głównym zadaniem jest przyjęcie nadmiaru wody spływającej drogą w miejscach, gdzie 
trudno jest ją odprowadzić na stok. Tymczasem, to rozwiązanie ma tak wiele zalet środowiskowych, 
że można z powodzeniem stosować je również w niektórych miejscach, gdzie odprowadzenie wody 
na stok jest możliwe. Wówczas doły chłonne mogą mieć charakter kałuż ekologicznych, 
napełnianych sporadycznie, ale tworzących dogodne miejsca bytowania dla organizmów i zasilając 
ekosystem stagnującą woda także w okresach susz. 
 

  
Dół chłonny w Nadleśnictwie Jugów. Źródło: 
Archiwum CKPŚ. 

Doły chłonne i kałuże przejmujące wodę odprowadzaną 
rowkami z drogi. Warto zwrócić uwagę, że sytuacja 
terenowa położenia drogi względem cieku bardzo 
sprzyja odprowadzeniu wody z drogi wodospustami i 
dolotami także do zbiorników widocznych poniżej. 
Źródło: Archiwum CKPŚ. 
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 Dostosowanie obiektów hydrotechnicznych do bardzo wysokich stanów 2.
wody i gwałtownych wezbrań 

 
Wiele opisanych wcześniej rozwiązań np. zbiorniki suche, rezerwa powodziowa i przelewy awaryjne 
na zbiornikach mokrych, umocnienia brzegów, wodospusty na drogach i inne stanowi przejaw 
dostosowywania infrastruktury do gwałtownych spływów wód. Intencją tego rozdziału jest 
uwypuklenie rozwiązań nietypowych, przemyślanych i dedykowanych konkretnym sytuacjom, których 
ideę można rozwijać i transponować do sytuacji własnych. 
 
Ciekawym tego typu przykładem jest zbiornik zrealizowany w Nadleśnictwie Śnieżka, gdzie w 
sąsiedztwie zbiornika znajduje się kałuża ekologiczna, która napełnia się tylko po przekroczeniu 
stanu piętrzenia normalnego NPP aż do momentu przelania się przez przelew awaryjny. 
Oddziaływanie kałuży ekologicznej w sensie przeciwpowodziowym jest wprawdzie znikome, ale ten 
dodatkowy obiekt ma istotne walory środowiskowe. Rozwiązanie to jest godne uwagi, gdyż przy 
innych proporcjach zbiornika do zbiornika rezerwowego mogłoby dawać istotny efekt 
przeciwpowodziowy z mikro zlewni. 

 

  
Zatoka napełniana tylko przy większych stanach wody 
w zbiorniku. Źródło: Archiwum CKPŚ. 

 

 
Innym przykładem są zrealizowane opisane wcześniej zbiorniki suche na cieku z przelewami 
szczelinowymi (nie przerywającymi ciągłości ekologicznej i transportu rumoszu) powstałe na 
zaadaptowanych historycznych obiektach do spławu drewna. Wiele takich pozostałości zbiorników 
istnieje jeszcze w terenie górskim. Zastosowane rozwiązania są bezobsługowe, zbiorniki opróżniają 
się samoczynnie i mają wpływ na spłaszczenie fali powodziowej w zlewni poniżej w czasie 
gwałtownych wezbrań. 
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Widok na zaporę czołową dawnego zbiornika na cieku do 
spławu drewna przerobionego na zbiornik 
przeciwpowodziowy – Nadleśnictwo Międzylesie.  
Źródło: Archiwum CKPŚ. (rys. na górze) 
 
 
V-kształtny przelew wody ze zbiornika przeciwpowodziowego 
umożliwiający przejście rumowiska i samoczynne 
napełnianie i opróżnianie obiektu - Nadleśnictwo 
Międzylesie. Źródło: Archiwum CKPŚ. (rys. z prawej strony) 

 
 
 
W przypadku przegród poprzecznych cieków, poza oczywistymi dość rozwiązaniami powszechnie już 
stosowanymi (opisanymi we wcześniejszej części opracowania) typu: zwiększenie światła 
przepustów, stosowanie przekroi parabolicznych, rezygnacja z przepustów okularowych, zwiększenie 
światła pod mostami, stosowanie brodów zamiast przepustów itd., które to są wyrazem adaptacji 
przegród poprzecznych do ekstremalnych opadów, warto też zwrócić uwagę na rozwiązania 
zwiększające szanse na przetrwanie stanów katastrofalnych przez same obiekty.  
 

Ograniczenie ryzyka zatkania przepustów rumoszem mineralnym i drewnianym. Wcześniej do 
ochrony przepustów podatnych na zatykanie stosowano zapory przeciwrumowiskowe. To rozwiązanie 
można zobaczyć dość często w górach – tego typu przykład pokazuje zdjęcie oczyszczonej zapory 
chroniącej archaiczną konstrukcję przepustu okularowego w Nadleśnictwie Świeradów, którego dzisiaj 
już na mocy obowiązujących przepisów nie można by było wybudować.  
 

 
Opróżniona z zalęgającego rumoszu wysoko położona na zboczu góry zapora w  

Nadleśnictwie Świeradów. Źródło: Archiwum CKPŚ. 
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Wprawdzie oczyszczona zapora działa podobnie jak zbiornik suchy, ale obiekt taki dość szybko 
wypełnia się rumoszem i traci tę funkcję, zatem tego typu oczyszczenie niecek istniejących zapór bez 
przebudowy samych obiektów nie wchodzi w zakres Projektów. Zapory tego typu są obiektami bardzo 
kontrowersyjnymi, co omówione zostało we wcześniejszej części opracowania.  
 
Zmieniły się nie tylko przepisy dotyczące budowy przepustów i zapór przeciwrumowiskowych, ale 
także podejście projektantów oraz dostępność nowoczesnych prefabrykatów budowlanych, dzięki 
czemu nie ma już konieczności budowy zapór przeciwrumowiskowych w wielu analogicznych 
miejscach. Poniższe zdjęcia z przebudowy przepustu na obiekt paraboliczny o dużym świetle 
(wykonanej w ramach projektu retencji górskiej 2007-2013 przez Nadleśnictwo Baligród) pokazują, że 
zastosowanie przepustów parabolicznych ogranicza ryzyko zatkania światła przepustu i nie przerywa 
ciągłości transportu rumowiska, czyniąc tym samym ten obiekt bezpiecznym i bezobsługowym. 
 

  
Przebudowa przepustu na nowoczesna konstrukcję odporną na zatkanie rumoszem. Źródło: Materiały własne 

Nadleśnictwa Baligród. 

 
Raz jeszcze zatem warto podkreślić jak ważny jest aspekt transportu rumowiska przez obiekty w 
czasie gwałtownych wezbrań. Przepust o „za dużym światle” nie niesie negatywnych konsekwencji, o 
ile w ogóle tego typu przypadek można zdefiniować. Zaś konsekwencje budowy przepustów o zbyt 
małym świetle są bardzo dotkliwe.  
 

  
Przykłady adaptacji przepustów do zmian klimatu.  

 
 
 
Przepust z funkcją brodu na powierzchni. Rozwiązanie wywodzi się z czasów, gdy stosowane 
prefabrykaty betonowe nie miały wystarczających średnic, a powiększającą wielokrotnie swą 
objętość wodę schodzącą w czasie nawałnic starano się tak ukierunkować, by nie zniszczyła 
przepustu i drogi w jego otoczeniu. Na powierzchni przepustu o zbyt małym dla stanów 
ekstremalnych świetle, uformowany był bród V-kształtny kierujący wodę przelewającą się górą na 
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solidnie przygotowany wypad poniżej przepustu. Działał on podobnie do przelewu powierzchniowego 
awaryjnego, zaś teren powyżej przepustu zmieniał się niejako w zbiornik okresowy. To bardzo 
ciekawe rozwiązanie zależne jest od ukształtowania terenu, nie jest do zastosowania w każdej 
sytuacji. Również teraz, mimo dostępności prefabrykatów o właściwe dowolnej średnicy może być w 
niektórych sytuacjach stosowane.  
 

 

 

Schemat przepustu z przelewem górnym/brodem. Straty powodziowe w 1997 r. – rozmyty przepust 
o zbyt małym świetle. W tym wypadku użyto zbyt 
małego przekroju do wykonania przepustu, 
jednak odpowiednie umocnienie budowli i 
umożliwienie przelania się wody górą przez 
przelew górny/bród nie dopuściłoby do takich 
zniszczeń. Źródło: Archiwum CKPŚ. 

 
 

Dodatkowe przepusty ulgi na wyższej rzędnej. Oczywiście w przypadku przepustów łukowych 
najlepszym możliwym rozwiązaniem jest montaż przepustów parabolicznych o bardzo dużym światle. 
Niemniej jednak i w tym przypadku sytuacja terenowa i wezbrania katastrofalne zwiększające nawet 
kilkudziesięciokrotnie przepływ w cieku mogą wymagać jeszcze większego przekroju na wody 
wezbraniowe niż jest w stanie zapewnić pojedynczy prefabrykat. Wówczas do rozważenia jest 
rozwiązanie prezentowane na poniższych zdjęciach - dodatkowe boczne przepusty posadowione są 
wyżej i pracują odciążając przepust główny tylko przy wyższych stanach wody.  

 

  
Przykłady wielootworowych przepustów z rezerwową przepustowością na wody powodziowe. Źródło: „Metody 
hydraulicznego projektowania przepustów z uwzględnieniem morfologii cieku i wymogów związanych ze 
swobodnym przepływem ryb.” A.J. Kosicki w „Hydraulika, hydrologia, hydrogeologia” 

 
 

Barierki na mostach i przepustach. Znaczenie adaptacyjne barierek na obiektach mostowych lub 
przepustach nie jest oczywiste, a jednak jest to sprawa istotna. Analiza strat powodziowych z lat 1997 
i 2010 i innych lat pokazują, że w wielu przypadkach do zerwania przeprawy mostowej lub wymycia 
znacznych wyrw w korpusie drogi obok obiektu dochodzi wówczas, gdy obiekt ten posiada zbyt 
mocno wykonaną barierkę. Jest to swoisty paradoks, gdyż zbyt solidne wykonanie obiektu przyczynia 
się do jego destrukcji. Dzieje się tak w sytuacjach, gdy potężne rwące masy wody nie mieszczą się już 
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w świetle pod obiektem, a dodatkowo woda niesie dużą ilość rumoszu drzewnego w postaci gałęzi, 
konarów a nawet całych drzew. Rumosz ten zatyka światło mostu lub przepustu, a gdy woda zaczyna 
przelewać się górą, rumosz zatrzymuje się na barierce. Duża ilość tak zatrzymanego rumoszu tworzy 
tamę podnoszącą dodatkowo poziom wody. Siła naporu jest ogromna i jeżeli barierka się nie złamie to 
może dojść do wyrwania całego obiektu z przyczółków. Najbardziej zagrożone są obiekty drewniane, 
gdzie dodatkowo jeszcze sam most zachowuje się jak przymocowana do ziemi tratwa unoszona siłą 
wyporu.  
 
Poniższe zdjęcia pokazują rozmyte mosty betonowe i rozmiary rumoszu drzewnego osadzającego się 
na barierkach. Daje to wyobrażenie o sile niszczącej wody. W obu prezentowanych przypadkach 
mosty wyrwane zostały z przyczółków, ale barierki przetrwały. 

 

  
Rumosz niesiony wodą w czasie katastrofalnego 
wezbrania osadzony na moście. Źródło: Archiwum 
CKPŚ. 

Zerwany most w Nadleśnictwie Lądek Zdrój. Źródło: 
Archiwum CKPŚ. 

 
 

Bardzo pouczający jest poniższy przykład dość słabego wydawałoby się mostu drewnianego na 
szlaku zrywkowym w Nadleśnictwie Zdroje, który przetrwał nienaruszony powódź w 1997 roku 
pomimo gwałtownego wezbrania i przelewania się mas wody aż o 1m powyżej jego powierzchni. 
Warto tu zwrócić uwagę na trzy elementy:  

 most jest wykonany ze stosunkowo cienkich elementów drewnianych przez co jego powierzchnia 

boczna nie stawia zbyt dużego oporu przepływającej wodzie, 

 most jest dobrze zakotwiczony w terenie dzięki naturalnym umocnieniom jego przyczółków 

korzeniami i pniami dorodnych drzew; 

 most w ogóle nie posiada barierki. 
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Mostek ocalały w stanie nienaruszonym po przejściu fali powodziowej o metr nad nim w  

1997 roku – Nadleśnictwo Zdroje. Fot. B. Noga. Źródło: Archiwum CKPŚ. 

 
Należy pamiętać, że budowa mostu nie powinna być związana z jakimkolwiek efektem retencyjnym. 
Most ma tylko umożliwiać przekroczenie cieku i we wszystkich swoich szczegółowych rozwiązaniach 
umożliwiać efektywny przepływ wód właściwie niezależnie od ich wielkości. 
 
Oczywiście, nie w każdym przypadku rezygnacja z budowy barierki jest dopuszczalna i na części 
obiektów mostowych i przepustów barierki muszą być. Jednak kwestia jakie. Otóż jeśli barierka jest 
niezbędnym elementem budowli to można ją zaprojektować w taki sposób, by z jednej strony 
zapewniała bezpieczeństwo przechodniom, a z drugiej była możliwie „ażurowa” i wolne przestrzenie 
dawały jak najwięcej miejsca na przepływ rumoszu w czasie wezbrań. Należy także odpowiednio 
dobrać przekroje i wytrzymałości budulca barierki. W ostateczności lepiej, by barierka złamała się 
zmniejszając całościowy napór wody na obiekt w czasie sytuacji ekstremalnych, niż by miało dojść do 
znacznie poważniejszych strat. 

 

  
Most drewniany w Tatrzańskim Parku Narodowym 

(fot. PRO-LAS s.c. Kraków) 
Most drewniany w TPN 

 (fot. PRO-LAS s.c. Kraków) 

 
Na powyższych zdjęciach widać różnice w „gęstości” zabudowy barierek. Na moście po prawej stronie 
jest duża liczba poziomych desek, które nie są niezbędne konstrukcyjnie, a w czasie ekstremalnego 
wezbrania mogą stanowić tamę zagrażającą bezpieczeństwu obiektu. Most po lewej stronie ma 
stosunkowo dużo wolnej przestrzeni i do opisanych zagrożeń dojdzie na tym obiekcie wolniej lub 
wcale. Skośne, boczne podpory barierki jednak czynią z niej konstrukcję bardzo wytrzymałą (możliwe, 
że zbyt wytrzymałą). 
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Rachityczna barierka na szczycie przepustu. Źródło: 

Archiwum CKPŚ. 
Gęsto szczeblowana barierka na moście. Źródło: 

Archiwum CKPŚ. 

 
Podobnie na moście po prawej stronie konstrukcja barierki jest zbyt „gęsta” i duża ilość pionowych 
szczebli może zatrzymywać nawet małe gałęzie. Z drugiej strony, brak bocznych podpór i sposób jej 
zamocowania (bokiem do muru dwiema śrubami) raczej sugeruje stosunkowo szybkie jej zerwanie 
przez napór wody. Z kolei zdjęcie po lewej stronie ukazuje minimalistyczne podejście do konstrukcji 
barierki. Przekroje i „gęstość” zabudowy są niewielkie. Warto też, zwrócić uwagę, że ten przepust 
mógłby być z powodzeniem wyposażony także w przelew awaryjny w postaci brodu na górze, zgodnie 
ze schematem przedstawionym powyżej. Widoczna tu sytuacja terenowa dokładnie odpowiada 
możliwości gromadzenia nadmiaru wody powyżej przepustu jeśli jego światło (i tak bardzo duże) 
okaże się za małe. Taka ewentualność zależy od wielkości zlewni powyżej. 
 
W projektach rekomendowane jest podejście zlewniowe i również w tym kontekście warto zwrócić 
uwagę na możliwe synergiczne, pozytywne odziaływanie innych zabiegów, które można wykonać w 
zlewni m.in. w celu zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego obiektów mostowych poniżej. Otóż w 
wielu sytuacjach na ciekach okresowych i małych ciekach stałych (którymi nie migrują ryby) wskazane 
jest budowanie na zalesionym terenie prostych drewnianych tam przeciwrumoszowych omówinych w 
kolejnym punkcie. 
 
Reasumując, w terenie górskim i podgórskim oraz na niektórych trenach nizinnych, gdzie istnieje 
zagrożenie wezbrań przekraczających po wielokroć objętość cieków należy tam, gdzie jest to 
wymagane projektować barierki w sposób minimalistyczny, ale zgodny z wymaganiami zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego oraz rozważyć wprowadzenie działań wspomagających 
bezpieczeństwo powodziowe obiektów, myśląc kategoriami działań w zlewni, a nie o pojedynczym 
obiekcie.  
 
Zapory przeciwrumowiskowe drewniane na ciekach okresowych. W przypadku silnie 
zagłębionych wąwozów specyficzną formą zabudowy przeciwerozyjnej posiadającą pewne aspekty 
przeciwpowodziowe są zapory belkowe drewniane. Ich zadaniem jest wyłapanie rumoszu 
drewnianego i mineralnego i stopniowe jego deponowanie powyżej zapory aż do naturalnego 
zabliźniania się dna wąwozu. Dzięki temu następuje spłycenie wąwozu i zmniejszenie spadku 
podłużnego dna. Są to konstrukcje jednorazowe, różnej wielkości, które mają się rozpaść 
doprowadzając do związania rumoszu i mineralnego i organicznego w trwałe podłoże dna cieku 
okresowego. W ramach Projektów budowa takich lekkich obiektów możliwa jest jako infrastruktura 
towarzysząca przebudowie obiektów hydrotechnicznych, którym jest w stanie zagrozić płynący w 
czasie gwałtownych wezbrań rumosz drzewny i mineralny (np. zatkanie światła przepustów, 
osadzanie się gałęzi na mostach) – zapory ograniczają transport tego rodzaju materiału na danym 
dopływie. Ponadto, w pewnym stopniu rozpraszają energię wody, nie jest to jednak efekt znaczący. Te 
budowle to przede wszystkim budowle przeciwerozyjne. Przykłady takich inwestycji pokazują poniższe 
zdjęcia. 
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Niewielkie zapory przeciwrumowiskowe seryjnie rozłożone w wyerodowanym 

wąwozie na cieku okresowym. Źródło: Archiwum CKPŚ 

 
Głównym zadaniem tego rodzaju zapór jest wyłapywanie rumoszu drzewnego (głównie gałęzie, pniaki 
itp.). W pewnym stopniu z czasem tama wyłapywać będzie także rumosz mineralny i spowalniać 
spływ wody. Obiekty te mają szansę przechwycić biomasę i inny materiał organiczny oraz materiał 
mineralny, które po latach przekształcone zostaną w zwartą strukturę gleby. Zapory mają za zadanie 
rozpaść się samoczynnie i nie trzeba ich oczyszczać. Jest to rozwiązanie antyerozyjne, które łączy 
wiele funkcji. Tego typu tamy można też budować w celu ochrony zbiorników wodnych zasilanych 
ciekami okresowymi i innych obiektów zlokalizowanych na ciekach okresowych. Rozwiązanie to 
można stosować w wyerodowanych wąwozach, jarach a nawet na nieczynnych szlakach zrywkowych, 
które przekształciły się w cieki okresowe.  
 
Tego rodzaju zapory zależnie od wielkości obiektu, układu brzegów wąwozu i podłoża, mają różne 
konstrukcje przyczółków. W miejscach, gdzie ściany wąwozu nie dają właściwego oparcia dobrym 
rozwiązaniem są zapory kaszycowe. Zapory takie buduje się z bali drewnianych, łączonych w 
poziome klatki. Klatki z bali wypełnia się następnie kamieniem łamanym, który może być narzucony 
luzem. Klatki mają pionowe ściany główne: przednią (odpowietrzną) i tylną (odwodną) oraz ściany 
poprzeczne, służące do powiązania ścian głównych, w odstępach równych lub nieco większych od 
odległości pomiędzy ścianami głównymi. 
 
W wielu przypadkach budowane są klatki posiadające tylko przednią ścianę główną bez ściany tylnej. 
Wtedy bale ścian poprzednich nie są układane pionowo, lecz pochylają się ku tyłowi.  
 

 
Fot. 12. Zapora belkowa kaszycowa z drewna  (Leśnictwo Przysietnica) 
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SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ 
 

Pojęcia ogólne 

Bystrze    
(szypot, 
przemiał) 

Odcinek cieku charakteryzujący się dużym spadkiem dna i zwierciadła wody oraz 
szybkim przepływem i niewielką głębokością wody, w naturalnych ciekach 
występujący w miejscu przerzutu nurtu z jednej strony koryta na drugą. Miejsce 
deponowania rumowiska i formowania się łach. 
Także budowla poprzeczna (patrz definicje budowli) stabilizująca dno koryta 
wykonywane z narzutu kamiennego o łagodnym spadku.  
 

Ciek 

Wszystkie wody będące w ruchu pod wpływem sił ciężkości, płynące w 
korytach naturalnych lub sztucznych, przewodzących wodę okresowo lub stale.  
Własność poszczególnych cieków określa Rozporządzenie Rady Ministrów  
z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub 
części stanowiących własność publiczną (Dz.U.2003.16.149)  
 

Ciek naturalny 

Ciek, którego koryto i reżim hydrologiczny ukształtowane są bez ingerencji 
człowieka. Wg. Prawa Wodnego (Art. 9.1.) przez ciek naturalny rozumie się rzeki, 
strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy, 
naturalnymi lub uregulowanymi korytami. 

Ciągłość 
biologiczna cieku 

Koncepcja zakładająca, że rzeka jest jednym ekosystemem, w którym od źródeł 
do ujścia cechy fizyczne, biologiczne, chemiczne itp. zmieniają się w sposób 
ciągły, tak że nie można wyróżnić wyraźnych granic pomiędzy poszczególnymi 
strefami cieku.  

Kanał 
Koryto sztuczne, służące do okresowego lub stałego prowadzenia wody, 
o szerokości w dnie ponad 1,5m. 

Oczko wodne 
Naturalne zagłębienie terenowe o powierzchni poniżej 1ha, wypełnione stale 
Iub okresowo wodą. 

Pasy korytowe 
(przykorytowe,  
buforowe) 

Pasy roślinności po obu stronach cieku, w sposób naturalny chroniący wody 
powierzchniowe przed spływającymi zanieczyszczeniami. 

Potok górski 

Ciek naturalny o następujących łącznych cechach (Prawo Wodne, Art. 9.1.):  
- powierzchnia zlewni poniżej 180km

2
, 

- stosunek przepływu o prawdopodobieństwie wystąpienie 1% do przepływu 
średniego z wielolecia jest większy niż 120, 
- spadek zwierciadła wody jest większy niż 0,3%.   

Przegłębienie  
(ploso) 

Odcinek cieku charakteryzujący się głęboką wodą. W krętych i meandrujących 
ciekach występuje na zakolu. 

Staw 

Stosunkowo płytki zbiornik wodny (w którego strefie przybrzeżnej a niekiedy na 
całej powierzchni może występować roślinność zakorzeniona), zazwyczaj 
mniejszy od jeziora, obwałowany. Możemy wyróżnić:  
- stawy naturalne (rozlewiska wody gromadzącej się w zagłębieniach terenu),  
- stawy sztuczne (zbiorniki wodne tworzone przez spiętrzenie wód do celów 

gospodarczych lub dekoracyjnych),  
- stawy rybne/hodowlane (służą do hodowli lub tymczasowego 
przetrzymywania ryb).  
  

Szlak operacyjny 
/zrywkowy 

Szlak wycięty w drzewostanie, umożliwiający prowadzenie wielu prac i zadań  
z zakresu różnych działów gospodarki leśnej (np. pozyskanie drewna).   

Terasa 
zalewowa/taras 
zalewowy 

 Forma terenu powstała w dolinie rzecznej wskutek erozyjnej działalności 
płynących wód. Może być ona okresowo zalewana podczas większych wezbrań 
lub powodzi. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_wodny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_rybny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryby
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Wody podziemne 
Wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi w strefie nasycenia,  
w tym wody gruntowe pozostające w bezpośredniej styczności z gruntem lub 
podglebiem. 

Zbiornik kopany  
Zbiornik powstały na skutek wykonania wykopu, zasilany wodami podziemnymi 
lub powierzchniowymi. 

Zbiornik liniowy 
Utworzony na skutek spiętrzenia wody w cieku (rzeka, kanał, rów) w wyniku 
budowy urządzenia piętrzącego. Zwierciadło wody spiętrzonej układa się 
poniżej naturalnej powierzchni terenu. 

Zbiornik 
retencyjny 

Sztuczny zbiornik wodny wybudowany w celu gromadzenia wody 
(retencjonowania) do różnych celów. 

Zbiornik suchy 

 

Zbiornik przeciwpowodziowy o swobodnym przepływie rzeki przez czaszę 
zbiornika i urządzenia upustowe. Gdy przepływ staje się większy niż zdolność 
przepustowa budowli piętrzącej, część wody zatrzymuje się w czaszy zbiornika 
i stopniowo jest opróżniana po przejściu wezbrania. W okresach czasu 
pomiędzy wezbraniami czasza zbiornika może być wykorzystywana rolniczo. 
Niektóre zbiorniki suche posiadają zamknięcia, które są regulowane zgodnie  
z posiadaną instrukcją gospodarowania wodą.  

Zbiornik 
zaporowy 

Zbiornik retencyjny powstały na skutek budowy zapory i urządzeń 
hydrotechnicznych przegradzających poprzecznie dolinę cieku, powodujących 
znaczne podpiętrzenie wody i wskutek tego - zalanie części doliny rzecznej 
powyżej zapory. 

Zbiorniki 
kaskadowe 
(koralikowe, 
paciorkowe) 

Zespół zbiorników retencyjnych lub stawów znajdujących się na różnej wysokości 
nad poziomem morza i połączonych w ten sposób, że woda odpływa ze zbiornika 
wyżej położonego do usytuowanego niżej. Tego typu zbiorniki zazwyczaj 
powstają przez spiętrzenie wody jednej rzeki bądź potoku za pomocą kilku 
budowli piętrzących położonych w niewielkiej odległości od siebie. Mogą być 
usytuowane na potoku lub rzece (typ zaporowy) lub obok potoku (typ boczny).  

Zlewnia 
Obszar lądu, z którego cały spływ powierzchniowy wód jest odprowadzany przez 
system strumieni, potoków, rzek i kanałów do wybranego punktu biegu cieku.  

 

Przepływy  

Maksymalny 
poziom piętrzenia 
(Max PP) 

Położenie zwierciadła spiętrzonej wody przy uwzględnieniu pojemności 
powodziowej (Vp). Dla budowli piętrzącej, która nie posiada pojemności 
powodziowej, maksymalny poziom piętrzenia (Max PP) może być równy  
normalnemu poziomowi piętrzenia (NPP). 

Normalny poziom 
piętrzenia (NPP) 

Najwyższy eksploatacyjny poziom zwierciadła wody ustalony dla normalnych 
warunków użytkowania. 

Pojemność 
powodziowa  
 

Niewypełniona wodą pojemność zbiornika przeznaczona do wykorzystania  
w przypadku powodzi, zawarta między normalnym poziomem piętrzenia (NPP) 
a maksymalnym poziomem piętrzenia (Max PP). 

Pojemność 
użytkowa 

Pojemność przeznaczona do wykorzystania dla różnych celów zawarta między 
minimalnym a normalnym poziomem piętrzenia (NPP). 

Przepływ 
biologiczny 

Najmniejszy możliwy przepływ, o wartościach zmiennych w czasie  
i dostosowanych do danego odcinka cieku, który zapewnia przeżywalność 
organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich właściwe funkcjonowanie  
w obrębie ekosystemu rzecznego. Jego wartość musi być dobrana zarówno 
pod względem właściwej dynamiki przepływów, jak i stanów wody. Określenie 
to powinno zastąpić dotychczas stosowane określenie ,,przepływ 
nienaruszalny". 
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Przepływ 
miarodajny 

Przepływ wypełniający w całości koryto w przekroju kontrolnym. Stanowi 
podstawę projektowania i sprawdzania obliczeń. 
 

Przepływ 
pełnokorytowy 

Przepływ całkowicie wypełniający koryto rzeki. Dla stabilnych w pionie rzek 
naturalnych przepływ pełnokorytowy jest przepływem o prawdopodobieństwie 
wystąpienia zbliżonym do 67% (woda półtoraroczna). 

Wysokość 
piętrzenia  
budowli wodnej 
 

Różnica rzędnej maksymalnego poziomu piętrzenia (Max PP) i rzędnej 
zwierciadła wody dolnej, odpowiadającej przepływowi średniemu niskiemu. 

Podstawowe definicje obiektów i urządzeń  

Bród 
Naturalne wypłycenie cieku lub sztucznie umocnione dno pozwalające na 
przejazd przez koryto cieku. W szczególnych przypadkach może także piętrzyć 
wodę na niewielką wysokość. 

Budowla piętrząco 
- upustowa 

Budowla umożliwiająca stałe lub okresowe piętrzenie wody ponad naturalny 
poziom w rzece lub akwenie . 

Bystrotok 

Umocniony odcinek cieku (kanału, rzeki) charakteryzujący się dużym 
spadkiem podłużnym, prowadzący wodę ze znaczną prędkością. Ze względu 
na możliwość przerwania ciągłości cieku nie jest zalecany do stosowania 
w ramach projektów, może być zastąpiony Bystrzem. 

Bystrze  
(bystrze  
o zwiększonej 
szorstkości, 
pochylnia)  

Budowla poprzeczna stabilizująca dno koryta wykonywana z narzutu 
kamiennego o łagodnym spadku (1:10-1:30), tak skonstruowana, żeby 
zachowana została ciągłość biologiczna cieku (tj. możliwość migracji 
organizmów wodnych w dół i w górę cieku). Bystrze powinno być tak 
zlokalizowane, aby mogło spełniać również funkcję szypotu (płycizny  
o stosunkowo szybkim prądzie; bystrza naturalnego), a nie tylko redukcji spadku 
i stabilizacji dna. Budując bystrza/modernizując progi i stopnie unika się w ten 
sposób budowy kosztownych i mało skutecznych przepławek.  

Bystrze 
przeciwstawne 

Budowla poprzeczna – jak wyżej – zaopatrzona w progi pośrednie o 
nachyleniach usytuowanych przeciwstawnie względem siebie, co wymusza 
meandrujący przepływ wody przez bystrze.  

Dylowanka 

Drewniana nawierzchnia układana na drogach i ścieżkach służąca 
zabezpieczeniu drogi lub gleby przed erozją. Najczęściej ma postać ułożonych 
obok siebie poprzecznie do osi drogi drewnianych żerdzi spiętych klamrami 
budowlanymi z drewnianymi krawężnikami.  

Elementy 
habitatowe 

Elementy służące zróżnicowaniu siedlisk organizmów wodnych (np. głazy 
w nurcie cieku, schrony dla ryb itp.). 

Grobla 
Nasyp ziemny służący do stałego tub okresowego spiętrzenia wody o wysokości 
zazwyczaj nieprzekraczającej 3,0 m. W inwestycjach przewidzianych w ramach 
projektów groble stanowią integralny element zbiorników wodnych. 
. 

Gurt Budowla poprzeczna, stabilizująca dno cieku i nie piętrząca wody, służąca 
powstrzymaniu erozji wgłębnej dna.  

Kaszyca/ 
konstrukcja 
kaszycowa 

Budowla oporowa stosowana do umocnienia skarp i zboczy, najczęściej 
brzegów potoków i osuwisk, o konstrukcji drewniano - kamiennej, w której belki 
drewniane pełnią funkcję konstrukcyjną, a wypełnienie stanowi materiał 
kamienny i grunt. Właściwości: samouszczelnienie, jednoczesna stabilność  
i elastyczność konstrukcji, odporność na podmywanie i osiadanie, możliwość 
„ożywienia” tj. nasadzenia roślinności w konstrukcji kaszycy. 
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Mnich 
 

Budowla służąca do piętrzenia i regulowania przepływu wody w zbiorniku 
wodnym. Mnich składa się ze stojaka wyposażonego w zamknięcia szandorowe 
(zakładane ręcznie deski) oraz leżaka, tj. przewodu poziomego 
przeprowadzającego wodę pod groblą (zaporą). Mnich może być wykonany  
z drewna, licowanego kamieniem betonu, tworzyw sztucznych, metalu itp. 
 

Opaska brzegowa 

Budowla wykonana wzdłuż brzegu rzeki, stanowiąca jego obudowę, mająca na 
celu ukształtowanie bądź utrzymanie nurtu w danym położeniu – stosowana 
głównie na łukach wklęsłych. Wyróżniamy opaski brzegowe: faszynowe, 
materacowe, walcowe, kamienne oraz ich kombinacje.  
 

Opaska 
faszynowa 
 

Wiązka z pędów wyciętej wikliny lub gałęzi innych drzew liściastych, bądź 
szpilkowych o znormalizowanych wymiarach powiązana drutem w formie kiszek 
i umocowana zwykle w postaci zakołkowania w części dennej, brzegowej 
koryta. Jej zadaniem jest zabezpieczenie brzegu i/lub części dna przed 
niszczącym oddziaływaniem energii płynącej wody. 

Opóźniacz 
odpływu 

Urządzenie składające się z wlotu z otworem ograniczającym wraz  
z przelewem oraz z leżaka, przez które przepływają wszystkie wody 
dopływające do opóźniacza. Funkcję leżaka pełni najczęściej istniejący 
przepust pod drogą leśną. Budowla służy do opóźniania odpływu wód wielkich. 

Ostroga 
regulacyjna 
(deflektor) 

Kamienna, drewniana lub faszynowa budowla na brzegu rzeki mająca na celu,  
w zależności od sytuacji: odepchnięcie nurtu rzeki dla ochrony brzegu przed 
podmywaniem lub wywołanie meandrowania i zróżnicowania warunków 
przepływu na prostych, niekiedy uregulowanych odcinkach cieku. 
 

Płotki/przegrody 
drewniane 

Stosowane na szlakach operacyjnych (zrywkowych) belki drewniane (rzadziej 
płotki faszynowe) ustawione co kilkanaście metrów, prostopadle do kierunku 
szlaku, mające na celu powstrzymanie nadmiernego spływu 
powierzchniowego i powodowaną przez niego erozję. Powodują osadzanie się 
kamienni i zmywanej gleby, w połączeniu z zabudową biologiczna przyczyniają 
się do sukcesji roślinności w rynnach erozyjnych (debrach). 
 

Próg, stopień 
Budowla stale podpiętrzająca wodę na niewielkim cieku naturalnym lub 
sztucznym. 
 

Przelew 
 

Część budowli piętrzącej umożliwiająca przelanie (przepływ) wody po 
powierzchni np. progu stałego. Przelewy na „wielką wodę” (upusty stokowe) to  
z kolei ziemne lub umocnione kanały służące do odprowadzania wód 
wezbraniowych lub powodziowych, o natężeniu przepływu większym od 
przepustowości pozostałych urządzeń upustowych zbiornika wodnego. 

 
Przepławka 

Budowla stosowana przy tamach i zaporach wodnych, mająca za zadanie 
umożliwić rybom i innym organizmom wodnym wędrówkę ciekiem wodnym.  

Przepust 

Budowla stanowiąca element korpusu drogowego lub innego nasypu ziemnego, 
przeprowadzająca pod w/w wody cieków naturalnych lub sztucznych. Przekrój 
przepustu może być zamknięty (zalecane np. eliptyczne, niekołowe), lub otwarty 
(np. łukowe, ramowe tj. dno przepustu pozostaje naturalne, a konstrukcja nośna 
oparta jest na fundamencie wiotkim lub sztywnym).  
 

Przytamowania  
(grodza ziemna) 

Częściowe zasypanie rowu na niepełną jego wysokość w celu spiętrzenia  
i zatrzymania wody (np. rowów na terenach mokradłowych), oraz zainicjowania 
procesu zamulania i sukcesji roślinnej. 

Rów 
Koryto sztuczne, służące do okresowego lub stałego prowadzenia wody, 
o szerokości w dnie poniżej 1,5 m. 

Urządzenia 
upustowe 

Urządzenia służące do regulowania odpływu wody ze zbiornika retencyjnego. 
Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje urządzeń upustowych: przelewy 
powierzchniowe oraz spusty, do których należą między innymi: mnichy, jazy, 
konstrukcje rurowe lub inne specjalne budowle hydrotechniczne. 
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Urządzenia wodne 

Urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich 
a w szczególności: 
- budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także 
- poldery przeciwpowodziowe, kanały i rowy, 
- zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych, 
- stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub 

innych celów, 
- obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,  
- obiekty energetyki wodnej. 
 

Wodospusty 
Urządzenia zamontowane w koronie drogi leśnej (w postaci np. drewnianych, 
rzadziej kamiennych rynienek) służące do przejęcia wód płynących po 
powierzchni drogi i odprowadzenia ich poza jej koronę.  

Zabudowa 
biologiczna 
(nasadzenia) 

Wprowadzenie roślinności drzewiastej, krzewiastej i/lub zielnej o odpowiednim 
dla roli, jaką ma spełniać, składzie gatunkowym i rozstawie, mające na celu: 
ochronę brzegów przed niszczącym działaniem wody, rozproszenie siły nurtu; 
utrwalanie zboczy i osuwisk; zabezpieczanie przed erozją i nadmiernym 
spływem powierzchniowym oraz przyspieszenie sukcesji roślinności np. na 
zamykanych szlakach zrywkowych. Nasadzenia są często, łączone z metodami 
technicznymi np. „ożywieniem” kaszyc, gabionów i zabezpieczaniem osuwisk. 
 

Zabudowa 
techniczno-
biologiczna 
(biotechniczna) 

Występuje w przypadku, gdy zabudowa biologiczna stanowi uzupełnienie 
budowli hydrotechnicznych lub innych konstrukcji np. kaszyc, gabionów, płotków 
drewnianych lub gruntów zbrojonych.  
 

Zapora ziemna 

Nasyp ziemny służący do przegrodzenia koryta cieku i piętrzenia wody ponad 
naturalny stan przepływu w rzece. Zaopatrzony w budowlę upustową i przelew 
bezpieczeństwa. W przewidzianych w ramach projektów inwestycjach zapory 
ziemne stanowią integralny element zbiorników wodnych i są tożsame z 
groblami czołowymi. 
 

Zapora 
przeciwrumowisko-
wa (stopień 
z okienkami 
osączającymi) 
 

Budowla typu zaporowego, podpiętrzająca wodę, której nadrzędnym celem jest 
zatrzymywanie rumowiska wleczonego. Lokalizowana głównie w górach, na 
ciekach stałych lub okresowych. Otwory w korpusie zapory (okienka osączające) 
zapewniają stałe prowadzenie wody. W czaszy budowli podczas wezbrań 
następuje piętrzenie wód oraz gromadzi się i osadza rumowisko wleczone, złom 
kamienny i drzewny. Budowla ta w wielu wypadkach powoduje przerwanie 
naturalnej ciągłości biologicznej cieku i transportu rumowiska. 

Zastawka 
Budowla piętrząca stosowana na sztucznych rowach nawadniających  
i odwadniających, o szerokości światła najczęściej mniejszej od 1,5 m, 
pozwalająca na regulowanie lub utrzymywanie określonego poziomu wody.  

Inne pojęcia 

Faszyna 
Powiązane ze sobą cienkie gałęzie wiklinowe lub innych drzew czy 
krzewów. Obecnie używane głównie przy regulacji rzek i w innych pracach 
wodnych, w celu umacniania brzegów. 
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Gabion  
(kosz siatkowo– 
kamienny) 
 

Prostopadłościenny kosz wykonany z siatki stalowej o średnicy oczek mniejszej 
od średnicy kamienienia, którym jest wypełniony. Gabiony/kosze siatkowo-
kamienne stanowią elementy konstrukcyjne budowli regulacyjnych, 
zabezpieczają zbocza skarp przed utratą stateczności, pełnią zadania 
umocnienia brzegów rzek, kanałów i zbiorników wodnych. Stosowane do 
umocnień brzegów/skarp powinny być zakrywane ziemią, darnią lub/i matami 
jutowymi z nasadzeniami. Nieosłonięte siatki gabionów stanowią duże 
zagrożenie dla dziko żyjących zwierząt. Kosze siatkowo-kamienne mogą być 
stosowane ponadto, jako rdzenie budowli np. przyczółków mostków. Budowle 
gabionowe elastycznie reagują na odkształcenia związane z osiadaniem, są 
odporne na korozję, wodo-przepuszczalne, łatwe w montażu. Ich wady to 
ujednolicenie warunków przepływu, zmiany ekotonu brzegowego (pozbawianie 
organizmów nadbrzeżnych kryjówek, zubożenie flory i fauny rzecznej), 
przerywanie ciągłości biologiczno - poprzecznej cieków, negatywny wpływ na 
estetykę naturalnego krajobrazu, stanowią element sztuczny w środowisku 
(duża ilość metalowych drutów).  
 
 

Geowłóknina 

Mata filtracyjna z grupy syntetyków przeciwerozyjnych, stosowana w miejsce 
podsypek ze żwirów i pospółek pod ubezpieczenia lub miejsca wyściółek 
faszynowych, pod ubezpieczenia z narzutu kamiennego oraz do umacniania 
wałów przeciwpowodziowych. Ze względu na ochronę środowiska lepiej 
wykorzystać materiały naturalne typu maty kokosowe, jutowe itp.  

Hydroobsiew 

Siew traw wykonywany z zastosowaniem mieszanki ziarna, nawozów, lepiszczy 
i wody, którą za pomocą pompy wytryskuje się na skarpę. Stosowany, gdy na 
skarpie panują słabe warunki do rozwoju roślin (brak warstwy próchnicznej).   
Hydroobsiew ma na celu ochronę zewnętrznej warstwy gruntu przed spływem  
i erozją powierzchniową. Poprawia warunki temperaturowe i wilgotnościowe na 
skarpie. 

Kiszka faszynowa 
Elementy elastyczne o średnicy 10-30cm wykonane z faszyny wiklinowej lub 
leśnej ułożone wzdłuż osi kiszki powiązane drutem w określonych 
odstępach. 

Mulczowanie 

Warstwa długiej słomy lub innych naturalnych materiałów włóknistych, 
rozścielona przed lub po siewie nasion i nawozu. Układa się ją luźno 
z wieloma szczelinami, na koniec "zaklejając" nietrwałym spoiwem 
nieszkodliwym dla roślin (np.: rozcieńczoną wodą zimną organiczną emulsją 
bitumiczną). Mulcz dobrze się sprawdza na jałowych i nasłonecznionych 
skarpach. 
Mulczowanie ma na celu ochronę zewnętrznej warstwy gruntu przed 
spływem i erozją powierzchniową. Poprawia warunki temperaturowe 
i wilgotnościowe na skarpie. 

Narzut kamienny Umocnienie skarp lub dna cieku większymi kamieniami. 

Obrukowanie dna 
(opancerzenie) 

Część rumowiska, która nie podlega wymyciu w czasie przepływu, stanowi  
około 60% powierzchni dna. Miąższość uzbrojenia to grubość dna równa 
średnicy najgrubszej frakcji rumowiska. Opancerzenie dna tworzy się przez 
stopniowe wymywanie z dna drobnych części uziarnienia aż do osiągnięcia 
stanu równowagi. 

Odsypiska Miejsce osadzania się osadu niesionego przez rzekę (żwir, piasek, muł).  

Renaturalizacja 

Proces przywracania środowisku stanu możliwie bliskiego stanowi 
pierwotnemu, sprzed wprowadzenia w nim zmian przez człowieka. Termin 
ten ma szersze znaczenie niż renaturyzacja, bowiem nie ogranicza się do 
działań technicznych - może oznaczać proces spontaniczny możliwy dzięki 
np. ochronie biernej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Renaturyzacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_bierna
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Renaturyzacja 

Zespół działań technicznych, przekształceń, zabiegów wykonawczych  
i pielęgnacyjnych oraz samoczynnych procesów przyrodniczych mających 
na celu przywrócenie obszarowi jego stanu naturalnego lub stworzenie 
korzystnych dla fauny i flory warunków życia. W ramach Projektu dotyczy 
działań renaturyzacyjnych na obszarach podmokłych oraz na rzekach  
i potokach (np. w celu przywrócenia ciągłości biologicznej). 

Roboty 
utrzymaniowe 

Działania mające na celu zapewnienie dynamicznego stanu koryta  
i brzegów (także właściwa eksploatacja urządzeń wodnych), oraz 
zachowanie i rozwój korzystnego oddziaływania wód na zasoby przyrody 
i krajobraz nadrzeczny. 

Rumosz drzewny 
(gruby rumosz 
drzewny - GRD) 

Nagromadzone w korycie cieku: krzewy, drzewa lub ich fragmenty powalone 
do cieku (w sposób naturalny lub sztuczny) o długości większej niż 1,0m  
i średnicy większej niż 0,1m lub o całkowitej masie większej od 4kg, 
powodujące miejscowe spiętrzenie wody. GRD wywiera korzystny wpływ na 
wiele biotycznych czynników rzeki oraz na zwiększenie retencji korytowej.  

Rumowisko 
wleczone 

Materiał występujący w rzekach i potokach górskich, charakteryzujący się 
znaczną niejednorodnością uziarnienia oraz asymetrią kształtu ziaren. 
Transport tych ziaren odbywa się przy dominującym wpływie sił ciężkości. 
Tylko duże prędkości strumienia rzecznego mogą spowodować ruch 
cząstek w warstwie przydennej cieku. Utrzymanie rumowiska 
w zawieszeniu nie jest możliwe w zakresie prędkości występujących 
w rzekach. Dominuje więc ruch potoczysty, posuwisty lub saltacyjny 
ziaren, przy czym okres spoczynku trwa z reguły znacznie dłużej niż okres 
ruchu. Masowy transport rumowiska obserwuje się głównie podczas 
powodzi i wysokich stanów wód. 

Żywokoły 
Proste, ścięte pędy drzew liściastych (np. wierzb), długości 1-3m i grubości 
3-5cm. Po posadzeniu szybko wypuszczają korzenie i pędy. Używane do 
szybkiego zadrzewiania skarp i stabilizacji osuwisk. 
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Opracowanie przygotowane przez zespół pracowników CKPŚ przy współpracy i akceptacji 

Pełnomocnika ds. Projektu (MAO) 

 

 

 

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Decyzji nr 552 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 25.11.2016r.  

Przedstawione w Podręczniku informacje prezentują stan wiedzy autorów i odzwierciedlają aktualny 

stan prawny. Uwzględniając planowane zmiany zapisów prawa należy podkreślić, że to na inwestorze 

(nadleśnictwie) ciąży obowiązek sprawdzenia zgodności realizowanych działań z aktualnie 

obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.  
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I. Definicje i skróty  

BENEFICJENT – 

Należy przez to rozumieć Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe – reprezentowane przez Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych, działającego na rzecz jednostek biorących udział w 

Projekcie 

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego 

BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych 

CKPŚ – 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – jednostka 

organizacyjna Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, w ramach 

której funkcjonuje JRP  

DGLP – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych  

DOCHÓD WYGENEROWANY 

PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU – 

Dochód, który nie został wzięty pod uwagę w czasie zatwierdzania 

projektu, wygenerowany wyłącznie podczas jego wdrażania. 

(W Projektach MRG2 i MRN2, w czasie ich zatwierdzania wykazano 

brak dochodów) 

DOFINANSOWANIE – Tu: Współfinansowanie ze środków UE  

DoŚU – 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia 

DzUUE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości 

FS – Fundusz Spójności 

HP/HARMONOGRAM 

PROJEKTU – Załącznik do Umowy o dofinansowanie Projektu  

Hpzp – Harmonogram postępowań o zamówienie publiczne  

IBL – Instytut Badawczy Leśnictwa 

IN – Inspektor nadzoru inwestorskiego 

IA/INSTYTUCJA AUDYTOWA – 

Należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej 

powołanego w strukturze Ministerstwa Finansów 

 

IC/INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA – 

Należy przez to rozumieć Departament Certyfikacji i Desygnacji 

w Ministerstwie Rozwoju 
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IP/INSTYTUCJA 

POŚREDNICZĄCA – 

Należy przez to rozumieć Departament Funduszy Ekologicznych w 

Ministerstwie Środowiska 

 

IW/INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA – 

Należy przez to rozumieć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

 

IZ/INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 

Należy przez to rozumieć Departament Programów Infrastrukturalnych 

w Ministerstwie Rozwoju 

 

JRP – 

Jednostka Realizująca Projekt. Rolę JRP dla Projektów pełnią 

wyznaczone zespoły i pracownicy Centrum Koordynacji Projektów 

Środowiskowych 

JRP LR – Zespół Projektów Małej Retencji 

KE – Komisja Europejska 

KIP – Karta informacyjna przedsięwzięcia 

KWP – Karta Wzorów Podpisów 

MAO – 
Pełnomocnik ds. Projektu wyznaczony przez Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych 

MR – Ministerstwo Rozwoju 

MŚ – Ministerstwo Środowiska 

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OBSZARY NATURA 2000 – 

Obszary należące do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 

Głównym celem utworzenia Sieci Natura 2000 jest zachowanie 

zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin 

i zwierząt w skali Europy 

OPERACJA – Oznacza projekt, umowę, przedsięwzięcie lub grupę projektów 

ORGANIZATOR 

POSTĘPOWANIA – 
Podmiot prowadzący procedurę wyłonienia wykonawców działań 

w terenie zgodnie z Pzp (CKPŚ lub nadleśnictwo) 

PGL LP – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

PODMIOT UPOWAŻNIONY – 

Podmiot upoważniony przez Beneficjenta do realizacji części zadań 

oraz ponoszenia wydatków w ramach Projektu. W Projektach są to 

nadleśnictwa, CKPŚ i DGLP 
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PnB – Pozwolenie na budowę 

PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

PROGRAMOWANIE – 

Oznacza proces organizacji, podejmowania decyzji i alokacji zasobów 

finansowych w kilku etapach, mający na celu realizację, w 

perspektywie wieloletniej, wspólnego działania przez UE i kraje 

członkowskie na drodze do osiągnięcia celów unijnej strategii 

 

PROJEKT, PROJEKT MRG2, 

PROJEKT MRN2 – 

Przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia złożonego celu 

określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem, 

zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE z funduszy 

strukturalnych lub Funduszu Spójności w ramach programu 

operacyjnego. Należy przez to rozumieć przedsięwzięcia zatytułowane 

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – 

mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 

górskich" i „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 

klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach górskich” 

 

PWP – Pozwolenie wodnoprawne 

Pzp – 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 

REFUNDACJA – 
Oznacza dofinansowanie wydatku kwalifikowalnego w wysokości 

określonej w Umowie o dofinansowanie nie większej niż 85% 

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

SILP – System Informatyczny Lasów Państwowych 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

OP – 

Opis Projektu - załącznik do Umowy o dofinansowanie zawierający 

informacje o podmiotach upoważnionych oraz opisie i wysokości 

wydatków w ramach poszczególnych kategorii wydatków zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 

 

UFP – 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz.U 2009 

nr 157 poz. 1241) 

UPUE – Urząd Publikacji Unii Europejskiej 



10 
 

 

A
D

A
P

TA
C

JA
 D

O
 ZM

IA
N

 K
LIM

A
TU

 

WKŁAD WŁASNY – 

 

Środki finansowe zabezpieczone przez nadleśnictwo, które zostaną 

przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną 

przekazane w formie dofinansowania z UE 

 

WOP  – 

Wniosek o płatność - należy przez to rozumieć wniosek 

przygotowywany okresowo przez JRP, który służy rozliczeniu i 

certyfikacji części wydatków w ramach projektu 

 

WYDATEK KWALIFIKOWANY – 

Należy przez to rozumieć wydatek lub koszt poniesiony zgodnie 

z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach POIiŚ wydanymi przez Ministra Rozwoju oraz 

szczegółowych wytycznych określonych przez JRP, który kwalifikuje się 

do częściowej refundacji ze środków POIiŚ przeznaczonych na 

realizację Projektu 

 

WYDATEK NIEKWALIFIKOWANY – 

Wydatek poniesiony w związku z realizacją Projektu, zarówno w części 

w której się kwalifikuje do refundacji, jak i w części, w jakiej nie może 

zostać zakwalifikowany ze względu na umowę o dofinansowanie (np. 

VAT), właściwe wytyczne, czy decyzję nadleśnictwa 

WYDATEK NIEZWIĄZANY Z 

PROJEKTEM 
– Wydatek poniesiony poza projektem 

WYKONAWCA – 

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia publicznego, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie 

zamówienia publicznego dotyczącego realizacji działań w terenie w 

ramach Projektu 

ZB – Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych 
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II. Kwalifikowalność wydatków 

Wydatki kwalifikowalne są to wszelkie wydatki związane z realizacją Projektu, które mogą zostać 

przedstawione do refundacji, o ile ponoszone są zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20201 oraz 

zgodnie z umową o dofinansowanie i załącznikiem pn. Opis Projektu. Tym samym, tylko wydatki 

poniesione zgodnie z zasadami określonymi w ww. wytycznych i w umowie o dofinansowanie będą 

po weryfikacji podlegały refundacji.  

Ocena kwalifikowalności wydatku, a następnie decyzja o jego zakwalifikowaniu do Projektu następuje 

w jednostce, która go ponosi (nadleśnictwo). Kwalifikowalność i poprawność formalna/merytoryczna 

wydatku są wstępnie weryfikowane przez właściwą RDLP i CKPŚ. Po przedłożeniu wydatku we 

wniosku o płatność następuje jego końcowa weryfikacja, zarówno pod względem poprawności 

formalno-finansowej, jak i merytorycznej przez IW (NFOŚiGW). Jeśli dokumentacja jest poprawnie 

przygotowana i uzupełniona, a wydatek jest zgodny z zasadami kwalifikowalności, to wówczas 

następuje jego zatwierdzenie przez IW. Po zatwierdzeniu wydatku kwalifikowalnego następuje jego 

częściowa refundacja do wysokości 85%. Kwestia oceny wydatków kwalifikowalnych została 

szczegółowo opisana w rozdziale II niniejszego Podręcznika. 

Poza tym trybem, ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków może być dokonana na każdym 

etapie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu (w okresie trwałości) np. podczas kontroli na 

miejscu realizacji Projektu oraz podczas kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych 

Projektem.  

Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Wytycznych w zakresie 

kwalifikowania wydatków… obowiązującą w dniu poniesienia wydatku. W przypadku, kiedy 

Wytyczne… aktualne na dzień dokonywania oceny wydatku (np. podczas weryfikacji wniosku 

o płatność bądź kontroli na miejscu) są korzystniejsze dla Beneficjenta niż Wytyczne… aktualne na 

dzień poniesienia wydatku, to stosuje się Wytyczne… obowiązujące na dzień dokonania oceny 

wydatku. 

Każda nowa wersja Wytycznych… obowiązuje od daty wskazanej w komunikacie Ministra Rozwoju, 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.2 Wersja obowiązująca w danym 

momencie oraz starsze wersje Wytycznych… z opisem okresu obowiązywania znajdują się na stronie 

internetowej Funduszy Europejskich www.pois.gov.pl.  

1. Zasady kwalifikowalności wydatków 

Wydatek kwalifikowany – wydatek poniesiony w związku z realizacją Projektu, który kwalifikuje się 

do refundacji, o ile poniesiony został zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20203 oraz zgodnie 

z umową o dofinansowanie i załącznikiem pn. Opis Projektu. Tym samym, tylko wydatki poniesione 

zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionych wytycznych i w umowie o dofinansowanie 

będą po weryfikacji podlegały refundacji. 

                                                             
1
 Wytyczne Ministra  Rozwoju znak MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016 z dnia 19  września 2016 r.     

2
 Komunikat zawiera dodatkowo adres strony internetowej i portalu, na których zostanie zamieszczona treść Wytycznych wraz z 

datą, od której są stosowane.  
3
 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak MIiR/IiŚ 2014-2020/26(1)09/2015 z dnia 22 września 2015 r.   
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Wydatek niekwalifikowalny – wydatek poniesiony w związku z realizacją Projektu, który nie może 

zostać zakwalifikowany do wydatków kwalifikowanych ze względu na umowę o dofinansowanie (np. 

VAT) lub właściwe wytyczne. 

Wydatek niezwiązany z Projektem – wydatek poniesiony w ramach działalności nadleśnictwa 

(podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków) poza Projektem. W przypadku, kiedy jest 

poniesiony równolegle z wydatkami związanymi z Projektem, może występować wówczas w ramach 

jednej faktury VAT.  Wydatek taki nie wchodzi do całkowitego kosztu realizacji Projektu. 

Refundacja UE – oznacza dofinansowanie wydatku kwalifikowanego w wysokości określonej 

w umowie o dofinansowanie nie większej niż 85% . 

Wkład własny – środki finansowe zabezpieczone przez nadleśnictwo, które zostaną przeznaczone na 

pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną przekazane w formie dofinansowania z UE. 

Mając na uwadze wyżej przedstawione pojęcia można rozróżnić cztery możliwe warianty określania 

wysokości wydatków kwalifikowalnych w dokumentacji rozliczeniowej Projektu. Rozróżnienie 

powyższych pojęć na przykładzie wariantów ma pomóc w prawidłowym ocechowaniu wydatków 

ponoszonych w Projekcie w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych (SILP). 

Pierwszy z wariantów jest najczęściej spotykany i dotyczy faktur VAT, gdzie występują wyłącznie 

wydatki kwalifikowalne poza VAT, co potwierdzone jest umową z wykonawcą lub dostawcą. 

 

Tabela 1. Wariant I – Faktura VAT kwalifikowana w całości (z przykładem). 

Faktura VAT 

kw
o

ta
 b

ru
tt

o
  

(1
2

3
0

,0
0

 z
ł)

 

V
A

T 
 

wydatek niekwalifikowalny  
(230,00 zł) 

kw
o

ta
 n

et
to

  
(1

0
0

0
,0

0
 z

ł)
 wydatek 

kwalifikowalny (wkład 

własny 15%)  
(150,00 zł) 

wydatek kwalifikowalny (refundacja 85%)  
(850,00 zł) 

 

Drugi wariant dotyczy sytuacji, w której w fakturze VAT występują wydatki kwalifikowalne oraz 

wydatki niekwalifikowalne. Jest to związane bezpośrednio z faktem, iż pewien zakres prac, 

określonych w umowie z wykonawcą, nie mieści się w umowie o dofinansowanie lub jest niezgodny z 

wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Jednak wydatki te są związane z realizacją 

Projektu. Oznacza to, że są one niezbędne do poniesienia, aby Projekt mógł zostać zrealizowany w 

całości. 
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Tabela 2. Wariant II – Faktura VAT kwalifikowana w części z wydatkami 
niekwalifikowanymi (z przykładem). 

Faktura VAT 

kw
o

ta
 b

ru
tt

o
  

(2
4

6
0

,0
0

 z
ł)
 

V
A

T 
 

wydatek niekwalifikowalny 
(460,00 z) 

kw
o

ta
 n

et
to

  
(2

0
0

0
,0

0
 z

ł)
 

wydatek 

niekwalifikowalny 
(400,00 z) 

wydatek 

kwalifikowalny 

(wkład własny 

15%) 
(240,00 z) 

wydatek kwalifikowalny (refundacja 

85%) 
(1360,00 z) 

 

Trzeci wariant dotyczy sytuacji, w której w fakturze VAT występują wydatki kwalifikowalne oraz 

wydatki niezwiązane z Projektem. Świadczy to o tym, iż pewien zakres prac określonych w umowie 

z wykonawcą, nie mieści się w umowie o dofinansowanie lub jest niezgodny z wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków i Projekt zostałby zrealizowany bez ich poniesienia. 

 

Tabela 3. Wariant III – Faktura VAT kwalifikowana w części z wydatkami niezwiązanymi z 
Projektem (z przykładem). 

Faktura VAT 

kw
o

ta
 b

ru
tt

o
  

(2
4

6
0

,0
0

 z
ł)
 

V
A

T 
 wydatek niezwiązany z 

Projektem 
(92,00 z) 

wydatek niekwalifikowalny 
(368,00 z) 

kw
o

ta
 n

et
to

  
(2

0
0

0
,0

0
 z

ł)
 

wydatek niezwiązany z 

Projektem 
(400,00 z) 

wydatek 

kwalifikowalny 

(wkład własny 

15%) 
(240,00 z) 

wydatek kwalifikowalny (refundacja 

85%) 
(1360,00 z) 

 

Czwarty wariant dotyczy sytuacji, w której w fakturze VAT występują wydatki kwalifikowalne, wydatki 

niekwalifikowane oraz niezwiązane z Projektem. Jest to połączenie wariantu II i III. 
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Tabela 1. Wariant IV – Faktura VAT kwalifikowana w części z wydatkami 
niekwalifikowanymi i niezwiązanymi z Projektem (z przykładem). 

Faktura VAT 

kw
o

ta
 b

ru
tt

o
  

(2
4

6
0

,0
0

 z
ł)
 

V
A

T 
 

wydatek 

niezwiązany z 

Projektem 
(92,00 z) 

wydatek niekwalifikowalny 
(368,00 z) 

 

kw
o

ta
 n

et
to

  
(2

0
0

0
,0

0
 z

ł)
 wydatek 

niezwiązany z 

Projektem 
(400,00 z) 

wydatek 

niekwalifikowalny 
(100,00 zł) 

wydatek 

kwalifikowalny 

(wkład własny 

15%) 
(225,00 zł) 

wydatek kwalifikowalny 

(refundacja 85%) 
(1275,00 zł) 

 

Wydatki niezwiązane z Projektem, w przeciwieństwie do wydatków niekwalifikowalnych (w tym 

VAT) i kwalifikowalnych, nie wchodzą do całkowitego kosztu realizacji Projektu. 

Zasady kwalifikowalności wydatków są szczegółowo omówione w Wytycznych. W procesie weryfikacji 

poprawności wydatki kwalifikowalne weryfikowane są m.in. na podstawie list sprawdzających 

przez IW. Poniżej przedstawiono ogólne warunki zatwierdzenia wydatków kwalifikowalnych do 

refundacji. 

1.1. Podmioty ponoszące wydatki kwalifikowalne 

Umowa o dofinansowanie określa podmioty, które w imieniu Beneficjenta mogą ponosić wydatki 

w ramach Projektu– są to podmioty upoważnione, z którymi DGLP podpisuje określone w tej umowie 

porozumienie. Są to CKPŚ oraz wszystkie nadleśnictwa biorące udział w Projekcie. Tylko wydatki 

ponoszone przez podmioty upoważnione przez Beneficjenta mogą być rozliczane w Projekcie.  

1.2. Wydatki „faktycznie poniesione” 

W związku z brakiem możliwości rozliczania w ramach Projektu wkładu niepieniężnego4, jedynie 

wydatki (a nie sam koszt) mogą być uznane za kwalifikowalne. Oznacza to, że do wniosku o płatność 

mogą być przedłożone jedynie faktury VAT lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości 

dowodowej, które zostały zapłacone w całości. W przyjętym podejściu, za kwalifikowalne mogą być 

uznane tylko te zobowiązania, które zostały faktycznie uregulowane, czyli poniesione w ujęciu 

kasowym (przede wszystkim jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego lub kasy 

nadleśnictwa (podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków).  

1.3. Okres kwalifikowania wydatków 

Jest to przedział czasu określony w § 7 ust. 2 umowy o dofinansowanie, która została podpisana przez 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Prezesa NFOŚiGW (IW) w dniu 28 października 

2016 r. Okres kwalifikowania wydatków do Projektu rozpoczął się w dniu 27 maja 2016 r. i zakończy 

się w dniu 31 grudnia 2022 r. Warunkiem zakwalifikowania wydatku jest jego poniesienie w ujęciu 

                                                             
4
 Nie ma możliwości rozliczania wniesionego ze strony nadleśnictw wkładu w postaci wykorzystania na rzecz realizacji Projektu 

nieruchomości, sprzętu, materiałów (surowców) wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy 
wykonywanej przez wolontariuszy stąd też nie ma okoliczności oszacowywania kosztów tego rodzaju wkładu. 
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kasowym w tym okresie. Natomiast wszelkie inne wydatki poniesione poza wyżej uzgodnionym 

okresem nie mogą być uznane za kwalifikowalne, a tym samym rozliczone we wniosku o płatność. 

Jednakże realizacja obiektów w nadleśnictwach (proces ponoszenia wydatków przez nadleśnictwa) 

powinna zakończyć się wcześniej, tj. przed zakończeniem okresu realizacji Projektu, a więc do dnia 

31 grudnia 2021 r. W przypadku realizacji obiektów, które z przyczyn obiektywnych (np. klęski 

żywiołowe, brak decyzji administracyjnych leżący po stronie organu administracyjnego, spory sądowe 

z wykonawcą, zadania dodatkowe itp.) nie będą mogły zostać zrealizowane do końca 2021 r., będą 

musiały zostać zakończone, rozliczone z wykonawcą, a wydatki przedstawione do CKPŚ najpóźniej do 

połowy 2022 r. 

1.4. Zgodność z Projektem 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione zgodnie z umową o dofinansowanie. 

Zgodność z Projektem należy rozumieć w dwóch wymiarach – formalnym i merytorycznym.  

W wymiarze formalnym chodzi o zgodność z załączonym do umowy Opisem Projektu, gdzie 

planowane wydatki kwalifikowalne zostały uszczegółowione i podzielone na odpowiednie kategorie 

i podkategorie wydatków oraz określone zostały limity finansowe.  

W wymiarze merytorycznym chodzi natomiast o zgodność z zakresem rzeczowym Projektu - 

rodzajem przedsięwzięć dopuszczonych do realizacji, ze szczególnym naciskiem na sposoby ich 

wykonania i odziaływanie na środowisko. Kwestie te zostały przedstawione i opisane w Podręczniku 

wdrażania projektu cz. I.  

1.5. Wydatek musi być niezbędny do poniesienia 

Wydatki, które chcemy rozliczyć w ramach Projektu muszą być niezbędne, aby móc zrealizować 

zakres rzeczowy i osiągnąć zaplanowany efekt ekologiczny. Związek ten musi być ewidentny i łatwy 

do wykazania, tzn. konieczność poniesienia wydatku wynika bezpośrednio ze specyfiki Projektu, tzn. 

z zakresu rzeczowego.  

1.6 Wydatek musi być przejrzysty, racjonalny i efektywny 

Zgodnie z Wytycznymi… wymagane jest wykazanie racjonalności, efektywności i przejrzystości 

wydatku. Obowiązek ten spoczywa na nadleśnictwie.  

Należy podkreślić generalną zmianę rozumienia terminu „efektywność” w sektorze publicznym. 

Obecnie efektywność w Wytycznych… oznacza uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. 

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. art. 91 ust. 2, obok 

kryterium ceny powinny pojawić się i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, np. 

jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, 

serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. Rozszerzenie możliwości stosowania 

kryteriów pozacenowych ma umożliwić realizację bardziej efektywnych zamówień. Wytyczne… w tym 

zakresie są w pełni zgodne z ww. zapisami ustawy Pzp. Z kolei nadleśnictwa zobowiązane są do 

stosowania co najmniej dwóch kryteriów w wyborze najkorzystniejszej oferty (jedno kryterium 

dopuszczalne jest tylko w bardzo szczególnych wypadkach). 

Racjonalność wydatku jest pojęciem szerszym, ale pokrewnym. W przypadku zamówień 

realizowanych w oparciu o ustawę Pzp głównymi narzędziami zapewnienia racjonalnego i 

efektywnego wydatku są odpowiedni opis przedmiotu zamówienia oraz odpowiedni dobór kryteriów, 
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które też muszą być przejrzyste. Ponadto, przejrzystość procesu musi być zapewniona przez 

posiadanie odpowiednich procedur wewnętrznych zgodnych z Wytycznymi.  

Natomiast dla wydatków, dla których ze względu na wartość zamówienia nie ma zastosowania 

ustawa Pzp, należy ciężar zapewnienia racjonalności i efektywności przenieść w większym stopniu na 

sprecyzowanie zamówienia i dokonać rozeznania cenowego, zgodnie z  procedurą opracowaną na 

podstawie Wytycznych… w zakresie kwalifikowania wydatków.  

1.7. Wydatek musi być udokumentowany, a zobowiązanie wykonane 

Wydatki poniesione w ramach Projektu muszą być starannie udokumentowane, zgodnie z Instrukcją 

wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020. Wydatek powinien być 

potwierdzony dokumentacją, zgodną pod względem treści i przejrzystą. Podstawowymi 

dokumentami rozliczeniowymi są m.in.: faktura VAT (lub inny dokument księgowy jej równoważny), 

wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę z  rachunku podmiotu upoważnionego do ponoszenia 

wydatków, umowa z wykonawcą, protokół odbioru.  

Nadleśnictwa współpracując z wykonawcami lub dostawcami muszą dokonywać bieżącej kontroli 

weryfikując, czy dostarczone materiały i usługi odpowiadają wymaganiom określonym w treści danej 

umowy, zamówieniu/zleceniu/zgłoszeniu, zwracając szczególną uwagę na ilość, jakość, terminowość, 

warunki finansowe i warunki dostawy. Zawarty w treści umowy, zamówieniu/zleceniu/zgłoszeniu 

z wykonawcą zakres prac musi być zrealizowany i znaleźć swoje odzwierciedlenie w końcowym 

protokole odbioru. 

Należy pamiętać, by dokument potwierdzający prawidłowe i zgodne z umową wykonanie przez 

wykonawcę prac, tj., robót, usług i/ lub dostaw, został zatwierdzony przez osoby upoważnione 

w nadleśnictwie. 

Należy również pamiętać, że kwota wynagrodzenia dla wykonawcy w fakturach VAT (lub w innych 

dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej) musi być zgodna z umową. 

Faktyczne wykonanie prac może być dokładnie sprawdzane podczas kontroli na miejscu 

prowadzonych w trakcie realizacji Projektu i po jego zakończeniu w okresie trwałości. 

1.8. Zakaz podwójnego finansowania 

Niedozwolone jest zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków 

publicznych – krajowych lub wspólnotowych.  

Podwójnym finansowaniem jest: 

 poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych 

projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności 

lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych 

 zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych lub/i dotacji krajowej środków 

publicznych, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego samego środka trwałego 

w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności; 

 zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat był współfinasowany ze 

środków UE lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych; 

 rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich oraz bezpośrednich Projektu.  
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To samo odnosi się do wydatków, które miałyby zostać zadeklarowane we wniosku o płatność więcej 

niż jeden raz. Nie można rozliczać tych samych wydatków, które już raz zostały uznane za 

kwalifikowalne. 

2. Opis kategorii wydatków 

W celu poprawnego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych należy kierować się podziałem na 

kategorie i podkategorie wydatków, które należy stosować do rozliczenia wydatków we wnioskach 

o płatność oraz w opisach (tzw. pieczątkach) przygotowywanych do faktur VAT lub innych 

dokumentów im równoważnych. Poniżej przedstawiono kategorie i podkategorie wydatków, zgodnie 

z Opisem Projektu stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie, w ramach których można 

przedstawiać poniesione w ramach Projektu wydatki.  

 

Kategoria i podkategoria 
wydatków  

Opis wydatków, jakie mogą być rozliczane w ramach danej kategorii 
wydatków  

Przygotowanie projektu - 
opracowanie dokumentacji 
projektowej  

Koszty kompleksowego przygotowania dokumentacji projektowej, na 
które składa się w szczególności: uzyskanie pozwoleń, uzgodnień i 
decyzji administracyjnych, pozyskanie niezbędnych map, wykonanie 
dokumentacji projektowo-technicznej i innej dokumentacji np. 
koncepcji, wniosków, inwentaryzacja przyrodnicza oraz koszty 
nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji projektowej 

Przygotowanie projektu - 
opracowanie dokumentacji 
technicznej 

Koszty przygotowania dokumentacji technicznej (samego projektu 
technicznego – w odróżnieniu od powyższej podkategorii) oraz koszty 
nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji technicznej 

Przygotowanie projektu - 
opracowanie raportów OOŚ 

Koszty przygotowania raportów oceny oddziaływania na środowisko  

Przygotowanie projektu - 
opracowanie dokumentacji 
przetargowej 

Koszty opracowania dokumentacji przetargowej oraz koszty nadzoru 
nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej (na usługi i roboty) 

Przygotowanie projektu - 
inne dokumenty (np. master 
plan - jeśli jest niezbędny 
lub w przypadku projektów 
przyrodniczych opracowanie 
dokumentacji przyrodniczej) 

Koszty przygotowania dokumentów związanych np. z inwentaryzacją, 
analizą i opracowaniem w szczególności w zakresie: przyrodniczym, 
geodezyjnym, geologicznym, hydrologicznym i innym 
specjalistycznym (np. rozpoznania saperskie, analizy i opinie prawne, 
techniczno-budowlane), w tym mapy i szkice sytuacyjne i do celów 
projektowych, operaty wodno-prawne  

Przygotowanie projektu - 
opłaty związane z 
koniecznością uzyskania 
decyzji administracyjnych na 
etapie przygotowania 
przedsięwzięcia 

Opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych 
do rozpoczęcia robót budowlanych 

Uwagi 

 Wydatki związane z przygotowaniem raportów OOŚ mogą zostać zakwalifikowane pod 

warunkiem, że przeszły pozytywnie procedurę i zostały przyjęte przez właściwy organ 

administracyjny. 

 Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, technicznej i przetargowej – sam 

nadzór nie stanowi odrębnej podkategorii wydatków, ale został on włączony do opracowania 
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dokumentacji projektowej, technicznej i przetargowej. 

 

Kategoria i podkategoria 
wydatków  

Opis wydatków, jakie mogą być rozliczane w ramach danej 
kategorii wydatków 

Zarządzanie projektem - nadzór 
nad robotami budowlanymi 

Koszt nadzoru nad realizacją robót budowlanych 
(obowiązkowego i dodatkowego), w tym m.in. nadzoru 
inwestorskiego, autorskiego, specjalistycznego, np. 
przyrodniczego, saperskiego, archeologicznego 

Uwagi 

 Wydatki związane z zapewnieniem zaplecza inżyniera nadzoru powinny być zamieszczone 

w kontraktach na nadzór, a nie w kontraktach na roboty. Inżynier nadzoru powinien 

samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie konieczne do realizacji jego zadań 

wynikających z kontraktu – wszystkie wydatki związane z zapewnieniem lub utrzymaniem 

sprzętu/wyposażenia powinny zostać uwzględnione w wynagrodzeniu inżyniera nadzoru. 

 Wydatki związane z zapewnieniem odpowiedniego, zgodnego z prawem, nadzoru nad 

prowadzonymi robotami budowlanymi mogą być uznane za kwalifikowalne zarówno 

w przypadku, gdy zawierany jest odrębny kontrakt na nadzór nad robotami budowlanymi, jak 

również, gdy inwestor zobowiązał projektanta do nadzoru autorskiego. 

 Nie ma znaczenia, czy nadzór nad robotami budowlanymi został nałożony na nadleśnictwo 

decyzją odpowiedniego organu, czy nadleśnictwo uznaje za konieczne jego wykonanie 

samodzielnie – w każdym przypadku należy zakwalifikować taki wydatek do tej kategorii. 

 Nadzór autorski sprawowany przez projektanta. Aby mógł być wydatkiem kwalifikowalnym 

musi być powierzony takiej osobie z zachowaniem wyboru w trybie konkurencyjnym. Aby 

warunek ten mógł być spełniony zaleca się zawarcie odpowiednich wymogów dotyczących 

zobowiązania się wykonawcy do sprawowania nadzoru w dokumentacji przetargowej 

dotyczącej zlecenia przygotowania projektu (wykonanie nadzoru przez twórcę projektu jest 

wtedy jednym z elementów oferty i zawieranej z wykonawcą umowy) lub przeprowadzenie 

oddzielnych postępowań na nadzór autorski w trybie konkurencyjnym (w tym wypadku 

nadleśnictwo powinno uregulować tą kwestię w umowie z autorem projektu w sposób 

umożliwiający powierzenie czynności związanych z wykonaniem nadzoru autorskiego 

w trybie konkurencyjnym). 

 

 

 

Kategoria i podkategoria 
wydatków  

Opis wydatków, jakie mogą być rozliczane w ramach danej 
kategorii wydatków 
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Roboty budowlane 

Koszty prac budowlano-montażowych, roboty ziemne, 
rozbiórkowe, montażowe i wykończeniowe (np. nasadzenia 
roślinności) niezbędne do odbudowy, przebudowy lub budowy 
obiektów, montaż specjalistycznych, w tym automatycznych 
urządzeń pomiarowych służących do celów monitoringu – 
w zależności od potrzeb mogą to być np. łaty wodowskazowe, 
piezometry, stacje meteorologiczne itp., prace przyrodniczo-
techniczne m.in. prace polegające na zabudowie 
nieużytkowanych szlaków zrywkowych, zabudowie szlaków 
i dróg wodospustami, zabudowie biologicznej skarp i osuwisk, 
umocnieniach brzegów narzutem kamiennym  

Uwagi 

Kwalifikowalne mogą być tylko wydatki zgodne z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane, tj. w szczególności, gdy: 

 inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  

 rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi na podstawie ostatecznej i ważnej decyzji 

o pozwoleniu na budowę lub prawomocnego zgłoszenia właściwemu organowi,  

 dokonano wypełnienia wymagań wskazanych w decyzji pozwolenia na budowę nałożonych 

na inwestora,  

 zrealizowano zakres przedsięwzięcia zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, w tym 

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, 

 prowadzono poprawnie dokumentację budowy,  

 użytkowanie obiektu jest zgodne z przeznaczeniem po uzyskaniu ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie (o ile jest wymagane).  

Przy spełnieniu powyższych warunków wydatki kwalifikowalne to wydatki poniesione na 
następujące etapy/elementy budowy: 

 Przygotowanie placu budowy, wykonanie prac budowlanych i montażowych określonych 

w zawartych umowach. Wykonanie działań kompensacyjnych wynikających z raportu oceny 

oddziaływania na środowisko oraz z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia. 

 Przebudowa urządzeń obcych, w przypadku, gdy z projektu budowlanego lub/i ekspertyzy 

wynika konieczność przebudowy takich urządzeń i jest ona niezbędna dla realizacji inwestycji. 

 Wydatki poniesione na prace związane z odtworzeniem pasa drogowego w zakresie 

wynikającym z zezwolenia na jego zajęcie. Dotyczy to też przypadku, gdy zezwolenie na 

zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nałoży na nadleśnictwo obowiązek 

odtworzenia nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót.  

 Roboty zamienne, przez które rozumie się prace, które były przewidziane w pierwotnej 

umowie zawartej pomiędzy nadleśnictwem a wykonawcą, ale strony umowy w trakcie 

realizacji robót uzgodniły ich wykonanie w inny sposób, np. przy zastosowaniu innej 

technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów, itp. zapewniając jednocześnie realizację 

przedmiotu zamówienia, określonego w dokumentacji projektowej, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Należy zwrócić tu uwagę, że pod pewnymi 

warunkami kwalifikowalne będą zarówno zamówienia nieprowadzące jak i prowadzące do 

zwiększenia wartości zamówienia podstawowego.  
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O warunkach koniecznych do spełnienia w obu przypadkach decyduje tryb wyboru 
wykonawcy umowy podstawowej.  

W przypadku umów zawieranych na podstawie ustawy Pzp należy spełnić następujące 
warunki: 

- Roboty zamienne zostały zrealizowane na podstawie podpisanego przez strony aneksu 
do umowy; 

- Zmiana musi być zgodna z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp; 
- Został opisany sposób wyceny robót zamiennych. 

W przypadku umów, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp należy spełnić następujące 
warunki: 

- Roboty zamienne zostały zrealizowane na podstawie podpisanego przez strony aneksu 
do umowy; 

- Możliwość wprowadzenia zmiany umowy była przewidziana w warunkach umowy lub 
postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności lub zmiana taka jest nieistotna; 

- Produkt końcowy osiągnięty w wyniku zastosowania robót zamiennych jest zgodny 
z określonym w zamówieniu podstawowym. 

 Obowiązkowe ubezpieczenia (np.: ubezpieczenie placu budowy), obowiązkowe gwarancje 

bankowe, jeżeli zostały przewidziane w dokumentach przetargowych przez nadleśnictwo.  

 W tej kategorii możliwe jest również rozliczenie montażu specjalistycznych (w tym 

automatycznych) urządzeń pomiarowych służących do celów monitoringu – w zależności od 

potrzeb mogą to być np. łaty wodowskazowe, piezometry, stacje meteorologiczne itp. 

Należy pamiętać, że: 

 Wynagrodzenia kosztorysowe ustalone na podstawie oferty wstępnej może zostać 

zmienione w ostatecznym rozliczeniu o kwotę wynikającą z ewentualnej różnicy między 

ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistym 

nakładem prac  wynikającym z obmiaru robót wykonanych. Wynagrodzenie wykonawcy 

wynikające z ilości wykonanych robót może być niższe lub wyższe od wstępnego 

wynagrodzenia kosztorysowego wskazanego w ofercie, gdy w toku realizacji zamówienia 

okaże się, że określonych prac należy wykonać więcej lub mniej niż zakładano. Dopuszczalna 

jest zatem zmiana zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia. 

 Zamawiający wybierając ten sposób rozliczenia musi jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 140 

Ustawy Prawo zamówień publicznych nie można uwzględniać w umowie zakresu rzeczowego 

wykraczającego poza opis przedmiotu zamówienia ustalony w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. W części wykraczającej poza ten zakres umowa podlega 

unieważnieniu. Tym samym zakres obmiaru robót wykonanych, stanowiący podstawę 

obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, może dotyczyć tylko robót uwzględnionych w 

opisie przedmiotu zamówienia, a więc dokumentacji projektowej dołączonej do specyfikacji. 

Nie jest natomiast możliwe uwzględnienie przy rozliczaniu kosztorysowym robót 

stanowiących wprawdzie niezbędny element zamówienia, ale nieprzewidzianych w opisie 

przedmiotu zamówienia.  

 Roboty tego rodzaju (tj. dodatkowe lub uzupełniające) stanowią zawsze nowe zamówienie, 

które podlega odrębnej procedurze, np. przy zastosowaniu instytucji zamówień dodatkowych 

lub uzupełniających. Warunki dokonania najbardziej niekonkurencyjnego wyboru tj. 

zamówienia z wolnej ręki regulują art. 67 ust. 1 pkt.:1, 5 i 6 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. W przypadku zamówień uzupełniających zapisy ustawy Pzp w zakresie zamówień 
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z wolnej ręki są bardziej restrykcyjne od Wytycznych kwalifikowalności…. Natomiast 

w niektórych przypadkach może być możliwe (zgodność zarówno z Pzp jak i Wytycznymi 

kwalifikowalności…) zastosowanie negocjacji bez ogłoszenia lub zapytania o cenę. Tylko w 

przypadkach określonych w Wytycznych kwalifikowalności … (rozdział 6.5.3. pkt 15 i 16) 

zamówienia te nie wymagają stosowania zasad konkurencyjności. Jednakże kwalifikowalność 

tego rodzaju wydatków obwarowana jest warunkami określonymi w rozdziale 6.5.4. 

Wytycznych kwalifikowalności…  

 Warunkiem niezbędnym uznania wydatków poniesionych na roboty dodatkowe za 

kwalifikowalne jest spełnienie przesłanek, o których mowa w przepisach ustawy Pzp. 

 Wynagrodzenie ryczałtowe polega na określeniu z góry wysokości wynagrodzenia 

w oznaczonej kwocie. Wynagrodzenie ryczałtowe nie wymaga przeprowadzania rozliczeń 

w jakim zakresie jak w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego i przysługuje wykonawcy 

bez względu na rzeczywiste koszty wykonania zamówienia. Jednakże, w przypadku ustalenia 

przez wykonawcę wynagrodzenia na zbyt niskim poziomie, nie może się on domagać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót. 

 

Kategoria i podkategoria 
wydatków  

Opis wydatków, jakie mogą być rozliczane w ramach danej 
kategorii wydatków 

Inne kategorie wydatków 

Koszty monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań MRG2 i 
MRN2 oraz monitoringu wybranych zadań MRG, w tym m.in. 
monitoringu ornitologicznego, hydrologicznego, botanicznego, 
ichtiologicznego.  
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3. Dochód w Projekcie, kary umowne. 

Co do zasady, Projekt nie będzie generował dochodu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowania wydatków… (rozdział 6.9 punkt 4) wskazano, że dochodem nie jest: 

 kwota wadium wpłaconego przez podmiot ubiegający się o realizację zamówienia publicznego, 

 kwota kar umownych, w tym za odstąpienie wykonawcy od umowy i za opóźnienia 

w wykonaniu umowy, 

 kwota zatrzymanych kaucji zwrotnych, 

 kwota ulg z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS/US. 

W powyższych przypadkach wydatki kwalifikowalne nie są pomniejszane we wnioskach o płatność. 

Dodatkowo, zgodnie z interpretacją Instytucji Pośredniczącej POIiŚ (Ministerstwo Środowiska), 

płatności otrzymane przez nadleśnictwo z tytułu wpłaconych przez wykonawcę kar umownych na 

skutek naruszenia umowy zawartej pomiędzy nadleśnictwem a stronami trzecimi, nie są uznawane za 

dochód w Projekcie i nie są one odejmowane od wydatków kwalifikowalnych. Analogiczna sytuacja 

występuje również wtedy, gdy nadleśnictwo pomniejszy płatność dla wykonawcy o należną karę 

umowną, to możliwe jest kwalifikowanie pełnej kwoty netto faktury VAT (tak poniesiony wydatek 

jest kwalifikowalny w całości, a potrącenie kary umownej z kwoty płatności na rzecz wykonawcy nie 

stoi w sprzeczności z zasadą faktycznego poniesienia wydatków). 

Podsumowując należy podkreślić, że w sytuacji, gdy nadleśnictwo naliczy wykonawcy karę umowną, 

to wydatki kwalifikowalne nie podlegają pomniejszeniu o wysokość kary uzyskanej od wykonawcy, 

niezależnie od tego, czy kara umowna została potrącona z należności wypłaconej wykonawcy, czy też 

wykonawca dokonał wpłaty kary na wskazany rachunek bankowy nadleśnictwa. Przychody uzyskane 

z tego tytułu nie podlegają monitorowaniu.  

4. Podatek od Towarów i Usług (VAT) 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, podatek VAT w Projekcie stanowi wydatek 

niekwalifikowalny. 

5. Ponoszenie wydatków niekwalifikowalnych 

Wydatki niekwalifikowalne są to wydatki, które są związane z realizacją Projektu, ale: 

 ze względu na niespełnienie któregokolwiek z warunków kwalifikowalności określonych 

w Wytycznych nie mogą być uznane za kwalifikowalne;  

 zostały uznane za niekwalifikowalne w procesie weryfikacji wydatków lub/i kontroli przez 

upoważnione do tego instytucje np.: NFOŚiGW, UKS, MŚ, MR, KE, itd.; 

 znajdują się w grupie wydatków niekwalifikowalnych enumeratywnie wymienionych 

w Wytycznych lub/i zostały wyłączone przez IZ w SZOOP lub w umowie o dofinasowanie;  

 zostały uznane za niekwalifikowalne na podstawie ustaleń z Instytucją Wdrażającą. Zgodnie 

z Umową o dofinansowanie Projektu we wnioskach o płatność nie należy deklarować jako 

wydatki kwalifikowalne wydatków, które pomimo spełniania wymogów kwalifikowalności, 

opiewają na kwotę poniżej 1 000,00 zł netto (wydatek kwalifikowalny wyniósł by mniej niż 

1 000,00 zł).  
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W Umowie o dofinansowanie została określona kwota wydatków ogółem, która stanowi sumę 

wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych Projektu. Kwotę ogółem doprecyzowano także 

w Harmonogramie Realizacji Projektu w podziale na zadania. W związku z powyższym, mimo iż 

wydatki niekwalifikowalne nie podlegają weryfikacji formalno-finansowej i merytorycznej 

w jednostkach, jednakże stanowią razem z wydatkami kwalifikowalnymi i podatkiem VAT wartość 

całkowitą Projektu, należy je zatem monitorować na poziomie nadleśnictw.  

Wszelkie wydatki, które zostaną poniesione niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz z umową 

o dofinansowanie oraz niezgodnie z treścią porozumień zawartych pomiędzy Dyrekcją Generalną 

Lasów Państwowych, a nadleśnictwami biorącymi udział w Projekcie zostaną uznane za 

niekwalifikowalne. 
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III. Procedury udzielania zamówień publicznych 

1. Prowadzenie postępowań w Projekcie 

1. Nadleśnictwa (podmioty upoważnione przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków 

kwalifikowanych) realizując zadania objęte Projektem zobowiązane są do zawierania umów 

z Wykonawcami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ na lata 2014-2020 oraz wewnętrznymi 

uregulowaniami w ramach Projektu podanymi do stosowania pismami Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych. Należy podkreślić, iż ze względu na obowiązującą od dnia 28 lipca 2016 r. 

ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, 

pozostałe dokumenty, w szczególności Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) 

oraz Rozporządzenie w sprawie warunków obniżania korekt finansowych (…), w okresie 

tworzenia niniejszego Podręcznika mogą ulec zmianie, w celu dostosowania ich do aktualnie 

obowiązujących przepisów ustawy Pzp.  

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż przestrzeganie zasad zawierania umów jest obszarem 

szczególnego zainteresowania służb kontrolnych i audytowych, działających na szczeblu 

krajowym, a także UE. Zgodnie z przyjętym systemem weryfikacji zamówień w ramach PO IiŚ, 

przestrzeganie zasad zawierania umów badane jest w ramach wszystkich projektów, zatem każde 

zamówienie może zostać potencjalnie objęte kontrolą.  

Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz pomniejszania wartości wydatków 

kwalifikowalnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej w zakresie zamówień 

realizowanych w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich określa Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. 5 

2. Z uwagi na to, iż w Projekcie jako Beneficjenta określono Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe, natomiast Nadleśnictwa jako podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków, do 

szacowania wartości zamówienia udzielanego w ramach Projektu, należy zastosować dyspozycję 

art. 32 ust. 4 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem, „Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość 

składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi 

przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych 

części zamówienia”. Z uwagi na powyższe, wszystkie zamówienia tożsame rodzajowo udzielane 

w ramach Projektu, należy szacować łącznie i związku z tym do każdego z nich, stosować przepisy 

ustawy Pzp odnoszące się do łącznej wartości tych zamówień.  

Zgodnie z opinią Prezesa UZP dotyczącej szacowania wartości zamówień finansowanych w ramach 

jednego Projektu UE „(…) Zamawiający może z określonych względów (organizacyjnych, 

ekonomicznych, celowościowych itp.) dokonać podziału jednego zamówienia na części, dla których 

to będzie prowadził odrębne postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym wartością każdej 

z części zamówienia, będzie łączna wartość wszystkich części zamówienia. W konsekwencji przy 

udzieleniu każdej z części zamówienia zamawiający będzie zobowiązany do stosowania przepisów 

ustawy PZP właściwych dla łącznej wartości zamówienia”. 

                                                             
5 Strona internetowa, na której można znaleźć Rozporządzenie: 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/200 
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3. Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie Projektu (§ 13. Kontrola procedury 

zawierania umów dla zadań objętych Projektem) Beneficjent zobowiązuje się do przekazania do 

Instytucji Wdrażającej informacji o umowach i aneksach zawartych z wykonawcą na zakończenie 

każdego miesiąca w formie zestawień w wersji elektronicznej. Jednocześnie Beneficjent 

zobowiązuje się do przekazania Instytucji Wdrażającej poświadczonych za zgodność z oryginałem 

kopii umów i aneksów do umów zawartych z wykonawcą – wraz z wersją papierową zestawienia, 

sporządzonego na podstawie zestawień, o których mowa w zdaniu 1 – w terminie 1 miesiąca po 

zakończeniu kwartału kalendarzowego.  

W przypadku zmiany umowy z wykonawcą, do zawarcia której stosuje się przepisy ustawy Pzp, 

polegającej na zwiększeniu wartości umowy, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego 

przesłania do Instytucji Wdrażającej projektu zmiany umowy z wykonawcą wraz z podaniem 

uzasadnienia faktycznego i prawnego dla proponowanej zmiany umowy. 

4. W związku z wejściem w życie w dniu 28 lipca 2016 r. nowelizacji ustawy Pzp (ustawa z dnia 22 

czerwca 2016 r.  o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw), 

w odniesieniu do postępowań prowadzonych w projekcie, w szczególności powinno się zwrócić 

uwagę na zmiany dotyczące: 

4.1 Art. 13a – zgodnie z którym Zamawiający (w tym nadleśnictwa) nie później niż 30 dni od dnia 

przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawiony organ, sporządzają plany 

postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku 

finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej. W świetle powyższego publikacja 

wskazanych planów dotyczy wyłącznie zamówień, w odniesieniu do których Zamawiający 

mają obowiązek stosować przepisy ustawy Pzp. Dodatkowo wskazać należy, że obowiązek 

zamieszczania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na stronie 

internetowej ma zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 r. 

4.2 Art. 20a – zgodnie z którym w przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, 

którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

1.000.000 euro, do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia powołuje się zespół 

osób. Instytucja ta w założeniach ustawodawcy ma służyć kontroli prawidłowości 

i efektywności realizacji zamówienia po zawarciu umowy. Zespół powoływany jest dla 

jednego lub więcej powiązanych ze sobą zamówień.  Co najmniej dwóch członków zespołu 

jest powoływanych do komisji przetargowej. Zespołu nie powołuje się, jeżeli Zamawiający 

w inny sposób zapewnia udział co najmniej dwóch członków komisji przetargowej 

w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia. Uwzględniając okoliczność, że 

przywołany przepis wiąże zasadniczo prace takiego zespołu z pracą komisji przetargowej, 

szczegółowe uregulowanie zasad funkcjonowania takiego zespołu – jego powoływania, trybu 

pracy, odpowiedzialności poszczególnych osób i inne istotne kwestie związane z jego 

działalnością, powinno być uregulowane w opracowywanych przez Kierowników 

Zamawiającego – w oparciu o dyspozycję art. 21 ust. 3 ustawy Pzp – regulaminach pracy 

komisji przetargowej lub wewnętrznych regulaminach udzielania zamówień publicznych albo 

innych wewnętrznych procedurach obowiązujących w danej jednostce Zamawiającego w celu 

uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących funkcjonowania takiego zespołu, a także 

przejrzystości jego działania. Podkreślenia wymaga okoliczność, że ustawodawca 

w przepisach przejściowych do nowelizacji ustawy Pzp przewidział dłuższy okres vacatio legis 
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dla wskazanego przepisu (art. 20a ustawy Pzp), określając, że wchodzi on w życie 6 miesięcy 

od dnia ogłoszenia ustawy, co pozwoli Zamawiającym na dostosowanie swoich 

wewnętrznych procedur udzielania zamówień do tej regulacji ustawowej. 

4.3 Art. 67 – uchylono ust. 5, który regulował kwestię udzielania dotychczasowemu Wykonawcy 

usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych. Ponadto zmianie uległy przepisy art. 

67 ust. 6, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku 

udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 

wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane 

w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem 

oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 

4.4 Art. 91 – zgodnie z którym kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne 

kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: jakość, w tym parametry 

techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; aspekty społeczne, w tym integracja 

zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób 

niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; aspekty środowiskowe, w tym 

efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia; aspekty innowacyjne; organizacja, 

kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli 

mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; serwis posprzedażny oraz 

pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas 

dostawy lub okres realizacji. Dodatkowo kryterium ceny można zastosować jako jedyne 

kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli w opisie przedmiotu 

zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech 

przedmiotu zamówienia oraz w załączniku do protokołu wykazano w jaki sposób zostały 

uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia. 

4.5 Art. 144 – zgodnie z którym zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy 

ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w przedmiotowym przepisie 

(np. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają 

ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, 

i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy 

albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie). Jednocześnie ustawodawca zaznaczył, iż 

w przypadku zmian, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp (tj. zmiana 

dotycząca realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego 

Wykonawcy, nieobjęta zamówieniem podstawowym; zmiana dotycząca okoliczności, których 

Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie 

przekracza 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie lub umowie 

ramowej), Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie 

umowy. 
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4.6 Art. 180 – zgodnie z którym rozszerzono możliwość złożenia odwołania, w przypadku 

zamówień poniżej tzw. ,,progów unijnych”, tj. odwołanie przysługuje na czynności wyboru 

trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; określenia 

warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie 

zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego; opisu przedmiotu zamówienia; wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

2. Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień publicznych  

Poniżej przedstawiono najczęściej popełniane błędy, które były identyfikowane w wyniku 

prowadzonych przez NFOŚiGW kontroli procedur zawierania umów:   

1. Wezwanie o uzupełnienie dokumentu, który nie jest dokumentem wymienionym  
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. 
(Art. 26 ust. 3, art. 25 ust. 1.). Korekta: 5% wartości kwalifikowanej kontraktu. Kategoria: 
Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców.  

2. Nierówne traktowanie wykonawców. (Np. poprzez żądanie dokumentów wyłącznie od 
wykonawców mających siedzibę na terytorium Polski, a nie żądanie ich od wykonawców  
spoza terytorium RP). (Art. 7 ust 1 art. 26 ust 1.) Korekta: 25% wartości kwalifikowanej 
kontraktu. Kategoria: Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów oceny ofert.   

3. Niezasadne ustalenie przez Zamawiającego kryterium: cena 100%, jako jedynego kryterium 
oceny ofert. (Art. 91 ust. 2a). Korekta: 25% wartości kwalifikowanej kontraktu. Kategoria: 
Niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert. 

4. Brak żądania od wykonawców w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ dokumentu 
potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania. (Art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp). 
Korekta: 25% wartości kwalifikowanej kontraktu. Kategoria: Brak pełnej informacji  
o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert. 

5. Kryteria oceny ofert o charakterze podmiotowym (dotyczące właściwości wykonawcy). Art. 91 
ust. 2 i 3 ustawy Pzp). Korekta: 25% wartości kwalifikowanej kontraktu. Kategoria: 
Niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert. 

6. Rozbieżności pomiędzy ogłoszeniem, a SIWZ w zakresie warunków udziału  
w postępowaniu. Np.: brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu opisu spełniania 
warunku udziału w postępowaniu, który został opisany w SIWZ. (Art. 22 ust.3, art. 41 pkt 7). 
Korekta: 25% wartości kwalifikowanej kontraktu. (Wysokość korekty może zostać obniżona do 
10 lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości). Kategoria: Brak pełnej informacji 
o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert. 

7. Stosowanie nazw własnych. (Art. 29 ust. 3 Pzp). Korekta: 25% wartości kwalifikowanej 

kontraktu. (Wysokość korekty może zostać obniżona do 10 lub 5% w zależności od wagi 

nieprawidłowości). Kategoria: Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia. 
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8. Opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą Polskich Norm przy jednoczesnym zaniechaniu 
dopuszczenia rozwiązań równoważnych. (Art. 30 ust. 4 Pzp). Korekta: 25% wartości 
kwalifikowanej kontraktu. (Wysokość korekty może zostać obniżona do 10 lub 5% 
w zależności od wagi nieprawidłowości). Kategoria: Dyskryminacyjny opis przedmiotu 
zamówienia. 

9. Skrócenie przez Zamawiającego okresu dotyczącego żądanego od wykonawców wykazu robót 
budowlanych z 5 do 3 lat w warunku udziału w postępowaniu. (Art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 4 Pzp). 
Korekta: 25% wartości kwalifikowanej kontraktu. (Wysokość korekty może zostać obniżona do 
10 lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości). Kategoria: Określenie dyskryminacyjnych 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert.   

10. Żądanie przez Zamawiającego dokumentu dotyczącego znajdowania się przez Wykonawcę 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (w postaci polisy 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności  cywilnej) przy jednoczesnym braku opisania sposobu dokonywania oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. (Zamawiający nie wskazał minimalnej kwoty 
wymaganego ubezpieczenia). (Art. 25 ust. 1, Pzp w związku z § 1 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia 
w sprawie rodzajów dokumentów). Korekta: 5% wartości kwalifikowanej kontraktu. 
Kategoria: Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od 
wykonawców. 

11. Inne terminy realizacji robót budowlanych w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. (Art. 38 
ust. 4a pkt 2 Pzp). Korekta: 25% wartości kwalifikowanej kontraktu. (Wysokość korekty 
może zostać obniżona do 10 lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości). Kategoria: 
Niedozwolona modyfikacja treści SIWZ.  

12. Nieprawidłowości w zakresie postawionego warunku udziału w postępowaniu - wymóg 
posiadania doświadczenia na dzień wszczęcia postępowania, zamiast przed upływem 
terminu składania ofert. (Art. 25 ust. 1, Pzp w zawiązku z § 1 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia  
w sprawie rodzajów dokumentów). Korekta: 5% wartości kwalifikowanej kontraktu. 
Kategoria: Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od 
wykonawców. 

13. Zaniechanie czynności powiadomienia wykonawców o terminie po upływie którego umowa 
może być zawarta. (Art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp). Korekta: 2% wartości kwalifikowanej kontraktu. 
Kategoria: Wadliwość zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

14. Zaniechanie poinformowania wszystkich wykonawców o odrzuceniu jednej z ofert. (Art. 92 
ust. 1 pkt 2 Pzp). Korekta: 2% wartości kwalifikowanej kontraktu. Kategoria: Wadliwość 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

15. Żądanie zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. (Art. 25 

ust. 1 Pzp). Korekta: 5% wartości kwalifikowanej kontraktu. Kategoria: Nieprawidłowości w 

zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców. 

16. Brak zamieszczenia w SIWZ pełnej informacji o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają 

dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu; naruszenie art. 

36 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – korekta 5% wartości kwalifikowanej kontraktu, Kategoria: 

Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert. 
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17. Brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym UE 

informacji dotyczącej opisanego w SIWZ warunku dot. wiedzy i doświadczenia wykonawcy 

i dokumentu na potwierdzenie jego spełniania; naruszenie art. 22 ust. 3 i art. 11 ust. 7 

ustawy Pzp– korekta 5% wartości kwalifikowanej kontraktu, Kategoria: Brak pełnej 

informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert. 

18. Nieprzestrzeganie dyspozycji art. 144 ustawy Pzp poprzez niedozwoloną zmianę 

postanowień zawartej umowy polegającą na przedłużeniu terminu wykonania umowy  

z powodu: niekorzystnych warunków atmosferycznych lub przedłużającej się procedury 

przetargowej – korekta 25% wartości kwalifikowanej kontraktu, Kategoria: Niedozwolona 

zmiana postanowień zawartej umowy 

19. Nieprzestrzeganie dyspozycji art. 144 ustawy Pzp poprzez niedozwoloną zmianę 

postanowień zawartej umowy polegającą na zawarciu ugody sądowej w przedmiocie 

miarkowania kar umownych (w trakcie trwania umowy) - korekta 25% wartości 

kwalifikowanej kontraktu, Kategoria: Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy 

20. Wybór najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy z powodu niewskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym oferowanego 

okresu gwarancji będącego kryterium oceny ofert – korekta 25% wartości kwalifikowanej 

kontraktu, Kategoria: Naruszenia w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej 

21. Wybór najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 

ustawy Pzp której złożenie NFOŚiGW uznał za czyn nieuczciwej konkurencji – korekta 25% 

wartości kwalifikowanej kontraktu, Kategoria: Naruszenia w zakresie wyboru oferty 

najkorzystniejszej 

22. Brak opisania w SIWZ sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu poprzez nieokreślenie konkretnych wymogów odnośnie osób zdolnych do 

wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej przy jednoczesnym żądaniu 

złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania (nieopisanego) warunku; Naruszenie art. 

25 ust. 1 ustawy Pzp poprzez żądanie dokumentów nie są niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania - korekta 5% wartości kwalifikowanej kontraktu, Kategoria: Brak pełnej 

informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert. 

23. Stawianie warunków udziału w postępowaniu ograniczających konkurencję poprzez 

ograniczenie okresu w którym Wykonawca mógł wykazać się doświadczeniem w realizacji 

robót budowlanych (z 5 letniego okresu na 3 letni); Naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy - korekta 

5% wartości kwalifikowanej kontraktu, Kategoria: Określenie dyskryminacyjnych warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert 

24. Różnica w treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej  

i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego z treścią ogłoszenia  

o zamówieniu przekazanym do Dziennika Urzędowego UE; naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 2 

ustawy Pzp - korekta 5% wartości kwalifikowanej kontraktu Kategoria: Błędy  

w ogłoszeniach 

25. Żądanie dokumentu (wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) na potwierdzenie braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania, który nie zawierał informacji dotyczących 



30 
 

 

A
D

A
P

TA
C

JA
 D

O
 ZM

IA
N

 K
LIM

A
TU

 

upadłości lub likwidacji wykonawcy i tym samym błędne uznanie że nie zachodzą przesłanki 

do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - korekta 5% 

wartości kwalifikowanej kontraktu, Kategoria: Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń 

i dokumentów wymaganych od wykonawców. 

26. Żądanie złożenia wraz z ofertą umowy regulującej współpracę podmiotów występujących 

wspólnie, pomimo braku obowiązku przedkładania tego dokumentu na etapie składania 

ofert; naruszenie art. 25 ust 1 ustawy Pzp w związku z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp - korekta 5% 

wartości kwalifikowanej kontraktu, Kategoria: Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń 

i dokumentów wymaganych od wykonawców. 

27. Żądanie dokumentu który w myśl art. 25 ust. 1 ustawy Pzp nie był niezbędny do 

przeprowadzenia postępowania poprzez żądanie na potwierdzenie posiadania 

odpowiedniego potencjału technicznego, umowy najmu lub przyrzeczenia najmu 

(w przypadku nieposiadania własnego narzędzi lub sprzętu budowlanego); naruszenie art. 25 

ust. 1 ustawy Pzp - korekta 5% wartości kwalifikowanej kontraktu, Kategoria: 

Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców. 

28. Brak modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu przy jednoczesnej modyfikacji zapisów 

SIWZ; naruszenie art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Pzp – korekta 10% wartości kwalifikowanej 

kontraktu Kategoria: Niedopełnienie obowiązku przekazania informacji o zmianie ogłoszenia 

w zakresie zmiany terminów. 

29. Brak wezwania wykonawcy który nie złożył informacji z Krajowego Rejestru Karnego dla 

jednej z osób do uzupełnienia dokumentów i tym samym błędne uznanie że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu (przy jednoczesnym wyborze jego oferty 

jako najkorzystniejszej); naruszenie art. 24 ust. Pkt 4 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,  

w związku z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp  - korekta 10% wartości kwalifikowanej kontraktu, 

Kategoria: Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od 

wykonawców. 

30. Brak zamieszczenia odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ wykazu oświadczeń  

i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, 

kategoria nieprawidłowości: brak pełnej informacji o warunkach udziału  

w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert; naruszenie art. 41 ust. 7 ustawy Pzp - korekta 

5% wartości kwalifikowanej kontraktu, Kategoria: Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i 

dokumentów wymaganych od wykonawców. 

 

3. Korekty finansowe oraz pomniejszenia wartości wydatków 
kwalifikowalnych 

Wydatki poniesione na podstawie umowy, która została zawarta z naruszeniem prawa 

wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych lub stosowania przepisów ustawy Pzp 

związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE lub poniesione 

z naruszeniem prawa mogą zostać uznane za niekwalifikowalne w całości lub w części, w zależności 

od wagi tego naruszenia. Korekty finansowe wymierzane są przez instytucje kontrolujące za 

pośrednictwem Instytucji Wdrażającej, którą dla Projektu jest NFOŚiGW.  



31 
 

 

A
D

A
P

TA
C

JA
 D

O
 ZM

IA
N

 K
LIM

A
TU

 

Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz pomniejszania wartości wydatków 

kwalifikowalnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej w zakresie zamówień 

realizowanych w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich określa Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt 

finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. 

Dokument służy ujednoliceniu i koordynacji sposobu postępowania w przypadku wykrycia naruszeń 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz naruszeń wymogów 

określonych w umowach o dofinansowanie projektów.  

Wartość korekty finansowej związanej z nieprawidłowością indywidulaną stwierdzoną w danym 

zamówieniu jest równa wartości wydatków objętych współfinansowaniem UE poniesionych w 

ramach tego zamówienia. Wartość pomniejszenia związanego z nieprawidłowością indywidualną 

stwierdzoną w danym zamówieniu jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 

ramach tego zamówienia. Wartość korekty finansowej lub pomniejszenia może zostać obniżona, 

jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych 

w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej. 

Charakter i wagę nieprawidłowości indywidualnej ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia, 

biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania 

Wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji. 

W przypadku gdy jest możliwe precyzyjne wskazanie kwoty wydatków poniesionych nieprawidłowo 

związanej ze stwierdzoną nieprawidłowością indywidualną, wartość korekty finansowej jest równa 

wartości współfinansowania UE w ramach tej kwoty, a w przypadku pomniejszenia – wartości 

wydatków kwalifikowalnych równej tej kwocie. 

Jeżeli skutki finansowe stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej są pośrednie, rozproszone, 

trudne do oszacowania lub gdy nieprawidłowość indywidualna mogłaby zniechęcić potencjalnych 

Wykonawców do złożenia oferty lub wniosku o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

obniżenie wartości korekty finansowej lub obniżenie wartości pomniejszenia oblicza się według 

stawek procentowych.  

W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku do rozporządzenia 

nie określono stawki procentowej, stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliższej 

rodzajowo kategorii nieprawidłowości indywidualnych. 

W przypadku stwierdzenia w ramach jednego zamówienia kilku nieprawidłowości indywidualnych 

wartość korekt finansowych lub pomniejszeń nie podlega sumowaniu. 

Ponadto Prezes UZP może wystąpić do sądu o unieważnienie: 

 Części umowy wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 

z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 

 Zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp. 

 Umowy, o której mowa w art. 146 ust. 1 ustawy Pzp. 

Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla 

poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych są określone w załączniku do 
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Rozporządzenia w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków 

poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.6. 

 

Tabela obowiązująca w okresie tworzenia niniejszego Podręcznika określająca stawki procentowe 

stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla nieprawidłowości 

indywidualnych stwierdzonych w zamówieniu udzielonym zgodnie z warunkami wynikającymi 

z ustawy Prawo zamówień publicznych 

Lp. Kategoria nieprawidłowości indywidualnych Stawka 

procentowa 

1. Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UPUE 100% 

2. Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UPUE, 

przy jednoczesnym zapewnieniu „odpowiedniego poziomu upublicznienia” 

ogłoszenia 

25% 

3.  Niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP 25% - 100% 

4. Niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu „odpowiedniego poziomu upublicznienia” 

ogłoszenia 

25% 

5. Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem 5% - 25% 

6. Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, 

negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub 

licytacji elektronicznej 

100% 

7. Bezprawne udzielenie zamówienia dodatkowego albo uzupełniającego  100% 

8. Udzielenie zamówień dodatkowych albo uzupełniających, których wartość 

przekracza dopuszczalną procentową wartość zamówienia realizowanego albo 

podstawowego 

100% 

9. Bezprawne udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówienia 

dodatkowego albo uzupełniającego, których wartość nie przekracza 

dopuszczalnej procentowej wartości zamówienia realizowanego albo 

podstawowego (dotyczy zamówień o wartościach niższych niż określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp) 

25% 

10. Konflikt interesów 100% 

11. Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub kryteriach oceny ofert 
5% - 25% 

12. Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub kryteriów oceny ofert 
5% - 25% 

13. Niezastosowanie lub niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert  5% - 25%   

14. Ustalenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia krótszych niż przewidziane we 

właściwych procedurach jako minimalne albo zastosowanie procedury 

2% - 25% 

                                                             
6 Strona internetowa, na której można znaleźć Rozporządzenie: 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/200 
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przyspieszonej bez wystąpienia ustawowych przesłanek jej stosowania  

15. Ustalenie terminów krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach 

jako minimalne w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o 

zamówieniu  

2% - 25% 

16. Niedozwolona modyfikacja SIWZ 5% - 25% 

17.  Niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem SIWZ 5% - 25% 

18. Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od 

Wykonawców 
5% 

19. Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia 5% - 25% 

20.  Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia 5% - 10% 

21. Ograniczenie kręgu potencjalnych Wykonawców 5% - 25% 

22. Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty 5% - 25% 

23. Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty  5% - 25%  

24.  Naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania o udzielenie 

zamówienia 
5% - 25% 

25.  Naruszenia w zakresie zawierania umów w sprawie zamówienia 5% - 25% 

26. Brak przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 5% 

27.  Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia 100% + 25% 

 

4. Dokumentowanie postępowań  

Nadleśnictwa udzielając zamówień publicznych powinny w szczególności zadbać o udokumentowanie 

przeprowadzonych postępowań pod kątem: 

1. Zgodności zakresu zamówienia z zakresem rzeczowym Projektu tj. zgłoszeniem, podpisywanymi 

porozumieniami DGLP-Nadleśnictwo. 

2. Prawidłowości ustalenia szacunkowej wartości zamówienia – niezbędne jest 

udokumentowanie sposobu ustalania tej wartości w terminach przewidzianych w ustawie tj. do 

3 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw i usług oraz do 6 miesięcy przed 

dniem wszczęcia postępowania dla robót budowlanych; zaleca się załączenie do wniosku o 

wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumentacji potwierdzającej 

przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. 

3. Prawidłowości udzielanych zamówień publicznych w oparciu o plan finansowy 

z uwzględnieniem art. 32 ustawy Pzp, w tym, zwracając uwagę na zakaz zaniżania szacunkowej 

wartości zamówienia lub wybierania sposobu obliczania wartości zamówienia w celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy. 

4. Prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia – w szczególności zgodnie z art. 29 i art. 30 

ustawy Pzp z uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji. 

5. Prawidłowości wyboru trybu udzielania zamówienia – udokumentowanie przyczyn (w oparciu 

o przesłanki zgodne z ustawą Pzp) wyboru trybu innego niż przetarg nieograniczony lub 

ograniczony. 
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6. Prawidłowości postawionych warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych środków 

dowodowych – zachowanie zasady uczciwej konkurencji. W szczególności warunki oraz 

wymagane środki dowodowe należy określić w sposób proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy trudności. 

7. Prawidłowość postawionych kryteriów oceny ofert – kryteria powinny być zgodne z art. 91 

ustawy Pzp. Podkreślić należy, iż kryteriami oceny ofert są cena (nie więcej niż 60%) lub koszt 

albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności 

jakość; aspekty społeczne; aspekty środowiskowe; aspekty innowacyjne; organizacja, 

kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia; serwis 

posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy.  

8. Zamieszczenia wszystkich ogłoszeń do publicznej wiadomości i przekazania oświadczeń 

wymaganych ustawą Pzp, w zależności od trybu postępowania i zgodnie z wymaganymi 

terminami – np. ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oraz zaproszenie do negocjacji itd. 

9. Zamieszczenia w treści dokumentacji przetargowej tj. specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także w umowie 

z Wykonawcą, elementów wizualizacji funduszy europejskich (tj. logo POIiŚ, flaga UE, 

odwołanie słowne do UE i do Funduszu Spójności, logo beneficjenta). Każdy dokument 

wchodzący w skład dokumentacji przetargowej musi być oznakowany na pierwszej stronie 

(oznaczanie kolejnych stron nie jest konieczne). Szczegółowe informacje w rozdziale: 

"Informacja o przebiegu realizacji projektu i jego promocja”. 

5. Procedura postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego „unijnego” 

 Czynność Zamawiającego 

Etap 
postępowania 

PROCEDURA „UNIJNA” 
Dla postępowań o wartości zamówień równych lub przekraczających: 

  5 225 000 € dla robót budowlanych 
 135 000 € dla dostaw lub usług 

Wszczęcie 

postępowania 

1. Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w: 
a) UPUE 
b) Miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie 

internetowej. 
2. Zamawiający jest obowiązany udokumentować publikację ogłoszenia 

w DUUE (w szczególności przechowywać dowód jego przekazania UPUE). 

Udostępnianie 

SIWZ 
Na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE do 

upływu terminu składania ofert. 

Terminy 

składania ofert 

Termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni – od dnia przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE).  

Uwaga! Od 18 października 2018 r. termin składania ofert nie może być krótszy 

niż 35 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji 
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Unii Europejskiej (UPUE). 

Wyjaśnianie 

SIWZ 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający 
jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na: 

• 6 dni – procedura „unijna” przed upływem terminu składania ofert: 
a) przekazując je Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania 

źródła zapytania, 
b) zamieszczając je na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępnione 

na stronie internetowej. 
UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, co oznacza, że prośba o wyjaśnienie 
powinna wpłynąć nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
pierwotnie wyznaczonego terminu składania ofert.  
Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła po tym terminie lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

Modyfikacja 

SIWZ 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega 
udostępnieniu na stronie internetowej. 

2. Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
przekazuje UPUE ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji 
o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie 
z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej 
w dyrektywie. 

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest 
udostępniona na tej stronie. 

Modyfikacja 

ogłoszenia o 

zamówieniu 

1. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
opublikowanego w DUUE, Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

2. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy 
określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny 
ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, z tym że termin składania ofert nie może być 
krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia UPUE. 

3. Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu UPUE zamieszcza informację o zmianach na stronie 
internetowej. 

Składanie i 

otwarcie ofert 

1. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje do publicznej 
wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. Dokonuje jawnego otwarcia ofert. 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
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płatności zawartych w ofertach. 
4. Udostępnia oferty (na wniosek Wykonawcy). 

Badanie i 

ocena ofert 

Metodę wyboru oceny ofert należy określić w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

w SIWZ - zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp: 

Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka 

możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Rozstrzygnięcie 

postępowania 

Zamawiający: 

1.  Wybiera najkorzystniejszą ofertę lub 

2.  Unieważnia postępowanie w sytuacjach przewidzianych w art. 93 ustawy Pzp. 

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 
wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia 

oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku 
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności 
lub funkcjonalności,  

4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie 
zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,  

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,  
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,  
7) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

Zawarcie 

umowy 

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej (albo 15 dni jeżeli zawiadomienie zostało 

wysłane w inny sposób). 

Zawarcie 

umowy 

Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający nie później 
niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy przekazuje ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia UPUE. 

6. Zamówienia, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp 

Umowy, które są zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp tj. zawarte zgodnie z art. 4 

ustawy Pzp muszą być zawierane w formie pisemnej przy zachowaniu zasad oszczędności 

i celowości. Zasada oszczędności i celowości powinna być przestrzegana poprzez dokonanie 

następujących czynności: 

 oszacowania wartości zamówienia, 
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 rozeznania rynku, 

 zasady konkurencyjności. 

Nadleśnictwo chcąc aby wydatek ten został uznany za kwalifikowany musi uwzględnić/ 

wprowadzić7 odpowiednie zapisy w swoich procedurach wewnętrznych. Regulamin nadleśnictw 

powinien uściślać zasady ogólne wyrażone w poniższych wytycznych i być z nimi zgodny8: 

1. Nadleśnictwo ponosi wydatki na podstawie pisemnych umów zawieranych w sposób celowy 

i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów 

i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, jak również 

w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. 

2. Podstawą ustalenia wartości umowy, do której nie ma zastosowania ustawa Pzp jest całkowite 

szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez 

nadleśnictwo z należytą starannością. Nadleśnictwo nie może, w celu uniknięcia stosowania 

przepisów ustawy Pzp dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 

3. Zaleca się przygotowanie notatki do przełożonego z podaniem wartości szacunkowej, opisem 

przedmiotu zamówienia, oraz z uzasadnieniem zamówienia, ewentualnie z projektem umowy –  

z prośbą o zgodę na wszczęcie procedury zamówienia w trybie rozeznania rynku i zabezpieczenia 

środków. Po uzyskaniu zgody zaleca się przygotowanie  zapytania ofertowego z określeniem 

kryteriów udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert, które łącznie z ww. dokumentami 

będą stanowić dokumentację rozeznania rynku.  

4. Odnośnie umów, których wartość nie przekracza 2 000,00 PLN bez podatku od towarów i usług 

nadleśnictwo nie musi posiadać dokumentów potwierdzających rozeznanie rynku (tj. w sytuacji 

gdy suma zakupów dotyczących towarów lub usług nie przekracza w projekcie kwoty 2 000,00 

PLN nadleśnictwo nie ma obowiązku przeprowadzania procedury rozeznania rynku). 

5. W przypadku wydatków wynikających z umów o wartości od 2 tys. PLN netto do 20 tys. PLN 

netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), dokumenty potwierdzające dokonanie 

rozeznania rynku to w szczególności: skierowane do potencjalnych Wykonawców zapytania 

ofertowe (bądź wydruk ogłoszenia ze strony internetowej nadleśnictwa) wraz z otrzymanymi 

ofertami9, czy też wydruki ze stron internetowych przedstawiających oferty10 potencjalnych 

Wykonawców. Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą przyjąć w szczególności 

formę: pisma, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej 

oferty lub informacje handlowe (zawierającego datę wydruku), oferty lub informacji handlowej 

przesłanej przez Wykonawców z własnej inicjatywy. 

6. W przypadku wydatków wynikających z umów o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN 

netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), dokumentowanie rozeznania rynku 

obejmuje co najmniej wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej 

wraz z otrzymaną/ymi ofertą/ami.  
                                                             
7 W postaci np. aneksów do istniejącego regulaminu lub osobnej obowiązującej procedury. 
8 Zasady wynikają z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020” (wersja z 22 września 2015 r.). 
9
 tj. co najmniej dwie ważne oferty. Wymóg będzie spełniony również wtedy, gdy w odpowiedzi na zamieszczone na 

ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu złożona zostanie tylko jedna ważna oferta. Przy czym oferta 
niezgodna z zapytaniem ofertowym/ ogłoszeniem nie stanowi ważnej oferty. 
10

 tj. co najmniej dwie ważne oferty. Przy czym oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym/ ogłoszeniem nie stanowi ważnej 
oferty. 
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7. W przypadku zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. zł netto, a jednocześnie 

niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, udzielanie zamówienia publicznego 

następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną szczegółowo w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowania wydatków (…). W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy umieścić 

zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego. W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu przed podpisaniem umowy 

o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego należy wysłać zapytanie ofertowe 

do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych 

Wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na 

stronie internetowej nadleśnictwa. 

UWAGA! 

Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi Wykonawcami 

nie jest uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku. 

8. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy: 

a) upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 7 powyżej, przy 

czym zapytanie ofertowe zawiera co najmniej: 

 opis przedmiotu zamówienia publicznego, który nie powinien odnosić się do określonego 

wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego 

pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia 

publicznego i został określony zakres równoważności (z uwagi na konieczność ochrony 

tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu 

zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu 

przedmiotu zamówienia do potencjalnego Wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania 

poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji). Do opisu przedmiotu zamówienia 

publicznego stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym 

mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 

z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3), 

 warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, 

przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe. W przypadku stawiania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, należy określić je 

w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, przy czym nie mogą one 

zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne 

do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji Wykonawców, 

 kryteria oceny oferty – Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego zawierają wymagania związane z przedmiotem 

zamówienia publicznego (szczegółowe wymagania odnośnie kryteriów oceny ofert znajdują 

się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (…)), 

 informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny oferty, 

 opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, 
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 termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 7 dni 

kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku dostaw i usług, a 14 

dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku robót 

budowlanych. Termin 7 lub 14 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu 

upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia, 

 informacje na temat zakresu wykluczenia odnośnie konfliktu interesu (szczegółowe zapisy 

odnośnie konfliktu interesu znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków (…)), 

 określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy, 

b) wybrać najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniającą warunki udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego11 w oparciu o ustalone w zapytaniu 

ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego (szczegółowe wymagania odnośnie protokołu znajdują 

się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (…)). Informację o wyniku 

postępowania umieszcza się na powszechnie dostępnej stronie internetowej, przy czym 

w przypadku upublicznienia zapytania ofertowego w sposób określony w pkt 7 powyżej, 

informację o wyniku postepowania umieszcza się co najmniej na stronie internetowej 

wskazanej w tym punkcie. W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu przed podpisaniem 

umowy o dofinansowanie, informację o wyniku postępowania należy wysłać do każdego 

Wykonawcy, który złożył ofertę oraz zamieścić tę informację na stronie internetowej 

nadleśnictwa.  

9. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, nadleśnictwo wykazuje okoliczności 

uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku.  

10. Nadleśnictwo zobowiązane jest do udokumentowania przestrzegania wymogów, o których mowa 

powyżej (m.in. przechowuje dokumenty związane z wyborem wykonawcy, np. zapytania 

ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia i kryteriów/warunków, ogłoszenia o przetargu 

ze strony internetowej, oferty wykonawców z informacją na co jest oferta (zgodność z OPZ), dla 

kogo, data wpłynięcia, cena, ewentualnie dane związane z oceną spełniania warunków udziału 

w postępowaniu i kryteriami pozacenowymi oceny ofert, dokumenty potwierdzające 

przeprowadzone rozeznanie rynku, umowy, notatka do przełożonych z zestawieniem i oceną 

ofert – zatwierdzenie wybranego wykonawcy) oraz do przechowywania ww. dokumentacji przez 

okres pięciu lat od daty zamknięcia programu PO IiŚ, o której poinformuje beneficjenta Instytucja 

Wdrażająca.  

                                                             
11

 W przypadku, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może zakończyć się wyborem kilku 
wykonawców.   
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IV. Uzyskiwanie pozwoleń/decyzji na realizację przedsięwzięcia 

1.  Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 
operacyjnych12” wydatki w ramach projektów Adaptacji na terenach górskich oraz Adaptacji na 
terenach nizinnych muszą być ponoszone zgodnie z prawem oraz zasadami unijnymi i krajowymi. 
W tym celu konieczne jest dokonanie weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości 
przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących OOŚ. Jednym z zadań Instytucji Wdrażającej  jest 
więc sprawdzenie, przed udzieleniem dofinansowania, czy projekt posiada komplet dokumentacji 
świadczącej o prawidłowo przeprowadzonej procedurze OOŚ. 

Poniżej omówiono decyzje administracyjne uzyskiwane przez nadleśnictwa w projektach Adaptacji na 
terenach górskich oraz Adaptacji na terenach nizinnych przed przystąpieniem do realizacji zadań 
w terenie, ze szczególnym naciskiem na najczęściej popełniane błędy w postępowaniach 
administracyjnych. Należy pamiętać, że z uwagi na różnorodny charakter obiektów realizowanych 
w ramach Projektów nie w każdym przypadku konieczne będzie uzyskanie wszystkich niżej opisanych 
decyzji administracyjnych, a z kolei w niektórych przypadkach będzie istniała konieczność uzyskania 
decyzji/pozwoleń/ uzgodnień, które nie zostały opisane w niniejszym podręczniku.  

W projektach MRG2 oraz MRN2 najczęściej uzyskiwanymi decyzjami są: 

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wraz 

z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej i RDOŚ), 

 decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 pozwolenie wodno-prawne,  

 zgłoszenie prowadzenia działań na podst. art. 118 Ustawy o ochronie przyrody,  

 decyzja pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub robót budowlanych bądź uzyskanie 

zaświadczenia o braku potrzeby uzyskania jednego i drugiego, 

 deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – załącznik nr 1, 

 deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – załącznik nr 2. 

 

Uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji należy dostosować do aktualnego porządku prawnego. 
Odpowiednie pozwolenia administracyjne muszą być przygotowywane zgodnie z zasadą 
pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz uwzględniając obowiązek prowspólnotowej wykładni 
przepisów prawa krajowego. 

 

1.2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Procedurę uzyskiwania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach określa ustawa z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 

poz. 353 z dnia 16 marca 2016r., w skrócie ustawa ooś). 

                                                             
12

 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie dokumentowania postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 
operacyjnych (syg. MIR/H2014-2020/31(1)/10/2015) 
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Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli jest wymagana) jest załącznikiem do wniosku 

o wydanie następujących decyzji administracyjnych (art. 72 ust. 1 ustawy ooś): 

 decyzja pozwolenie na budowę,  

 zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych, 

 decyzja o warunkach zabudowany i zagospodarowania terenu, 

 pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, na wykonanie urządzeń wodnych, 

 i inne. 

Decyzja ta określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia (dalej: DoŚU). Inaczej 

mówiąc, zawiera warunki, których spełnienie konieczne jest, aby przedsięwzięcie mogło być 

zrealizowane. Większość realizowanych obiektów MRG2 oraz MRN2 wymaga uzyskania DoŚU. 

Rodzaj niezbędnej do uzyskania dokumentacji, jak również stosownych decyzji i pozwoleń zależy od 

właściwej kwalifikacji przedsięwzięcia.  Biorąc pod uwagę parametry przedsięwzięcia i jego lokalizację 

należy określić czy Decyzja środowiskowa jest niezbędna i jakim trybem postępowania 

administracyjnego należy ją uzyskać.  

 
Wniosek o wydanie DoŚU należy złożyć, gdy przedsięwzięcie zalicza się do: 

 
przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko  
tzw. gr I 

 
przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko 
tzw. gr II 
 

W przypadku przedsięwzięć innych niż ww., które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 

2000, a nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony 

(tzw. grupa III) wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 

Natura 2000. 

Do najczęściej popełnianych błędów na tym etapie realizacji przedsięwzięcia jest nie 
występowanie o DoŚU lub mylenie DoŚU z decyzją umarzającą postępowanie! 

Dobrą praktyką nadleśnictw, w przypadku braku pewności co do poprawności kwalifikacji 

przedsięwzięcia jest, występowanie z wnioskiem do organu administracji publicznej o wydanie DoŚU. 

Jeżeli organ administracji publicznej oceni, że przedsięwzięcie nie wymaga wydania DoŚU to 

nadleśnictwo otrzyma o tym pisemną informacje, np. w postaci decyzji umarzającej lub pismo 

o braku konieczności uzyskiwania DoŚU. 

 

1.2.1. Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) 

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II) do 

wniosku o wydanie DoŚU należy dołączyć Kartę informacyjną przedsięwzięcia.  

Ważne jest rzetelne przygotowanie karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia tak, by zawarte 

informacje w pełni wyczerpywały wymagania, które pozwolą właściwemu organowi administracji 

publicznej, prawidłowo zakwalifikować przedsięwzięcie oraz ocenić wpływ planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko. 
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Organy wydające decyzję opierają charakterystykę przedsięwzięcia, która jest obowiązkowym 

załącznikiem DoŚU, na informacjach przedstawionych w KIP. Zatem, jeżeli nadleśnictwo popełni błąd 

w KIP, często skutkiem są błędne zapisy w decyzjach.  

Przygotowując KIP zalecamy unikania jednoznacznego określania parametrów przedsięwzięcia. 

Należy określić maksymalne parametry przedsięwzięcia, gdyż na takie parametry zostanie wydana 

DoŚU.  

Przykładowo, jeśli planujemy zbiornik o pojemności  około 1000 m3, maksymalnie 1300 m3, to w KIP 

podajemy zapis – do 1300 m3. 

Zadanie, które nadleśnictwo będzie realizować w oparciu o decyzję wydaną na podstawie KIP, może 

obejmować zbiornik o niższych parametrach. Natomiast z punktu widzenia DoŚU niedopuszczalna 

jest realizacja przedsięwzięcia, które może w większym stopniu oddziaływać na środowisko.  

 KIP/DoŚU Pozwolenie 
wodnoprawne 

Pozwolenie na 
budowę 

Ocena 

Planowana objętość 
wody w zbiorniku 

Ok. 1000 m3 1200m3 1100m3 Postępowanie 
nieprawidłowe 

do 1300 m3 1200m3 1150m3 Postępowanie 
prawidłowe 

W przypadku, gdy nadleśnictwo posiada już DoŚU, której zakres jest nieznacznie inny niż wykonany 

na późniejszym etapie projekt (np. w zakresie lokalizacji, parametrów itp.) należy uzyskać nową 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zmianę decyzji lub potwierdzenie od właściwego 

organu, wprowadzone zmiany  w projekcie budowlanym nie skutkują koniecznością zmiany DoŚU.  

1.2.2. Uzgodnienia i Opinie 

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ administracji zasięga opinii 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwego 

do wydawania opinii. 

Natomiast jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed 

wydaniem DoŚU organ właściwy do wydania tej decyzji: uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia 

z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz zasięga opinii organu Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

W uzyskanej przez nadleśnictwa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinny być 

zamieszczone informacje o terminie, sposobie i wyniku uzgodnień. Należy zwrócić uwagę 

w szczególności na poprawność zapisów  dotyczących znaków spraw postanowień oraz dat ich 

wydania. Omyłki pisarskie w powyższym zakresie mogą skutkować koniecznością wystąpienia 

o sprostowanie decyzji.  

1.2.3. Dzielenie przedsięwzięć 

Dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie 

z Ustawą OOŚ przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, 

także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. Również Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury 

i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z 2015 
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r. wyraźnie wskazują, iż w przypadku przedsięwzięć powiązanych technologicznie niedopuszczalne 

jest „dzielenie” ich na części.  

Dzielenie przedsięwzięć w projekcie często dotyczy sytuacji, w których po otrzymaniu decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, podczas prac projektowych następują zmiany ustaleń. Często 

dotyczą one np. zmiany numerów działek ewidencyjnych, pojemności zbiorników, parametrów 

urządzeń wodnych. Aby uniknąć ww. sytuacji, warto już przed przystąpieniem o wydanie DoŚU, 

skonsultować treści zawarte w KIP z projektantem.  

Ze względu na liczbę planowanych do budowy obiektów małej retencji wydaje się zasadne, aby dla 

tych budowli, które realizowane będą na obszarze jednej gminy i w obrębie jednej zlewni (cieku, 

zbiornika) i są ze sobą funkcjonalnie powiązane (np. system zastawek i progów na cieku) ubiegać się 

o jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W takich sytuacjach, o ile właściwy organ 

administracji publicznej postanowi o konieczności sporządzenia raportu OOŚ, należałoby 

przeprowadzić postępowanie OOŚ dla wszystkich obiektów łącznie.  

W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy DoŚU wydaje wójt, 

burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, 

na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, 

burmistrzami, prezydentami miast.  

1.2.4. Klasyfikacja przedsięwzięcia 

Błędna kwalifikacja przedsięwzięcia najczęściej skutkuje wydaniem przez organ błędnej decyzji.  

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji przedsięwzięć znajdują się w  Rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71 z dnia 21.12.2015r.). 

 

Ww. Rozporządzanie określa rodzaje przedsięwzięć (grupa I, grupa II) wraz z parametrami 

kwalifikującymi do uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Ścieżkę postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla 

przedsięwzięć z I, II i III grupy przedstawia załącznik nr 1. 
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1.2.5. Ocena oddziaływania na środowisko 

Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa I) należy 

przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko oraz sporządzić raport o oddziaływaniu na 

środowisko. 

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być także nałożony w drodze 

postanowienia dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. 

grupa II) oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. 

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza się zgodnie z art. 56 

Ustawy OOŚ. 

Szczegółowy zakres decyzji oraz pozwoleń, które należy uzyskać w ramach oceny oddziaływania na 

środowisko na potrzeby weryfikacji ooś znajduje się w załączniku nr 2.  

W ramach oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni 

i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska oraz możliwości 

i sposoby zapobiegania a także zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko. 

W sytuacji, gdy istnieje konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, jego zakres 

jest określony w art. 66 Ustawy OOŚ lub w Postanowieniu o konieczności przeprowadzenia OOŚ 

wydawanym przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta.  

Nadleśnictwo powinno zadbać o odpowiednią jakość raportów z oceny oddziaływania na środowisko 

oraz o uwzględnienie w nich wszystkich aspektów wymaganych prawem unijnym, a nie zawsze 

dostatecznie wyeksponowanych w prawie polskim.  

Udział społeczeństwa musi być zapewniony przez organ wydający decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 33 Ustawy OOŚ przewidziane są następujące formy udziału 

społeczeństwa: 

a) składanie uwag i wniosków (w terminie 30 dni i w miejscu wskazanym przez organ prowadzący 

postępowanie w sprawie OOŚ) – obligatoryjnie; 

b) przeprowadzenie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa – fakultatywnie. 

Wyniki konsultacji społecznych powinny być następnie przez organ rozpatrzone i omówione 

w uzasadnieniu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wnioskodawca (Nadleśnictwo) 

powinien dopilnować, aby w uzasadnieniu DoŚU zostały zawarte informacje o sposobie rozpatrzenia 

uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie udziału społeczeństwa: 

a) o podaniu do publicznej wiadomości  

b) o możliwości zapoznania się z ww. dokumentacją w siedzibie organu prowadzącego 

postępowanie  

c) o okresie, jaki był przewidziany na składanie uwag i wniosków, z podaniem daty początkowej 

i końcowej  

d) o ewentualnym wpłynięciu w przewidzianym terminie uwag i wniosków  

e) o sposobie rozpatrzenia przez organ zgłoszonych uwag i wniosków  
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Nierozpatrzenie w uzasadnieniu decyzji uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie udziału 

społeczeństwa skutkuje jej nieważnością! 

2. Kolejność uzyskiwania decyzji administracyjnych 

Ważna jest również przedstawiona poniżej kolejność uzyskiwania poszczególnych decyzji 

administracyjnych. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 

kolejnych decyzji/pozwoleń w procesie inwestycyjnym, jednak nie później niż przed upływem sześciu 

lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 

ustawy OOŚ). Po DoŚU uzyskuje się kolejno: decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, pozwolenie wodnoprawne, decyzję ustalająca warunki prowadzenia robót, decyzję 

pozwolenie na budowę, dokonuje się zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz 

zgłoszeni zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  

Należy pamiętać, iż zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 

2000 tzw. załącznik 1 oraz zaświadczenie organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną tzw. 

Załącznik 2  nie jest decyzją administracyjną i w związku z tym nie ma znaczenia kiedy zostanie on 

uzyskany. Sugeruje się jednak, aby wystąpić o załącznik 1 i 2 po uzyskaniu decyzji środowiskowej, 

a przed wystąpieniem o decyzję pozwolenia na budowę. 

Jeżeli chodzi o proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to należy mieć na 

uwadze fakt, iż postępowanie w sprawie jej wydania może obejmować procedurę oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 

72 ust. 1. Ustawy OOŚ, wpływa zatem bezpośrednio na merytoryczną treść decyzji tzw. następczych, 

takich jak pozwolenie wodnoprawne czy pozwolenie na budowę.  

Np. pozwolenie na budowę dla przedsięwzięć należących do tzw. I lub II lub III grupy wydane 

bez wymaganej DoŚU jest nieważne. 

Warto podkreślić raz jeszcze, iż zapisy we wszystkich otrzymanych decyzjach powinny być ze sobą 

spójne. Należy sprawdzić zgodność wpisanych informacji w szczególności: charakterystyki 

przedsięwzięcia, nałożonych warunków, znaków i dat pism, na które powołują się organy wydające 

decyzje.  

Warunki nałożone w uzyskanych decyzjach administracyjnych powinny być bezwzględnie spełnione 

podczas realizacji przedsięwzięcia. Dotyczy to np. terminów prowadzenia prac, czy prowadzenia 

nadzoru przyrodniczego.  
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2.1  Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

Wyróżnia się dwa rodzaje decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 

 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 decyzję o warunkach zabudowy - dla decyzji innych niż celu publicznego. 

Decyzje te wydawane są  na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w przypadku, gdy dany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane 

polegające na: remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu 

zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy 

architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie 

środowiska, albo niewymagające pozwolenia na budowę (art. 50 ust. 2 Ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym). 

W rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 6) celami publicznymi są m.in.: budowa 

i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, budowa oraz 

utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń 

wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także 

regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu 

Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.  

Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, każda zmiana zagospodarowania terenu (z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej 

zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku) wiąże się z obowiązkiem uzyskania decyzji 

o warunkach zabudowy. Obowiązek ten dotyczy zarówno robót, które wymagają uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na budowę, jak również robót realizowanych na zgłoszenie. 

Organem właściwym do wydania decyzji o warunkach zabudowy / ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta  

2.2  Pozwolenie wodnoprawne 

Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta, wykonujący to zadanie 

w ramach administracji rządowej. W szczególnych przypadkach pozwolenia wydaje marszałek 

województwa (art. 140 ustawy Prawo wodne), jeżeli szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie 

urządzeń wodnych jest związane z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na 

środowisko, w stosunku do których (zgodnie z przepisami ustawy OOŚ) istnieje obowiązek 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Według ustawy Prawo wodne 

pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na (art. 122):  

 szczególne korzystanie z wód, które (zgodnie z art. 37 ustawy Prawo wodne) obejmuje między 

innymi: piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych, przerzuty wody 

oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych, wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz 

innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu, regulację wód, zabudowę 

potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na 

gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,, 
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 wykonanie urządzeń wodnych, przez co należy rozumieć odbudowę, rozbudowę, przebudowę 

lub rozbiórkę tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń 

wodnych w celu zachowania ich funkcji (np.: odmulenie, konserwacja rowu itp.); 

Przez urządzenia wodne (art. 9 ust. 1 pkt. 19 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo wodne) - rozumie się 

urządzenia służące korzystaniu i kształtowaniu zasobów wodnych. 

Są to między innymi: 

 budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także, kanały i rowy, 

 zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych, 

 stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów, 

 obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych, 

 mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska, 

 oraz 

  urządzenia melioracji wodnych niezaliczone do urządzeń wodnych, 

 prowadzone przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiekty mostowe, 

rurociągi, linie energetyczne, linie telekomunikacyjne, oraz inne urządzenia (np. przepusty), 

 obiekty budowlane oraz roboty wykonywane na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią lub w wodach (np. brody). 

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony i może ono wygasnąć, jeżeli 

Nadleśnictwo nie rozpocznie wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od jego otrzymania (art. 

135 ust. 3 ustawy Prawo wodne).  

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć: operat wodnoprawny, 

decyzję o warunkach zabudowy / ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  projekt instrukcji 

gospodarowania wodą (dotyczy piętrzenia wód powierzchniowych), opis prowadzenia zamierzonej 

działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz DoŚU jeżeli była wymagana.  

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie 

projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu (art. 131.1 pkt. 4 ustawy 

Prawo wodne). 

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód 

powierzchniowych powinien zawierać projekt instrukcji gospodarowania wodą, a operat, na 

podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń melioracji wodnych 

- projekt instrukcji utrzymywania systemu tych urządzeń. W Instrukcji gospodarowania wodą 

i eksploatacji urządzeń wodnych opracowanej na potrzeby obiektów małej retencji powinna znaleźć 

się informacja o: właściwym sterowaniu budowlami piętrzącymi, konserwacji, monitorowaniu zmian 

warunków wodnych, eksploatacji zbiorników i budowli wodnych. Instrukcje gospodarowania wodą 

w zbiornikach i budowlach wodnych sporządza się z uwzględnieniem okresów suszy, normalnych 

warunków użytkowania oraz powodzi, a także w sytuacji zjawisk lodowych i awarii. Podobnie, jak 

w przypadku operatu i systemów melioracyjnych instrukcja składa się z części opisowej i graficznej.  
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2.3  Zgłoszenie prowadzenia działań na podst. art. 118 Ustawy o ochronie 
przyrody  

Zgłoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wymaga prowadzenie, na obszarach form 

ochrony przyrody, takich jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 

chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki 

ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, w obrębach ochronnych wyznaczonych na 

podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, a także w obrębie cieków 

naturalnych, następujących działań:  

 wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych, 

 usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych, 

 usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód 

powierzchniowych, 

 usuwanie z śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z 

działalności człowieka, 

 zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich 

zabudowę biologiczną, 

 udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających 

swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu, 

 remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody: 

 budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli, 

 urządzeń wodnych, 

 rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach 

śródlądowych wód powierzchniowych. 

 melioracji wodnych, 

 wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego 

korzystania z wód; 

 innych działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno – 

glebowe. 

 

W zgłoszeniu określa się lokalizację, rodzaj, zakres, sposób i termin prowadzenia działań, 

a w przypadku działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 

wodne, jeżeli jest to możliwe – także termin i zakres działań objętych zgłoszeniem, prowadzonych 

w przeszłości na obszarze, którego dotyczy zgłoszenie.  

W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w stosunku 

do których nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko, do zgłoszenia należy dołączyć 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgłoszenia należy dokonać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia 

wodnoprawnego lub pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych, a jeżeli te pozwolenia nie są wymagane – przed rozpoczęciem działań 

a po uzyskaniu DoŚU. 
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Do prowadzenia działań, można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 

regionalny dyrektor ochrony środowiska nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po 

upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. 

 

Regionalny dyrektor ochrony środowiska może wnieść sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy działań 

objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a ta decyzja nie 

została wydana oraz gdy prowadzenie działań objętych zgłoszeniem narusza przepisy dotyczące ww. 

form ochrony przyrody lub obrębów ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 

kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym 

 

Sprzeciw regionalnego dyrektora ochrony środowiska powoduje nałożenie obowiązku uzyskania 

przez inwestora (Nadleśnictwo) decyzji o warunkach prowadzenia działań, a w przypadku działań 

znacząco oddziaływujących na obszary Natura 2000 może zostać stwierdzony obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz nałożony 

obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 

 

Wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań następuje przed uzyskaniem pozwolenia na 

budowę, pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych, a jeżeli pozwolenia te nie są wymagane – przed rozpoczęciem 

prowadzenia działań. 

 
Jeżeli wnioskowany zakres lub sposób prowadzenia działań powodowałby znaczące negatywne 

oddziaływanie na cele ochrony obszarów chronionych, siedliska przyrodnicze, chronione gatunki 

roślin, zwierząt lub grzybów, lub ich siedliska, którego nie można wyeliminować lub istotnie 

ograniczyć przez określenie warunków ich prowadzenia, regionalny dyrektor ochrony środowiska 

może, za zgodą wnioskodawcy, określić inny od wnioskowanego zakres lub sposób prowadzenia tych 

działań. W przypadku braku zgody wnioskodawcy regionalny dyrektor ochrony środowiska odmawia 

wydania decyzji o warunkach prowadzenia działań. 

 

Jeżeli stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 

Natura 2000, regionalny dyrektor ochrony środowiska przeprowadza taką ocenę przed wydaniem 

decyzji o warunkach prowadzenia działań. 

 

2.4  Pozwolenie na budowę 

Planowane w ramach realizowanego Projektu obiekty, zgodnie z Prawem budowlanym ze względu na 

kategorie obiektów budowlanych (XXIV, XXVII-XXVIII) mogą wymagać pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia. Jednakże uwzględniając zapisy Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  

Regionalnego w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 

operacyjnych z 2015 r. oraz zmiany w Prawie budowlanym związane z wejściem w życie Ustawy OOŚ 

obiekty małej retencji, dla których wymagane będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko powinny być realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę.  
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W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na 

budowę może, na wniosek inwestora (Nadleśnictwa), dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu 

obiektów (np. kompleksu zbiorników, przebudowy przepustów w ciągu jednej drogi, systemu 

zastawek itp.), mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na 

budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić 

projekt zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia budowlanego. 

UWAGA!  

Realizacja obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 

1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarami, dla których nie ma konieczności 

przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko nie wymaga od inwestora (Nadleśnictwa) 

uzyskania pozwolenia na budowę. Budowa tego typu obiektów wymaga zgłoszenia.  

Zgłoszenia budowy lub robót budowlanych wymaga również wykonanie opasek brzegowych oraz 

innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich 

niestanowiących konstrukcji oporowych. Zgłoszenia wymaga również rozbiórka budowli. 

Podsumowując, zgłoszenia właściwemu organowi wymaga: 

 Budowa małych obiektów budowlanych (do 35 m2) położonych na gruntach Skarbu Państwa 

i przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej oraz obiektów piętrzących wodę 

położonych poza rzekami żeglugowymi, obszarami parków narodowych, krajobrazowych 

i rezerwatów przyrody. 

 Budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o maksymalnej powierzchni do 30 m2, 

pomostów o odpowiedniej wielkości, umocnień brzegów rzek oraz brzegu morskiego. 

 Remont istniejących obiektów i urządzeń budowanych, z wyjątkiem tych, które wpisane 

zostały do rejestru zabytków. 

 Wykonywanie urządzeń melioracji wodnej z wyjątkiem stawów hodowlanych oraz 

usytuowanych w granicach parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. 

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest konieczne natomiast w sytuacjach, kiedy przedsięwzięcie 

wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz gdy przedsięwzięcie wymaga 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.  

Organem administracji architektoniczno-budowlanej, do którego należy zgłosić się z wnioskiem 

o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy lub robót budowlanych jest starosta. 

W przypadku realizacji: obiektów hydrotechnicznych piętrzących wodę (progi, stopnie wodne, 

zastawki), zapór przeciwrumowiskowych, grobli/zapór czołowych zbiorników wodnych (niezależnie 

od wysokości piętrzenia); obiektów upustowych (np. typu: mnichy); obiektów regulacyjnych (ostróg/ 

deflektorów nurtu oraz innych obiektów służących „regulacji wód” cieków naturalnych i kanałów 

(sztuczne cieki o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ujściu lub ujęciu) organem pierwszej instancji 

jest wojewoda. 
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UWAGA!  

Nadleśnictwo może ubiegać się o rozliczenie dokumentów finansowych dopiero po zakończeniu 

etapu przygotowania, czyli: 

� uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę, lub 

� uprawomocnieniu się zgłoszenia robót budowlanych (nadleśnictwo posiada kopię zgłoszenia 

z poświadczeniem złożenia we właściwym organie administracji architektoniczno–budowlanej), 

lub 

� dla przedsięwzięć niewymagających żadnego z wyżej wymienionych decyzji wymagane jest 

obligatoryjnie uzyskanie przez nadleśnictwo poświadczenia właściwego organu administracji 

architektoniczno–budowlanej o braku konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz 

zgłoszenia robót budowlanych. Poświadczenie takie musi odnosić się do konkretnych 

zaplanowanych przez nadleśnictwa inwestycji (wymienionych z nazwy wraz z określeniem 

lokalizacji), a nie tylko do danego typu przedsięwzięć realizowanych na terenie Nadleśnictwa. 

 

2.5  Zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków 
zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową 

Organem właściwym do wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków 

zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska. 

Regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania i na obszarach morskich 

może zezwolić w stosunku do gatunków:  

1) objętych ochroną częściową – na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 i 1a 

oraz art. 52 ust. 1 i 1a;  

2) objętych ochroną ścisłą – na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–8, 

10 i 11 i ust. 1a pkt 1–3 i 5 oraz art. 52 ust. 1 pkt 2, 4–10 i 12–15 i ust. 1a pkt 2–6. 

 

Zezwolenia, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

mogą być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie są szkodliwe dla 

zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków 

roślin, zwierząt lub grzybów oraz: 

1) leżą w interesie ochrony dziko występujących gatunków roślin, zwierząt, grzybów lub ochrony 

siedlisk przyrodniczych lub 

2) wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, 

inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia, lub 

3) leżą w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego, lub 

4) są niezbędne w realizacji badań naukowych, działań edukacyjnych lub celów związanych 

z odbudową populacji, reintrodukcją gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, albo do celów 

działań reprodukcyjnych, w tym do sztucznego rozmnażania roślin, lub 

5) umożliwiają, w ściśle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym stopniu, zbiór, 

pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów roślin lub grzybów oraz chwytanie, pozyskiwanie lub 

przetrzymywanie okazów zwierząt gatunków objętych ochroną w liczbie określonej przez 

wydającego zezwolenie, lub 
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6) w przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych 

w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - wynikają z koniecznych wymogów nadrzędnego 

interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub 

wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska, lub 

7) w przypadku gatunków innych niż wymienione w pkt 6 - wynikają ze słusznego interesu strony 

lub koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze 

społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami 

o podstawowym znaczeniu dla środowiska. 

 
Wynikiem postępowania jest zezwolenie na odstępstwa do zakazów (o których mowa w art. 56 ust. 
1, 2 i 2b ustawy o ochronie przyrody) w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych 
ochroną gatunkową lub Decyzja o odmowie wydania zezwolenia. 
 

UWAGA!  

Zgodnie z art. 56 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody: Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 2b, 

zastępuje się decyzją o warunkach prowadzenia działań, o której mowa w art. 118 ust. 8, jeżeli 

nałożono obowiązek uzyskania takiej decyzji. Do decyzji stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4-5 

oraz 7-8. 

 

3. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 
Natura 2000 – załącznik 1 

Organem właściwym do wydania zaświadczenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 

Załącznik 1 powinien zostać uzyskany nie tylko dla przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarach 

Natura 2000, ale także wszystkich pozostałych (nawet oddalonych od obszaru Natura 2000), aby 

w ten sposób potwierdzić, że przedsięwzięcia te nie wpłyną negatywnie na obszar Natura 2000. 

Polski ustawodawca nie wymaga tego dokumentu. Jest on wymagany dla projektów 

dofinansowanych z UE.  

UWAGA!  

Załącznik 1 musi być wydawany przez RDOŚ dla wszystkich przedsięwzięć realizowanych w ramach 

projektu. 

Wyjątkami są sytuacje: 

� gdy przeprowadzone zostało postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko (dla przedsięwzięć z grupy I lub II), w ramach którego przeprowadzono postępowanie 

w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, co zostało wyraźnie zaznaczone 

w uzasadnieniu decyzji środowiskowej, 

� gdy przeprowadzone zostało postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 

2000 (dla przedsięwzięć z grupy III) 

W powyższych przypadkach RDOŚ może wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia 

z uwagi na przeprowadzoną wcześniej ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000. 
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4. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – 
załącznik 2 

Organem właściwym do wydania zaświadczenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 

Obowiązek dołączenia do wniosku załącznika 2 wynika z Dyrektywy 2000/60/We Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE.L.00.327.1). 

We wniosku należy dokonać charakterystyki inwestycji oraz określić zakres prac, skalę 

przedsięwzięcia, rodzaj i możliwość oddziaływania na środowisko w tym w szczególności na 

środowisko gruntowo-wodne, w tym poszczególne wskaźniki jakości wód. 

We wniosku należy wykazać: 

� brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i 

powierzchniowych (JCWP) i możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, 

W tym celu należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

 czy etap realizacji lub eksploatacji inwestycji będzie się wiązał z ingerencją w koryto cieku (np. 

regulacja cieku, umacnianie dna, brzegu, budowa wylotu, mostu, kładki, zabudowa progów) 

lub inne prace, które mogą wpływać na elementy jakości wód, 

 czy w związku z eksploatacją inwestycji powstawać będą ścieki przemysłowe, wody opadowe 

lub ścieki bytowe,  

 czy przedsięwzięcie wiąże się z poborem wód podziemnych, obniżaniem zwierciadła wód 

podziemnych. 

� lub możliwość zastosowania derogacji. Jeżeli zostanie wykazana możliwość pogorszenia stanu 

ekologicznego (albo potencjału ekologicznego) albo zagrożenie nieosiągnięcia dobrego stanu 

bądź potencjału ekologicznego wód powierzchniowych lub stanu wód podziemnych, 

wówczas należy dokonać oceny projektu pod kątem spełniania warunków wskazanych w art. 

4 ust. 7 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 

r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz w art. 38 j 

oraz  w art. 38k ww. ustawy Prawo wodne. 

UWAGA!  

Według prawa polskiego deklaracja wydawana jest jako zaświadczenie, o którym mowa w art. 217 

K.p.a. Zgodnie z art. 219 K.p.a. odmowa wydania zaświadczenia lub odmowa wydania 

zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. 

 

5. Oddanie do użytkowania 

Zrealizowane w ramach projektów obiekty gospodarki wodnej (m.in.: zbiorniki wodne); budowle 

hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne (m.in.: zapory, progi i stopnie wodne, opaski i 

ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne); drogowe obiekty mostowe (m.in.: przepusty) przed 

przystąpieniem do użytkowania powinny uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 

(art. 55 ustawy Prawo budowlane). Dodatkowo budowle hydrotechniczne i ich części przekazane 

powinny być do użytkowania po uzyskaniu pozytywnych wyników próbnego obciążenia wodą. 
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Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu 

(Powiatowego Inspektora Budowlanego) do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy  

w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi  

w pozwoleniu na budowę. Właściwy organ przeprowadza kontrolę przed upływem 21 dni od dnia 

doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Inwestor jest obowiązany uczestniczyć 

w obowiązkowej kontroli w wyznaczonym terminie. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 

obowiązkowej kontroli, sporządza protokół w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu 

doręcza się inwestorowi bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz przekazuje się 

organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje we właściwym organie. 

W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez 

pozwolenia na użytkowanie, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania 

obiektu budowlanego. 

UWAGA!  

Ostateczne rozliczenie prac budowlanych jest możliwe po przesłaniu do CKPŚ wraz z Wnioskiem 

o płatność kopii, poświadczonej ze zgodność z oryginałem, Pozwolenia na użytkowanie (dla 

obiektów tego wymagających). 

 

6.  Utrzymanie i użytkowanie urządzeń 

Obiekty współfinansowane ze środków Funduszu Spójności muszą zachować trwałość przez okres 

5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. W tym celu w odniesieniu do niektórych 

obiektów wymagana będzie okresowa ocena ich stanu technicznego oraz ewentualne prace 

polegające na konserwowaniu urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 60 ustawy Prawo budowlane 

wykonawca, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy 

obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne 

dokumenty, w tym także instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych 

z tym obiektem. 

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez nadleśnictwa kontroli 

(art. 62 ustawy Prawo budowlane): 

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 

a) elementów budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące 

działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (np. wezbrania i powodzie), 

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego  

i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 

otoczenia (…),  

Każdorazowo po wystąpieniu silnych wiatrów, intensywnych opadach atmosferycznych, pożarach  

i lub powodziach. Kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane  

w odpowiedniej specjalności. 
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Nadleśnictwo jest zobowiązane prowadzić dla obiektu budowlanego (wymagającego pozwolenia na 

budowę lub/i położonego na obszarze Natura 2000) książkę obiektu budowlanego (KOB), stanowiącą 

dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu 

technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego (art. 64.1 

ustawy Prawo budowlane).  

Do KOB powinny być załączone także: protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy 

dotyczące jego stanu technicznego, dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, instrukcje obsługi 

i eksploatacji, opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonanych  

w obiekcie w toku jego użytkowania (…). 

7. Zmiana decyzji administracyjnej 

Otrzymując każdą decyzję należy zwrócić uwagę na poprawność zawartych w niej zapisów, 

w szczególności na: datę wystawienia, znak sprawy, miejsce wydania, podstawę prawną, określenie 

wnioskodawcy, rozstrzygnięcie sprawy (sentencję decyzji), uzasadnienie faktyczne i prawne, 

pouczenie oraz podpis i pieczątkę osoby wydającej.  

Ważne jest w szczególności zapoznanie się z uzasadnieniem decyzji, w którym powinny znajdować się 

m.in. opis przebiegu postępowania oraz opis przedsięwzięcia wraz z oceną potencjalnego 

oddziaływania, uwzględniającą poszczególne komponenty środowiska jak również wpływ na obszary 

chronione.  

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, gdy otrzymana decyzja jest nieostateczna, możliwe jest: 

 Odwołanie od decyzji (do organu odwoławczego) 

 Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji (z urzędu lub na wniosek inwestora) 

 Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ 

W sytuacji posiadania decyzji ostatecznej, która jest obarczona błędem możliwe są następujące kroki: 

 Wznowienie postępowania (art. 145-152 k.p.a.) 

 Uchylenie decyzji (art. 154, 155 i  k.p.a.) 

 Zmiana decyzji  (art. 156-159 k.p.a.) 

 Stwierdzenie nieważności decyzji (art. 156-159 k.p.a.) 

 Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji (art. 162 k.p.a.) 

 

Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie 

uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym 

interes społeczny lub słuszny interes strony (Art. 154. § 1 k.p.a.). 

 

Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony 

uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy 

szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes 

społeczny lub słuszny interes strony (Art. 155 k.p.a.). 



59 
 

 

A
D

A
P

TA
C

JA
 D

O
 ZM

IA
N

 K
LIM

A
TU

 

Każda z wymienionych wyżej ścieżek postępowania jest możliwa tylko w przypadkach ściśle 

określonych przepisami kodeksu prawa administracyjnego. Ważna jest współpraca z organem 

wydającym decyzje administracyjne, który opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu, może 

podpowiedzieć właściwą ścieżkę postępowania.  

8. Weryfikacja zgodności realizowanych inwestycji z przepisami w zakresie 
ocen oddziaływania na środowisko prowadzona przez IW 

Umowa o dofinansowanie określa wykaz dokumentów niezbędnych do przedłożenia Instytucji 
Wdrażającej w celu weryfikacji tzw. dokumentację środowiskową, jak również zasady procedury 
weryfikacyjnej.  

Kompletna dokumentacja środowiskowa, w wersji elektronicznej (skany) powinna być przesyłana do 
CKPŚ niezwłocznie po jej uzyskaniu (do wiadomości RDLP).  

Przed przekazaniem ww. dokumentów należy sprawdzić ich zgodność z wymaganiami prawa 
dotyczącego ochrony środowiska oraz dokonać ich akceptacji w formie tabeli weryfikacyjnej, która 
będzie stanowiła załącznik do przedkładanej do Instytucji Wdrażającej dokumentacji. Tabela ta 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Podręcznika.  

Następnie dokumentacja będzie przekazywana przez CKPŚ do NFOŚiGW.  

NFOŚiGW zobowiązany jest do niezwłocznej weryfikacji zgodności otrzymanej dokumentacji 

z przepisami ochrony środowiska. Weryfikacji podlega pełna dokumentacja, zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. 

W przypadku stwierdzenia przez NFOŚiGW uchybień w uzyskanej przez Beneficjenta dokumentacji 

skutkujących stwierdzeniem jej niezgodności z przepisami ochrony środowiska, Instytucja Wdrażająca 

zobowiązuje się wskazać rodzaj uchybienia oraz wezwać Beneficjenta do jego usunięcia w terminie 

wskazanym przez Instytucję Wdrażającą. 

Kompletna dokumentacja środowiskowa nadleśnictw + tabela weryfikacyjna -> CKPŚ -> NFOŚiGW 

(weryfikacja) -> CKPŚ->nadleśnictwa 

 

Uzyskanie dofinansowania w zakresie wydatków związanych z inwestycją realizowaną na podstawie 

decyzji budowlanej nastąpi po  potwierdzeniu zgodności uzyskanej decyzji budowlanej z wymogami 

przepisów ochrony środowiska oraz przedłożeniu przez Nadleśnictwo oświadczenia 

potwierdzającego zgodność procesu realizacji inwestycji z warunkami określonymi w wydanych dla 

inwestycji decyzjach administracyjnych. Oświadczenie takie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

Podręcznika.  

Po zakończeniu robót budowlanych należy przedstawić  oświadczenie potwierdzającego zgodność 

procesu realizacji inwestycji z warunkami określonymi w wydanych dla inwestycji decyzjach 

administracyjnych.  

 

Wymóg przedłożenia oświadczenia o zgodności procesu realizacji inwestycji z warunkami 

określonymi  w wydanych dla inwestycji decyzjach administracyjnych nie dotyczy wydatków 

związanych z pracami przygotowawczymi poprzedzającymi uzyskanie pozwolenia decyzji budowlanej, 
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w szczególności wydatków na sporządzenie raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz prace 

inwentaryzacyjne. 

W przypadku niedoręczenia do NFOŚiGW dokumentów środowiskowych lub nieusunięcia 

wskazanych uchybień, Instytucja Wdrażająca może wskazać wydatki poniesione w ramach 

właściwych zadań jako niekwalifikowane. 
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V. Nadzór nad realizacją Projektu 

1.  Kontrola realizacji Projektu przez instytucje uprawnione 

Szczegółowe uprawnienia i obowiązki stron w toku kontroli oraz zasady jej przeprowadzania określają 

Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Obowiązujące Wytyczne można pobrać ze strony 

www.pois.gov.pl. 

Kontrole wykonywane są w celu sprawdzenia, czy współfinansowane produkty i usługi zostały 

dostarczone oraz czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na pokrycie poszczególnych 

operacji zostały rzeczywiście poniesione w sposób zgodny z przepisami prawa, programem 

operacyjnym oraz zasadami wspólnotowymi i krajowymi. Kontrole te powinny jednocześnie 

przyczyniać się do zapobiegania i wykrywania nieprawidłowości w realizacji projektów. Kontrole 

obejmują procedury eliminujące możliwość równoległego finansowania wydatków z innych 

programów wspólnotowych lub krajowych lub w ramach innych okresów programowania. 

Kontroli mogą podlegać procedury zawierania umów, wszystkie dokumenty oraz zapisy rachunkowe 

związane z realizacją Projektu (w tym Wnioski o płatność) a także efekty rzeczowe. Instytucjami 

uprawnionymi do przeprowadzania kontroli są: Instytucja Wdrażająca (NFOŚiGW), Instytucja 

Pośrednicząca (MŚ), Instytucja Zarządzająca (MIR), Instytucja Certyfikująca, Instytucja Audytowa, 

Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne właściwe krajowe organy kontroli. 

Wszystkie podmioty biorące udział w realizacji Projektu (CKPŚ, DGLP, nadleśnictwa) zobowiązane są 

zapewnić dostęp do dokumentacji i poddać się prowadzonym kontrolom. Powinien być również 

zapewniony przedstawicielom ww. instytucji, dostęp do miejsc realizacji Projektu, w celu 

przeprowadzenia kontroli rzeczowej. 

Warunkiem wypłaty płatności końcowej (minimum 5% wartości dofinansowania Projektu) jest 

pozytywny wynik kontroli przeprowadzanej na zakończenie realizacji Projektu. Kontrola ta obejmuje 

co najmniej: 

 weryfikację wniosku o płatność końcową, 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji związanej z realizacją Projektu ze szczególnym 

uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, 

 fakultatywnie może również objąć sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego na miejscu 

realizacji Projektu.  

W okresie do 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu przeprowadzana może być tzw. kontrola 

trwałości projektu, mająca na celu potwierdzenie, że w Projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje, 

że cel Projektu został zachowany, że wypełniane są obowiązki w zakresie informacji i promocji, że 

dokumentacja związana z Projektem jest przechowywana we właściwy sposób, że nie została 

złamana zasada zakazu podwójnego finansowania, że Projekt nie wygenerował dochodu. 

UWAGA!  
Podmiot kontrolowany zobowiązany jest przekazywać do CKPŚ, w terminie do 5 dni od otrzymania 
– kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych dokumentów 
spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego 
instytucje. 
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Kontrole prowadzone są w trybie kontroli planowych (na podstawie sporządzanego przez 

uprawnioną instytucję rocznego planu kontroli) i kontroli doraźnych (z uwzględnieniem zaistniałych 

okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie planowania kontroli). Co do zasady, 

niezależnie od trybu podmiot kontrolowany jest każdorazowo powiadamiany o planowanej kontroli 

wraz z zakresem jaki zostanie poddany kontroli. 

2. Wizyty monitorujące realizację Projektu oraz jego monitoring przez 
Pełnomocnika ds. Projektu (MAO) 

Wizyty monitorujące odbywające się fakultatywnie z inicjatywy JRP (MAO) bądź na prośbę 

nadleśnictwa realizującego Projekt prowadzone będą przez pracowników CKPŚ. Ich celem będzie 

udzielenie wsparcia merytorycznego jednostkom w terenie, pomoc w przygotowaniu dokumentacji 

do planowanych kontroli ze strony IW oraz innych organów kontrolujących, weryfikacja stopnia 

zaawansowania oraz poprawności realizacji Projektu. W czasie wizyty weryfikacji mogą podlegać: 

 stan realizacji działań realizowanych w ramach Projektu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo 

– finansowym stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie; 

 czy wydatki poniesione w ramach realizacji Projektu są zgodne z przepisami krajowymi 

i wspólnotowymi w zakresie kwalifikowalności wydatków; 

 czy wydatki poniesione w ramach realizacji Projektu są zgodne z przepisami krajowymi 

i wspólnotowymi w zakresie zamówień publicznych; 

 czy wydatki, złożone do refundacji zostały rzeczywiście poniesione zgodnie z Umową 

o dofinansowanie; 

 sprawdzanie terminowości w przekazywaniu wymaganych dokumentów wśród jednostek 

zaangażowanych w realizację Projektu; 

 czy dokumentacja związana z realizacją Projektu jest przechowywana zgodnie z zasadami 

obowiązującymi dla projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności; 

 czy zostały wprowadzone działania informacyjno-promocyjne w ramach Projektu; 

Do zakresu uprawnień i obowiązków Pełnomocnika ds. Projektu należy m.in.: 

 odpowiedzialność za prawidłową realizację Projektu, a w szczególności za zarządzanie 

administracyjne i finansowo-księgowe Projektem oraz monitorowanie jego realizacji; 

 nadzór rzeczowy i finansowy, monitorowanie postępu realizacji Projektu oraz zgodności 

realizacji Projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego; 

Pełnomocnik ds. realizacji projektu będzie kontrolował i nadzorował nadleśnictwa w kontekście wyżej 

wymienionych zagadnień i całości postępu w realizacji Projektu w nadleśnictwie.  

3. Kontrola DGLP 

W ramach procedur obowiązujących w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych możliwa jest 

również kontrola ze strony Inspekcji LP w ramach zadań zleconych przez Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych.  Planowany zakres kontroli oraz jej termin nie musi być wcześniej podawany 

jednostkom poddawanym kontroli jak również Jednostce Realizującej Projekt. 

4. Kontrole procedur zawierania umów 

Przez procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem należy rozumieć:  
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 W przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Pzp - procedurę udzielania zamówień 

publicznych. 

 W przypadku umów, których zawieranie nie jest objęte zakresem stosowania ustawy Pzp - 

działania beneficjenta zmierzające do wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dla zadania 

objętego projektem. 

W przypadku kontroli procedur zawierania umów zgodnie z ustawą Pzp wyróżnia się dwa rodzaje 

kontroli: 

 Kontrola ex-ante (kontrola uprzednia) – kontrola przeprowadzona przed wszczęciem 

postepowania przetargowego lub przed zawarciem umowy z Wykonawcą. 

 Kontrola ex-post (kontrola następcza) – kontrola prowadzona po zakończeniu postępowania 

i zawarciu umowy z Wykonawcą. 

W ramach Projektu kontrole zawierania umów będą prowadzone przede wszystkim przez IW 

(kontrole ex-post) oraz w przypadkach określonych w ustawie Pzp przez Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych (kontrole ex-ante). Procedury zawierania umów mogą być także kontrolowane przez inne 

instytucje, o których mowa w rozdziale V pkt. 5.5. 

5. Kontrole procedur zawierania umów 

Przez procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem należy rozumieć:  

 W przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Pzp - procedurę udzielania zamówień 

publicznych. 

 W przypadku umów, których zawieranie nie jest objęte zakresem stosowania ustawy Pzp - 

działania beneficjenta zmierzające do wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dla zadania 

objętego projektem. 

W przypadku kontroli procedur zawierania umów zgodnie z ustawą Pzp wyróżnia się dwa rodzaje 

kontroli: 

 Kontrola ex-ante (kontrola uprzednia) – kontrola przeprowadzona przed wszczęciem 

postepowania przetargowego lub przed zawarciem umowy z Wykonawcą. 

 Kontrola ex-post (kontrola następcza) – kontrola prowadzona po zakończeniu postępowania 

i zawarciu umowy z Wykonawcą. 

W ramach Projektu kontrole zawierania umów będą prowadzone przede wszystkim przez IW 

(kontrole ex-post) oraz w przypadkach określonych w ustawie Pzp przez Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych (kontrole ex-ante). Procedury zawierania umów mogą być także kontrolowane przez inne 

instytucje, o których mowa w rozdziale V pkt. 5.5. 

5.1  Kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

Zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych13 zamówienia 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej podlegają kontroli Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych (dalej UZP), jeżeli wartość zamówienia dla: 

                                                             
13

 Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm. 



64 
 

 

A
D

A
P

TA
C

JA
 D

O
 ZM

IA
N

 K
LIM

A
TU

 

 robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

20 000 000 euro; 

 dostaw lub usług jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

10 000 000 euro.  

Zgodnie z pismem z dnia 09.11.2016 r. r. (zn. spr. LR.082.27.2016) przyjęto założenie, iż w przypadku 

udzielania zamówień w projektach, wystąpi obowiązek sumowania wartości zamówień w ramach 

każdego projektu. Powyższe jest konsekwencję opinii Prezesa UZP z 2010 r.14  

Szacunkową wartość zamówienia będzie stanowiła wartość całości zadania realizowanego w 

ramach Projektów. Dla robót budowlanych wartość ta wynosi ok.: 146 mln zł w Projekcie Adaptacji 

do zmian klimatu na terenach nizinnych, tj. ok. 34,97 mln euro15 oraz 108 mln zł w Projekcie 

Adaptacji do zmian klimatu na terenach górskich, tj. ok. 25,88 euro16. Wartość innych rodzajów 

zamówień (usługi projektowe, usługi nadzoru inwestorskiego) realizowanych w ramach Projektu 

nie przekraczają wartości określonych w art. 169 ust. 2 ustawy Pzp.  

W związku z powyższym organizatorzy postępowań są zobowiązani do przekazania kopii 

dokumentacji ww. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi lub 

roboty budowlane, potwierdzonej za zgodność z oryginałem do Prezesa UZP, zgodnie z art. 170 ust. 1 

ustawy Pzp, tj. niezwłocznie po wydaniu przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego 

postępowanie odwoławcze, dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, albo po upływie terminu 

do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy. Jeżeli po przekazaniu dokumentacji do Prezesa 

UZP do kontroli uprzedniej zostanie wniesione odwołanie lub skarga, Zamawiający jest zobowiązany 

zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy Pzp niezwłocznie poinformować o tym fakcie Prezesa UZP. 

Uwaga! 

Zgodnie z art. 170 ust. 4 ustawy Pzp wszczęcie kontroli uprzedniej przez Prezesa UZP zawiesza bieg 

terminu związania ofertą. 

W celu ujednolicenia sposobu przekazania kopii dokumentacji do kontroli uprzedniej Prezesa UZP 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przygotowało wzór pisma przewodniego do 

zastosowania przez nadleśnictwa i RDLP (dostępny na stronie www.ckps.lasy.gov.pl, w zakładce 

dostępnej po zalogowaniu - Prawidłowe realizowanie zamówień w projekcie MRG). We wzorze 

zamieszczone zostały przypisy dolne, które mają stanowić wskazówki dla jednostek PGL LP. Przed 

przekazaniem dokumentacji do Prezesa UZP należy je usunąć. Wzór pisma w wersji edytowalnej 

został umieszczony na stronie www.ckps.lasy.gov.pl w strefie dostępnej po zalogowaniu. Zaleca się 

uporządkowanie przekazywanej dokumentacji w kolejności chronologicznej oraz sporządzenie jej 

wykazu.  

Zakończeniem kontroli jest doręczenie informacji o wyniku kontroli, która w szczególności zawiera: 

 określenie postępowania, które było przedmiotem kontroli; 

                                                             
14

 (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-
przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-
objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej). 
15 

Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (poz. 2254) 

16 
Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego 

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (poz. 2254) 
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 informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku; 

 zalecenia pokontrolne.  

Prezes UZP jest zobowiązany do doręczenia informacji o wyniku kontroli nie później niż w terminie 14 

dni od dnia dostarczenia dokumentów przez nadleśnictwo/RDLP (nie później niż 30 dni w szczególnie 

skomplikowanych przypadkach).  

UWAGA! 

Zgodnie z art. 171 ust. 4 ustawy Pzp nadleśnictwo nie może zawrzeć umowy z Wykonawcą do czasu 

doręczenia informacji o wyniku kontroli uprzedniej.  

Jeżeli w informacji o wyniku kontroli zostaną zawarte zalecenia pokontrolne Prezes UZP może 

wnioskować, aby nadleśnictwo poinformowało go pisemnie o sposobie ich wykonania.  

UWAGA! 

Od wyniku kontroli uprzedniej nadleśnictwu przysługuje prawo do zgłoszenia umotywowanych 

zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli.  

Nadleśnictwo zobowiązane jest do przekazania do CKPŚ, w terminie do 3 dni od otrzymania, kopię 

informacji o wynikach kontroli Prezesa UZP (także w przypadku odstąpienia od kontroli) – skany 

należy przesłać drogą elektroniczną.  

 

5.2   Kontrole procedur zawierania umów przez Instytucję Wdrażającą 
(NFOŚiGW) 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca prowadzi 

kontrole procedur zawierania umów w oparciu o „Wytyczne w zakresie kontroli dla PO IiŚ” jak 

również na podstawie Załącznika nr 2 do ww. wytycznych. Kontrola procedury zawierania umów ma 

na celu sprawdzenie, czy umowy są zawierane zgodnie z prawem, w szczególności, czy przestrzegane 

są zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i przede wszystkim koncentruje 

się na tych aspektach procedury zawierania umów, które zagrażają możliwości uznania wydatków za 

kwalifikowalne w całości lub części (korekty finansowe). 

Kontrole procedur zawierania umów są prowadzone według planu kontroli, opracowywanego na 

podstawie zestawień postępowań przetargowych przekazanych przez JRP, a w uzasadnionych 

przypadkach może być również przeprowadzona doraźnie. 

Zgodnie z przyjętą ścieżką postępowania NFOŚiGW kieruje prośbę o przesłanie dokumentów do 

kontroli ex-post do Jednostki Realizującej Projekt (CKPŚ). W piśmie skierowanym do CKPŚ znajduje się 

informacja dot. terminu przekazania kopii dokumentów do kontroli (zazwyczaj termin ten wynosi 10 

dni kalendarzowych) oraz lista szczegółowych wymagań dotyczących przekazywanej do NFOŚiGW 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

W dniu otrzymania od NFOŚiGW prośby o przesłanie dokumentacji do kontroli CKPŚ przesyła jej 

kopię do właściwej jednostki Lasów Państwowych. CKPŚ ustala termin dostarczenia dokumentów do 

swojej siedziby w taki sposób, aby przekazywana dokumentacja, a w szczególności jej kompletność 

w stosunku do wymagań NFOŚiGW, mogła zostać zweryfikowana przez pracowników CKPŚ oraz aby 

istniała możliwość uzupełnienia dokumentacji, jeżeli jest to konieczne. Wraz z dokumentacją 

nadleśnictwo powinno przesłać do NFOŚiGW oświadczenie dotyczące postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego przygotowane przez CKPŚ na podstawie doświadczeń z dotychczas 

przeprowadzonych przez NFOŚiGW kontroli postępowań (dostępny na stronie www.ckps.lasy.gov.pl 

w zakładce dostępnej po zalogowaniu). 

NFOŚiGW, zgodnie z Wytycznymi ma 21 dni na dokonanie kontroli. W przypadku, gdy przekazana 

dokumentacja posiada braki lub wymaga wyjaśnień ze strony nadleśnictwa, NFOŚiGW kieruje pismo 

w tej sprawie do CKPŚ. Wyniki kontroli danego postępowania są kierowane do CKPŚ. W takim 

przypadku stosowana jest procedura przesyłania wyjaśnień i dokumentów opisana powyżej.  

CKPŚ po otrzymaniu wyników kontroli niezwłocznie przesyła je do danej jednostki Lasów 

Państwowych. Opinia zawiera informację na temat stwierdzonych naruszeń lub ich braku, 

a w przypadku stwierdzenia naruszeń ustawy Pzp mogących skutkować koniecznością unieważnienia 

umowy również informację o wystąpieniu do Prezesa UZP z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli 

doraźnej postępowania.  

UWAGA! 

Opinia zawiera również informację dotyczącą terminu, jaki przysługuje Organizatorowi postępowania 

na wniesienie uzasadnionych zastrzeżeń do jej treści (14 dni).  

Jeżeli w przypadku stwierdzenia naruszeń Organizator postępowania wniesie do NFOŚiGW 

uzasadnione zastrzeżenia, procedura zawarcia umowy podlega ponownej weryfikacji. Ponowna 

weryfikacja obejmuje wyłącznie sporne elementy procedury zawierania umowy. 
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Rysunek 1 Schemat postępowania podczas kontroli NFOŚiGW 

Prośba o przesłanie dokumentów do kontroli NFOŚiGW 

CKPŚ 
Prośba o przesłanie dokumentów 

↓ 
Nadleśnictwo 

Przesłanie dokumentów do CKPŚ 
Max. 8 dni kalendarzowych 

CKPŚ 
Przekazanie dokumentów do NFOŚiGW 

↓ 

CKPŚ 

max. 10 dni 

kalendarzowych 

Prośba o przesłanie uzupełnień do dokumentów NFOŚiGW 

CKPŚ 
Prośba o przesłanie uzupełnień do dokumentów 

↓ 
Nadleśnictwo 

Przesłanie uzupełnień do dokumentów do CKPŚ 
Max. 8 dni kalendarzowych 

CKPŚ 
Przekazanie uzupełnień do dokumentów do NFOŚiGW 

↓ 

CKPŚ 

max. 10 dni 

kalendarzowych 

Przesłanie wyników kontroli do CKPŚ NFOŚiGW 

Przesłanie wyników kontroli do MAO i właściwej RDLP CKPŚ 

Wniesienie uzasadnionych zastrzeżeń do wyników kontroli Nadleśnictwo 

Ponowna weryfikacja NFOŚiGW 
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W przypadku gdy dane postepowanie przetargowe jest objęte kontrolą uprzednia Prezesa UZP 

zgodnie z zapisami ustawy Pzp NFOŚiGW ogranicza swoją kontrolę do weryfikacji: 

 Zgodności zakresu zamówienia z zakresem Projektu; 

 Kwalifikowalności wydatków; 

 Analizy wyników kontroli Prezesa UZP pod kątem konieczności nałożenia korekty finansowej 

zgodnie z „taryfikatorem”. 

W przypadku, gdy w wyniku kontroli Prezesa UZP nie stwierdzono naruszeń lub Prezes UZP odstąpił 

od kontroli, NFOŚiGW na podstawie tych danych dobiera próbę postępowań do kontroli ex-post. 

Minimalna wartość poddawanych w kontroli umów w ramach każdego projektu wynosi 20% z ogólnej 

planowanej przez beneficjenta szacunkowej wartości zamówień przedstawionej przez niego we 

wniosku o dofinansowanie17. 

Jeżeli wartość umów wybranych do kontroli w ramach projektu nie wyczerpuje 20% szacunkowej 

wartości zamówień przedstawionych we wniosku o dofinansowanie, pozostałe umowy do kontroli są 

wybierane losowo. 

Skutki stwierdzenia naruszeń: 

 W przypadku stwierdzenia naruszeń ustawy Pzp mogących skutkować koniecznością 

unieważnienia umowy NFOŚiGW występuje do Prezesa UZP z wnioskiem o przeprowadzenie 

kontroli doraźnej postępowania. 

 Nałożenie korekty finansowej. Więcej informacji na temat nakładania korekt finansowych 

opisano w rozdziale III pkt. 3.3 podręcznika. Ustalona na podstawie tzw. „taryfikatora” wartość 

korekty finansowej obniża kwotę każdego wydatku kwalifikowalnego dla zamówienia objętego 

korektą w odniesieniu do procentowej wysokości współfinansowania ze środków funduszy UE 

dla danego zamówienia.  

 W przypadku gdy w wyniku kontroli Prezesa UZP stwierdzono występowanie naruszeń 

w stosowaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych lub przepisów ustawy 

Pzp powodujących konieczność nałożenia korekty finansowej, po otrzymaniu wyników kontroli 

od Prezesa UZP, NFOŚiGW ustala wysokość korekty finansowej oraz przekazuje tą informację do 

beneficjenta. 

 W przypadku gdy w wyniku kontroli procedur zawierania umów zostanie stwierdzone 

naruszenie zasad zamówień publicznych w odniesieniu do umowy, w ramach której część lub 

całość wydatków zostało zrefundowane ze środków UE, NFOŚiGW występuje do beneficjenta 

(nadleśnictwa) o ich zwrot zgodnie z zapisami Informacji na temat systemu przekazywania 

środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 W przypadku wydania przez sąd prawomocnego wyroku unieważniającego zawartą umowę 

w całości lub w części, NFOŚiGW uznaje odpowiednio całość lub część wydatków poniesionych 

na podstawie takiej umowy jako niekwalifikowalne i występuje do beneficjenta (nadleśnictwa) 

o ich zwrot zgodnie z zapisami Informacji na temat systemu przekazywania środków 

finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

 

                                                             
17 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO IiS 2014–2020 
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Uwaga! 

Aby uchronić nadleśnictwa przed koniecznością zwrotu środków zrefundowanych z UE i tym samym 

zmniejszenia wysokości wydatków kwalifikowanych w całym Projekcie, we wnioskach o płatność nie 

będą przedstawiane wydatki poniesione na podstawie postępowań przetargowych które są w trakcie 

kontroli lub są przewidziane do kontroli w przyszłości (na podstawie planu kontroli) do momentu 

zakończenia kontroli przez NFOŚiGW. 
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VI. Informacja o przebiegu realizacji projektu i jego promocja 

1. Informacje ogólne 

Od momentu podpisania umów o dofinansowanie Projektów beneficjent – PGL LP zobowiązuje się 

do informowania opinii publicznej o fakcie współfinansowania projektu z Funduszu Spójności 

w ramach POIiŚ zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami. Zobowiązanie to wynika bezpośrednio 

z zapisów umowy o dofinasowanie i realizowane jest w oparciu o obowiązujący Podręcznik 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 

i promocji dostępny na stronie www.pois.gov.pl w zakładce https://www.pois.gov.pl/strony/o-

programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/. 

 

Każdy beneficjent funduszy europejskich musi oznaczać: 

 Miejsca realizacji współfinansowanego projektu 

 Dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla 

jego uczestników  

 Działania informacyjne i promocyjne  

 Stronę internetową, jeśli taką posiada  

Realizacja ww. wymagań odbywa się poprzez obowiązkowe i rekomendowane działania 

informacyjno-promocyjne.  

Do działań obowiązkowych należy: 

 Umieszczenie tablic informacyjnych i pamiątkowych 

 Oznaczanie dokumentów i publikacji 

 Umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej oraz jej poprawne oznakowanie 

(jeśli beneficjent posiada taką stronę) 

Do działań rekomendowanych należą m.in.: 

 Wydawanie publikacji drukowanych i elektronicznych 

 Dystrybucja informacji o projekcie w mediach (w tym społecznościowych) 

 Współpraca z mediami 

 Organizacja konferencji/szkoleń/spotkań informacyjnych 

2. Najważniejsze działania informacyjno-promocyjne 

W Projektach przyjęto, iż nadleśnictwa, oprócz prowadzenia działań obowiązkowych, zobligowane są 

do umieszczenia informacji o realizacji Projektów na swoich stronach internetowych oraz 

zainstalowania tablic informacyjnych i pamiątkowych. Pozostałe działania będą realizowane przez JRP 

(CKPŚ). Nadleśnictwa i RDLP mogą realizować inne, dodatkowe działania informacyjne i promocyjne 

poza obowiązkowymi i rekomendowanymi, jeśli działania te służą informowaniu opinii publicznej 

o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej oraz o tym, iż Projekty i realizowane w ich ramach zadania 

są współfinansowane ze środków unijnych w ramach POIiŚ. Wszystkie działania informacyjne 

i promocyjne, w tym również inne niż obowiązkowe i rekomendowane, dotyczące projektu 

współfinansowanego w ramach POIiŚ muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

Dotyczy to także informacji przekazywanych na konferencjach, audycji radiowych, informacji 
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publikowanych w prasie, TV, internecie itd. Wszystkie inne działania informacyjne i promocyjne poza 

obowiązkowymi, podejmowane przez nadleśnictwa i RDLP będą wydatkami niekwalifikowalnymi. 

Uwaga! 

Do prowadzenia obowiązkowych działań informacyjnych i promocyjnych zobowiązane są wszystkie 
jednostki Lasów Państwowych biorące udział w realizacji Projektu.  
 
Do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach działań informacyjnych i promocyjnych, 
zgodnie z umową o dofinansowane upoważniona jest wyłącznie Jednostka Realizująca Projekt (CKPŚ).  

2.1 . Tablice informacyjne i pamiątkowe 

Beneficjent ma obowiązek ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych w miejscach najbardziej 

widocznych, zapewniających dostęp do nich jak największej liczbie osób oraz umożliwiających 

swobodne zapoznanie się z ich treścią (np. bramy wjazdowe, wejścia do budynków). W przypadku 

opisywanych Projektów miejsce bezpośredniej realizacji działań nie zapewnia powszechnego dostępu 

do tablic informacyjnych lub pamiątkowych. W związku z tym tablicę informacyjną, a następnie 

pamiątkową należy zainstalować w otoczeniu realizowanego Projektu gwarantującym zapoznanie się 

z jej treścią jak największej liczbie odbiorców, czyli przed lub w siedzibie nadleśnictwa. Tablice są 

również umieszczane w siedzibach DGLP i CKPŚ. 

Tablicę informacyjną instaluje się w momencie rozpoczęcia realizacji Projektu, nie później niż 2 

miesiące od momentu podpisania umowy o dofinansowanie. Po zakończeniu Projektu (nie później 

niż 3 miesiące po tym fakcie) tablicę informacyjną zastępuje się tablicą pamiątkową. Beneficjent 

zobowiązuje się do utrzymania czytelności informacji oraz wysokiego poziomu estetycznego tablic, co 

najmniej w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji Projektów. Nie ma 

obowiązku usunięcia tablic po upływie ww. terminu.  

Tablice należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym, a w przypadku uszkodzenia lub utraty 

czytelności – beneficjent musi tablice odnowić. 

Uwaga! 

Wykonanie wszystkich tablic informacyjnych oraz pamiątkowych zlecone zostanie przez CKPŚ, które 

prześle je bezpośrednio do poszczególnych nadleśnictw. Nadleśnictwa zobowiązane są do ich 

montażu zgodnie z wytycznymi, które zostaną określone w piśmie przekazującym tablice.  

2.2 . Oznaczanie dokumentów 

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie wszystkie dokumenty dotyczące realizacji Projektów, które 

są podawane do wiadomości publicznej lub są przeznaczone dla uczestników Projektów, muszą być 

opatrzone stosownymi znakami informującymi o współfinansowaniu z funduszy europejskich (logo 

Funduszy Europejskich z odwołaniem do Programu Infrastruktura i Środowisko oraz logo Unii 

Europejskiej z odwołaniem do Funduszu Spójności). Dotyczy to m.in.: korespondencji prowadzonej 

w sprawie Projektów (papierowej i elektronicznej), opisów stanowisk pracy lub umów cywilno-

prawnych na świadczenie usług, umów z wykonawcami, dokumentacji przetargowej, ogłoszeń 

o wyborze wykonawcy, certyfikatów, raportów etc. Oznaczeniu podlega co najmniej pierwsza strona 

dokumentu, poprzez zamieszczenie w stopce dokumentu odpowiedniego ciągów znaków. 
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Przykładowe ciągi znaków: 

 Przykładowy ciąg znaków – wariant bez logo Lasów Państwowych 

 

 Przykładowy ciąg znaków – wariant z logo Lasów Państwowych 

 

 

Przykładowe zestawienia ciągu znaków w różnych formatach graficznych są dostępne na stronie 

internetowej www.pois.gov.pl w zakładce: https://www.pois.gov.pl/strony/o-

programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/. 

Nie jest konieczne zamieszczanie pod ciągiem znaków informacji słownej o współfinansowaniu. 

Poprawnie skonstruowany ciąg logotypów zawiera wszystkie niezbędne informacje.  

Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone w widocznym 

miejscu, w sposób trwały, trudny do usunięcia. Ich umiejscowienie oraz wielkość powinny być 

odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Co do zasady znaki FE 

i UE powinny występować w kolorze i na białym tle. Wersja czarno-biała (achromatyczna) 

dopuszczalna jest w przypadku dokumentów drukowanych jedynie z użyciem czarnego tuszu oraz 

w uzasadnionych przypadkach np. braku możliwości wykorzystania koloru ze względów technicznych 

(grawer, tłocznie). Dlatego też, jeśli planowane jest kopiowanie lub drukowanie dokumentu bez 

użycia kolorowego tuszu, należy zastosować ciąg znaków w wersji achromatycznej, a nie 

kolorowej.  

Użycie kolorowego tła jest możliwe, pod warunkiem zastosowania rozjaśnienia tła (np. fragmentu 

zdjęcia) lub zastosowania tła jednobarwnego, pastelowego o nasyceniu nieprzekraczającym 25%. 

Dokumenty finansowe – faktury, rachunki i inne dokumenty finansowo-księgowe nie podlegają 

oznaczaniu. W przypadku dokumentów mających charakter gotowych formularzy, wzorów, w których 

treść nadleśnictwo nie ma możliwości ingerencji (np. druki samokopiujące, druki faktur/rachunków, 

decyzje administracyjne itp.), oznaczanie nie jest wymagane. 

Dla nadleśnictw biorących udział w Projektach został przygotowany dokument zawierający gotowy 

ciąg logotypów do zastosowania podczas oznaczania dokumentów, dostępny po zalogowaniu na 

stronie www.ckps.lasy.gov.pl.  
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2.3 . Oznakowanie działań informacyjno-promocyjnych 

Przy okazji prowadzenia jakichkolwiek działań informacyjno-promocyjnych dotyczących 

realizowanego Projektu należy podawać informację o dofinansowaniu z funduszy europejskich. Są to 

m.in.: konferencje, prezentacje, publikacje drukowane i elektroniczne, filmy, foldery. Obowiązkowe 

oznakowanie powinno zawierać co najmniej logo Funduszy Europejskich z odwołaniem do Programu 

Infrastruktura i Środowisko oraz logo Unii Europejskiej z odwołaniem do Funduszu Spójności. 

2.4 . Strona internetowa 

Każde nadleśnictwo zaangażowane w realizację Projektów ma obowiązek umieszczenia na swojej 

stronie internetowej (np. w formie podzakładki) krótkiego opisu Projektu. Opis ten powinien 

zawierać co najmniej dane wspólne dla konkretnego Projektu w skali całego PGL LP (cel, planowane 

efekty, wartość i wkład UE) oraz najważniejsze działania podejmowane w nadleśnictwie. Uwaga! 

Każda strona z informacją o Projekcie musi być oznakowana wymaganymi logotypami Funduszy 

Europejskich oraz Unii Europejskiej. Ważne jest, aby logotypy były widoczne od razu w momencie 

wejścia na stronę www – bez konieczności przewijania strony w dół. Na portalu korporacyjnym LP 

można łatwo je w ten sposób umieścić, korzystając z opcji wstawienia dodatkowego „widoku 

zawartości stron” lub „wydawcy treści”. 

Podstawowa informacja o Projektach została przygotowana przez CKPŚ i znajduje się w zakładkach 

ich dotyczących pod adresem: www.ckps.lasy.gov.pl. Uwaga! Informacje te mogą być aktualizowane 

– w takim przypadku konieczne jest ich zaktualizowanie również na stronach poszczególnych 

nadleśnictw. 

3. Dokumentowanie podjętych działań 

Podejmowane działania informacyjne i promocyjne zarówno obowiązkowe, jak i rekomendowane, 

należy dokumentować w formie zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych, wycinków prasowych, 

wydruków internetowych, próbek materiałów itp. 

Dokumentację dotyczącą działań informacyjnych i promocyjnych podjętych w ramach promocji 

Projektów, zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie, należy przechowywać przez okres wskazany 

w rozdziale Archiwizacja dokumentacji projektowej 

4. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących promocji 

Nadzór nad przestrzeganiem zasad stosowania działań informacyjnych i promocyjnych 

o realizowanym projekcie będzie prowadzony na podstawie przepisów umów o dofinansowanie 

Projektów. Niedopełnienie warunków umów w zakresie stosowania działań informacyjnych 

i promocyjnych może skutkować wstrzymaniem wypłaty środków, a nawet koniecznością zwrotu 

nieprawidłowo wydanych środków, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do rozwiązania 

umowy o dofinansowanie danego Projektu. 

5. Polityka antydyskryminacyjna w działaniach informacyjno-promocyjnych 
 

Zgodnie ze: 

 Strategią komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 oraz  
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 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 

beneficjenci funduszy europejskich powinni realizować te działania w sposób zgodny z zasadą 

równości szans oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także 

zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  

W przypadku tych działań, w zależności od potrzeb, zastosowanie mają m.in. następujące zalecenia: 

 przewidywanie potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami i uwzględnianie ich na etapie 

planowania danego działania informacyjnego czy promocyjnego (np. organizacja spotkania 

w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie 

asystenta dla osoby niewidomej) 

 uzupełnienie standardowego sposobu komunikacji o dodatkowe środki, które pomogą osobom 

z różnymi niepełnosprawnościami w odbiorze komunikatu (np. alternatywne formy 

przygotowania materiałów projektowych – wersje w druku powiększonym, wersje w języku 

łatwym itp.) 

 dopasowanie zastosowanych środków oraz kontekstu komunikacji do różnych rodzajów 

niepełnosprawności 

 różnicowanie kanałów komunikacji tak, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorczyń 

i odbiorców 

 unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź 

utrwalających stereotypy ze względu na płeć, światopogląd, wiek etc.  
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VII. Zasady gospodarowania rezerwą w projekcie 

1. Informacje ogólne 

Uznanie wydatków przekraczających pierwotnie zarezerwowane w budżecie Projektu kwoty jest 

możliwe z uwagi na: 

• oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięć przetargów, 

• rezerwę na nieprzewidziane wydatki, która istnieje w Projekcie. 

Oszczędności w Projekcie powstają na skutek rozstrzygnięć postępowań przetargowych, natomiast 

rezerwa na nieprzewidziane wydatki jest to kwota wyliczana w trakcie przygotowywania wniosku 

o dofinansowanie Projektu, która pozwala na uznanie nieprzewidzianych wydatków za 

kwalifikowalne, a tym samym pozwala je zrefundować ze środków UE. 

Rezerwa może być wykorzystana na: 

� przekroczenie planowanych wartości przetargów, 

� roboty dodatkowe zgodne z zakresem projektu i z Pzp,  

� wyższe wynagrodzenie wykonawcy wynikające z klauzul waloryzacyjnych zapisanych 

w umowach. 

Fakt uwzględnienia w Projekcie rezerwy na nieprzewidziane wydatki nie oznacza, że można ją 

wykorzystać na rozszerzenie zakresu Projektu. 

Przed wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy, w pierwszej 

kolejności, nadleśnictwo może dokonywać przesunięć środków pomiędzy własnymi zadaniami na 

poszczególnych etapach ich realizacji, dysponując kwotą wydatków kwalifikowalnych określoną 

w załączniku do Porozumienia w sprawie realizacji Projektu. 

2. Procedura postępowania w przypadku ubiegania się o zwiększenie 
kwoty wydatków kwalifikowalnych 

W sytuacji przekroczenia zaplanowanych kwot (na podstawie rozstrzygniętych postępowań 

przetargowych) procedura postępowania kształtuje się następująco: 

1. Nadleśnictwo zgłasza powyższy fakt do RDLP, która może dokonać przesunięć między 

własnymi jednostkami. W ten sposób RDLP zarządza rezerwą na szczeblu regionalnym. 

Informacja o dokonanych przesunięciach między nadleśnictwami powinna być zgłoszona 

przez RDLP pisemnie do CKPŚ.  

2. W przypadku, gdy potrzeby zwiększenia wydatków nadleśnictwa przekraczają alokację na 

poziomie RDLP, RDLP występuje bezpośrednio do CKPŚ z wnioskiem o przyznanie 

dodatkowych środków z rezerwy Projektu, tj. zwiększenia wysokości wydatków 

kwalifikowalnych przedstawianych do refundacji. W piśmie należy zawrzeć uzasadnienie 

zwiększenia kwoty.  

3. CKPŚ ustosunkowuje się do wniosku pismem skierowanym do RDLP, wysłanym jednocześnie 
do wiadomości właściwego nadleśnictwa. 
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Wniosek na środki rezerwy Projektu powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i podpisany 

przez kierownika jednostki (Dyrektor RDLP), a następnie wysłany do Pełnomocnika ds. Projektu 

(MAO) do CKPŚ (do wiadomości właściwego nadleśnictwa). Wniosek powinien zawierać minimum: 

– nazwę nadleśnictwa występującego o zwiększenie środków, 

– wielkość kwoty o jaką występuje nadleśnictwo, 

– podanie w sposób szczegółowy przyczyny (powodu), dla którego konieczne stało się 

wystąpienie o przyznanie środków z rezerwy, 

– opinię właściwej RDLP. 

Wnioskowanie o środki z rezerwy Projektu jest wnioskiem o włączenie dodatkowych wydatków do 

puli wydatków kwalifikowalnych określonych dla danego nadleśnictwa w załączniku do Porozumienia 

w sprawie realizacji Projektu. 

3. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia oszczędności 

W sytuacji powstania oszczędności w nadleśnictwie (po rozstrzygnięciu wszystkich zaplanowanych 

postępowań przetargowych), nadleśnictwo zgłasza ten fakt do właściwej RDLP. W tym momencie 

niewykorzystane środki z nadleśnictwa trafiają do puli rezerwy regionalnej będącej w dyspozycji 

danej RDLP. 

Regionalna dyrekcja LP dysponuje na swoim poziomie rezerwą regionalną do czasu, aż wszystkie 

podległe jej nadleśnictwa rozstrzygną swoje postępowania. Jeżeli w tym momencie stwierdzona 

zostanie pula niewykorzystanych środków w danej RDLP, należy niezwłocznie poinformować o tym 

fakcie CKPŚ, w celu uaktualnienia kwoty znajdującej się w rezerwie ogólnej Projektu – w ten sposób 

niewykorzystana rezerwa regionalna trafia do puli rezerwy ogólnej będącej w dyspozycji CKPŚ. 

Informacja ta jest obligatoryjna po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań, na zaplanowane działania 

w nadleśnictwach. 

4. Wystawianie faktur częściowych 

Uwaga! 

Ponieważ kwota rezerwy będzie podlegać zmianie ze względu na rozstrzygnięcia kolejnych 

postępowań przetargowych, może zaistnieć sytuacja, że w danej chwili wniosek o zwiększenie 

środków na realizację zadania może zostać rozpatrzony negatywnie. Wówczas wskazane jest aby 

nadleśnictwo podjęło starania o wystawienie przez wykonawcę prac faktur cząstkowych: 

a. Oddzielnych opiewających na kwotę, która pierwotnie była planowana jako wydatek 

kwalifikowalny do rozliczenia w Projekcie (tj. bez przyznania środków z rezerwy), 

b. Oddzielnych na kwoty, które mogą zostać rozliczone w Projekcie tylko pod warunkiem 

przyznania środków z rezerwy. 

Powyższe rozwiązanie jest wskazane w przypadku faktur za realizację zadań etapowych. Do wniosku 

o płatność w pierwszej kolejności będą przedkładane faktury z punktu a., natomiast te z punktu 

b. w dalszej kolejności, w miarę wystąpienia środków w rezerwie i przyznania zwiększenia dla danego 

nadleśnictwa, o czym CKPŚ będzie informować zainteresowane jednostki. 
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W sytuacji, gdy wystawienie oddzielnych faktur nie będzie możliwe, na etapie przedkładania 

dokumentu do rozliczenia w ramach wniosku o płatność, nadleśnictwo jest zobowiązane do 

wskazania kwoty wydatków kwalifikowanych w projekcie jedynie jako części całej faktury (do 

wysokości pierwotnie przewidzianej w projekcie). 

Po ewentualnym uzyskaniu środków z rezerwy, daną fakturę będzie można przedłożyć ponownie, ze 

stosownym opisem dokumentu, wskazując dodatkową kwotę wydatków kwalifikowanych 

w projekcie, pod warunkiem, że kwota rozliczana nie przekroczy łącznie maksymalnie 85% wartości 

wydatku. 

5. Postępowanie w przypadku znaczącego przekroczenia kosztów 

W sytuacji gdy rozstrzygnięte postępowania przetargowe nadleśnictw w danej RDLP w znaczącym 

stopniu będą przekraczać zaplanowane pierwotnie koszty oraz możliwości przyznania dodatkowych 

środków z rezerwy RDLP, wówczas wniosek nadleśnictwa, przesłany do CKPŚ za pośrednictwem 

RDLP, rozpatrywany będzie indywidualnie, ze wskazaniem sposobu postępowania i źródeł 

finansowania. 

W pierwszej kolejności środki z rezerwy będą przyznawane na realizację zadań/przedsięwzięć, które 

dają efekt ekologiczny projektu, tj. zwiększają ilość retencjonowanej wody. W pozostałych sytuacjach 

należy w pierwszej kolejności rozważyć możliwość udziału środków własnych nadleśnictwa. 

6. Postępowanie w przypadku zagrożenia utratą płynności finansowej 

W sytuacji zagrożenia czasową utratą płynności finansowej, nadleśnictwa mogą wystąpić do 

Dyrektora Generalnego LP, za pośrednictwem Dyrektora RDLP, z wnioskiem o czasowe udostępnienie 

środków Funduszu Leśnego, zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku nr 5 w sprawie zasad 

i procedur postępowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie 

dysponowania środkami Funduszu Leśnego. Środki "udostępnione czasowo” z Funduszu Leśnego 

mogą być rozliczane w ramach Projektu tak jak środki własne nadleśnictwa.  

W przypadku, gdy wydatek związany z realizacją Projektu został sfinansowany ze środków Funduszu 

Leśnego przyznanych nadleśnictwu trwale—będzie on wydatkiem niekwalifikowalnym, a wydatki 

pokryte z tego źródła nie będą przedstawiane do refundacji.  Jedynie w przypadku niewykorzystania 

zaplanowanych środków w projekcie (np. na skutek uzyskanych oszczędności), po uzyskaniu zgody 

DGLP i IW (za pośrednictwem CKPŚ) istnieje możliwość przedłożenia tych wydatków do refundacji 

(przy czym łączna kwota refundacji danego wydatku nie może przekroczyć 85% wartości netto 

wydatku). Środki z Funduszu Leśnego, które wcześniej były udostępnione na pokrycie tych wydatków 

powinny być potraktowane jako „udostępnione czasowo”. Należy również rozliczyć ich zwrot na 

podstawie not księgowych uznaniowych pomiędzy nadleśnictwem, RDLP i DGLP. Kopię powyższej 

dokumentacji należy przekazać do wiadomości CKPŚ. 
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VIII. Wskaźniki realizacji Projektu 

1. Informacje ogólne 

Głównym celem projektów jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami 

klimatu w ekosystemach leśnych, poprzez podejmowane działania inwestycyjne z zakresu małej 

retencji, ochrony mokradeł, jak również przeciwdziałaniu erozji wodnej. Dla monitorowania 

osiągnięcia celu głównego wprowadzono w projektach wskaźniki produktu i rezultatu opisanych. 

Przytoczone poniżej definicje wskaźników zostały sformułowane jedynie na potrzeby niniejszych 

projektów (wniosku o dofinasowanie i umowy o dofinasowanie). Projekty są spójne z II osią 

priorytetową POIiŚ 2014-2020 i przyczynią się do realizacji celów działania 2.1. przez realizację 

wskaźników zgodnych z Zał.2 do SZOOP i Katalogiem wskaźników (…). 

2. Wskaźniki przyjęte w umowie o dofinasowanie 

W umowach o dofinasowanie dla Kompleksowych projektów adaptacji (…) przyjęto trzy typy 

wskaźników: 

2.1 . Wskaźnik rezultatu bezpośredniego 

Jest to objętość retencjonowanej wody tj. uzyskana w wyniku realizacji projektu objętość 

retencjonowanej wody w zbiornikach małej retencji przy normalnym poziomie piętrzenia 

(dla obiektów przebudowywanych ujęta jako zwiększenie objętości retencjonowanej wody w wyniku 

realizacji Projektu). 

Planowana wartość wskaźnika to ok.: ok. 2,1 mln m3 dla projektu Adaptacji na ternach nizinnych oraz 

400 tys. m3 dla projektu Adaptacji na ternach górskich. 

2.2 . Wskaźnik produktu (I) 

Jest to pojemność obiektów małej retencji tj. uzyskana w wyniku realizacji projektu pojemność 

zbiorników małej retencji przy maksymalnym poziomie piętrzenia. 

Planowana wartość to ok: 3,3 mln m3 dla projektu Adaptacji na ternach nizinnych oraz 890 tys. m3 

dla projektu Adaptacji na ternach górskich. 

2.3 . Wskaźnik produktu (II) 

Jest to liczba obiektów piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ tj. liczba obiektów 

hydrotechnicznych, tzw. małej retencji np. zbiornik małej retencji, bród, bystrze, kaskada, deflektor, 

przepust, mostek (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) lub/i liczba kompleksowych zadań, czyli grupy 

obiektów (np. zastawki, jazy, progi, rowy, kanały, wodospusty, kaszyce, płotki drewniane, dylowanki), 

różne rozwiązania techniczne i działania przyrodnicze (np. narzut kamienny, faszyna, zabudowa 

biologiczna) z zakresu przywracania funkcji obszarom mokradłowym oraz zabezpieczania 

przeciwerozyjnego dróg i szlaków zrywkowych, skarp, brzegów, osuwisk itp. 

Planowana wartość to ok.: 1181 szt. obiektów i kompleksowych zadań dla projektu Adaptacji 

na ternach nizinnych oraz 1086 szt. obiektów i kompleksowych zadań dla projektu Adaptacji na 

 ternach górskich. 
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Podane wyżej wartość wskaźników są wartościami założonymi na etapie tworzenia dokumentów 

strategicznych (tj. wniosek o dofinasowanie, umowa o dofinansowanie) i są wartościami 

minimalnymi dla projektów. Ostateczna wartości wskaźników zostaną określone po wykonaniu prac 

projektowych i uzyskaniu decyzji administracyjnych i mogą wzrosnąć o ok. 30%. 

2.4 . Wskaźnik retencji całkowitej 

W Projekcie Małej retencji nizinnej, realizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe w perspektywie finansowej 2007-2013, wskaźnik rezultatu w postaci m3 zgromadzonej 

wody był obliczany według innych założeń, niż przyjęte w Kompleksowych projektach adaptacji (…). 

Uwzględniał on również retencję glebową (ilość wody zatrzymanej przez dany rodzaj podłoża) 

obliczaną wg poniższego wzoru: 

V = V1 + V2 

V1 – objętość wody zgromadzonej w zbiorniku, równa: 

V1 = powierzchnia x średnia głębokość 

V2 – zwiększenie retencji gruntowej [m3] 

V2 = 2L x ∆h x 0,3 x Z x ∆h = 0,6 x Z x ∆h2 x L 

L – długość zbiornika [m] 

∆h – wysokość piętrzenia [m] 

Z = 30 torfy 

Z = 50 grunty spoiste (gliny, pyły) 

Z = 200 piaski, żwiry, pospółki 

W związku z powyższym, aby móc porównywać efekty realizacji zakończonego Projektu Małej 

retencji nizinnej z efektami aktualnie realizowanego Projektu Adaptacji lasów do zmian klimatu na 

terenach nizinnych , w którym jako wskaźnik wykazywana jest wyłącznie objętość wody 

zgromadzonej w czaszy zbiornika, wprowadzony zostaje dodatkowy wskaźnik retencji całkowitej. 

Wskaźnik ten nie został ujęty w umowie o dofinansowanie Projektu, dlatego też nie został on 

wpisany do załączników do Porozumień i nie będzie wykazywany w Protokołach końcowych oraz nie 

musi być sprawozdawany do IW. Będzie on jedynie wprowadzany do SILP na użytek wewnętrzny PGL 

LP. Wskaźnik ten dotyczy tylko zadań realizowanych w ramach działania 1. Działania z zakresu małej 

retencji.  



80 
 

 

A
D

A
P

TA
C

JA
 D

O
 ZM

IA
N

 K
LIM

A
TU

 

IX. Monitoring efektów przyrodniczych i zapewnienie trwałości 
realizowanych przedsięwzięć 

 
Zagadnienie monitorowania skutków realizacji obu projektów podzielono na dwa powiązane ze sobą 

aspekty tematyczne: 

 Monitoring przyrodniczy - koncertujący uwagę na zmianach zachodzących w środowisku 

przyrodniczym (prowadzony na wybranych, najbardziej reprezentatywnych zadaniach 

w wybranych lokalizacjach). 

 Monitoring techniczno-przyrodniczy - dotyczący w większym stopniu stanu technicznego 

obiektów i wywoływanych przez nie ewentualnych niepożądanych zmian w środowisku, co ma 

również związek z wymogiem zapewnienia trwałości w przypadku korzystania z dofinasowania 

UE. 

 

1. Monitoring przyrodniczy  

Monitoring przyrodniczy opiera się na wychwyceniu stanu początkowego warunków przyrodniczych 

panujących w miejscu realizacji inwestycji (pomiar referencyjny), a następnie obserwacji zmian, jakie 

zaszły na skutek realizacji inwestycji. Wyniki przeprowadzonych działań monitoringowych pozwolą na 

ocenę charakteru zmian wywołanych podjętymi działaniami, ich zakresu oraz tempa.  

W ramach monitoringu przyrodniczego wyróżniono 2 podtypy ze względu na sposób prowadzenia 

badań oraz rodzaj uzyskanych danych: 

 monitoring „przed – po” 

 monitoring szczegółowy. 

1.1 . Monitoring „przed – po” 

Monitoring „przed–po” będzie polegał na wykonaniu jednorazowej inwentaryzacji przyrodniczej 

dostosowanej do charakteru zadania, przed przystąpieniem do jego realizacji w terenie oraz 

wykonaniu analogicznej inwentaryzacji w określonym czasie po zrealizowaniu zadania.  

Wykonanie inwentaryzacji przedrealizacyjnej leży po stronie nadleśnictwa. CKPŚ przygotuje 

i przekaże wytyczne do sporządzenia takiej inwentaryzacji, które będą zawierały wykaz niezbędnych 

zagadnień. Będzie to wymagany zakres minimalny, który nadleśnictwa będą mogły rozszerzać w 

zależności od potrzeb. Ujednolicone podejście pozwoli na uzyskanie spójnych i porównywalnych 

wyników dla wszystkich zadań objętych takimi inwentaryzacjami. 

Inwentaryzacja przedrealizacyjna powinna być wykonana dla wszystkich zadań realizowanych 

w ramach Projektów, dla których istnieje konieczność wykonania inwentaryzacji przyrodniczej na 

etapie sporządzania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie 

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (patrz: rozdział 4).   

Inwentaryzacja po zakończeniu realizacji inwestycji będzie zlecana przez CKPŚ wykonawcy, którego 

zadaniem będzie zarówno wykonanie badań w terenie, jak i porównanie uzyskanych wyników 

z wynikami inwentaryzacji przedwykonawczych oraz dokonanie oceny skutków realizacji zadań. 

Inwentaryzacja powykonawcza zostanie wykonana według tej samej metodyki, co inwentaryzacja 
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przedrealizacyjna. Będą nią objęte tylko wybrane przedsięwzięcia spośród tych, dla których 

wykonana została inwentaryzacja przedrealizacyjna. 

1.2 . Monitoring szczegółowy 

Monitoring szczegółowy będzie polegał na wykonaniu szczegółowych badań monitoringowych 

dostosowanych do rodzaju i specyfiki zadania. Wybrane zadania podzielone zostaną na grupy 

tematyczne zgodnie z zapisami SOOŚ dla Programu. 

Zadaniem monitoringu szczegółowego będzie ocena poniższych aspektów:   

1) Wpływ działań dotyczących wykonania zbiorników małej retencji oraz przywracania funkcji 

obszarom mokradłowym na uwodnienie siedlisk oraz wybrane gatunki występujące na 

siedliskach zależnych od wody (będzie badany na podstawie wybranych zadań z obu Projektów: 

MRN2 i MRG2) 

Będą nim objęte prace poprawiające stan następujących siedlisk przyrodniczych, np.: torfowisk 

wysokich, torfowisk niskich, torfowisk przejściowych, górskich łąk konietlicowych, 

zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, łąk selernicowych, ekstensywnie użytkowanych niżowych 

łąk świeżych, łęgów, olsów itp. W tym wyznaczone będą siedliska i stanowiska badawcze, 

referencyjne (w oparciu o bazę siedlisk i gatunków badanych w ramach państwowego 

monitoringu przyrody prowadzonego przez GIOŚ), zarówno w terenach górskich lub/i 

podgórskich, jak i nizinnych. Poza aspektami uwodnienia siedlisk, przedmiotem obserwacji będą 

również, dobrane indywidualnie, inne czynniki, np.: zmiany ilościowe gatunków 

charakterystycznych, w tym zagrożonych, procent powierzchni zajmowanej przez siedlisko, 

struktura przestrzenna płatów siedliska, liczebności gatunków typowych, gatunki dominujące, 

ekspansywne, inwazyjne itd.  

2) Wpływ działań przeciwerozyjnych i udrożnieniowych realizowanych bezpośrednio na ciekach, na 

stan wód w zlewni, organizmy wodne oraz warunki migracji organizmów wodnych (będzie 

badany na podstawie zadań objętych monitoringiem w Projekcie Małej retencji górskiej PO IiŚ 

2007-13, tj. MRG).  

Aspekt ten był badany w perspektywie finansowej 2007-2013, jednak wymaga pogłębienia. 

Ekspertyzy wykonane w ramach Projektu Małej retencji górskiej wskazują np. że usunięto na 

danym cieku przeszkody dla ryb przemieszczających się w górę potoku, dzięki czemu zasięg 

występowania pstrąga potokowego i głowacza przesunął się ponad dwukrotnie. Jednocześnie po 

udrożnieniu potoku dla ryb nadal zbyt duże zamulenie może ograniczać tempo zasiedlania górnej 

części przez ryby wędrujące z dołu. Istotne jest wychwycenie np. w jaki sposób prowadzone prace 

na cieku wspomagają naturalne procesy sedymentacji lub wypłukiwanie osadów mineralnych, 

gdyż ryby łososiowate i wiele litofilnych karpiowatych unika składania ikry na podłożu pokrytym 

osadem.  

3) Wpływ działań przeciwerozyjnych wykonywanych na szlakach zrywkowych, powierzchni dróg 

leśnych i ciekach okresowych na stan gleb oraz siedlisk przyrodniczych (będzie badany na 

podstawie wybranych zadań jedynie z Projektu MRG2).  

W tym zakresie badane będzie np.: 
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 uwilgotnienie w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów z wyznaczeniem zasięgu odziaływania 

oraz określeniem sukcesji roślinności; 

 proces zalądowiania, sukcesji roślinnej nieczynnych szlaków zrywkowych, na których 

występuje duży stopień wymycia składników mineralnych i organicznych z podłoża. 

4) Wpływ działań przeciwerozyjnych wykonywanych na szlakach zrywkowych, powierzchni dróg 

leśnych i ciekach okresowych na stan wód w zlewni oraz organizmy wodne (będzie badany na 

podstawie wybranych zadań jedynie z Projektu MRG2).  

Jest to dotąd nie badany w sposób bezpośredni aspekt prowadzonych działań przeciwerozyjnych, 

retencyjnych i spowalniających spływ, które to w sposób pośredni wpływają na stan wody 

w zlewni i warunki rozwoju organizmów wodnych. Monitoringiem będzie objęty wpływ działań 

przeciwerozyjnych wykonywanych na szlakach zrywkowych, powierzchni dróg leśnych i ciekach 

okresowych na dobry stan wód w zlewni objętej działaniami (ichtiofauna, bentos, właściwości 

fizykochemiczne wód).    

Ww. aspekty będą oceniane na podstawie monitoringu wybranych, najbardziej 

reprezentatywnych zadań. Udział w pracach związanych z monitoringiem przyrodniczym będzie 

dotyczył tylko niektórych nadleśnictw wyłonionych na podstawie zgłoszonych przedsięwzięć. CKPŚ 

wytypuje zadania do monitoringu na podstawie bazy zgłoszeń i roześle wstępną listę zadań 

proponowanych do objęcia monitoringiem przyrodniczym. Po konsultacjach z nadleśnictwami 

i ewentualnych wizytach w terenie zostanie stworzona ostateczna lista zadań wybranych do 

szczegółowego monitoringu przyrodniczego. 

CKPŚ przygotuje i przekaże wytyczne do prowadzenia badań monitoringowych (oddzielnie dla 

każdego badanego aspektu), które będą zawierały wykaz niezbędnych do uwzględnienia 

zagadnień ze wskazaniem metodyki badawczej.  

W niektórych przypadkach szczegółowy monitoring przyrodniczy będzie obejmował ciąg badań 

i pomiarów wykonywanych przez cały sezon wegetacyjny oraz rok hydrologiczny przed 

przystąpieniem do realizacji inwestycji w terenie. W związku z tym, roczny okres referencyjny 

należy uwzględnić planując harmonogram prac i postepowań przetargowych.  

Koszt badań monitoringowych, które będą wykonywane przed realizacją inwestycji oraz koszt 

montażu urządzeń pomiarowych powinny być uwzględnione w kosztach wykonania danego 

zadania, zaplanowanych przez Nadleśnictwo (w ramach zadań RDLP zgodnie z Opisem projektu 

stanowiącym załącznik nr 7 do Umów o dofinansowanie). Koszty badań monitoringowych przed 

realizacją inwestycji powinny być rozliczane w ramach kategorii wydatków: Przygotowanie 

projektu. Z kolei koszt badań monitoringowych, które będą wykonywane po realizacji inwestycji 

powinny być ujęte odrębnie i będą rozliczane w ramach kategorii: Inne kategorie wydatków 

w ramach odrębnego zadania zgodnie z Opisem projektu (stanowiącym załącznik nr 7 do Umów 

o dofinansowanie).  

 

Zarówno w odniesieniu do monitoringu „przed-po”, jak i monitoringu szczegółowego, w niektórych 

przypadkach przeprowadzone inwentaryzacje lub badania monitoringowe przedrealizacyjne mogą 

wpłynąć na zaplanowany pierwotnie zakres lub sposób realizacji danego zadania, albo konieczność 

zamontowania dodatkowych urządzeń pomiarowych. Wskazania odnośnie koniecznych zmian 
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w zakresie zadania, lokalizacji, sposobu realizacji lub rodzaju i rozmieszczenia dodatkowych urządzeń 

powinny być przygotowane przez osobę dokonującą inwentaryzacji, a następnie uwzględnione w 

dokumentacji technicznej wykonywanej przez projektanta. W związku z powyższym w zamówieniach 

kierowanych do wykonawców projektów technicznych powinna być przewidziana taka ewentualność.  

2. Monitoring techniczno-przyrodniczy 

Zgodnie z umowami o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego 

i wspólnotowego po zakończeniu realizacji obu Projektów PGL LP zobowiązane jest m.in. do: 

zachowania trwałości i utrzymania osiągniętych wskaźników w okresie 5 lat od daty płatności 

końcowej na rzecz Beneficjenta.  

Naruszenie zasady trwałości w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/201318 

następuje, gdy zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności: 

� zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem; 

� zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi 

publicznemu nienależne korzyści; 

� istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która 

mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. 

 

W praktyce konieczność zachowania trwałości w odniesieniu do infrastruktury wykonanej w ramach 

Projektów oznacza, że każde nadleśnictwo powinno okresowo monitorować stan techniczny 

obiektów małej retencji oraz ich oddziaływanie na otoczenie. Obowiązek taki wynika także z Prawa 

budowlanego, Prawa wodnego i Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wyniki takich przeglądów mogą 

wskazywać na konieczność prac remontowych oraz konserwacyjnych, które zostaną przeprowadzone 

w ramach środków będących w dyspozycji nadleśnictwa. Niniejsza Procedura monitoringu 

porealizacyjnego zadań i obiektów małej retencji ma za zadanie ułatwić ocenę funkcjonowania 

poszczególnych obiektów i ujednolicić ten proces w skali każdego z Projektów. W procedurze, 

zgodnie z celami obu Projektów, szczególny nacisk położono na aspekty środowiskowe. Dbałość o te 

kwestie wynika także z obowiązku stosowania się do Ramowej Dyrektywy Wodnej, która zakazuje 

działań pogarszających stan wód, ekosystemów wodnych i od wody zależnych. 

Czym jest trwałość i jak ją rozumiemy w odniesieniu do Projektów? 

1) Użytkowanie wybudowanej/przebudowywanej infrastruktury niezgodnie z jej pierwotnym 

przeznaczeniem lub/i w sposób niezgodny z celami Projektu, co oznacza że:   

� pierwotne funkcje, jakie były podstawą przejęcia danego przedsięwzięcia do realizacji 

i uzyskania dofinasowania, muszą zostać zachowane przez cały okres trwałości. Innymi 

słowy obiekt lub urządzenie musi istnieć w stanie zapewniającym prawidłowe jego 

                                                             
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006(Dz.U.UE.L.2013.347.320 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.), zwanego dalej 
„rozporządzeniem nr 1303/2013” 
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funkcjonowanie i odziaływanie na otoczenie. Przypadek płotków/przegród na nieczynnych 

szlakach zrywkowych lub przegród drewnianych na likwidowanych rowach odwadniających 

mokradła również spełnia ten wymóg pomimo tego, że konstrukcje te mogą się rozpaść w 

czasie krótszym niż okres trwałości o ile spełniły swoje funkcje i zachodzi proces sukcesji 

roślinnej i zalądowiania w ich otoczeniu. 

� niedopuszczalnym jest zajście sytuacji, gdy obiekt lub urządzenie pełni inne funkcje lub/i 

powoduje inne od zamierzonego odziaływanie na otoczenie lub postępuje jego destrukcja 

grożąca utratą możliwości pełnego realizowania wszystkich jego funkcji. Należy tu zwrócić 

uwagę, że funkcje danego obiektu mogą być złożone. 

PRZYKŁAD -  bród ze ścianką szczelną na rozlewisku pełnić ma następujące funkcje: 

- podnieść pozom wody na terenie powyżej, 

- umożliwiać przejazd. 

- nie przerywać ciągłości ekologicznej cieku (również przy niskich stanach wody). 

Jeżeli np. poniżej brodu nastąpi erozja wgłębna, uniemożliwiająca pokonanie tej przeszkody 

w górę cieku przez organizmy wodne to nastąpiła utrata jednej z jego funkcji. Jest 

niezgodność z celami projektu.   

Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy na skutek zaniedbań, niewłaściwego dozoru, działania 

czynników natury lub działań człowieka obiekt lub urządzanie działa w sposób wadliwy lub 

inny od zamierzonego np. poniżej brodu albo przepustu dochodzi do przerwania ciągłości 

ekologicznej cieku, nieczyszczony wodospust nie odprowadza wody z drogi do ściółki leśnej, 

a zatkany powoduje powstanie wyrwy erozyjnej i przyspieszenie odpływu itp.  

Szczegółowe opisy obiektów/urządzeń i warunków ich dopuszczenia do realizacji znajdują 

się w Podręczniku wdrażania projektu cz. I, zaś inne uwarunkowania określone na drodze 

procedur OOŚ, Prawa Wodnego i Prawa budowlanego dotyczące konkretnej inwestycji mają 

charakter dopełniający, komplementarny. Suma tych wymogów tworzy warunki brzegowe 

właściwego funkcjonowania obiektu i jego odziaływania na otoczenie. 

2) Użytkownie wybudowanej/modernizowanej infrastruktury w sposób powodujący uzyskanie 

nieuzasadnionej korzyści przez Nadleśnictwo oznacza, że jeżeli przyznane zostało 

dofinasowanie w maksymalnej możliwej wysokości tj. 85% kosztów kwalifikowalnych to zostało 

ono oparte na założeniu, że żaden z obiektów/urządzeń w wyniku przeprowadzonych działań 

nie będzie źródłem dodatkowych, w stosunku do stanu wyjściowego, przychodów dla 

Nadleśnictwa.  

PRZYKŁAD - zbiornik retencyjny wybudowany lub przebudowany w ramach Projektu 

w okresie trwałości nie może zostać wydzierżawiony innemu podmiotowi, ale kontynuowana 

może być tego typu relacja jeśli miała miejsce wcześniej (przed przystąpieniem nadleśnictwa 

do Projektu) na niezmienionych warunkach. 

3) Zmiany charakteru własności elementu infrastruktury wybudowanej w ramach Projektu 

oznacza w praktyce zakaz sprzedaży lub innej formy przeniesienia własności powstałych lub 

przebudowywanych w ramach Projektu obiektów lub urządzeń. 

4) Z pojęciem zapewnienia trwałości związana jest także konieczność utrzymania w ww. okresie 
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wskaźników realizacji Projektu – wskaźnika rezultatu bezpośredniego (objętość 

retencjonowanej wody), wskaźnika produktu I (pojemność obiektów małej retencji) i wskaźnika 

produktu II (liczba obiektów piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ), do osiągnięcia 

których każde z nadleśnictw zobowiązało się podpisując indywidualne Porozumienie w sprawie 

realizacji Projektu. 

 

Procedura monitoringu porealizacyjnego składa się z dwóch części: 

 monitoringu techniczno-przyrodniczego, tj. okresowych przeglądów obiektów małej retencji 

o charakterze prewencyjnym,  

 sporządzenia Rocznego raportu zachowania trwałości zadań i obiektów małej retencji. 

Oba powyższe punkty stanowią integralne części niniejszej procedury, jednak nadleśnictwa mają 

obowiązek przesyłania co roku do CKPŚ jedynie Rocznego raportu zachowania trwałości zadań 

i obiektów małej retencji. Przedstawiony poniżej sposób przeprowadzenia monitoringu techniczno-

przyrodniczego stanowi schemat rekomendowany przez CKPŚ do stosowania w nadleśnictwach. 

Zaproponowane wzory List sprawdzających nie są dokumentami obowiązkowymi, jednak zachęcamy 

do ich stosowania. Ich celem jest wspomaganie osób dokonujących przeglądów oraz ujednolicenie 

sposobu oceny stanu i funkcjonowania obiektów. Listy mogą być również pomocne przy sporządzaniu 

Rocznego raportu zachowania trwałości zadań i obiektów małej retencji. Przedmiotowy sposób 

realizacji monitoringu przyrodniczo-technicznego - tj. okresowych przeglądów obiektów małej 

retencji wykonanych w ramach obu Projektów jest również rekomendowany przez CKPŚ z uwagi na 

jego czytelność i transparentność w przypadku możliwych kontroli Projektów w trakcie okresu 

trwałości. W przypadku kontroli instytucji zewnętrznych np. NFOŚiGW czy Komisji Europejskiej 

nadleśnictwo w prosty i jednolity dla całego Projektu sposób może potwierdzić, że zachowanie 

trwałości powstałej infrastruktury oraz spełniania przez nią założonych funkcji nie są zagrożone. 

2.1 . Monitoring techniczno-przyrodniczy 

Zadaniem monitoringu techniczno-przyrodniczego, tj. okresowych przeglądów obiektów małej 

retencji jest ocena funkcjonowania obiektów i zidentyfikowanie przypadków wystąpienia 

negatywnych zmian w obiektach lub ich otoczeniu na możliwie wczesnym etapie.  

Przeglądy mogą być wykonywane przez pracownika nadleśnictwa (nie ma potrzeby zlecania tej usługi 

na zewnątrz) minimum raz do roku, jeśli to możliwe w okresie jesiennym oraz niezależnie od tego po 

każdorazowym wystąpieniu niszczących czynników zewnętrznych, takich jak, np. zejście wód 

nawalnych, wystąpienie gwałtownych opadów deszczu, osuwisk itp.  

Nadleśnictwo może łączyć wykonanie monitoringu w sposób komplementarny z wykonaniem 

kontroli okresowych budowli hydrotechnicznych przewidzianych w paragrafie 62 Prawa 

budowlanego oraz wypełnianiem zobowiązań przewidzianych w Prawie wodnym. Zatem Roczny 

raport może zostać wykonany na podstawie obowiązkowych przeglądów, jednak należy pamiętać, że 

nie wszystkie obiekty i zadania małej retencji wymagają takich przeglądów. Ponadto, same wyniki 

przeglądów obowiązkowych nie zawsze dostarczą wszystkich wymaganych informacji istotnych 

z punktu widzenia zrealizowanych Projektów, tj. m.in. w zakresie liczby obiektów, objętości 

zretencjonowanej wody oraz aspektów związanych z wpływem na środowisko przyrodnicze.  
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Każdy obiekt lub grupa obiektów określony danym numerem inwentarzowym może zostać oceniony 

w oparciu o Listę sprawdzającą do monitoringu techniczno-przyrodniczego (Załącznik nr 6,  w wersji 

do edycji dostępny na stronie internetowej CKPŚ w strefie dostępnej po zalogowaniu). Klucz pytań 

w Liście prowadzi do ewentualnej identyfikacji problemów, w odpowiedzi na które wskazane jest 

podjęcie działań prewencyjnych lub działań interwencyjnych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń 

lub negatywnych odziaływań budowli/lub urządzeń wodnych polecamy tworzenie dokumentacji 

zdjęciowej ilustrującej zaobserwowane zamiany. Poszczególne zdjęcia powinny być nazwane tak, by 

w jasny sposób wskazywały, jakiego obiektu dotyczą i jaki problem ilustrują – w tym celu można 

posłużyć się numerem pytania z Listy, na podstawie którego zidentyfikowano dany problem, 

numerem inwentarzowym i datą przeglądu.   

Lista sprawdzająca została przygotowana w 4 wariantach w zależności od typu obiektu, zgodnie 

z poniższym podziałem:  

Lista A – dotyczy zabudowy poprzecznej na ciekach, tj. m.in. przepustów, mostów, brodów, kaskad, 

stopni, progów, jazów, bystrzy (nie dotyczy zapór przeciwrumowiskowych) oraz 

zastawek/jazów/przetamowań na rowach. 

Lista B – dotyczy zabudowy podłużnej cieków, tj. m.in. kaszyce, mury oporowe, narzuty kamienne. 

Lista C – dotyczy wszystkich rodzajów zbiorników wodnych. 

Lista D – dotyczy zapór przeciwrumowiskowych (na ciekach okresowych i stałych). 

Listy A, B i C można wypełniać dla każdego obiektu osobno lub grupować obiekty i oceniać większą 

ich ilość na jednym arkuszu Listy zgodnie z zasadami grupowania określonymi na początku danej 

Listy. Z kolei Lista D powinna być wypełniana dla każdego obiektu osobno. 

 

W powyższych listach nie uwzględniono obiektów i kompleksowych zadań, które miały za zadanie 

ulec naturalnej sukcesji i procesowi lądowienia (np. zabudowa nieczynnych szlaków zrywkowych 

płotkami, niektóre przetamowania na rowach, drewniane zapory przeciwrumoszowe). Konstrukcje te 

bowiem, mogą się rozpaść w czasie krótszym niż okres trwałości, gdyż taki był ich cel. 

Nie uwzględniono również kompleksowych zadań z zakresu zabudowy użytkowanych szlaków 

zrywkowych (wodospustami, dylowankami). Nie zwalnia to oczywiście nadleśnictw z obowiązku 

sprawdzania tychże obiektów i zadań, pod kątem stanu technicznego i prawidłowego 

funkcjonowania.  

W obu powyższych przypadkach, należy jednak pamiętać o konieczności ich uwzględnienia przy 

wypełnianiu Rocznego raportu zachowania trwałości.  

W przypadku wypełniania List sprawdzających lub sporządzania innych dokumentów 

potwierdzających wykonie ww. przeglądów okresowych wraz z ewentualną dokumentację 

fotograficzną należy pamiętać o ich zarchiwizowaniu w nadleśnictwie.  

 

2.2 . Roczny raport zachowania trwałości zadań i obiektów małej retencji 

Roczny raport zachowania trwałości zadań i obiektów małej retencji (Załącznik nr 7a i 7b, w wersji do 

edycji dostępny na stronie internetowej CKPŚ w strefie dostępnej po zalogowaniu) stanowi 
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podsumowanie oceny w zakresie stanu technicznego oraz wpływu na otoczenie obiektów małej 

retencji, przeprowadzanej np. na podstawie List sprawdzających monitoringu techniczno-

przyrodniczego. W odróżnieniu od Listy sprawdzającej, Roczny raport sporządzany jest przez 

nadleśnictwo obligatoryjnie, dla wszystkich zrealizowanych obiektów i zadań łącznie. Oryginał 

wypełnionego i podpisanego przez Nadleśniczego lub inną osobę upoważnioną Raportu należy 

zarchiwizować w nadleśnictwie wraz z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu natomiast jego 

kopia elektroniczna (skan) powinna zostać przesłana do CKPŚ oraz do wiadomości RDLP do 10 

stycznia każdego roku (za rok poprzedni) na adres retencjagorska@ckps.lasy.gov.pl (dla MRG2) oraz 

malaretencja@ckps.lasy.gov.pl (dla MRN2) 
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X. Monitorowanie i weryfikacja postępów w realizacji Projektu 

1. Zakres rzeczowy i jego zmiany 

Nadleśnictwo jest zobowiązane do realizacji Projektu zgodnie z zakresem rzeczowym oraz 

założeniami do realizacji poszczególnych zadań (Opis zadania) ujętymi w Harmonogramie rzeczowym. 

Ogólny zakres rzeczowy został potwierdzony w Porozumieniach podpisanych przez Dyrektora 

Generalnego LP z poszczególnymi nadleśniczymi (oraz późniejszych Aneksach do Porozumień).  

WAŻNE! 

W trakcie realizacji Projektu dopuszczalne są zmiany  pierwotnych założeń/wielkości wskaźników 

Projektu. Należy jednak pamiętać, że jest to sytuacja niepożądana, gdyż zmiany dotyczące zakresu 

finansowego i rzeczowego w jednym z nadleśnictw mogą nieść za sobą skutki finansowe dla 

pozostałych nadleśnictw realizujących Projekt. 

Nadleśnictwa mają obowiązek na bieżąco przesyłać informacje dotyczące realizacji Projektu. 

W szczególności, jeśli informacja ta dotyczy Harmonogramu rzeczowego lub zakresu finansowego 

określonego w załączniku do Porozumienia, np. w sytuacji gdy została podpisana umowa 

z Wykonawcą i znana jest dokładna kwota wydatków kwalifikowanych oraz terminy realizacji prac.  

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu rzeczowego Projektu wymagają poinformowania lub zgody CKPŚ, 

zgodnie z poniższymi założeniami.  

 W przypadku zmian dotyczących wartości wskaźników produktu i rezultatu określonych 

w załączniku do Porozumienia nadleśnictwo zwraca się z pisemnym wnioskiem o dokonanie 

zmiany z podaniem uzasadnienia do właściwej RDLP. RDLP opiniuje wnioskowaną przez 

nadleśnictwo zmianę i przekazuje pisemnie wniosek nadleśnictwa wraz ze swoją opinią do 

CKPŚ. CKPŚ udziela pisemnej odpowiedzi i wprowadza stosowne zmiany w Harmonogramie 

rzeczowym oraz podczas aktualizacji załączników do Porozumienia. 

 W przypadku zmian dotyczących sposobu realizacji zadania określonych w Opisie zadania 

znajdującym się w Harmonogramie rzeczowym oraz pozostałych zmian dotyczących danych 

zawartych w Harmonogramie rzeczowym (numery oddziałów, działek ewidencyjnych itp.) 

nadleśnictwo zgłasza konieczność wprowadzenia zmiany drogą mailową do CKPŚ za 

pośrednictwem właściwej RDLP. 

Sposób dokonywania zmian w zakresie finansowym Projektu (zmniejszenie lub zwiększenie wartości 

kwoty wydatków kwalifikowalnych określonej w załączniku do Porozumienia) została opisana 

w rozdziale nr VII tego Podręcznika podrozdział 2 i 3. 

 

Ze względu na ciążący na CKPŚ obowiązek systematycznego raportowania do NFOŚiGW o postępach 

w realizacji Projektu, CKPŚ musi być na bieżąco informowane o wszystkich zmianach, które następują 

w trakcie realizacji Projektu w nadleśnictwie, w tym przede wszystkim zmian dotyczących zakresu 

finansowego, rzeczowego i efektu ekologicznego Projektu.  

Dotyczy to w szczególności aktualizacji:  

 Zakresu rzeczowego określonego w załączniku do Porozumienia i Harmonogramie rzeczowym; 
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 Danych dotyczących uzyskania decyzji administracyjnych; 

 Terminów ogłoszenia przetargów dotyczących wykonania zadań i ich rozstrzygnięcia; 

 Terminów wyłonienia Wykonawców na realizację zadań oraz podpisania z nimi umów;  

 Zmian wydatków planowanych na realizację zadań; 

 Ryzyka nie wykonania zakresu rzeczowego. 

 

Tabela 5. Zakres zmian w Projekcie wraz z warunkami ich dokonywania 

Rodzaj zmiany w Projekcie 
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a 
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Dodanie obiektu lub kompleksowego zadania    

Rezygnacja z obiektu lub kompleksowego zadania    

Zmiana sposobu realizacji zadania – zmiana opisu zadania    

Zwiększenie wartości wydatków kwalifikowalnych    

Zmniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych    

Zmiana terminów ogłaszania przetargów w nadleśnictwie w 

ramach Projektu 

   

Opóźnienie zakończenia prac (zakończenia realizacji umowy z 

Wykonawcą) 

   

 

2. Monitorowanie uzyskiwania pozwoleń na realizację inwestycji 

Dane dotyczące uzyskanych decyzji administracyjnych, łącznie z pozwoleniem na realizację inwestycji, 

są niezbędne do przygotowania i złożenia przez CKPŚ do IW wniosku o płatność. Są one przedkładane 

w postaci załącznika do wniosku o płatność. Zestawienie danych dotyczących decyzji 

administracyjnych aktualizowane jest przez pracowników CKPŚ na podstawie skanów dokumentów 

przesłanych droga mailową przez nadleśnictwa na adres malaretencja@ckps.lasy.gov.pl (dla Projektu 

MRN2) oraz retencjagorska@ckps.lasy.gov.pl (dla Projektu MRG2). 

Skany dokumentów należy przekazywać do CKPŚ na bieżąco (niezwłocznie po ich uzyskaniu) zgodnie 

z zakresem niezbędnych decyzji i pozwoleń opisanym w rozdziałem nr IV tego Podręcznika. 

Przygotowany na podstawie informacji otrzymanych od nadleśnictw Harmonogram rzeczowy dla 

Projektu będzie na bieżąco aktualizowany i po zakończeniu każdego kwartału zamieszczany na 

stronie internetowej www.ckps.lasy.gov.pl w strefie dostępnej po zalogowaniu.  
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Koordynatorzy nadleśnictw i RDLP są zobowiązani do weryfikacji tych harmonogramów 

w odpowiadającym im zakresie. W przypadku, gdy podczas weryfikacji danych w harmonogramie 

wykryta zostanie nieprawidłowość, należy niezwłocznie o tym poinformować koordynatora 

Projektu w CKPŚ.  

3. Monitorowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

Harmonogram postępowań o zamówienie publiczne jest dokumentem niezbędnym do przygotowania 

wniosku o płatność. Na podstawie aktualnego Harmonogramu postępowań CKPŚ sporządza także 

i przekazuje do NFOŚiGW raz na kwartał zestawienie postępowań przetargowych planowanych do 

realizacji w ramach Projektu, na podstawie którego IW typuje postępowania do kontroli. Raz 

w miesiącu z kolei do IW CKPŚ przekazuje wykaz umów i aneksów wraz z przekazaniem kopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem tych dokumentów.  

Harmonogram jest aktualizowany przez pracowników CKPŚ, a następnie weryfikowany przez 

pozostałe jednostki PGL LP zaangażowane w Projekt.  

W celu zapewnienia monitorowania procesu realizacji wszystkich postępowań przetargowych 

nadleśnictwa zobowiązane są do informowania CKPŚ za pośrednictwem RDLP drogą elektroniczną na 

adres malaretencja@ckps.lasy.gov.pl (dla Projektu MRN2) oraz retencjagorska@ckps.lasy.gov.pl (dla 

Projektu MRG2) o zmianach w Harmonogramie. 

Raz w miesiącu, do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni RDLP przekazuje do CKPŚ scaloną 

informację z nadleśnictw zawierającą dane umożliwiające zaktualizowanie Harmonogramu 

postępowań:  

 nowe planowane daty wszczęcia i zakończenia postepowania w przypadku przesunięcia 

terminu wszczęcia postępowania wraz z informacją dotyczącą przyczyny i zgody RDLP, 

 dokumenty w formie skanu: 

- ogłoszenie o zamówieniu (oraz ponowne ogłoszenie o zamówieniu jeśli dotyczy), 

- protokół postępowania - protokół postępowania ZP lub protokół procedury 

przeprowadzonej na podstawie rozeznania rynku, 

- informacji o przekazaniu postępowania do kontroli Prezesa UZP, 

- informacji o odstąpieniu od kontroli przez Prezesa UZP, 

- informacji o wyniku kontroli, 

- informacji o ewentualnym wniesieniu zastrzeżeń do wyniku kontroli uprzedniej, 

- informacji o wynikach wszystkich kontroli, oraz ewentualnych odwołań jak i wyników 

tychże postępowań odwoławczych prowadzonych przez organy kontroli zarówno 

w systemie POIiŚ jak i poza nim (jak np. Urząd Kontroli Skarbowej, NIK itp.), których 

przedmiotem są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Projekcie. 

Ponadto, na bieżąco (niezwłocznie po ich podpisaniu) należy przesyłać do CKPŚ w formie kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem a także w postaci elektronicznej (skan oryginału):  

 Umowę z Wykonawcą wraz z załącznikami (wielostronicowe załączniki mogą być przekazane 

w formie skanów na płycie CD załączonej do papierowej kopii umowy), 
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 Aneks zmieniający umowę podstawową (o ile został zawarty). 

 

Przygotowany na podstawie ww. danych (w tym również z SILP) Harmonogram postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych dla Projektu będzie na bieżąco aktualizowany, a po zakończeniu 

każdego kwartału będzie zamieszczany na stronie internetowej www.ckps.lasy.gov.pl w strefie 

dostępnej po zalogowaniu.  

Koordynatorzy nadleśnictw i RDLP są zobowiązani do weryfikacji tych harmonogramów 

w odpowiadającym im zakresie. W przypadku, kiedy koordynator nadleśnictwa lub RDLP zweryfikuje 

niepoprawność danych w harmonogramie, należy niezwłocznie o tym poinformować koordynatora 

Projektu w CKPŚ.  
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XI. Ewidencja księgowa  

Nadleśnictwo zobowiązane jest do prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji 

księgowej tj. stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej 

(w module „2-Dotacje”) odrębnego kodu księgowego (kodu projektu), umożliwiającego  

ewidencjonowanie wszystkich przychodów, kosztów oraz poszczególnych operacji bankowych 

związanych z Projektem oraz dokonywanie księgowania środków, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

W celu spełnienia warunków określonych w umowie o dofinansowanie, jak również zaleceń 

wynikających z polityki rachunkowości dotyczących wymogu stosowania wydzielonej ewidencji 

księgowej/ odrębnego kodu księgowego (kodu projektu) w ramach wydatków ponoszonych 

w zakresie Projektu: 

1) Adaptacji na terenach górskich, wprowadzono do stosowania w SILP: 

 możliwość stosowania odrębnego kodu rejestru księgowego: RG2 - dla wszystkich 

dowodów księgowych znajdujących się w ewidencji księgowej wydatków ponoszonych w 

ramach projektu; 

 obowiązek stosowania odrębnego kodu księgowego (kodu projektu): „GRG2” - dla 

ocechowania w systemie księgowym wszystkich transakcji i poszczególnych operacji 

dotyczących projektu oraz dokonywania księgowania środków. 

2) Adaptacji na terenach nizinnych, wprowadzono do stosowania w SILP: 

 możliwość stosowania odrębnego kodu rejestru księgowego: RN2 - dla wszystkich 

dowodów księgowych znajdujących się w ewidencji księgowej wydatków ponoszonych w 

ramach projektu; 

 obowiązek stosowania odrębnego kodu księgowego (kodu projektu): „GRN2” - dla 

ocechowania w systemie księgowym wszystkich transakcji i poszczególnych operacji 

dotyczących projektu oraz dokonywania księgowania środków. 

 

W celu jednolitego oznakowania dokumentów w ramach Projektu kod Projektu należy nanieść na 

rewersie dokumentu lub załączyć do dokumentu generowany automatycznie z programu SILP wydruk 

dziennika księgowego, zawierający kod Projektu. Wydruk ten powinien stanowić integralną część 

dowodu księgowego.  

Kod księgowy powinien być stosowany przez wszystkie jednostki realizujące projekt. Stosowanie 

wyodrębnionej ewidencji księgowej/odrębnego kodu projektu umożliwia zmiana dokonana 

w oprogramowaniu modułu finansowo-księgowego w SILP i stworzenie odrębnego modułu  

„2-Dotacje”. 
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XII. Prawidłowe rozliczanie wydatków w ramach Projektu 

 

Na potrzeby realizacji Projektu nadleśnictwa kompletują dokumenty obrazujące poniesione wydatki 

zgodnie z poniższymi wskazówkami. 

 

1. Niezbędna dokumentacja finansowa dla wydatku kwalifikowalnego 

• Faktura lub dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z opisem do 

dokumentu (tzw. pieczątką); 

 

WAŻNE! 

Podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 wydatki, które spełniają wymogi 

kwalifikowalności, ale opiewają na kwotę poniżej 1 000,00 zł netto są niekwalifikowalne. 

 

• Potwierdzenie płatności na rzecz wykonawcy w postaci wyciągu z rachunku bankowego lub 

potwierdzenie zrealizowania/dokonania przelewu, sporządzone w postaci wydruku 

elektronicznego (zgodnie z art. 7 Ust. Prawo Bankowe); 

• Umowa z Wykonawcą oraz zawarte aneksy do umowy (ew. zlecenia czy zamówienia); 

• Protokół / protokoły odbioru; 

• Inne wymagane dokumenty, takie jak np.: kosztorysy ofertowe i powykonawcze, 

prawomocne pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, oświadczenia. 

 

WAŻNE! 

Według wytycznych POIiŚ 2014 - 2020, dokumenty dotyczące wydatków kwalifikowalnych powinny 

być przekazywane w formie skanów oryginałów dokumentów. 

 

Komplet dokumentów dla wydatku kwalifikowalnego nadleśnictwo załącza w SILPweb w postaci 

skanu oryginałów dokumentacji. 

 

2. Szczegółowe informacje odnośnie prawidłowości kompletowania 
i opisywania dokumentów 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie CKPŚ 

w realizacji, rozliczaniu wydatków, a także dotychczasową współpracę z IW wypracowano poniższe 

zalecenia dotyczące prawidłowego opisywania dokumentów przedstawianych do refundacji. 
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2.1. Opis faktury (bądź innego dokumentu o równoważnej wartości 
dowodowej) 

WAŻNE! 

Na odwrocie faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej musi znaleźć 

się numer umowy o dofinansowanie. 

- Projekt MRN2: POIS.02.01.00-00-0005/16-00 

- Projekt MRG2:  POIS.02.01.00-00-0006/16-00 

 

Zgodnie z Wytycznymi w sytuacji, gdy kwota wydatku uznanego za kwalifikowany jest niższa niż 

wartość faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej – należy podać 

kwotę wydatków kwalifikowalnych z wyszczególnieniem VAT (chyba, że różnica ta wynika jedynie 

z tego, że VAT jest niekwalifikowalny).  

Zaleca się natomiast, aby w każdym przypadku, informacja o wartości wydatku kwalifikowalnego była 

umieszczana na odwrocie dokumentu księgowego lub dokumentu o równoważnej wartości 

dowodowej. 

 

PRZYKŁAD: 

- Projekt MRN2: 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0005/16-00 

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 25 000,00 zł, w tym VAT: 0,00 zł  

- Projekt MRG2: 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0006/16-00 

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 15 000,00 zł, w tym VAT: 0,00 zł  

 

W celu uniknięcia błędów w numerze umowy o dofinansowanie IW sugeruje korzystanie z wcześniej 

powstałych do tego celu pieczątek z numerem umowy o dofinansowanie. 

 
Faktura lub dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej musi być wystawiony zgodnie 

z ustawą o rachunkowości oraz spełniać jej wymogi, to znaczy m.in. musi:  

 być zatwierdzony i sprawdzony pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym 

przez upoważnione osoby z nadleśnictwa. Dodatkowo w przypadku nieczytelnych podpisów ww. 

osób, należy umieścić ich pieczęcie imienne lub przedstawić scan karty wzorów podpisów 

nadleśnictwa, gdzie wymienione są osoby upoważnione do zatwierdzania i sprawdzania 

dokumentów wraz z ich podpisami/parafami;  

 posiadać wskazanie miesiąca ujęcia dowodu w księgach rachunkowych i podpis osoby 

odpowiedzialnej za to wskazanie;  

 posiadać sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretację) i podpis osoby 
odpowiedzialnej za sporządzenie dekretu.  



96 
 

 

A
D

A
P

TA
C

JA
 D

O
 ZM

IA
N

 K
LIM

A
TU

 

Dodatkowo zgodnie z rozdziałem X Podręcznika dotyczącym wprowadzenia w SILP odrębnego kodu 

księgowego (kodu projektu) w celu jednolitego oznakowania dokumentów w ramach projektu należy 

nanieść na rewersie dokumentu kod projektu lub załączyć do dokumentu generowany automatycznie 

z programu SILP wydruk dziennika księgowego, zawierający ww. kod projektu. Wydruk ten powinien 

stanowić integralną część dowodu księgowego.  

Numer umowy o dofinansowanie i kwota wydatków kwalifikowalnych z wyszczególnieniem podatku 

VAT zawsze musi znaleźć się bezpośrednio na odwrocie faktury VAT bądź innego dokumentu 

o równoważnej wartości dowodowej. Natomiast pozostałe elementy opisu nadleśnictwo może ująć 

na osobnej kartce stanowiącej załącznik do faktury VAT. W takim przypadku należy odpowiednio 

zatytułować załącznik, tak, aby powiązać jego numer z fakturą VAT, a na fakturze VAT umieścić 

adnotacje informującą o wystawionym załączniku do faktury. 

2.2. Opis do dokumentu księgowego (tzw. pieczątka) 

Opis dowodu księgowego (tzw. pieczątkę) sporządza się do dowodu księgowego (a nie do dowodu 

płatności). Jeden dowód księgowy = jedna „pieczątka”.  

„Pieczątka” powinna zawierać co najmniej: 

 wskazanie nadleśnictwa, którego dotyczy wydatek poniesiony w ramach Projektu;  

 numer umowy o dofinansowanie: Projekt MRN 2: POIS.02.01.00-00-0005/16-00; Projekt  

MRG 2: POIS.02.01.00-00-0006/16-00 

 numer i datę wystawienia faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości 

dowodowej którego dotyczy. W przypadku, gdy do faktury została wystawiona nota 

korygująca, obok numeru faktury należy również podać numer noty korygującej w pozycji 

„Dowód księgowy (np. faktura, decyzja)”. W sytuacji, gdy do faktury została wystawiona 

faktura korygująca VAT i jest ona przedstawiana w innym wniosku o płatność niż faktura, 

której dotyczy, należy załączyć kopię tej faktury oraz podać, w którym wniosku o płatność 

została ona ujęta; 

 numer i datę (lub tylko datę jeśli brak jest numeru) zawarcia kontraktu/umowy 

z Wykonawcą, z tytułu którego poniesiono wydatek;  

 jeśli sporządzono odrębny dokument potwierdzający wykonanie/odebranie robót/ usług/ 

dostaw (protokół odbioru) – dane identyfikujące ten dokument (np. numer, data 

sporządzenia); 

 nazwę i numer zadania, w ramach którego poniesiono wydatek; 

 kategorię i podkategorię wydatku; 

 jeśli nie wynika to z treści faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości 

dowodowej (np. gdy treść jest zbyt ogólna) - krótki opis zamówienia, którego dotyczył 

wydatek. Dodatkowo jeżeli kwalifikowalna jest jedynie część wydatku, którego dotyczy 

opisywany dokument, w każdym przypadku należy w opisie zawrzeć informację na ten 

temat, wraz ze wskazaniem, jaka część wydatku (np. jakiego rodzaju wydatki, bądź jaki % 

wydatków lub wskazać metodologię) została uznana za kwalifikowalną;  

W przypadku naliczenia przez nadleśnictwo jako zamawiającego kar umownych 

wymierzonych wykonawcy należy w „Krótkim opisie zamówienia” umieścić stosowną 
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informację oraz dołączyć scan oryginału noty księgowej, na podstawie której dokonano 

obliczenia kary umownej. Jest to niezbędne w celu weryfikacji kwoty z faktury z kwotą 

wskazaną w umowie z Wykonawcą. 

 kwotę wydatków kwalifikowanych z wyszczególnieniem VAT (VAT jest wydatkiem 

niekwalifikowanym dlatego w polu zawsze powinna figurować wartość 0,00 zł); 

 w przypadku faktur wyrażonych w walucie innej niż PLN - kurs, po którym przeliczono jej 

wartość, na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych. 

2.3. Dowód zapłaty 

Jako dokument potwierdzający dokonanie zapłaty należy rozumieć: 

 skan oryginału wyciągu bankowego – z operacją dotyczącą projektu oraz z pierwszą stroną 

wyciągu w celu zidentyfikowania właściciela rachunku bankowego, z którego został opłacony 

dowód księgowy; 

 lub skan oryginału potwierdzenia dokonania/zrealizowania przelewu, sporządzonego 

w postaci wydruku elektronicznego i opatrzonego stosowną formułą: „Wygenerowane 

elektronicznie potwierdzenie zrealizowania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie 

art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 r., poz. 939 ze zm.). Nie wymaga podpisu 

ani stempla” lub podobną zawierającą informację wskazującą na wygenerowanie dowodu 

z systemu elektronicznego z datą księgowania wydatku. 

 

WAŻNE! 

Polecenie przelewu złotowego, wydruk zleceń złotowych, potwierdzenie dyspozycji przelewu nie 

są wystarczającymi dokumentami potwierdzającymi zapłatę. 

 

Nadleśnictwo dokonując płatności na rzecz Wykonawców w tytule przelewu powinno podać 

dokładny numer faktury (lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej), z tytułu której 

dokonywana jest płatność19. Jest to niezbędne dla celów przyporządkowania kopii dowodów zapłaty 

do odpowiednich faktur (lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej). Jeżeli na 

dokumencie potwierdzającym dokonanie zapłaty nie widnieje kurs walutowy, należy załączyć 

dodatkowy dokument zawierający taką informację – dotyczy płatności za faktury wyrażone w walucie 

innej niż PLN. Dokumentem uzupełniającym może być również polecenie przelewu przyjęte przez 

bank do realizacji, jeżeli na wyciągu bankowym/potwierdzeniu zrealizowania przelewu nie podano 

wymaganych powyżej szczegółów płatności. 

W przypadku płatności gotówkowych jako dokument potwierdzający dokonanie płatności 

gotówkowej należy rozumieć: 

 fakturę lub dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej z oznaczeniem, iż 

zapłacono gotówką (nie wystarczy podanie na fakturze sposobu zapłaty: gotówka i terminu 

zapłaty: dd-mm-rrrr)  

                                                             
19

  W przypadku przelewu dotyczącego kilku dokumentów księgowych, należy dodatkowo dołączyć oświadczenie lub 
sporządzić adnotację na odwrocie dowodu zapłaty wskazującą kwoty odnoszące się do poszczególnych dowodów 
księgowych.  
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 raport kasowy wraz z dokumentem „Kasa przyjmie” (KP) lub „Kasa wypłaci” (KW) – 

zawierającymi odniesienie do faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości 

dowodowej, którego KP/KW dotyczy oraz wskazujący datę dokonania płatności. Jeżeli nie jest 

możliwe aby KP/KW zawierały odniesienie do faktury lub dokumentu księgowego 

o równoważnej wartości dowodowej, w opisie faktury konieczne jest zamieszczenie 

informacji o numerach KP/KW. 

 

 



99 
 

 

A
D

A
P

TA
C

JA
 D

O
 ZM

IA
N

 K
LIM

A
TU

 

XIII. Proces przekazywania dokumentacji w ramach Projektu  

 

W celu uzyskania niezbędnych informacji koniecznych przy ubieganiu się o refundację poniesionych 

wydatków możliwie niskim nakładem pracy po stronie jednostek organizacyjnych LP zaprojektowano 

i wdrożono listę zmian do systemu SILP, w tym do modułu „2-Dotacje”. 

Wprowadzone zmiany w SILP umożliwiają gromadzenie danych pozyskiwanych w ramach 

planowania, realizacji oraz rozliczania projektów w jednej bazie danych dostępnej dla wszystkich 

jednostek LP, uczestniczących w Projekcie. 

Sam proces przekazywania danych pomiędzy jednostkami LP odbywa się z zachowaniem 

trójszczeblowej hierarchicznej struktury LP, tj. poziomu jednostki uczestniczącej w Projekcie 

(nadleśnictwo), poziomu jednostki nadzorującej (RDLP), oraz poziomu jednostki koordynującej 

(CKPŚ). 

1. Poziom jednostki uczestniczącej w Projekcie (nadleśnictwo) 

Zgodnie z zapisami w rozdziale XI Podręcznika dotyczącymi stosowania wyodrębnionej ewidencji 

księgowej nadleśnictwo ocechowuje kodem księgowym (kodem Projektu) w systemie księgowym 

wszystkie transakcje i poszczególne operacje dotyczące Projektu.  

Ponadto, po wprowadzeniu danego wydatku do systemu w SILPweb nadleśnictwo uzupełnia dane 

szczegółowe dotyczące wydatku, tj. wskaźniki rzeczowo – finansowe: mierniki/wskaźniki, kategorie 

wydatku i przypisane do nich kwoty wydatku kwalifikowalnego, podatku VAT od wydatku 

kwalifikowalnego, kwoty wydatku niekwalifikowalnego oraz podatku VAT od wartości wydatku 

niekwalifikowalnego. 

W przypadku wydatków kwalifikowalnych po wprowadzeniu danego wydatku do systemu 

księgowego, przypisaniu go do Projektu oraz wypełnieniu wskaźników rzeczowo- finansowych 

nadleśnictwo dołącza w SILPweb niezbędne skany dokumentów zgodnie z punktem 1 niniejszego 

rozdziału.  

W momencie kiedy nadleśnictwo uzna dany wydatek za prawidłowy (tj. został prawidłowo 

ocechowany w systemie, tabela wskaźników została prawidłowo wypełniona i do wydatku dołączono 

skany pełnej dokumentacji) nadleśnictwo blokuje wydatek do edycji.  

Blokada uniemożliwia dokonanie zmian w SILP znakowym oraz SILPweb na ocechowanym wierszu. 

Zablokowany wydatek w nadleśnictwie podlega weryfikacji w danej RDLP. 

2. Poziom jednostki nadzorującej (RDLP) 

W SILPweb koordynatorzy regionalni widzą zablokowane przez nadleśnictwo wydatki i na tym etapie 

mogą je weryfikować.  

W przypadku znalezienia nieprawidłowości/ błędów na poziomie wprowadzonych danych do SILP, czy 

też dołączonej dokumentacji RDLP odblokowuje wydatek w celu poprawienia przez nadleśnictwo. 

W przypadku, kiedy wydatek po weryfikacji RDLP zostanie uznany za prawidłowy, RDLP blokuje 

wydatek w SILPweb. 
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3. Poziom jednostki koordynującej (CKPŚ) 

Zablokowane przez RDLP wydatki podlegają weryfikacji merytorycznej i finansowej przez 

pracowników CKPŚ.  

W przypadku znalezienia nieprawidłowości/ błędów na poziomie wprowadzonych danych do SILP, czy 

też dołączonej dokumentacji CKPŚ odblokowuje wydatek w celu poprawienia przez nadleśnictwo 

bądź RDLP. 

W przypadku, kiedy wydatek spełnia wszystkie wymogi kwalifikowalności i przejdzie poprawnie 

kontrolę merytoryczną i finansową przez poszczególne komórki w CKPŚ, zostaje uznany za wydatek 

możliwy do przedstawienia w ramach wniosku o płatność do IW. 

CKPŚ w procesie naboru dokumentów do wniosku o płatność wybiera dokumenty, które zostały 

pozytywnie zaakceptowane i wprowadza je do Zestawienia dokumentów potwierdzających 

poniesione wydatki w celu przedłożenia do refundacji we wniosku o płatność.  

4. Wniosek o płatność 

W ramach rozliczania wydatków w Projekcie tworzony jest i składany do NFOŚIGW WOP całościowy 

zawierający wydatki oraz sprawozdawczość złożoną przez wszystkie jednostki LP, zaangażowane 

w realizację Projektu tj.: nadleśnictwa oraz CKPŚ. Przygotowaniem WOP zajmuje się Centrum 

Koordynacji Projektów Środowiskowych (jako JRP tj. Jednostka Realizująca Projekt) na podstawie 

dokumentacji oraz informacji przekazanych przez poszczególne nadleśnictwa za pośrednictwem RDLP 

oraz danych własnych. 

Wniosek o płatność w ramach POIiŚ 2014–2020 składany jest w wersji elektronicznej w systemie 

SL2014.  

CKPŚ składa wnioski o płatność nie rzadziej niż raz na trzy miesiące licząc od momentu podpisania 

umowy o dofinansowanie tj. 28.10.2016 r. 

Wniosek o płatność składany jest niezależnie od tego, czy deklarowane są w nim wydatki czy 

przedstawiony jedynie postęp rzeczowy Projektu (wówczas przedkładany jest wniosek 

sprawozdawczy z częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu). 

4.1. Warunki przedstawienia wydatku w WOP 

Aby CKPŚ mógł zakwalifikować dany wydatek jako możliwy do przedłożenia w ramach wniosku 

o płatność nadleśnictwo przed zablokowaniem w SILPweb danego wydatku powinno zweryfikować 

czy wydatek spełnia wszystkie poniższe warunki: 

1. Wydatek został poniesiony zgodnie z zakresem Projektu określonym dla nadleśnictwa. 

Zakres projektu uwzględniający aspekt rzeczowy (np.: budowa zbiornika, przebudowa 

przepustu); ilościowy oraz finansowy (odpowiadający przyznanej puli na sfinansowanie 

konkretnego zadania) powinien się zgadzać z dokumentacją tj. z Porozumieniem dotyczącym 

realizacji Projektu zawartym pomiędzy DGLP a nadleśnictwem wraz z późniejszymi aneksami 

oraz decyzjami DGLP i CKPŚ dotyczącymi zmiany zakresu Projektu. Zakres Projektu powinien 

znaleźć odzwierciedlenie w SIWZ, umowie z Wykonawcą i protokole odbioru. 
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Należy sprawdzić, czy wydatek został poniesiony zgodnie z dokumentami przekazanymi 

i zatwierdzonymi przez CKPŚ tj.: 

• Zakresem rzeczowo – finansowym załączonym do Porozumienia pomiędzy nadleśnictwem 

a DGLP. 

• Pismem dotyczącym zmiany zakresu Projektu w danym nadleśnictwie (jeśli dotyczy). 

Wytyczne dotyczące zasad wprowadzania zmian w zakresie Projektu zostały opisane w Rozdziale 

X niniejszego Podręcznika. 

 

2. Dla danego działania, z tytułu którego/których dany wydatek został poniesiony została 

prawidłowo przeprowadzona i udokumentowana procedura oceny oddziaływania na 

środowisko. 

 

Należy sprawdzić czy dla działania, którego dotyczy wydatek zostały wydane i przesłane do CKPŚ 

w postaci skanów oryginałów: 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli dotyczy), 

• Streszczenie Raportu o oddziaływaniu na środowisko (jeśli dotyczy), 

• Załącznik 1 (jeśli dotyczy), 

• Załącznik 2, 

• Pozwolenie wodnoprawne, 

• Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (jeśli dotyczy) 

• Inne decyzje wydawane na podstawie przepisów szczegółowych (jeśli dotyczy, np. decyzja 

o ustaleniu warunków prowadzenia robót). 

Skany dokumentów należy przesłać na adres malaretencja@ckps.lasy.gov.pl (dla Projektu MRN2) 

lub retencjagorska@ckps.lasy.gov.pl (dla Projektu MRG2) 

Wytyczne dotyczące zasad prawidłowego ponoszenia wydatków pod względem prawa 

zamówień publicznych zostały opisane w Rozdziale IV niniejszego Podręcznika. 

 

3. Wydatek został prawidłowo poniesiony w świetle wymogów ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju. 

  

Należy sprawdzić czy umowa, z tytułu której poniesiono wydatek, została zawarta 

z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych w Projekcie oraz czy CKPŚ 

posiada aktualne: 

• Skany ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz protokół postępowania, 

• Skan umowy z Wykonawcą (po jej podpisaniu wraz z załącznikami), 

• Skan aneksu do umowy z Wykonawcą (po jego podpisaniu wraz z załącznikami). 

• Skan wniosku przekazującego dokumentację przetargową do kontroli Prezesa Uzp 

• Skan informacji o wynikach kontroli Prezesa Uzp 

Skany dokumentów należy przesłać na adres malaretencja@ckps.lasy.gov.pl (dla Projektu MRN2) 

lub retencjagorska@ckps.lasy.gov.pl (dla Projektu MRG2) 

Wytyczne dotyczące zasad prawidłowego ponoszenia wydatków pod względem prawa 
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zamówień publicznych zostały opisane w Rozdziale III niniejszego Podręcznika.  

 

4. Wydatek został prawidłowo udokumentowany pod względem formalnym i rachunkowym 

oraz został opisany zgodnie z wymogami księgowymi i POIiŚ. 

 

Należy sprawdzić czy dokumentacja, dotycząca danego wydatku została prawidłowo 

przygotowana i zawiera pełny komplet dokumentów, np.: 

• Fakturę VAT/inny dokument o równoważnej wartości dowodowej, 

• Opis do dokumentu (tzw. pieczątkę), 

• Dokument zapłaty (wyciąg bankowego bądź potwierdzenie zrealizowania przelewu), 

• Umowę z wykonawcą lub/i aneksy do umowy wraz ze wszystkimi załącznikami (w 

przypadku gdy nie została wcześniej przesłana, a nadleśnictwo przedstawia pierwszą 

fakturę w ramach danej umowy), 

• Dokument potwierdzający wykonanie/odebranie robót/usług (np. protokół odbioru robót), 

• Inne dokumenty (jeśli zostały sporządzone, np. oryginał oświadczenia). 

Wydatek należy sprawdzić zgodnie z aktualną listą sprawdzającą zamieszczoną na 

www.ckps.lasy.gov.pl w strefie dostępnej po zalogowaniu.  

Wytyczne dotyczące prawidłowego dokumentowania wydatków pod względem formalnym, 

finansowym oraz prawidłowego opisywania i przygotowywania dokumentów finansowych 

zostały opisane w Rozdziale XII Podręcznika. 

 

Nieprawidłowości stwierdzone w czasie weryfikacji któregokolwiek z ww. elementów dyskwalifikują 

dany wydatek z możliwości przedstawienia w WOP. Taki wydatek (nieprawidłowo poniesiony) nie 

powinien zostać przedstawiony do refundacji. Dopiero w momencie poprawienia/usunięcia 

nieprawidłowości i/lub uzupełnienia braków w dokumentacji po zaakceptowaniu wydatku  

w nadleśnictwie, w RDLP oraz w CKPŚ możliwe jest włączenie wydatku do wniosku o płatność. 

 

Po przedłożeniu do IW przez CKPŚ danego wydatku w WOP całościowym, ewentualna deklaracja 

nadleśnictwa o chęci wycofania wydatku powoduje konieczność złożenia korekty WOP 

całościowego dotyczącego wszystkich jednostek.  
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XIV. System rozliczania wydatków kwalifikowalnych i ich 
refundacja 

1. Procedura przekazywania refundacji nadleśnictwom  

Po zaakceptowaniu w NFOŚiGW wydatków kwalifikowanych, środki refundacji będą przekazywane na 

konto DGLP, natomiast DGLP przekaże środki dofinansowania na rachunki RDLP, które następnie 

przekaże je do nadleśnictw. 

CKPŚ po otrzymaniu informacji o refundacji wydatków z NFOŚiGW przygotowuje rozdzielnik 

refundacji z podziałem kwoty na poszczególne RDLP i nadleśnictwa. Rozdzielnik ten przekazywany 

jest pisemnie do DGLP w celu dokonania płatności refundacji dla wskazanych RDLP oraz 

przekazywany jest jednocześnie do RDLP. Zawiera również informację na temat wysokości refundacji 

dla poszczególnych nadleśnictw wraz z przyporządkowaniem właściwych faktur VAT, które zostały 

zatwierdzone przez NFOŚIGW. 

2. Zwrot środków z korekt finansowych 

Zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz Ustawą o finansach publicznych, dofinansowanie, które 

zostało wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobrane nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi.  

NFOŚiGW może uznać wydatek kwalifikowalny za nieprawidłowo poniesiony przed jego rozliczeniem 

(np.: w trakcie weryfikacji wniosku o płatność) lub po zatwierdzeniu wniosku o płatność i jego 

refundacji. Skutkiem tego jest inna procedura odzyskiwania środków opisana poniżej. 

 W sytuacji, w której do wykrycia nieprawidłowości dochodzi przed rozliczeniem wydatków, 

wówczas wydatek nieprawidłowo poniesiony może zostać uznany w całości lub w części za 

niekwalifikowalny. Będzie to de facto skutkować pomniejszeniem kwoty wydatków 

kwalifikowalnych w ramach wniosku o płatność, a tym samym refundacją nadleśnictwu 

mniejszej części poniesionych wydatków. Bardzo istotną kwestią w tym przypadku jest to, że 

jeżeli doszło do pomniejszenie kwoty wydatków kwalifikowalnych przed zatwierdzeniem 

wniosku o płatność, wówczas nie skutkuje to automatycznym pomniejszeniem kwoty 

wydatków kwalifikowalnych w projekcie i może być wykorzystana przez inne nadleśnictwa 

w ramach jednego zadania. Wówczas NFOŚiGW nie wydaje decyzji administracyjnej, a korekta 

finansowa jest dokonywana na podstawie umowy o dofinansowanie i PGL LP może dochodzić 

swoich praw przed sądem powszechnym. 

 W sytuacji, w której do wykrycia nieprawidłowości dochodzi po rozliczeniu wydatku (czyli gdy 

nadleśnictwo uzyskało już zwrot poniesionych wydatków) NFOŚiGW wysyła do DGLP wezwanie 

do zapłaty, a w przypadku braku zwrotu wydaje decyzję administracyjną. DGLP po 

uregulowaniu zobowiązania administracyjnego, rozpoczyna procedurę odzyskiwania kwot 

uznanych za niekwalifikowane bezpośrednio od nadleśnictwa drogą służbową. Istotną kwestią 

jest to, że jeżeli doszło do pomniejszenia kwoty wydatków kwalifikowalnych po zatwierdzeniu 

wniosku o płatność i jego refundacji, to wówczas automatycznie jest pomniejszana kwota 

wydatków kwalifikowalnych w Projekcie i nie może być wykorzystana np.: przez inne 

nadleśnictwa. Od wydanej decyzji administracyjnej Beneficjentowi przysługuje odwołanie, 
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natomiast ewentualne spory beneficjenta dotyczące wydanej decyzji o zwrocie mogą być 

rozstrzygane przez sąd administracyjny. 
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XV. Archiwizacja dokumentacji projektowej 

Zgodnie z umową o dofinansowanie, każda jednostka Lasów Państwowych zaangażowana 

w realizację projektu zobowiązana jest do archiwizowania w wersji papierowej lub na 

informatycznych nośnikach danych i przechowywania w sposób gwarantujący należyte 

bezpieczeństwo informacji, zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia 

i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, wszelkich danych związanych 

z realizacją Projektu. W szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, 

technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami. 

Beneficjent jest ma obowiązek przechowywać dokumentację projektową w siedzibie bądź oddziale  

swojej jednostki lub w miejscu realizacji projektu, pod warunkiem zapewnienia dostępności do tej 

dokumentacji w czasie kontroli.  

Dokumenty mogą być przechowywanie: 

 w formie oryginałów, 

 uwierzytelnionych kopii; 

 na powszechnie uznanych nośnikach, w tym jako elektroniczne wersje dokumentów 

oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej; 

 

WAŻNE! 

Dokumenty, które cechują się niską trwałością druku i czytelnością zapisów (może dojść np. do 

blaknięcia), w tym szczególnie dokumentację finansowo-księgową (np. faktury) należy dodatkowo 

kopiować i potwierdzać za zgodność z oryginałem.   

 

Tryb i zakres czynności kancelaryjnych oraz zasady przechowywania dokumentów określa Instrukcja 

Kancelaryjna i rzeczowy wykaz akt oraz Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych i składnic akt, obowiązujące w PGL LP. 

Dokumenty należy przechowywać co najmniej przez okres co najmniej 10 lat od dnia udzielenia 

pomocy publicznej oraz przez okres wskazany w rozporządzeniu KE nr 1303/2013, tj. okres dwóch lat 

od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w 

którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z zastrzeżeniem konieczności 

dłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli.  O dacie rozpoczęcia okresu, o którym 

wspomniano powyżej, Beneficjent zostaje poinformowany przez IZ. Następnie CKPŚ przekaże 

powyższa informację nadleśnictwom CKPŚ za pośrednictwem właściwej RDLP.  

Mając na uwadze, że okres trwałości projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz 

Beneficjenta oraz fakt, iż w tym czasie instytucje biorące udział we wdrażaniu Programu mogą 

przeprowadzać kontrole i żądać przekazywania wszelkich danych związanych z realizacją projektu JRP 

zaleca przechowywanie dokumentów również przez cały okres trwałości, czyli co najmniej 5 lat od 

daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. 
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XVI. Wypis aktów prawnych i obowiązujących wytycznych 

1. Krajowe akty prawne i zasady dotyczące lasów  

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 353 z dnia 16 marca 2016r.) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz.U.2016.poz.23) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2016.poz. 778). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469  z dnia 27 

lutego 2015 r.) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ((tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z dnia 9 

lutego 2016 r.)) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ((tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1651 z 

dnia 21 września 2015 r.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150, (tekst 

jednolity Dz.U. 2016 poz. 672 z dnia 19 kwietnia 2016 r.)  

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst 

jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1789) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 520) 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2100) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71 z dnia 21 grudnia 2015 

r.).) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2254) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. 2015 poz. 2263) 

 Zarządzenie Nr 99 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 grudnia 2002 r. 

(Zasady Hodowli Lasu) 

2. Akty prawne Unii Europejskiej 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2009 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 

1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 
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 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 

 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz 

Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe 

zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 

sprawie ochrony dzikiego ptactwa  

 Dyrektywa 2004/35/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko 

w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 

oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko 

3. Wytyczne Komisji Europejskiej 

 Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological 

guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC. Polskie 

tłumaczenie opracowane przez WWF Polska – Ocena planów i przedsięwzięć znacząco 

oddziałujących na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 

6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG 

 Managing Natura 2000 sites. The provisions of Article 6 of the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC. 

Polskie tłumaczenie opracowane przez WWF Polska - Zarządzanie obszarami Natura 2000. 

Postanowienia artykułu 6 dyrektywy „siedliskowej” 92/43/EWG 

4. Wytyczne Ministra Rozwoju 

 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach  

POIiŚ na lata 2014-2020 z dnia 22 września 2015r. 

 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z 

krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 19 października 2015r. 

 Przewodnik dla Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, marzec 2010 r. 

5. Inne 

 Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 4 września 2008 r. pod redakcją Jacka 

Sadowego, UZP, Warszawa 2008 r. 
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 Prawo zamówień publicznych 2009. Praktyczny komentarz ekspertów, Krzysztof Rawa, 

Małgorzata Śledziewska, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2009 r. 

6. Adresy internetowe 

www.pois.gov.pl 

www.ckps.lasy.gov.pl /PROJEKTY PGL LP 
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Załączniki 



Załącznik nr 1 – Ścieżka postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć z I, II i III grupy 

 

Planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko (II grupa) 

- art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy [1] 
- § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia [2] 

KIP 

- Wniosek o wydanie DOŚU, 

- KIP  (3 egzemplarze + CD)  

- Wypis z ewidencji gruntów oraz poświadczona 
przez właściwy organ kopia mapy 
ewidencyjnej obejmującej przewidywany 
teren na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na 
który będzie oddziaływać 

- Mapę z lokalizacją przedsięwzięcia i 
obszarem, na który będzie oddziaływać (+CD) 

art. 74 

ROŚ  
wg postanowienia 

Organ właściwy 

do wydania DOŚU  

(wójt/ burmistrz/ 

prezydent (art. 75) 

Postanowienie po zasięgnięciu 
opinii (opinia 14 dni – art. 64.4): 

- RDOŚ 

- organu Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej 

art. 64 ust. 3  

Postanowienie (w terminie 

30 dni – art.65.1 + 14 dni) – 

brak potrzeby ROŚ 

art. 63  

Postanowienie (w terminie 30 

dni – art.65.1 + 14 dni) –  

obowiązek ROŚ  wraz z 
określeniem jego zakresu  

art. 63 

- ROŚ  (3 egzemplarze + CD)  

 

Organ właściwy do 
wydania DOŚU  (wójt/ 
burmistrz/ prezydent 
przeprowadza OOŚ 

(art. 75) 

 

Wydanie DOŚU (14+30=44 dni) 

 

Wydanie DOŚU (14+30+30 w tym 21=74 

dni) 

- po uzgodnieniu warunków realizacji 
przedsięwzięcia z RDOŚ (30 dni – art.77.6) 

- po zasięgnięciu opinii organu Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej – w przypadku decyzji 
art. 72 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 10-19,21,22 (30 dni 
– art.77.6) 

- po zapewnieniu możliwości udziału 
społeczeństwa w postępowaniu (art. 79) (21 
dni – art.33.1.7) 

 

Zastosowane skróty: 

KIP -  Karta informacyjna przedsięwzięcia 
ROŚ -  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
DOŚU - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  
RDOŚ - Regionalny dyrektor ochrony środowiska 

Uwaga: Do terminów może być dodane max 2 miesiące - wg art. 
35 k.p.a. – sprawy szczególnie skomplikowane 

Planowane przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko (I grupa) 

- art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy [1] 

- § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia [2] 

KIP ROŚ 

 

Organ właściwy do wydania 

DOŚU przeprowadza OOŚ 

Postanowienie (w terminie 
30 dni – art. 70.4 + 14 dni) 
określające zakres raportu 
po zasięgnięciu opinii (14 

dni – art. 70.3): 

- RDOŚ 

- organu Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej 

art. 70 

Uwaga: 

Wnioskodawca może zamiast raportu złożyć KIP 

wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu. 

Ustalenie zakresu jest obowiązkowe w 

przypadku, gdy przedsięwzięcie może 

Organ właściwy do 

wydania DOŚU 

(art. 75) 

Wydanie DOŚU (14+30+30 w tym 21=74 dni,  
a gdy zakres ROŚ + 30 dni) 

- po uzgodnieniu warunków realizacji 
przedsięwzięcia z RDOŚ (art. 77.1.1) (30 dni – 
art.77.6) 

- po zasięgnięciu opinii organu Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej – w przypadku decyzji art. 72 ust. 1 pkt 
1-3 i pkt 10-19, 21,22 (art. 77.1.2) (30 dni -art.77.6) 

- po zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa 
w postępowaniu (art. 79) (21 dni – art.33.1.7, od 
01.01.2017r.  – 30 dni) 

 

- Wniosek o wydanie DOŚU, 

- ROŚ  (3 egzemplarze + CD)  

- Wypis z ewidencji gruntów oraz poświadczona 
przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej 
obejmującej przewidywany teren na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej 
obszar, na który będzie oddziaływać 

- Mapę z lokalizacją przedsięwzięcia i obszarem, na 
który będzie oddziaływać (+CD) 

art. 74 

- Wniosek o wydanie 
DOŚU, 

- Wniosek o ustalenie 
zakresu raportu, 

- KIP  (3 egzemplarze + 
CD)  

art. 69, 74 

Uwaga: 

Dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym 

postępowanie jest RDOŚ, do wniosku o wydanie DOŚU 

należy dołączyć wypis i wyrys z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten 

został uchwalony, albo informację o jego braku – art. 74 

ust. 1 pkt 5 

Organ właściwy do 

wydania decyzji  

- Wniosek o wydanie decyzji 

- DOŚU 

- ROŚ  (3 egzemplarze + CD)  

art. 89 

RDOŚ  

Postanowienie (w terminie 45 dni – art. 90.7 + 30 dni) w 

sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia 

- po zasięgnięciu opinii organu Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (30 dni – art. 90.6) 

- po zapewnieniu przez organ właściwy do wydania decyzji 
możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu art. 90  
(21 dni – art.33.1.7, od 01.01.2017r. – 30 dni) 
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ROŚ 

Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać na obszar Natura 2000 (III grupa) 

- art. 59.2, 96.1, 97.1 ustawy [1] 

KIP 

- Wniosek o wydanie decyzji 

- KIP  (3 egzemplarze + CD)  

- Poświadczona przez właściwy organ kopia 
mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 
teren na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na 
który będzie oddziaływać 

art. 96 

organ właściwy do wydania pozwolenia wodno- rawnego i pozwolenia na 

budowę (oraz zgłoszenia od 01.01.2017r.) czyli starosta  

Postanowienie w sprawie 
nałożenia obowiązku przedłożenia 

do RDOŚ (jest fakultatywne i 
zależy od starosty): 

art. 96 ust. 3 

Uwaga: 

Do wniosku o wydanie decyzji należy dołączyć 

wypis i wyrys z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan 

ten został uchwalony, albo informację o jego braku 

– art. 96 ust. 3 pkt 5 

 

ROŚ 
wg postanowienia 

RDOŚ  

Postanowienie  

(w terminie 14 dni – 

97.6) 

 obowiązek raportu 
oddziaływania na 

obszar Natura 2000 
wraz z określeniem 

zakresu ROŚ 
art. 97 ust. 1 

Postanowienie  

(w terminie 14 dni 

– 97.6) 

 brak potrzeby 
 ROŚ 

 

97 ust. 5 

ROŚ (2 egzemplarze + CD)  

art. 97 ust. 3 

RDOŚ  

Postanowienie (w 

terminie 45 dni – 

art. 98.7+ 21 dni)  

 

odmowa 
uzgodnienia 

warunków 
realizacji 

przedsięwzięcia  

art. 98 ust. 3 

Postanowienie (w 
terminie 45 dni – art. 

98.7 + 21 dni) po 
zapewnieniu przez 
organ właściwy do 

wydania decyzji 
możliwości udziału 
społeczeństwa w 

postępowaniu (21 dni – 
art.33.1.7) 

 
uzgodnienie 

warunków realizacji 
przedsięwzięcia 

art. 98 ust. 1 

Podstawa prawna: 

[1]  Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 353 z dnia 16 

marca 2016r.) 

[2] Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko ( tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71 z dnia 

21 grudnia 2015 r.) 



 
 

Załącznik nr 2 – Szczegółowy zakres decyzji oraz pozwoleń, które należy uzyskać w 

ramach oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby weryfikacji  ooś 

1.Dla przedsięwzięć wymagających uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

A. Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (z Kartą Informacyjną 
Przedsięwzięcia i załącznikami), 

- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska /organu Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej dotycząca konieczności przeprowadzenia ooś, 

- Postanowienie właściwego organu (wójt/burmistrz/prezydent miasta) o konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (z określeniem zakresu raportu ooś) 
lub o braku konieczności przeprowadzenia ooś, 

- Postanowienie RDOŚ uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia /Postanowienie 

opiniujące organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej przed wydaniem Decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko), 

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 

- Dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji 

środowiskowej (Obwieszczenie). 

B. Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: 

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (z raportem ooś ) lub 

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (z Kartą Informacyjną 

Przedsięwzięcia,  wnioskiem o określenie zakresu raportu ooś), 

- Postanowienie właściwego organu (wójt/burmistrz/prezydent miasta)  o zakresie raportu, 

wraz z opiniami RDOŚ i organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeśli zostało wydane –

(obligatoryjne dla przedsięwzięć, które mogą transgranicznie oddziaływać na środowisko), 

- Postanowienie RDOŚ uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia /Postanowienie 
opiniujące organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej przed wydaniem Decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, 

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 

- Dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji 

środowiskowej (Obwieszczenie), 

- Protokół z rozprawy administracyjnej (jeśli miała miejsce). 

2. Dla przedsięwzięć  innych niż w pkt. 1 A,B mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000: 

- Decyzje w ramach których prowadzi się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na 
obszar Natura 2000 (Decyzja pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych, 
pozwolenie wodnoprawne), 



 
 

- Postanowienie RDOŚ uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie 
oddziaływania na obszar Natura 2000 (jeśli wydane) lub 

- Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 
2000. 

3. W przypadku konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko: 

- Wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia, a w przypadku zapytania o zakres 
raportu – Postanowienie właściwego organu z opiniami RDOŚ/organu Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, 

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z wymogiem przeprowadzenia ponownej ooś, 

- Postanowienie RDOŚ uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia (ze stanowiskiem o 
konieczności przeprowadzenia ponownej ooś), 

Postanowienie organu właściwego do wydania decyzji Pozwolenie na budowę stwierdzające zmiany 

we wniosku o wydanie PnB względem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i nakładające 

obowiązek raportu ooś z zakresem raportu. 

 



 
 

Załącznik nr 3  

Tabela weryfikacyjna w zakresie dokumentacji OOŚ/Natura 2000/RDW/ochrona przyrody dla 
przedsięwzięć wchodzących w skład Projektu 
…………………………………………………………………, 
nr…………………………………………………………………………………. 
 
 
Nazwa i nr przedsięwzięcia:1 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Postępowanie prowadzone na podstawie dyrektywy 

OOŚ  
Tak Nie Nie dotyczy Uwagi 

1. Czy przedsięwzięcie jest objęte zakresem dyrektywy 
OOŚ? 

Jeśli tak, czy: 
    

a) przedsięwzięcie jest objęte aneksem I dyrektywy 
OOŚ? 

    

b) przedsięwzięcie jest objęte aneksem II dyrektywy 
OOŚ? 

    

2. Czy wydano zezwolenie na inwestycję w rozumieniu 
dyrektywy OOŚ? 

    

3. Czy beneficjent załączył decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach wraz ze stanowiskami właściwych 
organów współdziałających? 

    

4. Czy w przypadku przedsięwzięcia objętego aneksem 

I dyrektywy OOŚ beneficjent załączył: 
a) streszczenie w języku niespecjalistycznym 
informacji zawartych w raporcie OOŚ albo cały raport 
OOŚ? 

    

b) jeżeli zostało wydane, postanowienie ustalające 
zakres raportu OOŚ wraz z opiniami właściwych 
organów? 

    

5. Czy w przypadku przedsięwzięcia objętego aneksem 

II dyrektywy OOŚ beneficjent: 
a) miał obowiązek przeprowadzenia OOŚ (proszę 
podać datę postanowienia w sprawie potrzeby/braku 

potrzeby  przeprowadzenia OOŚ oraz nazwę organu, 
który je wydał)? 

    

b) załączył postanowienie, o którym mowa w lit. a) 

wraz z opiniami właściwych organów? 
    

c) załączył streszczenie w języku niespecjalistycznym 
informacji zawartych w raporcie OOŚ albo cały raport 

OOŚ, jeśli jego sporządzenie było konieczne? 

    

6. Czy w raporcie OOŚ dostarczonym przez 

beneficjenta organowi prowadzącemu postępowanie 
OOŚ zawarta została analiza wariantów wraz ze 
wskazaniem powodów dla wyboru przyjętego 
rozwiązania? 

    

                                                           
1 Należy wypełnić, jeżeli projekt ubiegający się o dofinansowanie składa się z więcej niż jednego 
przedsięwzięcia w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska 



 
 

7. Czy przeprowadzono konsultacje publiczne  z 

zachowaniem minimalnego terminu wynikającego 
z ustawy? 

    

8. Czy w ramach postępowania OOŚ przeprowadzono 

postępowanie transgraniczne? 

Jeśli tak, czy: 
    

a) beneficjent załączył postanowienie organu o 

przeprowadzeniu postępowania dotyczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzone na podstawie dyrektywy 
siedliskowej 

 

 

 

 

 

 

  

9. Czy przeprowadzono ocenę oddziaływania 
przedsięwzięcia na wyznaczone lub potencjalne 

obszary Natura 2000)? 

    

a) Jeśli tak, czy dla przedsięwzięcia z III grupy 
beneficjent załączył postanowienie uzgadniające 
wydane przez RDOŚ przed uzyskaniem jednej z decyzji 
inwestycyjnych, o których mowa w art. 96 ust. 2 Uooś 
oraz tą decyzję? 

    

b) Jeśli nie, czy beneficjent załączył zaświadczenie 
organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 

Natura 2000 o tym, że przedsięwzięcie nie wywrze 
znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar 
Natura 2000? 

    

10. Czy ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszary Natura 2000 wykazała występowanie 
znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary 
Natura 2000? 

Jeśli tak, czy: 

    

1) a) wykazano spełnienie łącznie przesłanek, o których 
mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy Siedliskowej? 

    

b) beneficjent załączył kopię formularza „Informacja na 
temat projektów, które mogą wywierać istotny 
negatywny wpływ na obszary NATURA 2000, 

zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) na mocy 
dyrektywy 92/43/EWG”? 

    

Postępowanie prowadzone na podstawie RDW     

11. Czy w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach udokumentowano, że przed jej 
wydaniem rozważano zgodność planowanego 

przedsięwzięcia z dyrektywą Rady 2000/60/WE 
ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej (RDW) i zgodność taką 
stwierdzono? 

    

Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody 
    

12. Czy zadanie spełnia wymogi stawiane przez ustawę 
o ochronie przyrody  

    

 

 

 

Imię i nazwisko (Nadleśnictwo) : ………………………  Imię i nazwisko (CKPŚ) : ……………………… 



 
 

 

Data : …………………………..    Data : ………………………….. 

 

Podpis:…………………………..    Podpis:…………………………….. 



 

 
 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

        ………………., dnia ……………… 

 

 

 

Oświadczenie 
 

Dotyczy Projektu (nazwa projektu):  

 

 

 

Poświadczam, że roboty budowlane*  zrealizowane w ramach numeru 

zadania/rozliczeniowego ……………….. prowadzone były zgodnie z warunkami nałożonymi 

w uzyskanych decyzjach administracyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 
        …………………………. 

        Pieczęć i podpis Nadleśniczego** 

 

 

 

 

 

 

*  dotyczy również robót budowlanych odebranych  protokołami częściowymi  

**lub innej osoby mającej odpowiednie upoważnienie  

 























 

Załącznik nr 6 – Listy szczegółowe monitoringu techniczno - przyrodniczego 

 

Arkusz A - dotyczy zabudowy poprzecznej na ciekach, tj. m.in. przepustów, mostów, brodów, 
kaskad, stopni, progów, jazów, bystrzy (nie dotyczy zapór przeciw rumowiskowych) oraz dotyczy 

zastawek/jazów/progów/przetamowań na rowach (pytania od A.1 do A.5) 

Zasady grupowania obiektów:  

·  w przypadku zabudowy poprzecznej m.in. przepustów, mostów, brodów, kaskad, stopni, 

progów, jazów, bystrzy można na jednym arkuszu ocenić tylko jeden rodzaj budowli 

występującej na jednym cieku, np. na jednym arkuszu 3 brody, na kolejnym arkuszu 5 przepustów 

itp. 

· w przypadku obszarów mokradłowych tj. zastawek/jazów/progów/przetamowań na rowach 

(pytania od A.1 do A5) można grupować wszystkie obiekty na danym obszarze niezależnie czy są 

to zastawki, progi czy innego rodzaju budowle. 

 

Dotyczy Projektu:      ¨ MRN2               ¨ MRG2 

Numer inwentarzowy obiektu (-ów): …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….…. 

Numer rozliczeniowy zadania/obiektu (-ów): ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….…. 

Rodzaj obiektu (-ów): …..……………….……………………………………………………………………..……………………………… 

Liczba obiektów: …………………………..……………………………………………………………………..……………………………… 

Data dokonania przeglądu: ………………………………………. 

Osoba wykonująca przegląd: ……………………………………………………..…………………. 

Rodzaj przeglądu: ¨ roczny planowy, ¨ po wystąpieniu zjawisk ekstremalnych 

 

A.1. Czy w otoczeniu budowli wodnej występuje ryzyko osunięcia ziemi wywołane spływem 

powierzchniowym lub oddziaływaniem cieku, które to może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie 

obiektu, a szczególnie erozja, podmywanie podcinające lub innego rodzaju uszkodzenia powierzchni 

skarp/brzegów potoku powyżej obiektu (do ok. 50 m.)? 

Tak ¨                    Nie  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem i podaj nr inwentarzowe*: .……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
* Konieczność podania numerów inwentarzowych dotyczy przypadków, gdy Lista wypełniana jest zbiorczo dla 

więcej niż jednego obiektu 



 

A.2. Czy nastąpiło podmycie, osunięcie lub innego rodzaju ubytek gruntu, podłoża w okolicy 

przyczółków obiektu lub czy zmiany w korycie cieku wskazują na możliwość częściowego lub 

całkowitego ominięcia obiektu?  

Tak ¨                    Nie  ¨                    Nie dotyczy  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem i podaj nr inwentarzowe*: .…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A.3. Czy nastąpiło uszkodzenie elementów konstrukcji obiektu (wyłamanie, przegnicie lub inne 

uszkodzenia elementów drewnianych, kamiennych oznaki korozji betonu, wykruszanie i inne ubytki, 

odsłonięcie elementów stalowych konstrukcji, które powinny być zakryte, odsłonięcie elementów 

zbrojeniowych, korozja elementów stalowych)? 

Tak ¨                    Nie  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem i podaj nr inwentarzowe*: .…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A.4. Czy obiekt ma sprawne ruchome urządzenia upustowe/regulacyjne? (dotyczy tylko obiektów 

z ruchomym urządzeniem upustowym/regulacyjnym)  

Tak ¨                    Nie  ¨                     Nie dotyczy  ¨ 

W przypadku odpowiedzi NIE krótko opisz problem i podaj nr inwentarzowe*: .…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A.5. Czy bezpośrednio poniżej obiektu (poniżej wypadu, ubezpieczenia itp.) występuje zjawisko erozji 

dennej zagrażającej przerwaniem ciągłości biologicznej cieku lub podmyciem podstawy obiektu 

zagrażającym jego stateczności (erozja wgłębna)?  

Tak ¨                    Nie  ¨                      

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem i podaj nr inwentarzowe*: .…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A.6. Czy w przypadku zastawki lub innego przetamowania na rowie powyżej obiektu występuje 

zamulenie lub odkładanie rumoszu mogące utrudnić/uniemożliwić działanie urządzenia lub 

retencjonowanie wody (jeśli takie było jego zadanie)? 

Tak ¨                    Nie  ¨                     Nie dotyczy  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem i podaj nr inwentarzowe*: .…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Poniższe pytania nie dotyczą zastawek/jazów/przetamowań na rowach 

A.7. Czy przelewy na małą wodę są drożne? (dotyczy tylko budowli posiadających przelewy na małą 

wodę) 



 

Tak ¨                    Nie  ¨                     Nie dotyczy  ¨ 

W przypadku odpowiedzi NIE krótko opisz problem i podaj nr inwentarzowe*: .…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A.8. Czy w czasie zwiększonych lub ekstremalnych przepływów następuje pochód rumoszu 

mineralnego różnych frakcji powyżej obiektu skutkujący jego zwiększonym gromadzeniem się, 

grożącym częściowym lub całkowitym wypełnieniem światła (np. w przepuście), podniesieniem dna, 

zatkaniem itp. obiektu prowadzącym do ograniczenia jego funkcji (np. przelaniem wód poza 

obiektem) lub uszkodzenia?  

Tak ¨                    Nie  ¨ Nie dotyczy  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem i podaj nr inwentarzowe*: .…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A.9. Czy powyżej obiektu (do ok. 50 m.) lub w obiekcie dochodzi do osadzania rumoszu drzewnego 

(korzenie pnie, karpy gałęzie) w ilości grożącej ograniczeniem jego funkcji lub uszkodzeniem?  

Tak ¨                    Nie  ¨ Nie dotyczy  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem i podaj nr inwentarzowe*: .…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A.10. Czy poniżej obiektu w korycie cieku następuje wynoszenie osadów i stopniowy zanik żwirowych 

łach i odsypów, które nie są uzupełniane przez nanosy z obszaru powyżej budowli (m.in. 

uniemożliwiając rozwój ikry ryb łososiowatych)?  

Tak ¨                    Nie  ¨                     Nie dotyczy  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK podaj nr inwentarzowe*: .………………………………………………………………………………. 

 

Pozostałe uwagi/ zidentyfikowane problemy: ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

Arkusz B – dotyczy zabudowy podłużnej cieków, tj. m.in. kaszyce, narzuty kamienne, umocnienia 

faszynowe i inne umocnienia brzegów 

Zasady grupowania obiektów:  

W przypadku zabudowy podłużnej m.in. kaszyce, narzuty kamienne, umocnienia faszynowe i inne 

umocnienia brzegów można na jednym arkuszu ocenić tylko jeden rodzaj budowli występującej na 

jednym cieku, np. na jednym arkuszu 3 kaszyce, na kolejnym arkuszu 5 narzutów itp. 

 

Dotyczy Projektu:      ¨ MRN2               ¨ MRG2 

Numer inwentarzowy obiektu (-ów): …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….…. 

Numer rozliczeniowy zadania/obiektu (-ów): ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….…. 

Rodzaj obiektu (-ów): …..……………….……………………………………………………………………..……………………………… 

Liczba obiektów: …………………………..……………………………………………………………………..……………………………… 

Data dokonania przeglądu: ………………………………………. 

Osoba wykonująca przegląd: ……………………………………………………..…………………. 

Rodzaj przeglądu: ¨ roczny, ¨ po wystąpieniu zjawisk ekstremalnych 

 

B.1. Czy występuje erozja, podmywanie podcinające, zapadliska lub innego rodzaju uszkodzenia 

powierzchni skarp/brzegów potoku powyżej i/lub poniżej (ok. 50 m.) obiektu? 

Tak ¨                    Nie  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem i podaj nr inwentarzowe*: .…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

B.2. Czy nastąpiło uszkodzenie elementów konstrukcji obiektu (wyłamanie, przegnicie lub inne 

uszkodzenia elementów drewnianych, wypłukanie wypełnienia, wykruszenie spoiwa, ubytek kamieni 

itp.)? 

Tak ¨                    Nie  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem i podaj nr inwentarzowe*: .…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

B.3. Czy występuje erozja dna powyżej (ok. 50 m.) lub wzdłuż obiektu prowadząca do obniżenia dna 

cieku poniżej przewidywań konstrukcyjnych obiektu? 

Tak ¨                    Nie  ¨ 



 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem i podaj nr inwentarzowe*: .…………………………………………… 

B.4. Czy bezpośrednio poniżej obiektu (np. poniżej budowli stabilizującej dno towarzyszącej 

umocnieniu podłużnemu takiej jak próg, gurt itp.) występuje erozja dna (erozja wgłębna, powstanie 

uskoku, progu, zmiany w korycie cieku powodujące przerwanie lub utrudnienie migracji – uskok 

powyżej 25cm)?  

Tak ¨                    Nie  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem i podaj nr inwentarzowe*: .…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pozostałe uwagi/ zidentyfikowane problemy: ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

Arkusz C – dotyczy wszystkich rodzajów zbiorników wodnych 

Zasady grupowania obiektów:  

Na jednym arkuszu można opisywać tylko zbiorniki w układzie koralikowym/paciorkowym  

 

Dotyczy Projektu:      ¨ MRN2               ¨ MRG2 

Numer inwentarzowy obiektu (-ów): …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….…. 

Numer rozliczeniowy zadania/ obiektu: ………….………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….…. 

Liczba obiektów (dot. zbiorników koralikowych): ………………………………………………..……………………………… 

Data dokonania przeglądu: ………………………………………. 

Osoba wykonująca przegląd: ……………………………………………………..…………………. 

Rodzaj przeglądu: ¨ roczny, ¨ po wystąpieniu zjawisk ekstremalnych 

 

Metryka obiektu (dane wypełniane jednorazowo)  

1. Proszę zaznaczyć rodzaj zbiornika: 

¨ Suchy   

¨ Mokry    

¨ Dwufunkcyjny z rezerwą powodziową   

2. Proszę zaznaczyć sposób zasilania: 

¨ Cieki stałe – liczba: …………………………  

¨ Cieki okresowe – liczba: …………………  

¨ Zbiornik nie jest zasilany żadnym ciekiem, wyłącznie spływ powierzchniowy itp. 

¨ Źródła – liczba: ………………………………. 

¨ Rowy melioracyjne – liczba…………….. 

3. Proszę zaznaczyć sposób położenia zbiornika względem cieku: 

¨ Na cieku   

¨ W układzie bocznym   

¨ Nie dotyczy 



 

4. Proszę zaznaczyć jakiego rodzaju urządzenia upustowe posiada zbiornik. Jeżeli danego rozwiązania 

nie ma wśród wybranych proszę dopisać. 

¨ Mnich    

¨ Studnia piętrząca   

¨ Szandory/jaz   

¨ Przelew stały   

¨ Przelew awaryjny   

¨ Upust dolny do opróżniania zbiornika) 

¨ Nie dotyczy 

Inne……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Proszę podać dane dotyczące pojemności zgodnie z Pozwoleniem wodnoprawnym†: 

- Pojemność stała (m3) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Pojemość powodziowa (jeśli istnieje) (m3) ……………………………………………………………………………………….. 

- Powierzchnia (m2)……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

C.1. Czy w zaporze czołowej,  obwałowaniach zbiornika od strony odwodnej lub odpowietrznej lub 

ścianach czaszy widoczne są: 

- pęknięcia struktury lub przecieki wody  

Tak ¨  Nie  ¨ 

- podmycia brzegu, osunięcia ziemi, zapadliska, obrywy, obsuwy, wybrzuszenia lub inne ubytki 

struktury lub ślady jej naruszenia  

Tak ¨  Nie  ¨ 

- oznaki utraty zagęszczenia, spoistości, np. duży stopień namoknięcia gruntu, wyraźnie 

zmiękczenie, wysięki wody itp.  

Tak ¨  Nie  ¨ 

                                                           
† lub innym dokumentem, z którego wynika wartość wskaźnika rezultatu 



 

- ślady przemieszczeń lub deformacji powierzchni korpusu świadczące o nierównomiernym 

osiadaniu  

Tak ¨  Nie  ¨  

- niezadarnione fragmenty powierzchni powyżej poziomu zmian zwierciadła wody narażone na 

zwiększoną erozję i wymywanie  

Tak ¨  Nie  ¨  

- nory zwierząt  

Tak ¨  Nie  ¨ 

- naloty młodych drzew (usuwać od razu po stwierdzeniu) lub stare, uschnięte drzewa, które 

w razie wywrotu mogą naruszyć stateczność skarpy/obwałowania zbiornika 

Tak ¨    Nie  ¨ 

- wyraźne zmiany w wegetacji roślinnej lub inne nietypowe zmiany 

Tak ¨                    Nie  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK na którekolwiek z pytań, krótko opisz problem: ....………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.2. Czy na brzegu „odstokowym” widoczne są oznaki świadczące o zwiększonym ryzyku osuwisk 

ziemi do zbiornika? (dotyczy tylko zbiorników położonych na stokach, gdy stok stanowi część 

obwałowania zbiornika)   Nie dotyczy  ¨ 

- podmycia brzegu lub inne ubytki abrazyjne zmieniające kształt brzegu lub/i powodujące nawisy 

Tak ¨                    Nie  ¨ 

- pochylanie się drzew, występowanie obszarów o zamarłej lub zamierającej wegetacji roślinnej  

 Tak ¨                    Nie  ¨  

- powstanie wypłyceń od strony brzegu świadczących o obsuwaniu się skarpy do wody 

Tak ¨                    Nie  ¨  

W przypadku odpowiedzi TAK na którekolwiek z pytań, krótko opisz problem: ....………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.3. Czy urządzenia upustowe/przelewy (stałe lub awaryjne) są sprawne? 

Tak ¨                    Nie  ¨                     Nie dotyczy  ¨ 

W przypadku odpowiedzi NIE krótko opisz problem: ....…………………………………………………………………………………… 



 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.4. Czy w pobliżu urządzeń upustowych  doszło do osunięć, wymyć lub innych ubytków ziemi? 

Tak ¨                    Nie  ¨                     Nie dotyczy  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem: ....…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.5. Czy na wypadzie urządzeń upustowych: 

- doszło do ominięcia wypadu lub uszkodzenia konstrukcji wypadu 

   Tak ¨                    Nie  ¨  Nie dotyczy  ¨ 

- doszło do erozji wgłębnej poniżej wypadu i przerwania ciągłości biologicznej cieku (dotyczy tylko 

zbiorników położonych na cieku)  

Tak ¨                    Nie  ¨      Nie dotyczy  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem: ....…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.6. Czy urządzenia pomiarowe (np. wodowskazy, repery, piezometry) uległy zniszczeniu lub 

uszkodzeniu? (dotyczy zbiorników, wyposażonych w takie urządzenia) 

 Tak ¨                    Nie  ¨  Nie dotyczy  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem: ....…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.7. Czy zbiornik wstępny lub pierwszy zbiornik w układzie kaskadowym  jest nadmiernie wypełniony 

namułami lub/i rumoszem? (dotyczy tylko zbiorników posiadujących zbiornik wstępny lub zbiorników 

w kaskadzie) 

Tak ¨                    Nie  ¨ Nie dotyczy  ¨ 

C.8. Czy w wodzie (w jej przekroju, nie na samej powierzchni) występuje zielona zawiesina 

świadcząca o zakwicie zbiornika (eutrofizacja)? 

Tak ¨                    Nie  ¨ 

C.9. Czy występuje szybkie tempo zarastania zbiornika roślinnością w odniesieniu do stanu 

z poprzedniej kontroli (wskazane oszacowanie wolnego od roślinności lustra wody na podstawie 

fotografii wykonywanych w czasie każdej z kontroli z tych samych miejsc)? 

Tak ¨                    Nie  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem: ....…………………………………………………………………………………… 



 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.10. Czy w czaszy zbiornika lub bliskim otoczeniu znajdowane są szczątki martwych zwierząt 

(martwe ryby, płazy, ptaki etc.) mogące świadczyć o złej jakości wody w zbiorniku? 

Tak ¨                    Nie  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem: ....…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.11. Czy w zbiorniku wstępnym lub urządzeniach upustowych (np. mnichu) znajdują się uwięzione 

zwierzęta? 

Tak ¨                    Nie  ¨  Nie dotyczy  ¨ 

C.12. Czy w czaszy zbiornika lub jego otoczeniu pojawiły się gatunki inwazyjne (np. ryby, rośliny)‡? 

Tak ¨                    Nie  ¨ 

W przypadku odpowiedzi „TAK”, proszę podać jakie gatunki i przybliżoną liczebność: …………………………………….. 

..…………………………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….... 

C.13. Czy na rozdziale wody zasilającej zbiornik z cieku głównego doszło na skutek procesów 

erozyjnych do przerwania ciągłości biologicznej cieku (powstanie uskoku, progu, zmiany w korycie 

cieku powodujące przerwanie lub utrudnienie migracji – uskok powyżej 25cm)? (Dotyczy tylko 

zbiorników bocznych) 

Tak ¨                    Nie  ¨ Nie dotyczy  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem: ....…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.14. Czy na rozdziale wody zasilającej zbiornik z cieku głównego zastosowane rozwiązanie zapewnia 

naturalny transport rumowiska wleczonego ciekiem, tak aby jak najmniejsza część rumoszu 

wleczonego trafiała  do zbiornika? (Dotyczy tylko zbiorników bocznych) 

Tak ¨                    Nie  ¨  Nie dotyczy  ¨ 

W przypadku odpowiedzi NIE krótko opisz problem: ....…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
‡ Za gatunki inwazyjne w Polsce uznaje się te, które wymienione są w załączniku do rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku 

uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.  

Lista gatunków inwazyjnych stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej jest określona w Rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. 

Polecamy też stronę internetową GDOŚ: www.gdos.gov.pl/igo  



 

C.15. Czy poniżej wejścia do zbiornika bocznego, w wejściu lub samym zbiorniku dochodzi do 

osadzania rumoszu drzewnego (korzenie pnie, karpy gałęzie) w ilości grożącej ograniczeniem jego 

funkcji lub uszkodzeniem? 

Tak ¨                    Nie  ¨  Nie dotyczy  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem: ....…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.16. Czy poniżej obiektu (do ok. 50 m.) w korycie cieku następuje wynoszenie osadów i stopniowy 

zanik żwirowych ławic i odsypów, które nie są uzupełnienie przez nanosy z obszaru powyżej budowli 

(uniemożliwiając rozwój ikry ryb łososiowatych)?  

Tak ¨                    Nie  ¨  Nie dotyczy  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem: ....…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Pozostałe uwagi/ zidentyfikowane problemy: …………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

Arkusz D – dotyczy zapór przeciwrumowiskowych (na ciekach okresowych i stałych) 

 

Dotyczy Projektu:      ¨ MRN2               ¨ MRG2 

Numer inwentarzowy obiektu (-ów): …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….…. 

Numer rozliczeniowy zadania/obiektu (-ów): ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….…. 

Data dokonania przeglądu: ………………………………………. 

Osoba wykonująca przegląd: ……………………………………………………..…………………. 

Rodzaj przeglądu: ¨ roczny, ¨ po wystąpieniu zjawisk ekstremalnych 

 

D.1. Czy w otoczeniu budowli wodnej występuje ryzyko osunięcia się ziemi wywołane spływem 

powierzchniowym lub oddziaływaniem cieku, które to może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie 

obiektu a szczególnie erozja, podmywanie podcinające lub innego rodzaju uszkodzenia powierzchni 

skarp/brzegów potoku powyżej obiektu? 

Tak ¨                    Nie  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem: ………………………………………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

D.2. Czy nastąpiło podmycie, osunięcie lub innego rodzaju ubytek gruntu, podłoża w okolicy 

przyczółków obiektu lub czy zmiany w korycie cieku wskazują na możliwość częściowego lub 

całkowitego ominięcia obiektu?  

Tak ¨                    Nie  ¨                    

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem: ………………………………………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

D.3. Czy nastąpiło uszkodzenie elementów konstrukcji obiektu (oznaki korozji betonu, wykruszanie 

i inne ubytki, wyłamanie, przegnicie lub inne uszkodzenia elementów drewnianych, odsłonięcie 

elementów stalowych konstrukcji, które powinny być zakryte, odsłonięcie elementów zbrojeniowych, 

korozja elementów stalowych)? 

Tak ¨                    Nie  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem: ………………………………………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

D.3. Czy nastąpiło zmniejszenie, osłabienie stateczności lub wytrzymałości urządzenia 

wodnego/budowli? 

Tak ¨                    Nie  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK krótko opisz problem: ………………………………………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

D.4. Czy w czasie zwiększonych lub ekstremalnych przepływów poniżej zapory następuje pochód 

rumoszu mineralnego różnych frakcji i obserwowane jest jego zwiększone odprowadzenie w dół 

cieku (poniżej zapory występuje erozja denna - wgłębna)? 

Tak ¨                    Nie  ¨ 

D.5. Czy zapora wypełniona jest rumoszem całkowicie?  

Tak ¨                    Nie  ¨ 

W przypadku odpowiedzi TAK – zaporę należy oczyścić z rumoszu aż do podstawy, gdyż utraciła swoje 

funkcje (przestała działać) - (dotyczy zapór o konstrukcji betonowej i kamiennej) 

W przypadku odpowiedzi NIE – należy dokonać obliczenia stopnia wypełnienia zapory rumoszem wg 

poniższego algorytmu - (dotyczy zapór o konstrukcji betonowej i kamiennej) 

Proszę zmierzyć stopień wypełnienia zapory rumoszem, zestawiając dwa parametry: 

A – wysokość zapory mierzona od góry po ścianie po środku przelewu górnego od strony wody 

górnej (do strony niecki) do poziomu zalegania rumoszu 

Wynik pomiaru A: …………………………………………… 

B – wysokość zapory mierzona po ścianie po środku przelewu górnego od strony wody dolnej 

(od strony wypadu) do podstawy fundamentowej zapory (nie mierzymy do gruntu lub dna bo może 

być w tym miejscu znaczna erozja zakłócająca wyniki) 

Wynik pomiaru B: …………………………………………… 

Proszę podać procent wypełnienia zapory rumoszem wg wzoru: 

[(A/B x 100)-100] x (-1) = …………………………………………………………………………………………………………………… 

UWAGA: Jest to pomiar uproszony nieobejmujący wielkości ani kształtu rzeczywistego niecki zapory. Służy 

monitorowaniu tempa wypełniania się zapory rumoszem w kolejnych latach. 

Uwagi: ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pozostałe uwagi/ zidentyfikowane problemy: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Załącznik nr 7a. Roczny raport zachowania trwałości dla Projektu MRG2 

…………………….. 
data 

 

Roczny raport Nadleśnictwa ……………. 

dotyczący zachowania trwałości zadań i obiektów małej retencji wykonanych 

w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 

klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich 

 

Na podstawie przeprowadzonego w roku …………... monitoringu techniczno-przyrodniczego, 

tj. okresowych przeglądów obiektów małej retencji wykonanych w ramach ww. Projektu 

oświadczam, że spośród wszystkich ………………1 obiektów/kompleksowych zadań 

zrealizowanych w ramach Projektu: 

1. ……………2 obiektów/kompleksowych zadań nie wymagało podejmowania działań 

prewencyjnych i interwencyjnych, tj. są one w dobrym stanie technicznym 

i prawidłowo spełniają swoje funkcje3,  

2. w przypadku ……………2 obiektów/kompleksowych zadań podjęto działania 

prewencyjne lub/i konserwacyjne, by nie dopuścić do ich uszkodzenia, wadliwego 

funkcjonowania lub negatywnego odziaływania na otoczenie. Z czego …………2 

obiektów/kompleksowych zadań jest nadal w trakcie naprawy. 

Najczęściej występujące problemy to: …………………………………………………………. 

……………………………….……………………………………………………………………… 

3. w przypadku ……………2 obiektów/kompleksowych zadań podjęto działania 

interwencyjne, w tym:  

a. ……………..2 obiektów/kompleksowych zadań uległo zniszczeniu lub znacznemu 

uszkodzeniu generującemu konieczność ich odbudowy, 

b. ……………..2 obiektów/kompleksowych zadań uległo uszkodzeniu lub nie pełniło 

prawidłowo swoich funkcji, co generowało konieczność naprawy, 

c. ……………..2 obiektów/kompleksowych zadań spośród ww. jest nadal w trakcie 

naprawy. 

Najczęściej występujące problemy to: …………………………………………………………. 

……………………………….……………………………………………………………………… 

4. wykonane w ramach Projektu obiekty/kompleksowe zadania małej retencji nie stanowią 

źródła uzyskania nieuzasadnionej korzyści,   

                                                           
1 Należy wpisać całkowitą liczbę obiektów/kompleksowych zadań, które zostały zrealizowane w ramach 

Projektu 
2 Należy wpisać liczbę obiektów/kompleksowych zadań 
3 Dotyczy także obiektów i kompleksowych zadań, które miały za zadanie ulec naturalnej sukcesji i procesowi 

lądowienia (np. zabudowa nieczynnych szlaków zrywkowych płotkami, niektóre przetamowania na rowach, 

drewniane zapory przeciwrumowiskowe)    



 

5. nie nastąpiła zmiana własności w odniesieniu do wykonanych w ramach Projektu 

obiektów/kompleksowych zadań małej retencji. 

 

Niniejszym potwierdzam:  

· utrzymanie osiągniętego w ramach Projektu wskaźnika rezultatu: objętość 

retencjonowanej wody w zbiornikach w ilości ……………………………… m3 wody.  

· utrzymanie osiągniętego w ramach Projektu wskaźnika produktu: pojemności obiektów 

małej retencji w ilości ……………………………… m3 wody. 

· zachowanie trwałości w odniesieniu do wskaźnika produktu:  ………………………….. 

sztuk zrealizowanych w ramach Projektu obiektów/kompleksowych zadań piętrzących 

wodę lub spowalniających jej odpływ. 

· utrzymanie funkcjonalności infrastruktury powstałej w ramach Projektu. 

 

 

UWAGI: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

…………………….. 
Podpis Nadleśniczego 

 



 

Załącznik nr 7b. Roczny raport zachowania trwałości dla Projektu MRN2 

…………………….. 
data 

 

Roczny raport Nadleśnictwa ……………. 

dotyczący zachowania trwałości zadań i obiektów małej retencji wykonanych 

w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 

klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych 

 

Na podstawie przeprowadzonego w roku …………... monitoringu techniczno-przyrodniczego, 

tj. okresowych przeglądów obiektów małej retencji wykonanych w ramach ww. Projektu 

oświadczam, że spośród wszystkich ………………1 obiektów/kompleksowych zadań 

zrealizowanych w ramach Projektu: 

1. ……………2 obiektów/kompleksowych zadań nie wymagało podejmowania działań 

prewencyjnych i interwencyjnych, tj. są one w dobrym stanie technicznym 

i prawidłowo spełniają swoje funkcje3,  

2. w przypadku ……………2 obiektów/kompleksowych zadań podjęto działania 

prewencyjne lub/i konserwacyjne, by nie dopuścić do ich uszkodzenia, wadliwego 

funkcjonowania lub negatywnego odziaływania na otoczenie. Z czego …………2 

obiektów/kompleksowych zadań jest nadal w trakcie naprawy. 

Najczęściej występujące problemy to: …………………………………………………………. 

……………………………….……………………………………………………………………… 

3. w przypadku ……………2 obiektów/kompleksowych zadań podjęto działania 

interwencyjne, w tym:  

a. ……………..2 obiektów/kompleksowych zadań uległo zniszczeniu lub znacznemu 

uszkodzeniu generującemu konieczność ich odbudowy, 

b. ……………..2 obiektów/kompleksowych zadań uległo uszkodzeniu lub nie pełniło 

prawidłowo swoich funkcji, co generowało konieczność naprawy, 

c. ……………..2 obiektów/kompleksowych zadań spośród ww. jest nadal w trakcie 

naprawy. 

Najczęściej występujące problemy to: …………………………………………………………. 

……………………………….……………………………………………………………………… 

4. wykonane w ramach Projektu obiekty/kompleksowe zadania małej retencji nie stanowią 

źródła uzyskania nieuzasadnionej korzyści,   

                                                           
1 Należy wpisać całkowitą liczbę obiektów/kompleksowych zadań, które zostały zrealizowane w ramach 

Projektu 
2 Należy wpisać liczbę obiektów/kompleksowych zadań 
3 Dotyczy także obiektów i kompleksowych zadań, które miały za zadanie ulec naturalnej sukcesji i procesowi 

lądowienia (np. zabudowa nieczynnych szlaków zrywkowych płotkami, niektóre przetamowania na rowach, 

drewniane zapory przeciwrumowiskowe)    



 

5. nie nastąpiła zmiana własności w odniesieniu do wykonanych w ramach Projektu 

obiektów/kompleksowych zadań małej retencji. 

 

Niniejszym potwierdzam:  

· utrzymanie osiągniętego w ramach Projektu wskaźnika rezultatu: objętość 

retencjonowanej wody w zbiornikach w ilości ……………………………… m3 wody.  

· utrzymanie osiągniętego w ramach Projektu wskaźnika produktu: pojemności 

retencjonowanej wody w zbiornikach w ilości ……………………………… m3 wody. 

· zachowanie trwałości w odniesieniu do wskaźnika produktu:………………………….. 

sztuk zrealizowanych w ramach Projektu obiektów/kompleksowych zadań małej 

retencji.  

· utrzymanie funkcjonalności infrastruktury powstałej w ramach Projektu. 

 

 

UWAGI: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

…………………….. 
Podpis Nadleśniczego 
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