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1. WSTEP
1.1 Nazwa zamowienia
,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w miejscowosci Wola Batorska, Gmina Niepotomice”

Inwestor:
Miasto i Gmina Niepotomice, pl.Zwyciestwa 13, 32-005 Niepotomice

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem zamowienia jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych.
Zakres robot:

- roboty ziemne

- nawierzchnie utwardzone

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

- wodociag

- wiata o konstrukcji stalowej z poszyciem z blachy trapezowej

- altana o konstrukcji lekkiej drewnianej

- rampa zelbetowa

- zagospodarowanie terenu: zielen

- roboty elektryczne: oswietlenie terenu, linie zasilajace, instalacja fotowoltaniczna, monitoring
- ogrodzenie terenu

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Roboty towarzyszace, ktére sa niezbedne dla prawidlowego wykonania zaméwienia bedace kosztem Wykonawcy :
. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. Utrzymanie urzadzen placu budowy .
. Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.
. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢

powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz
warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

. W razie opadéw deszczu przy robotach na zewnatrz budynku wykonawca we wtasnym zakresie zapewni
zabezpieczenie elementéw budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosci.

. Wykonawca bedzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych bedace kosztem Wykonawcy :

. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcoéw ponosi koszty z tym zwigzane i
odpowiada za ich dziatanie jak za witasne.

. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiér z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Uzytkownika na

wiasny koszt

1.4 Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych.

Obowigzek uzyskania informaciji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy
roboczej, roboczych reperdw jak rowniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢
plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie
obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem 0s6b niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie
nie naruszato prawa wtasnosci i porzgdku publicznego.
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1.5 Zabezpieczenie interesow osoéb trzecich:

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu budowy : teren budynku i
teren bezposrednio przylegajacy do budynku, na ktérym Wykonawca sktaduje, roztadowuje, montuje, parkuije itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili kohcowego odbioru
robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny
koszt.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Rob6t.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

b). podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na :

a). lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wykop6w i drog dojazdowych.

b). $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-+ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

-+ zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami
-+ mozliwoscig powstania pozaréw
-+ hatasem.

1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sig do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic,
przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego).
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Warunki dotyczace organizaciji ruchu:
W rejonie budowy nie ma koniecznosci opracowania projektu organizacji ruchu.
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1.9 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i
uzyska jego akceptacije.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci nalezy utrzymac takze
teren drég i ulic przy placu budowy w szczegélnos$ci w okresie wywozu i przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdinosci:

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budows i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

b. fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

c. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d. Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

f. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
pemi jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

1.10 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni:

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spisza protokét z wizualnej oceny stanu technicznego
nawierzchni, kraweznikéw , chodnikéw i innych elementéw wzdtuz dojazdu na budowe.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu rob6t nie zmienit sie na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i drogach Wykonawca
dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.11 Nazwy i kody: grupy robét, klasy robot, kategorie robot:
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.12 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b). Roboty — 0gét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

c). Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.

d). Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

f).  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;.

g). Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét. bierze udziat w odbiorach czeéciawych , zanikajacych i odbiorze
obiektu.

h). Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
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w).

Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczacych wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sag zgodne z okreslong norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wylgczng odpowiedzialnose, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe —skiada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpiecznstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy —skfada sig¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmanianmi dokonanymi
w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

Obmiar robét —pomiar wykonanych robé6t budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem

Odbidér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie
préb i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .

Odbiér koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe os6b, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar rob6t — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robo6t.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robé6t budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Wspolny Stownik Zaméwien —jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzony na
potrzeby zaméwien publicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét: -sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sparwie Wspéinego
Stownika Zaméwien (CPV)

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku wielorodzinnego
komunalnego w Koziegtowach.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ‘ ST1.0 ROBOTY ZIEMNE |
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2 ST20 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

3 ST 3.0 ZIELEN

4 ST 4.0 WYPOSAZENIE

5 ST5.0 KONSTRUKCJE STALOWE

6 ST 6.0 BETON KONSTRUKCYJNY

6 ST 7.0 OGRODZENIE

7 ST 8.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

8 ST 9.0 KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA
9

ST100 | INSTALACJA WODOCIAGOWA

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci wyrobow i materialtéow budowlanych:

Wystepujace w niniejszej dokumentacji nazwy wiasne produktow nie sa obowiazujace, a charakteryzuja jedynie
parametry techniczne produktu ( stuzg jedynie okresleniu najnizszego wymaganego przez Zamawiajacego
standardu).

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych
do robét, Wykonawca przedstawi

szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw,
i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zgdanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu rob6t.

2.2. Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli

Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skitadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu materiatéw
i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgadz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do robét innych, niz
te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu
Robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Roboét i przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.
Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne oraz przedmiary robét a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w
tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegélnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie
do ich tresci i postanowien.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bfgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, kiére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po

zakonczeniu rob6t objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz

teren wokét do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementéw robét . W ofercie przetargowej Wykonawca
dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektows,
ST i sztukg budowlana.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg

watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ robét. .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Proébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone,
w sposbb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw
i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawceg.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow,
dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ atest okreslajacy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedag dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne legitymacje moga by¢é badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

-»  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

-+ uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,

-»  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora

-+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-+ zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,

-+  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-+ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

-+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robo6t,

-+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

-+ dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,

-+ wyniki robét poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu robo6t,

-»  propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

6.5.2 Ksigga obmiaru
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Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i
wpisuje do ksiegi Obmiaru.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:
-»  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-+ protokoty przekazania terenu budowy,
-»  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-+ protokoty odbioru robét,
-»  protokoty z narad i ustalen,
-+ korespondencje na budowie.
-»  operaty geodezyjne

6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacija projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robé6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczegétowych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.
7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako diugosé
pomnozona przez $redni przekro;.
m® — wykopu o0znacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.
m®— nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét.
7.4 Czas i czestotliwosc przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

8.1 Rodzaje odbiorow
Woystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbior
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koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie

dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu

robét. Odbidr rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru

na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie

wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4 Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét

nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia

rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru korncowego robét”. Odbioru

koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja

odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru kofncowego robot

komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania

wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin

odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczeg6inych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac

pomniejszona warto$¢ wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koricowego robot sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kohncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

-+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

-+ specyfikacje techniczne,

-» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-»  recepty i ustalenia technologiczne,

-+ dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

-+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

-+  atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

-+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

-+ sprawozdanie techniczne,

-+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

-+ zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

-+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

-+ uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot,

-+ date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6 Odbior po okresie rekojmi

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr "po okresie rekojmi.

Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

. umowy 0 wykonaniu rob6t budowlanych,
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. protokotu odbioru koncowego obiektu,

. dokumentéw potwierdzajgcych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie od obioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),

. dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

* innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru
8.7 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegélnione w przedmiarze, w szczegdlnosci rozbiérki, odbudowa
nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki
obmiaru — jak w przedmiarze robét.
Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

a). SIwz

b). umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robo6t
c). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
d). normy

e). aprobaty techniczne

f).  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsigwzigcia:

Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w

sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6éw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw BHP.

. Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

11. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

12. BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

13. PN-81/B-10725 - Kanalizacja. Przewody zewnegtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14. PN-B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

15. PN-74/B-01733 - Kanalizacja. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

16. PN-87/B-01060 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

18. PN-B-10726:1999 Wodociggi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych.

19. PN-B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

20. PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).

21. PN5-B-02424 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

22. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne.

23. PN-74/B-10733 Wodociggi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

24. PN-92/M-34503 Proéby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze.

25. PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

26. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Eal o
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27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gestosci (PE-HD). Odporno$¢ chemiczna rur i ksztattek.
PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntow.

PN-74/B-02338 Zageszczanie gruntow.

Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drég.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wspétczynnika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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