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Wykonanie robot budowlanych polegajacych na remoncie terenu przy zjezdzie do pomieszczen
piwnicznych budynku Kujawsko- Pomorskiego Urzedu Wojewddzkiego przy ul. Konarskiego 3
w Bydgoszczy

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztoéw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow nabycia
materialow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa.

Cena ofertowa brutto — cena calkowita podana z uwzglednieniem podatkow, oplat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu
o przekazany przez Zamawiajacego przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegélnosci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robot, informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Prawa budowlanego oraz aktow wykonawczych do
tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czgsci lub catosci robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci, poszczegdlnych czgsci (etapow) i rodzajow robot
objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania
do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio
w zwiazku z realizacjg robdt stanowiacych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegolnosci na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robot, wycenionego przez Wykonawce w formie iloczynu
ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy integralny element Oferty Wykonawcy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktdrych wykonania maja
zostac¢ zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakos$ci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpia lub ulegaja zakryciu.

Odbior czesciowy - odbiodr polegajacy na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanej czgéci robot.

Odbior koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory
okres jest dtuzszy.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy, obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

Protokol konieczno$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.



Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Roboty zaniechane - rezygnacja z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowej, z uwagi na fakt, ze ich wykonanie jest zbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy.

Roboty zamienne — roboty budowlane wystepujace w dokumentacji projektowej wykonane inaczej niz
pierwotnie opisano w projekcie, ktére zmieniajg jako$¢ robot.

Roboty dodatkowe — roboty budowlane nicobjete zamdéwieniem podstawowym, ktdre zmieniajg ilo$é
robot.

Wynagrodzenie ryczaltowe — wynagrodzenie niezmienne zgodnie z art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. — Kodeks cywilny. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na remoncie terenu przy
zjezdzie do pomieszczen piwnicznych budynku Kujawsko- Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego przy
ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie ww. robot na warunkach
wskazanych w SIWZ, oraz zgodnie ze ztozong oferta przetargowa, w tym branzowymi Kkosztorysami
ofertowymi, ktorych kserokopie stanowig zataczniki od nr ... do nr ... do umowy i stanowig integralna
czes$¢ niniejszej umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w ust. 1 nie budzi watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwo§¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tre$ci przedmiotu
umowy, jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadat
podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wilasnych, przy zastosowaniu
wlasnych maszyn i urzadzen.

5. Materialy, o ktérych mowa w ust. 4, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

6. Wykonawca przed przystapieniem do robot ziemnych, zapewni na swdj koszt wytyczenie tras
projektowanych instalacji kanalizacji deszczowej przez uprawniong jednostke geodezyjna.

7. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji przedmiotu
umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

8. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw stosowne dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 5.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan osob
w miejscu realizacji umowy, a takze, ze przedmiot umowy wykona przy zachowaniu najwyzszej
starannos$ci okre$lonej w art. 355 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1025 z p6zn. zm.).

10.0d daty przejecia terenu budowy do daty protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na tym terenie na skutek dzialan
wiasnych, dziatan pracownikow, osob lub podmiotoéw, ktorymi si¢ postuguje (podwykonawcow) lub
pracy maszyn i urzadzen wiasnych lub podwykonawcow.

11.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czgsci, badz innego
majatku Zamawiajacego lub osdb trzecich (whasno$¢ publiczna lub prywatna) z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy lub podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
poprzedniego 1 naprawienia wyniktej szkody.

§2

Termin realizacji

1. Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania robot objetych umowa:
1) termin wykonania przedmiotu umowy ........... od podpisania umowy;



2) odbidér koncowy przedmiotu umowy — data podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym
mowa W § 7 ust. 5 niniejszej umowy.

§3

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego przedmiot umowy;
3) dokonanie odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej

umowy;
4) regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych, na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej
umowy faktur.
§ 4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego
i przepisami BHP. Kierownik budowy — przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych opracuje plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i zapewni jego
stosowanie;

2) zorganizowanie zaplecza budowy na wlasny koszt;

3) sktadowanie materialu rozbidorkowego nienadajacego si¢ do przetworzenia (gruz, cegly, itd.) do
kontenera, jego wywoz i utylizacja;

4) przekazanie materiatu nadajacego si¢ do przetworzenia lub ponownego uzycia (elementy metalowe
itp.) do ,,Punktu skupu metali” i przekazanie Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego jego
przekazanie wystawionego na Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na podstawie otrzymanego od
Wykonawcy dokumentu obcigzy ,,Punkt skupu metali” faktura;

5) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w zakresie
umozliwiajgcym zgodnie z przepisami prawa budowlanego, uzytkowanie obiektow zgodnie zich
przeznaczeniem;

6) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej (papierowej)
i przekazanie jej Zamawiajagcemu na 3 dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy,

7) wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego;

8) prowadzenie wymaganej przepisami prawa budowlanego dokumentacji budowy;

9) przygotowanie urzadzen i wymaganych dokumentow, tacznie z dokumentacja powykonawcza, do
dokonania odbioru przez Zamawiajgcego;

10) przestrzeganie przepisow BHP, przeciwpozarowych i ochrony $rodowiska oraz zapewnienie
przestrzegania ww. przepisow przez pracownikow i inne osoby, ktorymi Wykonawca postuguje sie
przy wykonaniu umowy;

11) zaangazowanie odpowiedniej liczby osob zatrudnionych na umowy o pracg, posiadajacych
niezb¢dne uprawnienia, wiedz¢ i do§wiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych
czynno$ci wyspecyfikowanych w Umowie;

12) zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

13) utrzymanie porzadku na terenie budowy w czasie realizacji prac;

14) umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

15) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot;



16) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdot lub ujawnionych
w czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

17) likwidacja zaplecza wlasnego wykonawcy na terenie budowy oraz uprzatniecie terenu budowy
bezzwlocznie po zakonczeniu robdt, lecz nie poézniej niz 20 dni od daty dokonania odbioru
koncowego;

18) wykonywania robdt, przy realizacji ktorych wystepuje bardzo duze natezenie hatasu np. przebicia,
wiercenia w godzinach popotudniowych po godz. 16:00 lub w dni ustawowo wolne od pracy, np. w
soboty.

§5
Podwykonawcy

Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujacego na obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czgsci zamdwienia. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot
objetych przedmiotem umowy podwykonawcom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw dziatajacych na

jego rzecz, jak za wilasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie Podwykonawcy robdt nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie jakichkolwiek obowiazkow przewidzianych niniejsza

umowa lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez Podwykonawce cze$ci robot w sposéb

sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okre§lonymi w umowie, na zadanie Zamawiajacego,

w terminie w tym wezwaniu wskazanym Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajacego

Podwykonawce z terenu budowy.

Umowa z Podwykonawcg powinna:

1)  okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

2)  okresla¢ zapis, ze Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwot¢ naleznego
wynagrodzenia bez odsetek, w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, ktérzy zawarli  zaakceptowane przez Zamawiajacego  Umowy
o Podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres
powierzonych Wykonawcy prac,

3)  okresla¢ zakres robot do wykonania przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce), sposob
realizacji, zastosowane materialy, ktére nie moga by¢ sprzeczne z umowa zawartg
z Zamawiajacym,

4)  okresla¢ termin realizacji robdt objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajacym,

5)  okresla¢ wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) za wykonanie
danego zakresu robdt,

6)  zawiera¢ analogiczne, co w umowie Zamawiajgcego z Wykonawca postanowienia odnoszace
si¢ do zasad dalszego podwykonawstwa - jesli zgodnie z umowag Wykonawcy z Podwykonawca
Podwykonawca ma by¢ uprawniony do zlecania catosci lub czgsci powierzonych mu prac
dalszemu podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

2)  uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3)  sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych
Z obowiazujgcymi przepisami prawa.
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Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego.

Mozliwo$¢ zaptaty bezposredniej, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 2), dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane (a w przypadku dostaw lub ustug po spetnieniu warunku, o ktorym
mowa W ust. 12) — stad przystepujac do realizacji rob6t budowlanych Podwykonawca zobowigzany
jest posiada¢ zaakceptowang Umowg o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, 0 czym Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie
pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu badz zastrzezen do
umowy uwaza sie, ze zaakceptowal ten projekt umowy.

W przypadku zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo (zadania zmiany umowy), Zamawiajacy W przypadku nieuwzglednienia przez
Wykonawce zastrzezen Zamawiajacego W terminie 3 dni od otrzymania zastrzezen, uprawniony
bedzie do wniesienia sprzeciwu wobec tresci tej umowy W terminie kolejnych 7 dni.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen/Sprzeciwu,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczony za zgodno$é z oryginatem odpis Umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczonego za zgodno$é
z oryginalem odpisu zawartej] Umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sa
dtuzsze niz 30 dni, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy W sprawie zamowienia publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia 0sob zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie speiniajg warunkoéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego lub nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Zasady dotyczace podwykonawcdéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

§6

Wynagrodzenie

Za wykonanie catego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony umowy

ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe netto w wysoko$ci: ... , stownie:
................................ , oraz podatek VAT w wysokoSci .............. stownie: .................. CO
stanowi ogotem wynagrodzenie brutto w wys. ........ stownie:................. ,

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera w sobie koszty wynikajace
ze ztozonej oferty przetargowej, w tym: wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania zamdwienia
wynikajace wprost z dokumentacji projektowo - kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania
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i odbioru robét, jak rowniez w ni€j nieujgte, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia s m.in.
nastepujace koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robot budowlanych niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia, robot przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania 1 pozniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia
i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, wykonania
dokumentacji powykonawczej, wytyczenia tras projektowanych instalacji kanalizacji deszczowej przez
uprawniong jednostk¢ geodezyjna, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia
terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych i innych czynnosci
wynikajacych z umowy, jak rowniez wszelkich innych niezbgdnych do wykonania i prawidlowej
eksploatacji przedmiotu zamowienia.

Skutki finansowe jakichkolwiek bledow w dokumentacji projektowej obcigzaja wykonawce
zamoOwienia, a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore moga wptyna¢ na cene
zamOwienia. W zwiazku z powyzszym wymagane jest od wykonawcow bardzo szczegdtowe
sprawdzenie dokumentacji projektowej.

Rozliczanie robot o ktorych mowa w § 1 ust. 1 nastapi w oparciu 0 fakture koncows, wystawiong
na podstawie protokotu odbioru koncowego robot, faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni
od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia op6znienia w oddaniu robot bedacych przedmiotem umowy lub op6znienia
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej robot zostanie pomniejszona
0 wysoko$¢ kar umownych ustalong w oparciu 0 zapisy umieszczone w § 10 umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Jezeli czg$¢ lub catos$¢ robot objetych wystawiong przez Wykonawce faktura realizowana byla przez
Podwykonawceg lub Dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do faktury
wraz z innymi dokumentami wymaganymi przedmiotowg umowa, roéwniez o$wiadczenia
Podwykonawcow lub dowody potwierdzajace zaptate na ich rzecz naleznego, wymagalnego
wynagrodzenia. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dowody potwierdzajace zaptate powinny potwierdzaé brak zalegtosci
Wykonawey w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajacych
z Umoéw o podwykonawstwo na dzien realizacji naleznosci z faktury. Za date zaplaty uznaje si¢ datg
uznania rachunku Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktora Zamawiajacy zaakceptowal,
Wykonawca nie zaplaci w calosci lub w czgsci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzany jest wezwa¢ Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8 podwazajacych zasadno$é
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy posiada uprawnienie do dysponowania wskazanymi kwotami
zgodnie z postanowieniami art. 143c ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych (odmawia dokonania
bezposredniej zaptaty, dokonuje bezposredniej zaptaty Podwykonawcom, sktada przedmiot zadania do
depozytu sadowego).

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenia, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior robot,
a Wykonawca nie zgtosi uwag w sposdb wystarczajacy wykazujgcych niezasadno$¢é bezpoSredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy podejmuje decyzje w przedmiocie ptatnosci bezposredniej na rzecz Podwykonawcow,
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zgloszenia zgdania zaptaty.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Kwote zaptacona Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego Zamawiajacy potraca

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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10.

11.

12.

§7
Odbior robot

W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac bgda nastepujace odbiory:

1) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy robot,

3) odbidér pogwarancyjny.
Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od
zgtoszenia telefonicznego przez Wykonawce odbioru tych robot. W przypadku, gdy z winy
Wykonawcy nie dokonano odbioru robot ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakazaé
Wykonawcy na jego koszt odkrycie lub wykonanie otwordw we wskazanych czesciach robot, ktore nie
zostaty odebrane.
Odbior wymieniony w ust. 1 pkt 2 Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na piSmie, co oznacza¢ bedzie
osiagniecie gotowosci do odbioru koncowego zadania.
Zamawiajacy - w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnig¢ciu gotowosci zadania do

odbioru - wyznaczy Wykonawcy i odpowiednio Podwykonawcom wigzacy ich termin przystgpienia do
odbioru koncowego zadania.

Odbioru koncowego zadania dokonywaé¢ bedzie w imieniu Zamawiajacego powotana przez niego
komisja.

Odbioér koncowy zadania powinien nastgpi¢c w terminie 3 dni od dnia przystgpienia
do odbioru, wskazanego w piSmie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 3. Roboty uznaje si¢ za
odebrane przez Zamawiajacego w dniu podpisania przez czlonkéw powolanej przez Zamawiajacego
komisji protokotu odbioru koncowego zadania, zawierajgcego o$wiadczenie o dokonaniu przez
Zamawiajacego odbioru.

W czynno$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy oraz
jednostek, ktorych udziat nakazuja odregbne przepisy.

Na conajmniej 3 dni przed dniem  odbioru koncowego zadania, Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczag oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na oceng
prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci inwentaryzacje geodezyjng,
swiadectwa jakosci, atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane w trakcie robot materiaty i urzadzenia
i inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza
Wykonawce. Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu dokumentow, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie,
uzasadnia odmowe odbioru koncowego zadania, ktérego dokumenty te dotycza.

Jezeli wtoku czynno$ci odbioru koncowego zadania bedacego przedmiotem umowy zostang
stwierdzone wady, wowczas Zamawiajacy moze:

1)  odmoéwi¢ odbioru zadania do czasu usunigcia wad — jesli stwierdzone wady nadaja si¢
do usunigcia;

2)  dokona¢ odbioru zadania z zastrzezeniem obnizenia Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej zadania — jezeli stwierdzone wady
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

3)  dokona¢ odbioru zadania i obcigzy¢ Wykonawce Kkosztami wykonania zastepczego
(zastrzegajac to w tresci protokotu odbioru koncowego zadania) - jezeli wady nadaja si¢ do
usuniecia lecz uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
i wiadomym Wykonawcy celem umowy;

4)  odmowi¢ odbioru zadania — jesli wady nie nadaja si¢ do usunigcia.

W przypadku okreslonym w ust. 9 pkt 1, nowy termin osiagnigcia gotowosci zadania do odbioru

ustala si¢ w trybie okreslonym w ust. 5- 9.

Z czynno$ci odbioru koncowego zadania zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie

wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Odbior pogwarancyjny zadania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3 odbedzie si¢ w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego w pismie przestanym do Wykonawcy na co najmniej 14 dni przed uptywem
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10.

okresu gwarancji i/lub rgkojmi. Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypelnienia
przez Wykonawce obowigzkdéw z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci oraz rekojmi za wady.

§8

Rekojmia i gwarancja

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanych
robot przez okres 36 miesigcy od daty odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu dla uzytych materiatow gwarancji jakosci na okres nie krotszy

niz okres gwarancji wskazany w dokumentach gwarancyjnych producenta, natomiast na wykonane

roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy, udziela gwarancji na okres ........ , liczac od daty
odbioru koncowego robot.

Gwarancja obejmuje:

1) nastgpujace corocznie przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje
w okresach udzielonej gwarancji;

2)  niezwloczne usuwanie wszelkich stwierdzonych w okresie gwarancji wad i usterek wykonanych
robot i zastosowanych do ich wykonania materiatéw (przez usunigcie wady rozumie si¢ rowniez
wymian¢ wadliwego elementu na nowy, wolny od wad).

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstale wskutek:

1)  dziatania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2)  normalnego zuzycia wbudowanych urzadzen lub ich czesci;

3)  winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji urzadzen
w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego objetej gwarancja lub rgkojmia wady Zamawiajacy

zawiadomi o jej wystagpieniu Wykonawce podajac rodzaj wody oraz termin jej wykrycia. Zgloszenia

wad dokonywane beda pisemnie lub mailowo, na wskazany przez Wykonawce adres poczty
elektronicznej.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgtoszonych mu przez Zamawiajacego wad w terminie:

a) 24 godzin od otrzymania zgloszenia — w przypadku wad szczeg6lnie ucigzliwych,

b) 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgloszenia — w przypadku pozostatych wad.

O niemoznos$ci terminowego usunigcia wady Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie

Zamawiajacego — przed uplywem terminu na usunigcie wady - podajagc mu uzasadnienie oraz

wskazujac mozliwy termin usunigcia wady. Zamawiajacy po przeanalizowaniu argumentacji

Wykonawcy moze wyznaczy¢ mu nowy termin usunigcia wady po bezskutecznym uptywie ktorego

uprawniony bedzie do skorzystania z uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 8.

Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie objetej gwarancja /rgkojmia wady osobie trzeciej na koszt

Wykonawecy i bez utraty przystugujacych mu uprawnien z tytuty rekojmi oraz gwarancji jesli:

a) Wykonawca odmowi usunigcia wady,

b) Wykonawca nie usunie wady w terminie i jednocze$nie nie usprawiedliwi w nalezyty sposob

przyczyn swojego opoznienia,

c) Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego mu przez Zamawiajacego dodatkowego terminu na

usunigcie wady zgodnie z zapisami ust. 7.

Usuniecie kazdej wady winno zosta¢ potwierdzone protokolem stwierdzajacym rodzaj wady, termin

jej zgloszenia oraz termin jej skutecznego usuniecia.

Okres udzielonej Zamawiajacemu gwarancji, jak réwniez okres rekojmi ulega odpowiedniemu

wydhuzeniu o czas usuwania wad tj. czas pomigedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu

wady, a datg jej usunigcia.



11.

12.

13.
14.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce,

jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna bylo unikngé¢, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce o zaistnialej usterce.

W przypadku, gdy w trakcie okresowych przegladow gwarancyjnych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1,
stwierdzone zostang jakiekolwieck wady wowczas, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminach okreslonych w ust. 6.

Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 zawieralo bedzie w sobie wszelkie koszty zwigzane
ze $wiadczeniami Wykonawcy z tytulu rekojmi oraz gwarancji.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny ofertowej

brutto tj. w kwocie ........... ,wformie ..o

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamoéwien

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm).

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez

zmniegjszenia jego wysokosci.

Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byC¢ przez

Zamawiajacego przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy.

Zabezpieczenie zostanie zwolnione (zwrocone) jesli Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia

zgodnie z umowa:

1)  w wysokosci 70 % kwoty ustalonej zgodnie z zapisami ust. 1 - w ciggu 30 dni od dnia
przekazania Zamawiajacemu wykonanych robot i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanych;

2)  wwysokosci 30 % ustalonej w ust. 1 kwoty nie pdzniej niz 15 dnia po uptywie okresu rekojmi.

W przypadku ewentualnej zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany

bedzie do niezwtocznego uaktualnienia terminéw wynikajacych ze ztozonych zabezpieczen, jednak

nie pozniej niz do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.

§10
Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy strony ustalaja zabezpieczenie

w formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1)  wwysokosci 10 % wynagrodzenia, okre$lonego § 6 ust. 1 umowy - za odstapienie od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

2)  w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust.1 umowy - za kazdy
rozpoczety dzien opodznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminow
wskazanych w § 2 ust.1 pkt 2 i 3 umowy;

3)  wwysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy - zakazdy dzien
opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego zadania oraz w okresie
gwarancji;

4)  w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia okre$lonego § 6 ust. 1 umowy - za brak zaptaty lub
nieterminowg  zaplate = wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom;



5 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego § 6 ust. 1 umowy - za nieprzedtozenie
(odpowiednio nieterminowe przedtozenie) Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

6) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego § 6 ust. 1 umowy - za nieprzedtozenie
(odpowiednio nieterminowe przedfozenie) Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

7)  w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia okreslonego § 6 ust. 1 umowy - za niewprowadzenie
W Wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie  zmiany umowy 0 podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty;

8)  w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy - za kazdy przypadek
niedotrzymania wymogu zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace, zgodnie z wymogami
wynikajacymi z zapisow § 16 (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie, jezeli zamawiajacy
podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze dana osoba nie jest w dalszym ciggu zatrudniona na
umowe 0 pracg);

9)  w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy — za kazdy przypadek
uniemozliwienia Zamawiajacemu przeprowadzenia czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy,
o ktérych mowa w § 16

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, zaktére odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

okreslonego § 6 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1

ustawy Prawo zamowien publicznych.

Strony postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potracone w pierwszej

kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jesli wyrzadzona danej stronie szkoda przewyzszy naliczone drugiej stronie kary umowne, wowczas

strona poszkodowana uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach

ogo6lnych.
§11
Ubezpieczenie budowy

W okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego zadania (stwierdzonego
protokotem odbioru koncowego podpisanym bez zastrzezen), Wykonawca zobowigzany jest posiada¢
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem umowy, z suma ubezpieczenia, hie nizszg niz 100 tys. zl, obejmujace rowniez
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone pracownikom.

§ 12
Roboty zamienne i zaniechane

Strony w trakcie realizacji niniejszej umowy maja prawo zglasza¢ konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych przewidzianych w § 14 ust 1 pkt 5 umowy.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane) w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego,
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu umowy.

Szczegotowy zakres robdt zamiennych i zaniechanych musi zostaé udokumentowany Protokotem
koniecznosci.

Jezeli wykonanie robot zamiennych wymaga modyfikacji dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t, Zamawiajacy w porozumieniu z Projektantem, przedstawi
projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbgdne rysunki.
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§ 13
Nadzory

Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢
beda:
L)
2) e
Funkcje¢ Kierownika budowy sprawowat bedzie ............................. posiadajacy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen;
Funkcje Kierownika robot sprawowac bedzie:
1) posiadajacy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej bez

ograniczen w zakresie instalacji sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

1 wodociggowych.
Zmiany ktorejkolwiek z 0sob wskazanych w ust. 1-3, dokonywane bedg wpisem do dziennika budowy
i nie wymagajg aneksu do umowy. Zmiany os6b wskazane w ust. 2-3 muszg by¢ poprzedzone zgoda
Zamawiajgcego.

§ 14
Zmiany umowy

Zmiany postanowien zawartej umowy mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci w nastepujacych przypadkach:

1) Konieczno$ci wykonania robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian wynikajacych z zasad wiedzy technicznej,

b) zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania rob6t lub usprawnienia procesu budowy,

) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

d) zaprzestania produkcji materiatow budowlanych, przewidzianych przy realizacji przedmiotu
umowy,

e) wad dokumentacji projektowej,

f) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

2) Zmian polegajacych na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy (roboty
zaniechane) gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami.

Dopuszczalne bedg zmiany umowy dotyczace realizacji przez dotychczasowego Wykonawce

dodatkowych robot budowlanych, w zakresie nieobjetym zamowieniem podstawowym, jesli staty si¢

niezbedne dla realizacji celu zamdwienia i jednoczes$nie spelnione zostang tacznie nastepujace
warunki:

1)  zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych;

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnos¢ lub zwickszenie kosztow dla

Zamawiajacego;
3)  warto$¢ zmian nie moze przekroczy¢é 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie.

Dopuszczalne beda rowniez zmiany umowy jesli spelnione zostang tacznie nastepujace warunki:

1) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowania jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,

dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec;

2)  warto$¢ zmian nie moze przekroczy¢ 50% wartoSci zamoOwienia okreslonej pierwotnie

W umowie.

Dopuszczalne sa zmiany umowy polegajace na zmianie Wykonawcy w nastepujacych

okoliczno$ciach:

1) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji, nabycia

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa przez inny podmiot, o ile nowy
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Wykonawca spelnia warunki udziatlu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy;

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

Dopuszczalne sg zmiany nieistotne, niezaleznie od ich wartosci, jezeli taczna warto$¢ zmian nie

przekracza 15% warto$ci umowy na roboty budowalne.

Zmiany nie mogg naruszac postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 e Prawa zamé6wien publicznych.

§ 15
QOdstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W przypadkach
okreslonych w zdaniu poprzedzajagcym Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomos$ci o okolicznos$ciach uzasadniajacych odstapienie. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy
(pod warunkiem ich nalezytego wykonania), bez prawa naliczania Zamawiajagcemu kary umownej
i dochodzenia odszkodowania z tytutu odstapienia od umowy.

Zamawiajacemu przystuguje réowniez prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w terminie 30 dni od powzi¢cia wiedzy o jednej z ponizszej wymienionych
okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie:

a) rozwigzania Wykonawcy lub przystapienia do jego likwidacji,

b) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie przez
Wykonawce przedmiotu umowy W terminie,

C) nie przystapienia przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty
przekazania mu terenu budowy,

d) przerwania przez Wykonawce z nieuzasadnionych przyczyn na co najmniej 10 dni robot
budowlanych,

e) razacego naruszenia przez Wykonawcg warunkow umowy w szczegdlnosci wowczas, gdy
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob wadliwy, niezgodny
z dostarczong dokumentacja techniczna, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
wskazaniami Zamawiajgcego, nieterminowo, lub w innych przypadkach okreslonych
w umowie. Do skutecznosci odstgpienia od umowy w niniejszym przypadku wymagane jest
uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 - dniowego terminu na usunig¢cie Stanu
stanowigcego podstawe zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu,

f) w razie koniecznosci dokonania ponownej zaptaty bezposredniej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badz konieczno$ci dokonania bezposrednich
zaptat na sume tacznie wigksza niz 5 % warto$ci umowy na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy,  ktoérzy  zawarli  zaakceptowane przez Zamawiajgcego  UMOwy
0 podwykonawstwo.

W przypadku odstapienia od umowy:

a) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dalszych prac, niezwtocznie zabezpieczy teren budowy, oraz
wykonane do dnia odstgpienia roboty,

b) strony dokonaja wspolnie — w terminie 7 dni od odstapienia — petnej inwentaryzacji wykonanych do
dnia odstgpienia prac.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
lub w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn wymienionych w ust. 2 lit.
a), b) oraz f), Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstgpienia
od umowy, o ile zostaly one wykonane nalezycie. Za prace wykonane przez Wykonawce do dnia
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1.

odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z innych lezacych po stronie Wykonawcy przyczyn,
w szczegdlnosci z powodu razgcego naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy - wynagrodzenie

nie zostanie wyptacone.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie,
pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

§ 16
Zatrudnienie na umowe o prace

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcg (i/lub podwykonawce) na podstawie umow o prace 0soOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia nastgpujace czynnosci:

kontrolowanie na biezaco jakosci wykonywanych prac, w tym kontrolowanie funkcjonalnosci

instalacji, usuwanie usterek;

rozbieranie starej stolarki budowlanej;

wywoOz gruzu;

montowanie przewodow instalacji kanalizacyjnych;

naprawianie i malowanie tynkéw zewngtrznych farbami elewacyjnymi;

uzupetnianie ubytkow i pgknig¢;

szpachlowanie warstwa wyré6wnujaca;

szpachlowanie warstwa wygtadzajaca;

szlifowanie powierzchni;

10) wykonywanie izolacji przeciw-wodnej $cian;
11) osadzanie, dopasowywanie i mocowanie okien,
12) wykonywanie nawierzchni kamiennych;

ktérych wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p6zn. zm.).
Powyzszy wymdg nie obowiazuje, gdy wyzej wymienione czynnosci zostang powierzone osobom

fizycznym prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza, ktoére powyzsze czynnosci beda wykonywaé

osobiscie na podstawie laczacego je z wykonawcag lub podwykonawca stosunku cywilnoprawnego

(samozatrudnienie).

Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etatu na, jaki majg by¢ zatrudnione osoby wykonujace wyzej

wymienione czynno$ci. Wskazany wymog dotyczy rowniez Podwykonawcow.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speinienia przez Wykonawce (i/lub podwykonawce)

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,

w szczego6lnosci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1)  Zadania o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie wyzej wymienionego wymogu
i dokonywania ich oceny;

2)  zadania pisemnych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WwyZej wymienionego wymogu;

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczen.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie/zgdanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
przez Wykonawcg (i/lub podwykonawce) osob wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1 umowy:

1)  o$wiadczenie Wykonawcy (i/lub podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
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0soOb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy (i/lub podwykonawcy);

2)  poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce (i/lub
podwykonawce) kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy wyzej wymienione oswiadczenie Wykonawcy (i/lub
podwykonawcy) (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z p6zn. zm.) tj.
w szczegolnosci™ bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3)  zaswiadczenie wiasciwego miejscowo oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce (i/lub podwykonawce) sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie ww. uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4)  poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce i/lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000 z p6zn. zm.). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

M Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére

podlegajq anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod

kqgtem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji
umowy musi by¢ zgodny z przepisami wyzej wymienionej ustawy.

6. Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce (i/lub podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 umowy, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 10 ust. 2 pkt. 9 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow, o ktérych mowa w ust. 3 umowy, w celu
potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce (i/lub podwykonawce) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce (i/lub
podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 1 umowy.

7. W przypadku uniemozliwienia Zamawiajacemu wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2 umowy, ZamawiajaCy moze natozy¢ na Wykonawce Kkare
umowna w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 2 pkt 10 umowy.

8. Uporczywe uchylanie si¢ wykonawcy (i/lub podwykonawcy) od wykonywania natozonych na niego
umowa obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 3 umowy, moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
wykonawca.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce (i/lub
podwykonawce), Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.
§ 17
Rozliczanie robot zamiennych, zaniechanych i dodatkowych (koniecznych do wykonania) —ryczalt
modyfikowany

1. W przypadku wprowadzenia robot zamiennych wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 6
ust. 1, ulega zmianie 0 réznice wartosci robot zamiennych ustalonych kosztorysem réznicowym
(zatwierdzonym przez Zamawiajacego) | wartosci ryczattowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub
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elementu rozliczeniowego), zamiast ktorego bgda wykonywane roboty zamienne lub wbudowane
(uzyte) materialy zamienne.

W przypadku zaniechania przez Zamawiajgcego wykonania okreslonych robdt wynagrodzenie
ryczaltowe, 0 ktorym mowa w § 6 ust. 1, ulega pomniejszeniu o warto$¢ robot zaniechanych
ustalonych kosztorysem réznicowym (zatwierdzonym przez Zamawiajacego).

W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ te roboty na podstawie oddzielnego zamoéwienia udzielonego
przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, podstawa do sporzadzenia whasciwego kosztorysu jest
zastosowanie wskaznikéw cenotworczych ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, podstawag do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie
wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, zysku, ceny
materiatow i sprzgtu) ustalonych wg srednich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot
i wbudowania materiatow. W przypadku ich braku — wg. faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym.

§18
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy
prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane,
prawo zamoéwien publicznych.

Ewentualne spory, jakie mogg wyniknac¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnigciu
sagdom powszechnym wiasciwym miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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