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WYKONAWCY,  

którzy pobrali SIWZ 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-12-03 wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 

1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego 

przedmiotem jest Wykonanie projektu budowy budynku 

Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie - KC-

zp.272-782/19. 

 

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco: 

1. Termin realizacji  - zwracamy uwagę, że termin realizacji Etapu I trafia 

na rozbudowany okres świąteczny oraz ferii, co skutkuje licznymi 

urlopami i zakłóceniami instytucji, zwłaszcza w zakresie uzgodnień 

zewnętrznych, pozyskiwania nowej mapy do celów projektowych, 

wywiadów branżowych, etc.. W związku z tym wnioskujemy o wydłużenie 

tergo terminu do 60, a nawet 70 dni, przy jednoczesnym zachowaniu 

terminu Etapu II /projekt wykonawczy/, który daje podstawy do 

zorganizowania przetargu. 

Odp.: Zamawiający przychyla się do zmiany terminu wykonania 1 

etapu zamówienia, ale z jednoczesnym zachowaniem 65 dni na 

uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (2 etap). Czyli ustala 

się następujące terminy realizacji zamówienia: 

 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: od daty 

podpisania umowy do 31.12. 2022 w tym: 

• Termin realizacji etapu 1  - do 60 dni od daty podpisania 

umowy 

• Termin realizacji etapu 2 – do 125 dni od daty podpisania 

umowy 

• Termin realizacji etapu 3 - sukcesywnie, ale nie później niż 

do 31.12.2022 r  

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza nowy obowiązujący wzór 

formularza oferty. 



  
 
 

  
 

 

 

 

2. W załączonej dokumentacji koncepcji brakuje 1.piętra; ponadto 

prawdopodobnie na rzucie brakuje schodów wiodących do komory 

technicznej /prosimy o komentarz/. 

Odp.: W załączonej koncepcji dwukrotnie zmieszczono plik z 

rzutem pierwszego piętra, który posiada nazwę „2_PIETRO.pdf” i 

„2_PIĘTRO.pdf”. W koncepcji nie ma rzutu półpiętra z komorą 

techniczną. 

Schody wiodące do komory technicznej widoczne są na przekroju 

B-B. Dostęp do nich jest ze spocznika klatki. 

 

3. Dodatkowe pytanie dotyczące postępowania - czy jeżeli referencja nie 

zawiera ceny wystarczy oświadczenie, czy też jakiś inny dokument typu 

skan fragmentu umowy? 

Odp.: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć 

wykaz wykonanych usług zawierający informacje pozwalające 

ocenić spełnianie warunku określonego w SIWZ, w tym podania 

w wykazie informacji na temat przedmiotu wykonanej usługi, jej 

wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi 

zostały wykonane.  

Ponadto Wykonawca winien załączyć dowody określające czy 

wskazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

 


