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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikamjhnicznej (SST)sswymagania ogoine dotygee
wykonania i odbioru robot drogowych zmanych z zadaniem:
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1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja technicznacsténzes¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania szczeg6towe dla rob6t opisanymi w

punkcie 1.1., a w szczegbkud wykonanie robot

«  karczowanie korzeni,

«  zdjecie w-wy gruntu organicznego,

«  korytowanie,

e zagszczenie podita w korycie,

« wykonanie robét ziemnych (wykopy i nasypy)

e wzmocnienie podiza syntetykami

* wykonanie warstwy dolnej z mieszanki niezeanej 0/63mm,

« wykonanie warstwy gdrnej z mieszanki niegzénej 0/31,5 mm,

« wykonanie poboczy i rowow

1.4. WYCOFANY

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkovykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynrimi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodftoz dokumenta@j projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zgiajacego.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dokumentagj projektovg i SST.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uedigiiajgcym podziat na dokumentagprojektovy:

— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawiprzetargow dokumentag projektovg oraz projektowy
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,

— Wszystkie powierzchnie i iléci materiatdbw przewidziane do uycia zostaty policzone i podane jako
wartosci netto bez uwzg¢dnienia ewentualnych ilgci przeznaczonych na zaktady, spoiny robocze,
kraw edzie warstw itp. Wykonawca w cenie oferowanej musiwzgledni¢ ewentualne weksze zuycie
materiatu.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektovy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkayekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamaygago stanowii cze§¢ umowy, a wymagania okilene w chéby
jednym z nich $ obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dwilentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw ohouwye decyzja Inwestora,
ktora jest ostateczn nie rodzi skutkdw finansowych, tzve jezeli w przynajmniej jednym dokumencie zostato
opisane jakig rozwigzanie i zostanie ono wskazane jako pgeyjdo realizacji to Wykonawca wykona dany
element w cenie z kosztorysu ofertowego za tenehem
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Wykonawca nie me wykorzystywd bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamaygego, ktory podejmie
decyzf o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientanaalizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpiga terenu budowy nie podlega ghrej
zaplacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktowvy.

1.5.5.0chronasrodowiska i zasobow $aych w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysérodowiska naturalnego na terenie Nddietwa LwéwekSlaski.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie utrzymywa,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw spyawprzt przeciwpgarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, orazmaszynach i pojazdach. Materialy tatwopalnggb
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisamabezpieczone przed degsém osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
1.5.8.0chrona whasrizi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zape
whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzea w czasie trwania budowy.
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakwma instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzean podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiajicego.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowéa sic do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robét.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy. Uznaje si ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do robot
od daty rozpocagxia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robét przez Inspektora Nadzoru/Przedstalaicie
Zamawiajicego.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymameimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjilelpmenty byty w zadowalgjym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Wszystkie roketyzane z odwodnieniem muszost& skalkulowane w
ramach ceny ofertowej i nie podlegajodatkowemu wynagrodzeniu.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.

1.5.13.Ré6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaeonkretne normy i przepisy, ktére spetia
majs materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw o ile w warunkach kontraki@ n

BUDOWA DROGI LESNEJ DP NR 5 W NADLBNICTWIE BIERZWNIK
5



D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane moimprzepisy § paistwowe lub odnosgz si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgamjrowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Przedstel@icZzamawiajcego. Rénice pomgdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muss¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzediaone
Inspektorowi Nadzoru/Przedstawicielowi Inwestorazdtwierdzenia.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego — NIE DOTYCZY
2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkawgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi kitspewi Nadzoru/Przedstawicielowi Inwestora do
zatwierdzenia, szczego6lowe informacje dotywez proponowanegazrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwiieodpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy z miejsc wskazanych w
dokumentach umowyella wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamaygego. Wykonawca nie¢hzie prowadzi zadnych
wykopow w obebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszémeigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy na
koszt Wykonawcy. Kady rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Nie przewiduje i stosowania materiatdbw zamiennych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien ltyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wyddjheprztu
powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Przedstawitielestora.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takishodkéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jakgé wykonywanych robét i wikkiwosci przewaonych materiatow. Wykonawcagtizie
usuwa na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidkagzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ctazgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/PrzedsimlaiZamawiajcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkavszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymia pémie przez Inspektora
Nadzoru/Przedstawiciela Zamaweggo.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazong
jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakéci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektoad2éru/Przedstawiciela Inwestoraze@aadat od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanizge poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatdw oraz robét zestatliwoicia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej
i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreSlone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamed&ne, Inspektor Nadzoru/Przedstawicie Inwestoralust
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwniykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Przedsialewi Inwestoraswiadectwa,ze wszystkie
stosowane ugdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadai wymaganiom norm okéjacych procedury bada

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédgdetych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mday¢ z jednakowym prawdopodoligwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Inwestorgizie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela aleiajgcego Wykonawca dulzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaydgj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora NadzaedBtawiciela Inwestora.

Przed przygpieniem do pomiarow Ilub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru/Przedstawiciela Inwestora o rodzaju, miejsterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu psmoni
lub badania, Wykonawca przedstawi na snpe ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru/Przedstawicielowi Inwestora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru/Przedstawicielowi Inwestoogpie raportow z
wynikami bada jak najszybciej

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Redstawiciela Zamawiajcego

Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Inwestora jestawpiony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatbw w miejscu ich wytwariagpozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udziek mu niezlgdnej pomocy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Inwestora zenodopyci¢c do wycia tylko te materiaty, ktére
posiadaj:

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polslkg Normg lub
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7



D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtalskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacjy okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumersy wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, oketajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badbedg dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru/Przedstawicielowi Inwestora.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowigzujgcym Zamawiacego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy dxla czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zanjaeggo wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich iy lub zagciem stanowiska.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&otacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @burob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru/Przedstawicielavestora o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenyniki obmiaru lgds wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgwku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru/Przadstiela Zamawiajcego na gimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztascia wymagag do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamaydeago.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi kaxcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbioér robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagéinego pogpu robot.

Odbioru robat dokonuje Inspektor Nadzoru/Przedstiahnwestora.

Gotowa¢ danej czéci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora NadzorufRtawiciela Zamawiggego. Odbior b&dzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie zmej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora NadzZPrzedstawiciela Zamawigiego.
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Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru/Przedstalithwestora na
podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgiciowego
robét dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ha@owym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru/Przedstawiciel Inwestora

8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1.Zasady odbioru kitowego rob6t

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyknaaobo6t w odniesieniu do ich foi,
jakasci i wartdsci.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kdécowego lgdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigéaiem na pimie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru/Przedstawiciela Zamavieggo.

Odbiér kaicowy robét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/PrzedstalsiciZamawiajcego zakaczenia robét i przygcia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajsaigo w obecnii Inspektora
Nadzoru/Przedstawiciela Zamawieggo i Wykonawcy. Komisja odbiesga roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiar6w, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagprojektows i SST.

UWAGA, podczas odbioru kaicowego dokonuje s wyrywkowo co 3000m2 pomiaréw kontrolnych a
ludzi i sprzet zapewnia wykonawca robét.

W toku odbioru kéacowego rob6t komisja zapoznag st realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania raixipetniagcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pakowych lub robdt uzupetniggych w gornej
warstwie nawierzchni tluczniowej lub robotach wiikmeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali
nowy termin odbioru kacowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnekiacy projektowy i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i
nie ma weékszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu peEzdéstwo ruchu, komisja dokona pgten,
oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru Kmowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickwego robot jest protokét odbioru rapwego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.

Do odbioru kdcowego Wykonawca jest zobaany przygotowé&nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),
Protokoty rob6t zanikowych i ulegagych zakryciu
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatléw zgodnie z SST,
geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robét. Geodezja powykonawcza dostarczona inwestorowi
powinna takie zawiera® zestawienia powierzchni (drogi gtownej, mijanekzjazdéw), diugasé drogi,
dtugosé rowdw, diugosé przepustow itd.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nigdd
gotowe do odbioru kitowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét. Wszystkie zaidzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keds zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Termin wykonania rob4t poprawkowych i robét uzuniehcych wyznaczy komisja.

Noorwd
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D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltoywodstawy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowe] lgdzie uwzgbdniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skiageg sé na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oitome w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztagsie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa#@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 13B80z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).

BUDOWA DROGI LESNEJ DP NR 5 W NADLBNICTWIE BIERZWNIK
10



