Znak sprawy: KA-2/016/2020
Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/

Zawarta w Krakowie, dnia ............ r. pomiedzy:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

z siedzibag w:

31-155 KRAKOW, ul. Warszawska 24,

zwang w dalszej czeg$ci niniejszej umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Kanclerza - Leszka Bednarza
z kontrasygnatg finansowg Kwestora - Malgorzaty Kurowskiej
L5 N

VA (16 V4 o IR SRR
prowadzacg dziatalnos¢ na podstawie wpisu do (KRS).......cccovvviviiiiiiieneicceee,

NIP: o REGON: ...

Kapitat zaktadowy: .......cccoveviieiiiniieens kapitat zakladowy wplacony: ..........cccceuvennenne.
zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy Wykonawca,

TEPIEZENTOWANG PIZEZ: . .'vvnetneeneeneeteeeneeneaneaneneenens

§1

Wykonawca zostal wyloniony w postepowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajacego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn.:
,»Remont elementow drewnianych podlég i konserwacja drzwi w celach w budynku 10-

45 Dawnego Aresztu /W-8 /31-155 Krakéw, ul. Warszawska 24",

. Szczegotowy zakres prac objetych umowa okre§la Specyfikacja Istotnych Warunkow

Zamoéwienia, w tym przedmiar roboét, rysunek oraz program prac konserwatorskich i oferta
Wykonawcy z dnia ................. ztozona w postgpowaniu nr KA-2/016/2020, ktore stanowig
integralng czg$¢ umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
wiedzg techniczng, sztuka budowlang oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong
oferta.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

§3
Termin wykonania przedmiotu umowy — do 30.09.2020 r. wraz z odbiorem konicowym.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru
koncowego robo6t, o ktorym mowa w § 11 niniejszej umowy.
Przekazanie placu budowy przewiduje si¢ do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Z czynnosci
przekazania placu budowy zostanie sporzadzony protokot.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej umowy
waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnos$ci
gospodarczej na sume¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz 200 000,00 zlotych oraz do
zapewnienia cigglos$ci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakonczenia
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1.

okresu obowigzywania polisy Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
prolongate ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadek ubezpieczeniowych.

W przypadku nie zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia przez Wykonawce Zamawiajacy
bedzie mogt skorzystaé z prawa odstgpienia od umowy, w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosic.......... zl brutto
(stownie .......... ) w tym nalezny podatek od towaréw i ustug VAT.

Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym nie ulegng zmianie w ciggu realizacji zamowienia.

Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznaja ilo$¢ faktycznie wykonanych
roboét (przerob) — tj. iloczyn ilosci i odebranych robot budowlanych, ustalonych na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im
okreslonych Umowa i1 Ofertg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

. W przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegata od ilosci robot

wynikajacych z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robot) bedacego podstawa
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym.

a) W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, wynikajace z
rzeczywistego przerobu przyjmuje si¢ do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga
sporzadzenia aneksu.

b) W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia okreslone w ust. 1, zmiana wynagrodzenia
wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt
2, 3 1 6 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac te
roboty na podstawie aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 5 podstawa do
sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaznikow cenotworczych (R,M,S,Ko,Z) z
Kosztorysu ofertowego do umowy podstawowej, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej
roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujace ceny czynnikéw produkeji (
M,S) zostang przyjete z informatora Sekocenbud (jako $rednie) dla kwartatu poprzedzajacego
termin wykonania rob6t. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte
w kosztorysie ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR -ach
odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow Rzeczowych (KNR) zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
W przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktorych mowa w § 18 ust. 2 pkt. 3
rozliczenie nastagpi na podstawie kosztoryséw réznicowych sporzadzonych przez
Wykonawce, zatwierdzonych przez Zamawiajacego (lub dzialajagcego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru) z zastosowaniem cen czynnikow produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie
ktorych zostal sporzadzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce do umowy
podstawowej, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z
kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikéw produkcji (M,S) zostang przyjete z
informatora Sekocenbud (jako $rednie) dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania
robot. Podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie
ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —ach odpowiednie KNR
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8. Kosztorys réznicowy, nalezy wykonaé w nastepujacy sposob:

- wyliczy¢ cene roboty pierwotnej,
- wyliczy¢ ceng roboty zamiennej,
- wyliczy¢ r6znice pomiedzy cenami
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10.

11.

12.

13.

~No

W przypadku ograniczenia zakresu robot, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 pkt 4 (obnizenie
ceny umownej) rozliczenie nastgpi na zasadach okreslonych w ust. 41 7.

Roboty, o ktorych mowa w ust. 5, 7 i 9 musza by¢ zaakceptowane w protokole koniecznosci
przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu przez Inspektora Nadzoru).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zastosowania prawa opcji (tj. mozliwos¢
wykonania wigkszej ilosci takich samych robot, wykonanie kolejnego elementu prac) w
momencie uzyskania dodatkowych pieniedzy, automatycznie przystepujac do realizacji
pozostatej czgéci zadania.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest ztozenie przez Zamawiajacego oswiadczenia
woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre§lonym przez niego zakresie.
Skorzystanie przez Zamawiajacego z prawa opcji, o ktorym mowa w ust. 11 nie ma wptywu
na stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

§5

Rozliczenie robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy odbedzie si¢ jednag fakturg
koncowg, wystawiong na podstawie koncowego protokotu odbioru robot.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej i jej zaptaty przez
Zamawiajacego jest protokot odbioru koncowego robot podpisany przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy, wraz z kosztorysem powykonawczym, sporzadzonym
przez Wykonawceg w oparciu o ksigzk¢ obmiarow robodt i1 ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy
na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 21 dni liczac od daty dorgczenia faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi. Btegdnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie
ponownego 21 dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionej faktury.
Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci wynikajacej z faktury jest przedlozenie wraz z
faktura, pisemnych oswiadczen (co najmniej o tresci wedtug Zatacznika nr 1 do niniejszej
umowy) wszystkich zatrudnionych za zgodg Zamawiajacego podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, podpisanych przez osoby upowaznione do ich reprezentacji, zgodnie z
wymaganiami zapisow z § 9 ust.27 umowy.

W przypadku nieprzedlozenia o$wiadczen ktéregokolwiek z podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymacé si¢ z zaplata naleznosci na rzecz
Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikajacego z umowy z tym podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, przy czym wstrzymanie to moze trwaé¢ do czasu przedlozenia
wymaganego oswiadczenia lub przedlozenia dowodu zaptaty catego wynagrodzenia
przewidzianego umowa z danym podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub wydania
prawomocnego orzeczenia s3adu powszechnego lub polubownego stwierdzajacego
nieistnienie obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku prawomocnego orzeczenia o obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo uisci¢ nalezno$¢ na jego rzecz ze skutkiem
zwolnienia z odpowiedniej czg¢sci dlugu wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.
Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobg¢ trzecig wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej
umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
§6

Osobg odpowiedzialng za realizacj¢ przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego, jest
Pan/Pani ................oooeet. Jtel oo ,e-mail: oo
Osoba odpowiedzialng za realizacje¢ przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest
Pan/Pani ................oooeitn. Jtel oo ,e-mail: oo

Zamawiajacy powotuje Inspektorow Nadzoru w osobach:
1) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ...................oeviiiiiiiiin..
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2) inspektor nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
ZAD Y O W . L e

(inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1186)

. Wykonawca ustanawia kierownika robot branzy budowlanej (kierownik budowy)

posiadajacego uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt budowlanych w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej i zaswiadczenie konserwatorskie do prowadzenia robot w
obiekcie zabytkowym dla zabytkoéw nieruchomych, w osobie: ...............coveiiiiiin.. *
lub*
kierownika robot branzy budowlanej (kierownik budowy) posiadajagcego uprawnienia
budowlane do prowadzenia robot budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
(z udokumentowang co najmniej 18 - miesi¢czng praktyke zawodowag na budowie przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow lub podlegajacych ochronie
konserwatora zabytkOwW) W 0SODIE: .....cccvvvviiiiiiiiiriiiii e
ktory w okresie realizacji umowy, na biezaco bedzie pehnit stosowne obowigzki wynikajace
z ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

Wskazana osoba powinna by¢ zarejestrowanym czlonkiem wlasciwego samorzadu
zawodowego 1 posiada¢ aktualny wpis do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie
z ustawg o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z
2019 r., poz.1117)

(kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1186).

. Zamawiajacy wymaga, by kierownik budowy posiadal kompetencje do podejmowania
decyzji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, pehit bezposredni nadzér nad

podleglymi mu pracownikami. W przypadku braku bezposredniego nadzoru Wykonawcy

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kara, o ktérej mowa w §16 ust.1 pkt. 7 umowy.

. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zobowigzal kierownika budowy do prowadzenia

robot zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a takze do

biezacego prowadzenia ksigzki obmiaréw roboét, ktora Wykonawca dostarczy we wlasnym
zakresie.

. Zamawiajacy w oparciu o art. 29 ust. 3 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wymaga aby przez caty okres realizacji
robot, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu Kodeksu
Pracy osoby wykonujace nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.1040, z pdzn. zm.), tj.: wszelkie
prace zwigzane z wykonywaniem robot remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych
objetych przedmiotem zamodwienia i okreslonych zakresem wg przedmiaru robdt bedacego
zalacznikiem do SIWZ:

a) roboty ogodlnobudowlane: roboty demontazowe, renowacja elementow metalowych,
renowacja elementéw drewnianych, montaz elementow metalowych, montaz elementow
drewnianych, impregnacja i malowanie elementow drewnianych, malowanie elementow
metalowych

oraz

b) nadzoér nad pracami i pracownikami, z wyjatkiem 0sob pelnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

Wyzej okreslony wymoég dotyczy rowniez podwykonawcdéw wykonujacych wskazane

powyzej prace.

. Wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujace przedmiot zamowienia w zakresie

okreslonym w ust. 7 beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu

pracy. Obowigzek realizacji przedmiotu zamowienia przy pomocy osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy rowniez realizacji zamowienia przy pomocy
podwykonawcow.
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9. Wykonawca na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego 1 w terminie przez niego
wyznaczonym zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dowody potwierdzajace
zatrudnienie osob stanowigcych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujacy
przedmiot zamoOwienia w zakresie okre§lonym w ust. 7, tj. pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion 1 nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oswiadczenie winno potwierdza¢, ze osoby stanowigce w/w personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy sa zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.1040, z p6zn. zm.)
Nieprzedtozenie o$wiadczen bedzie potraktowane jako nienalezyte wykonanie umowy, pod
rygorem naliczenia kar umownych okreslonych § 16 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

10.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu
zamoOwienia kontroli, czy wymogi, o ktérych mowa w ust. 7 s3a realizowane przez
Wykonawce. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy. Zamawiajacy jest uprawniony w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i

dokonywania ich oceny,

Na kazde wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ustepie 7 czynnosci w trakcie realizacji

zamoOwienia:
- o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczeg6élnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego os$wiadczenie, date¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1 nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace 1
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umdéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww SposoOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z
pozn. zm.) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig 1 nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
- za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawceg kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawceg do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
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11.

12.

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pézn. zm.). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzania spetniana w/w
Wymogow,
€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Zamawiajacemu stuzy prawo odstgpienia od umowy, jezeli zwloka Wykonawcy w
wykonaniu obowigzku wskazanego w ust. 9 niniejszego paragrafu przekroczy 15 dni liczac
od uptywu terminu wskazanego w ust. 9 lub wyznaczonego przez Zamawiajacego. Prawo
odstgpienia Zamawiajagcy moze wykona¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia, z prawem do naliczenia kary umowne;j
okreslonej w § 16 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.
Ponadto nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 9 bedzie
skutkowa¢ zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy 0
prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.1040, z pdzn. zm.), umowa
cywilnoprawna.
§7
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia kosztow pobieranych mediow (woda, energia
elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu robét, na podstawie faktur wystawianych
przez Dziat Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiajacego w oparciu 0 ryczalt uzgodniony
podczas wprowadzenia na budowg.
Platno$¢ nastagpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Do nalezno$ci bedzie
doliczany podatek VAT, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W przypadku opdznien w zaplacie faktury przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do
ustawowych odsetek za opoznienie w transakcjach handlowych.
Wykonawca zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami) przez caly czas trwania realizacji zadania oraz ponosi pelng odpowiedzialnos¢
za teren budowy od chwili jego przejecia do koncowego odbioru robot przez
Zamawiajgcego, a po zakonczeniu robdt przywrdci teren do stanu pierwotnego.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w estetyczny sposob wiasnego zaplecza
budowy, w zakresie niezbednym do realizacji robdt wynikajacych z niniejszej] umowy
(zawierajacego obiekty socjalne dla pracownikow oraz magazynowe dla potrzeb wiasnych),
biezacego utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza niezwlocznie
po zakonczeniu wszystkich robot.
Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
btedow lub wad do niezwtocznego powiadomienia o tym Zamawiajgcego.
Wykonawca zgodnie z protokotem ztomowania podpisanym przez inspektora nadzoru
bedzie wywozit zdemontowane elementy metalowe instalacji do punktu skupu, a nastepnie
dostarczy dowodd sprzedazy i1 wazenia Zamawiajacemu, ktory wystawi fakture VAT
punktowi skupu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia przestrzegania zakazu:
1) wnoszenia i ich spozywania na terenie budowy oraz na calym terenie Zamawiajgcego
wszelkich napojoéw alkoholowych oraz innych srodkéw odurzajacych,
2) palenia na tereniec budowy jak i calym terenie Zamawiajacego wszelkich wyrobow
tytoniowych.
Wykonawca zapewni wilasciwy dozdér ppoz. w czasie prowadzenia prac zagrazajacych
bezpieczenstwu pozarowemu, zgodnie z przepisami obowigzujacymi na terenie obiektow
Zamawiajgcego oraz wskazaniami inspektora nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na
interwencje jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej jest w Swietle obecnie obowigzujacych
przepisow odptlatne.

Strona: 6/23



10. W czasie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac teren budowy

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a w

szczegblnosci:

1) bedzie na biezaco usuwat i sktadowat w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
wszelkie urzadzenia pomocnicze 1 zbedne materiaty, odpady, gruz i$mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

2) na wlasny koszt i we wlasnym zakresie zapewni kontener na sktadowanie odpadow,
gruzu i $mieci z terenu budowy i na wlasny koszt zapewni jego wywoz,

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0s6b trzecich
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robdt oraz
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

4) zobowigzany jest do utrzymania w stalej czystosci drog dojazdowych,

5) w przypadku spowodowania uszkodzen w trakcie prowadzenia robot zobowigzuje si¢ do
ich naprawy wlasnym kosztem i staraniem.

Wykonawca musi zapewnic:

1) elastyczng organizacje robét, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i
przedstawiciela Administracji Politechniki Krakowskiej, wilasciwego dla danego
budynku,

2) sukcesywne sprzatanie wszystkich pomieszczen objetych pracami (cele, korytarze,
klatka schodowa, parter) kazdorazowo po zakonczeniu prac oraz bezposrednio przed
oddaniem obszaru robdt do uzytkowania,

3) realizacje prac w taki sposob aby umozliwi¢ korzystanie z pozostatych pomieszczen bez
zaktocen dla pracownikow PK.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot oraz do wbudowania, a powstate
w tych robotach lub materiatach uszkodzenia jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe §rodki celem ochrony drog i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowa¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
podwykonawcow, w szczeg6lnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialdw i sprzetu na teren budowy i z terenu
budowy.
Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrdcenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych lub uszkodzonych przez Wykonawce lub inne podmioty za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjg umowy.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowa¢ oraz przywrdci¢ do
stanu pierwotnego teren budowy na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy
nie zostal przywrdécony do stanu poprzedniego Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrzne] doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu bez koniecznosci
uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sadowych, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o terminie
zakrycia, robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych
Z dwudniowym wyprzedzeniem, umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez inspektora
nadzoru, ktory dokonuje sprawdzenia tych robot i potwierdza prawidtowos¢ ich wykonania
lub zglasza swoje zastrzezenia pisemnie. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
inspektora nadzoru zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastgpnie na wiasny koszt przywrocié
roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ m.in. do przestrzegania zasad BHP 1 przepisow p. poz.

Wykonawca zapewni rowniez prowadzenie wszystkich robot w sposob nie powodujacy

szkod ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia. W przypadku powstania zagrozen lub

szkéd w zwigzku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe
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19.

=

dziatania zapobiegajace lub ograniczajace skutki tych dziatan. O wszelkich zagrozeniach
lub szkodach spowodowanych realizacja robot Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz (w razie
potrzeby) do udziatu w inspekcjach przeprowadzanych przez pracownikdéw organow:
1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,
3) Inspekcji Sanitarnej,
4) Panstwowej Inspekcji Pracy,
5) Panstwowej Strazy Pozarnej.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

§8

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wtasnych.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny:

1) odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$lonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz wymogom
Ustawy o0 Wyrobach Budowlanych.

2) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz
przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ stosowanych materialow oraz za wszelkie

szkody wywotane wadliwymi materiatami.

Przy wykonywaniu robot budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowiagzany

bedzie do uzyskiwania od Zamawiajacego akceptacji dla wbudowywanych materiatow —

poprzez podpisane Karty Materialowe wg wzoru Zamawiajacego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub

aprobata techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zagdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materialow

Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cig¢zaru i iloSci zuzytych

materialow.

Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza

umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wtasny koszt. Jezeli w

rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, Ze zastosowane materiaty, badz

wykonanie robot jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigza

Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robot s3 zgodne

Z umowa, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

Przez caly czas realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania

i archiwizowania wszelkich dokumentow niezb¢dnych do odbiorow wykonywanych robot

i przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania.

§9
Wykonawca, powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy:

Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji
dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgltosi w formie
pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode¢ na zawarcie umowy. Do
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11.

zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda

Zamawiajacego 1 Wykonawcy, z tym ze w takim przypadku przepis ust. 2 zdanie drugie

stosuje si¢ odpowiednio. Umowy, o ktorych mowa w ust. 2, powinny by¢ dokonane w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowe lub projekt umowy z podwykonawcg i dalszym

podwykonawcg nalezy przedstawi¢ do: Sekretariat Dyrektora Technicznego Politechniki

Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane sktada Zamawiajagcemu projekt

takiej umowy zawierajgcy co najmniej nast¢pujgce uregulowania:

a) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy,

b) termin realizacji,

¢) obowiagzki Generalnego Wykonawcy,

d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot kwot

zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajagcego oraz nie moze zawieraé zapisOw
stwierdzajacych, ze warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze zosta¢ lub
bedzie potracona z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo dokument potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j .

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, niespelniajace wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej Ilub gdy projekt nie zawiera
elementéw wskazanych w ust. 3 lub zawiera zapisy o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego. Wyltaczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 7.
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20.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawarl zaakceptowang przez

zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdOwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w

ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraca kwotg wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

Wysokos$ci kar umownych naleznych Zamawiajacemu, z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, wynosi 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

3) nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
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22,

23.

24,

25.

26.

27,

a) powierzenia wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czgsci do powierzenia podwykonawcom,
b) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
C) rezygnacji z podwykonawstwa,
d) zmiany podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.
Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy na zadanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego. W przypadku bezczynnosci
Wykonawcy Zamawiajagcy moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie zmieni lub odsunie od robot
podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub kwalifikacje jakimi
dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spelniaja warunkow lub
wymagan okre$lonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych im
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminoéw ich realizacji.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy naruszaja postanowienia niniejszej
umowy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile
s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot
budowlanych lub ustug.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustlugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zagdanie zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robét budowlanych, dostaw
I ustug wobec, ktorych spelnione zostaty warunki okreslone w par. 9 ust.1, 2, 3 za wykonanie
przez nich czgdci przedmiotu umowy nastgpi w nastepujacy sposob:
a) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw, Wykonawca sktadajac fakture: koncowsa, ktora opiewa na zakres
wykonywany réwniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przedstawi
dokument podpisany roéwniez przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, w
ktorym wskaze stosowny podzial nalezno$ci pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami na podstawie protokotow stanowigcych podstawe do
wystawienia faktury koncowej potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.
b) Zamawiajacy dokona ptatnosci z faktury koncowej VAT na rzecz Wykonawcy, jezeli
Wykonawca przedstawi alternatywnie:
- o$wiadczenie o kwotach naleznych wszystkim podwykonawcom lub wszystkim
dalszym podwykonawcom robot budowlanych, dostaw i ustug oraz oryginat o§wiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, uczestniczacych w realizacji
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28.

29.

zamoOwienia, objetych dang fakturg VAT, iz zostaly zaspokojone lub zabezpieczone ich
roszczenia dotyczace calosci naleznych im od Wykonawcy kwot, ewentualnie wraz z
odsetkami w razie opoznionej ptatnosci — co najmniej o tre$ci wedtug Zatacznika nr 1 do
niniejszej umowy,

- o$wiadczenia Wykonawcy dotyczace przyczyn odmowy zaplaty podwykonawcy, zas
Zamawiajacy uzna te oswiadczenia za uzasadniajace taka odmowe.

¢) W przypadku nie dotgczenia do koncowej faktury VAT przez Wykonawce oswiadczen i
dokumentoéw, o0 ktorych mowa w § 9 ust.27 pkt b, Zamawiajagcy moze potracié
z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednia kwote odpowiadajacej kwocie naleznej
poszczegdlnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i przekazaé jg na rzecz
tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w terminie okreslonym w § 9 ust.6.
d) Wraz z fakturg koncows, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
nalezno$ci podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie 7 dni
przed uptywem terminu ptatnosci faktury koncowej przez Zamawiajgcego ztozy oryginaty
oswiadczen wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie
naleznosci tych podwykonawcow z tytulu zrealizowanych przez nich czesci przedmiotu
umowy zostaly uregulowane przez Wykonawce. Brak przekazania przez Wykonawceg ww.
dokumentéw spowoduje zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku.

Do koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych przez
podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony co najmniej wedlug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy;

2) oswiadczenia  wszystkich  podwykonawcoéw  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
catosci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z Wykonawca lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytulu umow zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

Umowy z Podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

od zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie moga

uzaleznia¢ dokonania odbioru robdét wykonanych przez Podwykonawce od dokonania
odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

§10

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegodtowe:

1) Pelienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robo6t realizowanych przez
podwykonawcow.
2) Uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego.
3) Kazdorazowego zawiadomienia Zamawiajgcego w okresie realizacji umowy
i obowigzywania udzielonej gwarancji i rekojmi o:
a) Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.
b) Zmianie osob reprezentujacych Wykonawcg, oraz osob wskazanych w § 6 ust. 2 1 4
umowy, odpowiedzialnych za realizacj¢ umowy.
c) Innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na realizacj¢ zobowigzan z tytulu
gwarancji 1 rekojmi.
d) Wszczeciu postepowania upadtosciowego Wykonawcy.
e) Wszczeciu postepowania uktadowego, w ktoérym uczestniczy Wykonawca.
f) Ogloszeniu likwidacji Wykonawcy.
g) Zawieszaniu dziatalnosci Wykonawcy.

2. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt.3 powinno by¢ dostarczone w formie pisemne;j

do Zamawiajacego listem poleconym najp6zniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
faktu.
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3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:
a) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
b) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,
¢) wykonania rob6t wynikajacych zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczego6lnionych w
Wycenionym Przedmiarze Robot,
d) prowadzenie na biezaco i przechowywanie nastepujacych dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:
- dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatow uzytych do realizacji
zamoOwienia oraz wykazanych w SST,
- zatwierdzone karty materialowe wg wzoru PK,
e) kontrola jakosci materiatlow i robot zgodnie z postanowieniami SST,
f) realizacja zalecen Inspektora Nadzoru,
g) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST 1 umowie,
h) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robot, a po zakonczeniu robot usunigcie
poza teren robdt wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu robot czystego i1 nadajacego si¢ do uzytkowania,
1) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
zgloszenia ich do odbioru,
j) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplynaé
na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robot,
k) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,
1) prowadzenie Ksigzki Obmiar6w prowadzonych prac
m) dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow ochrony srodowiska
na terenie budowy i na terenie do niego przyleglym, z uwzglednieniem zanieczyszczenia
powietrza, wody, gruntu oraz postgpowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczaniem
srodowiska oraz niewlasciwym postgpowaniem z odpadami, wynikajace z dziatalnosci
Wykonawcy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

§11

1. Ustala si¢ przeprowadzanie nastepujacych rodzajéw odbiorow, zglaszanych kazdorazowo
Zamawiajacemu na pis$mie:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonywane przy obowigzkowym
udziale Inspektora Nadzoru, zgloszone co najmniej na dwa dni przed zakryciem;

2) Odbidr koncowy robot, ktory nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy, stanowigcy podstawe¢ do dokonania koncowego rozliczenia finansowego z
Wykonawca.

3) Odbidr pogwarancyjny, ktory nastapi po zakonczeniu okresu gwarancji.

2. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru. Gotowos¢ do
odbioru osiagnigta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich robot
podlegajacych odbiorowi, przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym niezbednych
przegladéw, pomiardow, prob i sprawdzen, ktére pozwola na przekazanie Zamawiajagcemu
kompletu wymaganych do odbioru dokumentéow. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
komplet wymaganych do odbioru dokumentow.

3. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia
Zamawiajgcemu gotowos$ci do odbioru koncowego robdt, nie poézniej niz 7 dni
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kalendarzowych przed uptywem terminu zakonczenia przedmiotu umowy, okreslonego w § 3
ust. 1. Wykonawca w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robot dostarczy
Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawcza dla wszystkich branz
(2 egzemplarze w wersji papierowej plus 2 x wersja elektroniczna w plikach *.pdf), wraz
Z niezbednymi protokotami z wynikow pomiardéw, niezb¢dnymi atestami, w tym CE. Do
dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczyc¢:

a) Dokumentacje fotograficzng przebiegu prac,

b) Wykaz wbudowanych materiatbw wraz z deklaracjami zgodnosci lub certyfikatami

zgodnosci, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru karty materiatlowe.

4. Czynnosci odbioru beda dokonywane przez komisje¢ techniczno konserwatorskg z udziatem
przedstawicieli Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Urzgedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Matopolskiego 1 Zamawiajacego, dziatajaca zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, powotang przez Inspektora Nadzoru, przy udziale przedstawiciela
Wykonawcy. Roboty podlega¢ beda odbiorowi pod katem zgodnosci z dokumentacja,
prawidtowos$ci wykonania, zgodnos$ci z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej oraz
przepisami okreslajagcymi warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.

5. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego robdt bedzie komisyjnie spisany
protokot zawierajacy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczace istniejacych
wad, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad przy odbiorze oraz
podpisy 0sob uczestniczacych w odbiorze.

6. Bieg terminéw dla dochodzenia uprawnien z tytutu r¢kojmi badz gwarancji rozpoczyna si¢ z
chwilg dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego robdt lub od daty podpisania
przez strony protokotu potwierdzajacego usunigcie przez Wykonawce wszystkich
wymienionych w protokole usterek i wad.

7. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na
wilasny koszt.

§12

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajacy (Inspektor
Nadzoru) jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad we wskazanym terminie. Koszt usunigcia nieprawidlowos$ci lub
wad ponosi Wykonawca. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie nieprawidlowosci lub wady
przez osoby trzecie na koszt 1 ryzyko Wykonawcy 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania jakichkolwiek
upowaznien sagdowych.

2. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady (wykonanie przedmiotu odbioru
niezgodnie z dokumentacjg, sztuka budowlang lub normami), wowczas Zamawiajgcemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad. Wowczas Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonang czg$¢, element 1
wykona jg ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia wowczas:

a) Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru, obnizajagc odpowiednio wynagrodzenie
w przypadku, gdy stwierdzone wady obnizaja warto$¢ uzytkowa lub estetyke
przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

b) Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od
stwierdzenia tego faktu. W takim przypadku Zamawiajagcemu przystuguje prawo
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3.

obcigzenia Wykonawcy kosztami usuni¢cia wad 1 wykonania prac powodujacych, ze
przedmiot umowy bedzie nadawat si¢ do uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)
Oousunigciu wad oraz do zazadania wyznaczenia terminu na odbior robot
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nhie jest wymagane.

10.

11.

§ 14

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane i
zastosowane materiaty na okres 5 lat od daty odbioru koncowego robot.
Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajacego dokument gwarancyjny
najpézniej] w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym gwarancja nie
bedzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiajacego. W
przypadku rozbieznosci miedzy zapisami niniejszej umowy oraz gwarancji wigzace sa
zapisy niniejszej umowy.
W okresie waznos$ci gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwaé wszelkie wady
przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.
Zgloszenia wad/awarii/usterek przyjmowane beda w dni robocze przez Wykonawce droga
telefoniczng, poczta elektroniczng, faksem lub pisemnie, z tym, ze zgloszenia poczta
elektroniczng oraz telefoniczne bgda potwierdzane w drodze korespondencji faksowe;.
Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ drogg faksowa lub elektroniczng otrzymanie od
Zamawiajacego zgloszenia. Osobg¢ upowazniong do przyjmowania zgloszen, godziny, w
ktérych Wykonawca bedzie przyjmowat zgloszenia wad oraz adres poczty elektronicznej,
numery telefonu i1 faksu wskaze Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od
momentu zgloszenia: max. 12 godzin.
Wykonawca winien wade¢ lub usterke usuna¢ w terminie  wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad i usterek
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sagdowych. W tym przypadku koszty usuwania wad 1 usterek bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
Umowy. Skorzystanie przez Zamawiajacego z powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty
uprawnien wynikajacych z rekojmii gwarancji.
Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ..... lat od daty odbioru koncowego
robot.
Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym i
niniejszej umowie.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci rozpoczynajg si¢ od daty dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego lub
od daty podpisania przez strony protokolu potwierdzajacego usunigcie przez Wykonawce
wszystkich wymienionych w protokole usterek i wad.
Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.
W ramach uprawnien z rgkojmi za wady Zamawiajagcemu przystuguje wedlug wlasnego
wyboru prawo do zastosowania uprawien okreslonych w p. a) — C) ponizej, a w przypadku
niewykonania przez Wykonawce zadan Zamawiajacego, do zastosowania uprawnien
okreslonych w p. d) - ) ponize;.:
a) zadania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu lub

zamontowanego urzadzenia badz ich wadliwego elementu, podzespotu, modutu, zespotu
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na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na wytaczny koszt Wykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

b) Zadania usuniecia wady na wylgczny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

) zadania od Wykonawcy demontazu i ponowneg0 zamontowania wykonanego elementu,
uzytego materialu lub urzadzenia badz jego wadliwego elementu, podzespotu, modutu,
zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunigcia wady, na wylaczny koszt
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

d) powierzenia usuni¢cia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzadzenia wolnego
od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespolu wolnego od wad na koszt
Wykonawcy osobom trzecim , bez konieczno$ci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien
sgdowych

e) zadania obnizenia wynagrodzenia

f) odstgpienia od umowy — w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajgcego
informacji o wystgpieniu podstawy do odstgpienia - co traktowane bedzie jako
okolicznos$¢ obcigzajaca Wykonawce.

0) zadania zwrotu zaptaconej ceny.

12. W ramach uprawnien wynikajacych z udzielonych gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja te
same uprawnienia co z tytulu rekojmi za wady oraz uprawnienie do zadania
naprawy/usuni¢cia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego 1 na
wlasny koszt Wykonawcy.

13. Udzielone r¢kojmia i1 gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym.

§15

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci, w

terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej

odstapienie, w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie opoznienia Wykonawcy w odbiorze terenu budowy trwajacej dtuzej niz 3 dni

b) nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robot trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych i
ich niekontynuowania pomimo wezwania Zamawiajacego na pismie,

c) gdy okres opo6znienia jest na tyle duzy lub stopien zaawansowania prac na tyle maty, ze
wedlug oceny Zamawiajacego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat
zakonczy¢ roboty w okreslonym niniejszag umowg terminie

d) gdy Wykonawca opoznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy powyzej 14 dni w
stosunku do ktéregokolwiek z termindéw okreslonych niniejsza umowa w § 3.

e) jezeli Wykonawca utraci ptynno$¢ finansowg i w wyniku tego zostanie wszczete
postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

f) jezeli zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub zostanie ogloszona upadtosé
lub likwidacja Wykonawcy, lub nastapi zajecie komornicze wierzytelnosci Wykonawcy u
Zamawiajacego,

g) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonywanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

h) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wiekszg niz 5 %
warto$ci umowy, o ktorych mowa w § 9 ust. 18 niniejszej umowy,

i) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie, niezgodnie z
umowa, wymaganiami SIWZ lub zobowigzaniami wynikajacymi ze ztozonej oferty,
obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej badz
nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania Zamawiajacego nie zmienia sposobu
realizacji umowy,

J) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania robdt i nie
kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajgcego na pismie,
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K) wystapig okoliczno$ci lezgce po stronie Wykonawcy uniemozliwiajace zrealizowanie
przedmiotu umowy,
I) w przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. e), f), g), Wykonawca ma

obowiazek poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 7 dni od ich zaistnienia,

badz od powzigcia wiadomosci o ich zaistnieniu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robdt na dzien odstgpienia, wg
stawek podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym. Podpisany przez
Inspektora Nadzoru 1 kierownika budowy protokét inwentaryzacji robdt oraz
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot przerobowy, stanowi¢ beda podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Po uptywie tego terminu Zamawiajacy
jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia protokolu inwentaryzacji.

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robot w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialtow 1 konstrukcji ktore nie mogg byc
wykorzystanie przez niego do realizacji innych robot nieobjgtych niniejszag umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiedzialno$ci nie ponosi.

5) Niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione 1 jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu budowy

6) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, materiaty 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego

7) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajagcemu

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych wg zasad okreslonych w ust. 5

oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§16

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) w przypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
wskutek okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy
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2) w przypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez Wykonawce
wskutek okolicznosci, za ktore Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy

3) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opodznienia liczac od dnia
nastepnego po uplywie terminu wskazanego w § 3 ust.] umowy, do dnia zakonczenia
prac potwierdzonych protokotem odbioru koncowego,

4) za opoOznienie w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie rekojmi i
gwarancji oraz w wykonaniu obowiazkow o ktorych mowa w § 14 ust.13 1 14 umowy, w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.l1 niniejszej umowy za
kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu okreslonego przez
Zamawiajacego w celu usunigcia wad, do dnia potwierdzenia usuni¢cia tych wad,

5) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego  podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie
- w wysokosci 5.000 zi, za kazdy przypadek,

6) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
0soOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktdrym mowa w § 6 ust. 7 umowy, w
tym rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentéow, o
ktérych mowa w § 6 ust. 9 1 10 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
w wysokosci 2.000 zt,

7) w przypadku braku bezposredniego nadzoru Wykonawcy Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce karg umowng w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek braku nadzoru,

8) Iaczna kwota kar umownych, o ktorych mowa w p. 1 — 7 powyzej nie moze przekroczy¢
50 % wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opodznienia, ustalonych za kazdy dzien

opoOznienia staje si¢ wymagalne:

1)za pierwszy rozpoczgty dzien opdznienia - w tym dniu,
2)za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym dniu.

. Naliczone kary umowne moga by¢ potragcone z naleznego wynagrodzenia z faktury

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgodg.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Wykonaweca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,

zgodnie z art. 22 a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do

udostgpnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajacego powstata wskutek

nieudostgpnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostgpnienie zasobéw nie ponosi winy.

. Laczna wysokos$¢ kar nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w par.4

ust.1.

§17

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
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3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybilo zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia
z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;j.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci umowy.

§18

. Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci. Zmiany nie mogg naruszaé
postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w stosunku do tresci oferty, w
szczegOlnosci w zakresie:

1) Terminu realizacji przedmiotu zamowienia W przypadkach:

a) realizacji w drodze odr¢bnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac,

b) wystapienia koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego, w rozumieniu art. 144
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktorego realizacja bedzie miata
wplyw na termin wykonania robdt objetych niniejsza umowa,

C) wstrzymania robot przez wilasciwe organy administracji publicznej na podstawie
przepisow Prawa budowlanego,

d) niedotrzymania przez Zamawiajacego warunkOw umowy: opoznienia, utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,

e) konieczno$ci wprowadzenia zmian na etapic wykonawstwa robot z przyczyn
niezaleznych od obu stron,

f) wystapienia istotnych wad lub brakéw w dokumentacji, majacych wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

g) nastgpstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia,

h) nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotoéw, zwigzanych
Z przekroczeniem obowigzujacych terminéw wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

i) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy w
terminie umownym, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

) w przypadku, o ktorym mowa w art. 144 ust.l pkt. 6 ustawy Prawo zamdowien
publicznych.

K)  dziatania osob trzecich uniemozliwiajacych wykonywanie prac, ktore to dziatania nie
sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron.

I)  koniecznos$ci uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub
uzgodnienia organu administracyjnego, ktorego koniecznosci nie przewidziano przy
zawieraniu umowy,

m) jezeli Wykonawca zlozy wniosek o skrocenie terminu wykonania umowy a zmiana
jest korzystna dla Zamawiajacego,

n)  opoznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,

0) zaistnienia sity wyzszej, tj. okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
podpisywaniu Umowy;,

Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robot powinno by¢ potwierdzone pisemnie.

Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnosci:

- kleski zywiolowe, w tym powddz, susza, trzesienie ziemi, itp.

- akty wladzy panstwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub
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decyzje organdw wiladzy panstwowej lub samorzadowej a takze innych organow posiadajacych
wladztwo nad stronami i ich majatkiem,
- dzialania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp.
- strajki, blokady drég, publiczne demonstracje itp.
Za sile wyzszg nie uznaje si¢ brak srodkow u Wykonawcy, nie dotrzymania zobowigzan przez
jego kontrahentow oraz brak zezwolen niezbednych Wykonawcy dla wykonania umowy,
wydawanych przez dowolng wtadzg publiczna.
Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ o zaistnieniu sily wyzszej i1
dokonania stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkow dziatania sity
wyzszej. Powiadomienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokona¢ pisemnie lub
w inny dostgpny sposob, niezwlocznie po fakcie wystgpienia sity wyzszej. Do powiadomienia
nalezy dotaczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzszej.
W przypadku zaistnienia okolicznos$ci, ktére moga stanowi¢ zagrozenie, ze Wykonawca nie
wywiaze si¢ z obowigzkow w ustalonym terminie, jest on zobowigzany do niezwlocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o ich zaistnieniu, z okre§leniem przyczyn, oraz
przewidywanej wielkosci opdznienia.
Termin wykonania przedmiotu zamdwienia ulega przesunieciu o okres wynikajacy z przerw lub
op6znien rozpoczgcia prac. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamowienia na Wykonawcy
spoczywa obowigzek przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu
wykonania umowy i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z btgdem
lub opo6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkow
Wykonawcy.

2) Materialow zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnos$ci na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji lub przedmiarze
robot spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub  wycofaniem z rynku tych
materialow,

b) pojawienia si¢ na rynku materialdbw nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

Kazdorazowo na taka zmiane musi wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.
3) Koniecznos$ci zastosowania robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajacego, oraz nie bedzie skutkowac rozszerzeniem przedmiotu zamowienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia oraz w ofercie Wykonawcy.

b) aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny,

C) sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji
lub przedmiaru robdt, strona inicjujagca zmiang przedstawia propozycj¢ zmian
zawierajacg opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbgdne rysunki.
Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli z tytulu wykonanych robot zamiennych wykonawca ponidst koszty wykraczajace

poza kalkulacje ceny wynikajaca z oferty, uprawniony jest do otrzymania z tego tytulu

dodatkowego wynagrodzenia wynikajacego z zaakceptowanego przez Zamawiajacego
kosztorysu na wystepujace roboty zamienne. Zmiana ta musi by¢ potwierdzona

protokotem konieczno$ci wraz z uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i

kierownika budowy oraz musi posiada¢ zatwierdzenie finansowe Zamawiajgcego,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych, gdy
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wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami. Zmiana ta musi by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci wraz z
uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

4) Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg moze ograniczy¢ zakres robot w stosunku do
wykonywanego zakresu umowy (roboty zaniechane), w przypadku zaistnienia
okolicznosci wynikajacych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu umowy lub na
skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy,
wynagrodzenie w tym przypadku ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu na zasadach
opisanych w § 4 ust 4 1 ust. 7 umowy,

5) Osob przewidzianych do realizacji zamoéwienia przez Strony, w szczegélnosci w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $§mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, niewywigzywania si¢ z obowigzkoéw wynikajacych z umowy, a takze w
przypadku wystapienia innych waznych przyczyn, pod warunkiem, ze zaproponowane
0soby beda posiadatly kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogiem SIWZ,

6) Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie zostal zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
nie wykonuje prac z nalezytg starannos$cia, ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy
faczacej go z Wykonawca, nie doszto do zawarcia umowy z Wykonawca.

7) Okre$lony w umowie zakres i wartos¢ wykonywanych robdt przez podwykonawcow pod
warunkiem, ze zapewni to prawidlowa realizacj¢ umowy.

8) Zmiany wynagrodzenia dotyczace zarowno podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia,
w nastgpujacych sytuacjach:

a) okreslonych w § 4 ust. 5, ust. 7, ust. 9 umowy,
b) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 4)
c) wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawce.

4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca
zamiang¢ zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wptywu zmiany na
termin wykonania umowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawarte] przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji zadania.

6. Wszelkie istotne zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

§19
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie Specyfikacja Istotnych
warunkow Zamowienia, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego i innych wtasciwych.

§20
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Umowg¢ niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zakaczniki:
Zakacznik nr 1 — O$wiadczenie Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy nr KA-2/016/2020

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajacemu o$wiadczen
Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami) co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

z dnia .........
Dziatajac w imieniu ... (pelna nazwa podwykonawcy), ul. ............... ,
NIP oo oswiadczam, ze:
1. Jako Podwykonawca zadania dotyczacego ................oceeeininn. jestem wykonawca robot
budowlanych ....................... i taczy mnie z ...l (Wykonawca) jedynie
umowa z dnia .............. 10 1) Umowy ta nie zostata zmieniona.

2. Zgodnie z umowa, o ktorej mowa w pkt. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi facznie ..................... zhnetto (L.o.ovevennnnnnn z} brutto). Z tej kwoty:
a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zt wdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwotg .................. w dniu

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zt wdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwotg .................. w dniu

- na podstawie faktury ............... kwote ........... ztwdniu .............. oraz uregulowal w inny
Sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwote .................. w dniu

b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawca a Podwykonawcg kwota ..................... zh, (w tym:
-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zh),

z tego kwota ... 7zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat
............................. ) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin ptatnosci to
.......................................................... )

C. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna migdzy Wykonawcg a Podwykonawca i
kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie .....................eeeens 1 przystuguje z
1327102 10 DO

d. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 lit. a, b, ¢, Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie
nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego o§wiadczenia, ktdre winno zosta¢ zaplacone bezposrednio
przez Zamawiajacego WyNosi ..........coevvvevrnnn.. zknetto (o.ovvennenn. zt brutto).

3. Odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w

szczegdlnosci:
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a. Fakturynr..................... | R

b. o$wiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ 1oevinnn, potwierdzajace otrzymanie
wymagalnych naleznosci z wyszczegodlnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaplaty™*.

c. (inny ewentualny dowodd zaptaty wymagalnych naleznos$ci dla podwykonawcow / dalszych

POAWYKONAWCOW). .. .uventettetetet et eeeiteeeeeeneeeaeanennn

4. Ponadto o$wiadczam, ze:

a. jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywatem zadnych innych prac ani tez
nie dostarczatem zadnych urzadzen, materiatow, instalacji, technologii lub innych, za ktére nie
otrzymata naleznego wynagrodzenia, poza okreslonymi w fakturach wskazanych w punkcie 2
powyzej;

b. Generalny Wykonawca nie naliczyt kar umownych za opdznienie lub zwloke lub odstapienie od
umowy zawartej z Podwykonawca, ani z jakiegokolwiek innego tytulu lub na jakiejkolwiek
innej podstawie;

C. nie zostaly zatrzymane, potrgcone zadne kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej (W przypadku
zatrzymania, potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej prosze wskazac: podstawe prawng z

umowy, wysokos¢ zatrzymanej, potrqconej kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej z

wyszczegolnieniem, ktorej faktury dotyczyta z rozbiciem poszczegolnej kwoty na dang fakture,

czy kwota kaucji zostata zwrocona i w jakiej czesci, czy w calosci, date wymagalnosci zwrotu

kaucji gwarancyjnej) i nie istnieja zadne roszczenia wobec Generalnego Wykonawcy poza

wynikajgcymi z faktur wskazanych w punkcie 2 powyzej, a dotyczace realizacji Inwestycji;
Generalny Wykonawca nie sktadat wobec Podwykonawcy o§wiadczen o potraceniu;

€. nie istniejg zadne inne, poza okreslonymi w punkcie 2 — roszczenia zwigzane z jakimikolwiek
pracami, dostarczanymi urzadzeniami w zwiagzku z realizacja Inwestycji;

f. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 oraz pozostate okolicznosci wskazane w pkt. 4
Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego
o$wiadczenia, ktore winno zosta¢ zaplacone bezposrednio przez Zamawiajacego wynosi
........................ zt netto (.............. z brutto).

0. Zaptata przez Zamawiajacego kwoty okreslonej w pkt. 4 lit. f powyzej, a wynikajacej z faktur
wskazanych w punkcie 2b powyzej, wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy do
Zamawiajacego lub Generalnego Wykonawcy zwigzane z realizacjg Inwestycji; w zwiagzku z
powyzszym Podwykonawca zrzeka si¢ wszelkich dotychczasowych oraz przysztych roszczen
przeciwko Zamawiajacemu zwigzanych bezposrednio lub posrednio z Inwestycja, w tym
roszczen z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia, jak rowniez z tytutu rozliczenia przedmiotu
Inwestycji w zakresie wykonanym przez Podwykonawce.

Podwykonawca ...........coooiiiiiiiii

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcow nalezy wpisac ,,nie dotyczy”
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