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$ZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA

Temat: Rozbudowa sieci wodociggowej w gminie Gnojnik.
Rurociqg wodociggowy dz. 160 mm PE wraz ze zbiornikiem.
Etap | - rurocigg wodociggowy dz. 160 mm PE100, RC,SDR11, odc. A - B

1. = Wymagania ogolne
2. — Wytyczenie trasy i punktow wysokos$ciowych
3. - Budowa podziemnych sieci wodociggowych

0ST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
SZCZEGOLOWY SPIS TRESCI

1, Wstep
1:1. Przedmiot OST
1.2 Zakres stosowania OST

1.3 Zakres robdt objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe OST
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

1.6. Przekazanie terenu budowy
1.7. Dokumentacja projektowa
1.8. Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

1.9. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i SST
1.10.  Dokumentacja robocza
L.11. Bledy i opuszezenia

1.12.  Zabezpieczenie terenu budowy

1.13. Dziennik budowy

1.14.  Ochrona mienia publicznego i prywatnego

1.15. Koordynacja z Wtadzami i Uzytkownikami odpowiedzialnymi za urzgdzenia podziemne

i nadziemne
1.16. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
1.17.  Ochrona przeciwpozarowa
1.18. Obcigzenie na o§ dla transportu budowlanego
1.19.  Utrzymanie ruchu publicznego
1.20.  Aprobaty techniczne
1.21.  Zaplecze Wykonawcy

1.22. Bezpieczeistwo i higiena pracy

1.23. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
2. Materialy

2.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
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2.2, Inspekcja wytworni materialow

23, Kontrola materialow i urzadzen

2.4. Materialy i urzagdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom
2.5; Przechowywanie i skladowanie materiatléw oraz urzadzen
2.6. Wariantowe stosowanie materialow i urzadzen

2.7, Wykorzystanie materialéw pobranych z wykopu

2.8. Materialy z rozbiorek

3 Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

5.1, Zasady organizacji robot

5.2. Zakres robot
6. Kontrola jakosci robot
6.1. System zapewnienia jakosci
6.1.1.  Opis ogdlny
6.1.2.  Plan Zapewnienia Jakosci (PZ])
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
6.3. Pobieranie probek
6.4. Badania i pomiary
6.5. Raporty z badan
6.6. Oplat za badania
6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera
7. Obmiar robdt
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robot
7.2. Zasady okreélania ilosci robdt i materialéw
7.3Ur.zgdzenia i sprz¢t pomiarowy
7.4.Wagi i zasady wazenia
7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robdt

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3. Odbidr czgsciowy

8.4.0dbidr ostateczny robdt

8.4.1.zasady odbioru ostatecznego

8.4.2 Dokumenty odbioru ostatecznego

8.5 Odbidr pogwarancyjny

9.Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST.00.00.00.
9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
10.PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) sg wymagania
ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robdt wodociagowych, ktore zostang wykonane w
ramach inwestycji pod nazwa:
Rozbudowa sieci wodociggowej w gminie Gnojnik.
Rurociag wodociggowy dz. 160 mm PE wraz ze zbiornikiem.
Etap I — rurociag wodociggowy dz. 160 mm PE100, RC, SDR11 odc. A - B

,, W razie wystgpienia wyraznej niezgodno$ci Specyfikacji Technicznej z Warunkami
Kontraktu (ogélnymi lub szczegélowymi), znaczenie przewazajace bedg miaty Warunki
Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawe do opracowania Szcze-
golowej Specyfikacji Technicznej (SST), ktore tacznie stanowig dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robaot objetych SST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniong
Szczegodlows Specyfikacjg techniczng:
SST.00.01.00. Roboty wodociagowe.

1.4. Okreslenia podstawowe OST

1: Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobéw budow-
lanych do zamierzonego stosowania w budownictwie.
Z Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

3 Inzynier — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robdt, koordynowania dziatan migdzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektan-
tem oraz wystgpowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji kontraktu.

4, Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu

5. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy, np. B20 klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymalosei na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wy-
trzymalos$¢ gwarantowang RbG.

6. Linie kablowe - kabel ulozony w ziemi i tunelu instalacyjnym lgcznie z
osprzetem, {aczacy zaciski dwu urzadzen elektrycznych
7. Linia napowietrzna z przewodami izolowanymi - urzgdzenie napowietrzne,

przeznaczone do przesylania energii elektrycznej, skladajgce si¢ z przewodow
konstrukcji wsporczych i osprzgtu.

8. Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonywania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.
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9. Odpowiednia zgodnosé — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowla-
no-montazowych.

10.  Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadla wody
gruntowej, zwykle na okres robot ziemnych i fundamentowych lub kanaliza-
cyjnych.

11.  Polecenie Iniyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-
zyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

12.  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem doku-
mentacji projektowej (Projektu Budowlano-Wykonawczego).

13.  Przewiert - jest to bezkolizyjne skrzyzowanie z przeszkodg (ciekiem, drogg),
wykonywane stalowg rurg przewiertowa, w ktorej ukladany jest rurocigg kana-
lizacyjny.

14.  Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolej-
nosci technologicznej ich wykonania.

15.  Uzythownik — jest t Przedsigbiorstwo lub Firma, jako przyszla jednostka eks-
ploatujgca kanalizacj¢ sanitarna.

16.  Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymalo$é
zapewniona z 95 % prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na
$ciskanie kostek szes$ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywa-
nych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

Skréty uzywane w Dokumentach Kontraktowych maja nast¢pujgce znaczenie:
OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

KB - Katalog Budownictwa

PB + PW - Projekt Budowlano-Wykonawczy opracowany przez Projektanta
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wyko-
nawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i ad-
ministracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Ponadto, jezeli tak stanowi umowa, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy lokaliza-
cj¢ i wspdlrzedne punktéw glownych tras oraz reperow.

Na wykonawcy spoczywa wtedy odpowiedzialno$¢ za ochrong tych punktow po-
miarowych do chwili odbioru konicowego, przy czym uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.7. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgod-

ne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial
na dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajgcego

-Sporzadzong przez Wykonawce

1.8. Szezegoly o znaczeniu informacyjnym

Inzynier zapewni Wykonawcy swobodny dostep wszystkich szczegolow zebra-
nych przez Zamawiajgcego na temat istniejgcych warunkéw gruntowych oraz istniejacych
obiektow. Doste¢p do tych materialow ulatwi Wykonawcy dokladng oceng szczegdiow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za oceng szczegdldw. Wykonawca odpowiada rowniez
za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

1.9. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy przez Inzyniera stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumen-
tacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszezegélnych dokumentéw obowigzu-
je kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy™.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali ry-
sunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziahu tole-
rancji. Cechy materialow, urzadzen i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wyka-
zywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy, urzadzenia lub roboty nie bgda w pelni zgodne z do-
kumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na niezadawalajaca jakos$¢ elementu budow-
li, to takie materialy i urzgdzenia zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wyko-
nane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Dokumentacja robocza

a) Jesli wymagaja tego SST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania
robot wedlug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce,
Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegoly, ktére be-
dg stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej
dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wiaczone do cen jednostkowych robot.
Cala dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inzynierowi do zatwierdzenia
wraz ze 3szystkimi potrzebnymi uzupelnieniami dotyczgcymi kOoncowego wy-
konania robot. Jesli wymagajg tego SST, powyzsza dokumentacja robocza po-
winna zosta¢ uzgodniona z Projektantem i Uzytkownikiem kanalizacji.

b) Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze si¢ to potrzebne, powinny by¢ za-
projektowane i wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegoly nalezy
przedstawi¢ Inzynierowi dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy.
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Wykonawca powinien przyjaé¢ pelng Oodpowiedzialnos¢ za takie Obiekty Doraz-
ne zgodnie z Kontraktem.

¢) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inzynierem, Projektantem
lub Uzytkownikiem wodociggu zmian w stosunku do projektu czy SST, po zrea-
lizowaniu tych zmian, nawet kiedy sg one dopuszczone przez SST.

1.12. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwa-

nia realizacji kontraktu. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i zabez-
pieczony przed dostgpem o0séb trzecich, a ponadto o$wietlony w nocy. W przypadku
przerwania robot, np. na czas nocy, terenu budowy nie mozna pozostawi¢ bez dozoru
zwlaszcza kiedy roboty i zastosowane urzadzenia zagrazajg Zyciu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spolecznosci i
innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocze-
ciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo-
$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, k™orych tres¢ bedzie za-
twierdzona przez Inzyniera. Tablice te bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze jest wlgczony w ceng umowng, chyba ze umowa postanowi inaczej, np. dla reali-
zacji organizacji ruchu na czas budowy, zgodnej z projektem.

1.13. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgod-
nej z Rozdzialem 2 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z
dnia 15 grudnia 1994 r.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi proponowang forme i szczegélowy spis tresci
Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody.

Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.14. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i
prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencja prowadzenia rob6t. W razie rosz-
czenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towa-
rzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dzialania w celu rozstrzygnigcia
roszczenia i bedzie na biezgco informowal Inzyniera o postgpach w sprawie oraz o szcze-

golach osiggnigtego porozumienia.

1.15. Koordynacja z Wladzami i Uzytkownikami odpowiedzialnymi za urzadzenia
podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za koordynacje robét zwigzanych z ko-
niecznymi przelozeniami lub zabezpieczeniami istniejacych urzadzen podziemnych i na-
powietrznych oraz za wigczenie tych robot do wszystkich programéw prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca
natychmiast zawiadomi odnosne Wiadze i bedzie z nimi wspolpracowal przy prowadze-
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niu niezbednych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstale w ten sposéb
koszty.

1.16.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepi-
sy dotyczace ochrony $rodowiska.

W czasie trwania budowy i wykanczania roboét:

e Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoja-
cej,

e Nalezy unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spolecznej i in-
nych, a wynikajgcych ze skazenia halasem — wszystkie urzadzenia i inne zrédla
hatasu musza by¢ ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajgce emisje
hatasu oraz odpowiadaé odpowiednim normom,

e  Wykonawcy nie wolno uzywaé¢ zadnych materialow nowych lub z odzysku, ktore
moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwa dla srodowiska — wszystkie materialy musza
by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy,

e Wykonawca odpowiada calkowicie za usunigcie odpadow i $mieci ze wszystkich
miejsc Placu Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi
przestrzegac przepisy odno$nych Wiadz,

e Nie wolno stosowa¢ materialéw, urzgdzen i maszyn, ktére moglyby doprowadzi¢
do skazenia srodowiska pylami lub substancjami szkodliwymi, np. ropopochod-
nymi,

e W czasie realizacji robot w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigza-
ny do ograniczenia czasu pracy, tak aby odbywal si¢ wylacznie w godzinach po-
miegdzy 7 a 22,00.

1.17. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien podjaé wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji Robot
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie prze-
pisy i zalecenia odnoénych Wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez caly okres
waznoéci Kontraktu. Wykonawca bgdzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz, placow skltadowych, pomieszczen
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.

1.18. Obcigzenie na o§ dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kolowy zwigzany z robotami, gcznie z dosta-
wa materialow, nie przekroczy dopuszczalnych obeigzen na drogach publicznych lub na
Placu Budowy.

Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inzyniera, Ze sprzet budowlany
nie bedzie powodowal przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowla-
nego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym
zostang zlikwidowane przez Wykonawceg zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla
roszczen Stron Trzecich.
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1.19. Utrzymanie ruchu publicznego

W zwigzku z tym, Ze cz¢$é wodociggu bedzie realizowana w drogach gminnych
nie ma koniecznosci opracowania przez Projektanta projektu organizacji ruchu na czas
budowy. Wykonawca zobowigzany jest tak prowadzi¢ roboty ziemne oraz montazowe,
aby nie naruszyé mozliwosci komunikacyjnych zwigzanych z dojazdem i komunikacjg na
osiedlu.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw w obrebie klina odlamu $ciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego. Wykonawca powinien tak zorganizowaé prace w pa-
sie robdt aby przy zachowania warunkow jak wyzej istniala mozliwo$¢ dojazdu stuzb
ratowniczych, kiedy zachodzi naglg potrzeba dotarcia na miejsce zdarzenia.

1.20. Aprobaty techniczne.
Wykonawca powinien uzyskaé¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w

Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych..

1.21. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca powinien zapewnic i zorganizowa¢ swo-
im pracownikom odpowiednie biura, sklepy (punkty sprzedazy, jadalnie, umywalnie, ubi-
kacje itp.). Wszelkie rzeczywiste koszty zwiazane z obsluga tychze oraz z utrzymaniem
ich, typu o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekow, 1acz-
nos$¢ itp. ponosi Wykonawca.

1.22. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy dotyczace bez-
pieczeinstwa i higieny pracy.

W szezegdlnodei wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnio-
nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, Ze
wszelkie koszty zwiazane ze spelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.23. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze cen-
tralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wy-
tycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w pelni odpowie-
dzialny za spelnienie wszelkich wymagain prawnych odnos$nie wykorzystania opatento-
wanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bgdzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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2.MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkol-
wiek materialdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informa-
cje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdze-
nia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialoéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, iz
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania SST w
czasie postgpu robat.

2.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz
na pozyskanie materiatléw z jakichkolwiek Zrodel miejscowych, wlaczajgc w to zrodla
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekeji do zatwier-
dzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako-
sciowych materialow z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakie-
kolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji tere-
nu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach bgdg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odklad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wy-
szczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujgcymi na danym obszarze.

2.2, Inspekeja wytworni materialow
Wytwornie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki mate-
rialéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie prowadzil inspekcje wytwdrni, bedg zachowa-
ne nastepujace warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc WykOonawcy oraz Produ-
centa materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.,
b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czegsci materia-
téw wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materialdéw przeznaczonych do reali-
Zacji umowy.
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2.3. Kontrola materialéw i urzadzen

Wszystkie materialy i urzagdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania pod-
czas budowy bedg przed dopuszezeniem do robdt podlegaly kontroli, pobieraniu probek
oraz badaniom. Materialy i urzadzenia nie spelniajgce wymagan SST powinny zosta¢
odrzucone.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materialow lub wbudowane urzadzenia bez
zgody Inzyniera, bgdg wymieniane na zatwierdzone, na koszt Wykonawcy.

2.4. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezio-
ne z terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zosta-
ly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaplace-
niem.

2..5 Przechowywanie i skladowanie materialow oraz urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy oraz urzgdzenia do czasu,
gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zacho-
waly swojg jakos¢ 1 wlasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materialéw oraz urzadzen begdg zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw oraz urzadzen

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowa-
nia rodzaju materiatu lub urzgdzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wyko-
nawca powiadomi Inzyniera, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla ba-
dan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urza-
dzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera, Uzytkownika i Projektanta.

2.7. Wykorzystanie materialow pobranych z wykopow

1. Materialy na zasypy nalezy uzyskiwa¢ w pierwszym rze¢dzie z materialéw pobra-
nych z wykopow, a dopiero potem z odkrywek lub urobisk. Materialy te takze
mozna uzyskiwaé z innych miejsc lub Zrédel, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera i
po spelnieniu wszelkich warunkdw narzuconych przez Inzyniera.

2. Grunty pobrane z wykopdw bedg wykorzystywane zgodnie z Dokumentacjg Pro-
jektowa. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne bedg skagdowane w miejscach
wskazanych przez Inzyniera.

3. Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inzyniera wykonywaé wy-
kopow w pasie drogowym poza granicami robot ziemnych okreslonych w Doku-
mentacji Projektowe;j.

4. W przypadku, gdy Wykonawca pobral lub przetworzyl z terenu nalezacego do
Zamawiajacego materialy w nadmiarze w stosunku do ilo$ci wymaganej do reali-
zacji Kontraktu, to Zamawiajacy moze przejac¢ nieodplatnie ten nadmiar materia-
16w bez jakichkolwiek zobowigzan, co do pokrycia kosztow poniesionych przez
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Wykonawce. Zamawiajgcy moze takze zobowigzan Wykonawcg do usunigcia
nadmiaru materialow i doprowadzenia terenu do zadawalajacego stanu.

2.8. Materialy z rozbiorek

Materialy z rozbidrek takie jak: drzewa, kamienne, iinne pozycje wg wskazan
Inzyniera, powinny by¢ odzyskane i powtdrnie uzyte zgodnie z wymaganiami SST lub
przewiezione i skladowane w miejscu wyznaczonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w S, PZJ Iub Projekcie Organizacji Robdt zaakcep-
towanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnoé¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w ter-
minie przewidzianym umowa.

Sprzet bedge wlasnoécig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, WykOonawca powiadomi Inzyniera o swo-
im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkoéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie prze-
widzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczal-
nych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywré-
cenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu bu-

dowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za

jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumenta-
cja projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami In-
zyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokodci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytycze-
niu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt,

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokiadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumen-
tacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujgce
przy produkeji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robot
Ninigjsze wymagania ogélne OST.00.00.00. dotycza kontraktu w zakresie:

Rozbudowa sieci wodociggowej w gminie Gnojnik.
Rurocigg wodociggowy dz. 160 mm PE wraz ze zbiornikiem.
Etap I — rurociag wodociggowy dz. 160 mm PE odc. A - B

5.3.Etapowanie robot
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przedlozenia Inzynierowi do ak-

ceptacji Programu Etapowania Rob6t w nawigzaniu do kolejnosci realizacji zapropono-
wanej przez Projektanta i Inwestora.

Program ten powinien uwzglednia¢: wzajemne skoordynowanie robot drogowych,
elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekladek oraz zabezpieczen ist-
niejgcego uzbrojenia.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. System zapewnienia jakosci
6.1.1. Opis ogolny

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-
konanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera
Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
= organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
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= organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

= BHP,

»  Wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*  Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania po-
szczegblnych elementéw robot,

»  System (sposéb i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laborato-
rium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badar),

»  Spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow
pomiardw, nastaw mechanizmoéw sterujgeych, a takze wycigganych wnio-
skow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposo6b i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czesé szezegdlowy opisujgeg dla kazdego asortymentu robot:

»  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzg-
dzenia pomiarowo-kontrolne,

n  rodzaje i ilodé $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zaladunku materialdw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.

»  sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utratg ich wlasciwo-
Sci w czasie transportu,

= sposdb i procedur¢ pomiardéw i badan (rodzaje i czgstotliwos¢, pobiera-
nie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialdw, wytwarzanie mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot,

= sposdb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Plan Zapewnienia Jako$ci nalezy przygotowac zgodnie z nastgpujgcym progra-
mem przedstawionym Inzynierowi do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy roz-
wingé podczas okresu mobilizacyjnego . Szczegblowy PZ] musi zawieraé pozycje
wyszczegolnione ponizej oraz musi by¢ przekazany Inzynierowi w ciggu 42 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczgciu robot, chyba ze Kontrakt
ustanawia inaczej.

2. Uzupelnienia i poprawki PZJ beda wprowadzone okresowo podczas trwania bu-
dowy i przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawea przygotuje
zestawienie metod stosowanych dla danych robot. Takie zestawienia muszg sta-
nowic czesé szczegolowego PZI.

PZJ musi zawiera¢ co najmniej trzy nizej wymienione cz¢sci:
Czeg$é 1. Szezegdly ogdlnej organizacji Kontraktu.

Cze$é 2. Sprawozdanie metodyczne.

Cze$¢ 3 Protokoly
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6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli bedzie takic sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem,
aby osiagna¢ zalozona jako$¢ robat.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan mate-
rialow oraz robot..

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawey
przeprowadzenia badain w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest za-
dowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z
czestotliwodcig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w SST, nor-
mach i wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadze-
nia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badaii.

Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laborato-
rium, personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bgdg tak powazne, ze
moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigeia w pracy
laboratorium zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materia-
low.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobie-

rania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek Na zle-
cenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktére budzg watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar po-
krywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwier-
dzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Pracownia Projektowa PROWODKAN
31— 047 Krakéw ul. Sarego 25/4 strona 14



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w
SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In-
zyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Oplaty za badania
7.a zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli materialéw i robot, wigczajge w to

pobieranie probek, badania i kontrolg. Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowych oplat.
Sa one wkalkulowane w koszty poszczego6lnych robot.

6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodla ich wytwarzania i za-
pewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i produ-
centa materialow.

Inzynier, po uprzedniej kwalifikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materialéw i robot z wymaganiami SST na pod-
stawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prze-
prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach, przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot z dokumentacjg projektowa. Koszty
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.8. Stale punkty kontroli

Wykonawca poinformuje Inzyniera na pi$mie o dacie zakoniczenia wymienionych
ponizej etapéw budowy. Proponuje si¢ minimalne okresy zawiadomienia 1 tydzien, dla
wszystkich rodzajéw robodt, przy czym Kontrakt moze t¢ propozycjg¢ zweryfikowac ina-
czej.

Inzynier moze zgdaé ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako
punktéw zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bgdzie mogt konty-
nuowac prace.
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6.9. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:

1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicz-
nych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2) Deklaracje zgodnosei lub Certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, a jezeli nie ma
okreslen w PN to zgodnosci z Normg ISO,

3) Lub deklaracj¢ na aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw dla kt6rych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1).

4) 1 te ktore spelniajg wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producen-
ta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.10. Dokumenty budowy
6.10.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy [1] jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ prze-
biegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony datg jego wykonania, podpi-
sem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzagdku chronologicz-
nym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone ko-
lejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

= dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

= yzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow ro-
bot,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robot,

v przebieg robdt, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

= uwagi i polecenia Inzyniera,

= daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¥ stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywanych robét podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami kli-
matycznymi,
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v zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumenta-
cji projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badai z podaniem kto je przeprowadzal,
= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowy z podaniem, kto je przeprowa-
dzal,
» inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcey wpisane do dziennika budowy bgda przed-
lozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wy-
konawcy robot.

6.10.2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw [2] stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w
spos6b ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.10.3. Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty laboratoryjne [3], tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub

certyfikaty zgodnoéci materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, b¢dg gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winne by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.10.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy [4] zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3]

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narady i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

6.10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpo-

wiednio zabezpieczonym.
Zaginiccie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiasto-

we otworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub na ryczalt,
albo w inny sposéb okreslony w Kontrakcie.

Ponizej w SST opisano zasady dla przypadku rozliczen na obmiar,

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakre-
sie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgdg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcey od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okre$lania ilo§ci robot i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda
odmierzone poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie
beda wyliczone w m2.

Tlosci, ktére majg byé odmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogra-
mach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot bgda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg, jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posia-
da¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawceg utrzymywane w do-
brym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajace w sposob ciagly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcin-
kéw robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robd6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgdg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mo-
0a by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujgcym eta-

pom odbioru:

a) Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi czeSciowemu,

¢) Odbiorowi ostatecznemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakogci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior rob6t zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowoé¢ danej czesci robot zglasza Wykonawcea wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocz-
nie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ i iloéé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow za-
wierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz¢Sciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych ezgsci rob6t. Odbio-
ru cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznych robot. Od-
bioru dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiado-
mieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robot nastgp[i w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnogci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako-
sciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przy-
jetych w trakcie odbiorow robdét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakre-
sie wykonania robo6t uzupelniajgeych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych uzupelniajg-
cych lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin od-
bioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w po-
szczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projekto-
w3 i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong war-
to$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Rozruch pompowni hydrauliczny na wodzie i technologiczny na Sciekach jest
traktowany odrebnie, chyba ze Kontrakt ustanowi to inaczej.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest proto-
kot odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce
dokumenty:

»  dokumentacje projektows podstawows z naniesionymi zm9anami oraz dodatko-
wa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

»  szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

= uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulega-
jacych zakryciu,

= recepty i ustalenia technologiczne,

»  dzienniki Budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

»  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczei laboratoryjnych, zgodnie z
SSTiew. PZJ,

= deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie
z SST i ew. PZ],

= atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzadzen oraz
Aprobaty Techniczne,

= opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardéw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i
REIL

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

= geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

= kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej,

= sprawozdanie techniczne,

v inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:

= zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przeka-
zanej przez Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgodg Projektanta i Uzytkowania na
te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami,

= uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
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s date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bgdq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajgcych wyznaczy komi-
sja.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunig-
ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyj-
nym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbior ostateczny robot.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawa platnosci jest zalezna od Umowy migdzy Inwestorem a Wykonawc.

Jezeli przewidziano Umowe na tzw. Ryczalt to podstawg platnosci stanowig faktu-
1y potwierdzone przez Inzyniera.
Przypadek, kiedy podstawa platnosci jest obmiar opisano ponizej i w SST.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostke obmiarowsa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosei jest
warto$éé (kwota) [podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzgled-
nia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslo-
ne dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bgdg obejmowac:
= robocizng bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,
n  warto$é zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentu-
alnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
v koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
= podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST.00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych za-
wartych w OST.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegblnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
W zwigzku z tym, ze znaczna czg$¢ kanalizacji bedzie realizowana w ulicach, na-
lezy si¢ kierowaé nastepujacymi zasadami:
» nie dopuszcza si¢ ruchu kolowego wzdhuz pasa robot,
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na czas budowy ulice te nalezy zamkna¢, a dopuszczalny jedynie tylko w razie
naglej i uzasadnionej koniecznosei, ruch stuzb ratowniczych,

ruch cigzkich maszyn i pojazdow uzywanych do budowy, dopuszczony jest poza
klinem odlamu.

Koszt wybudowania objazdow przejazdow i organizacji ruchu/ obejmuje:

a)

czas budowy” oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiedniki instytucjami jezeli
wymagaja tego uzgodnienia dokonane przez projektanta wraz z dostarczeniem
kopii projektu dostosowanie do aktualnych warunkow opracowanego »Projektu
organizacji ruchu na Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postgpu robot,

ustawienie tymeczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

oplaty dzierzawy terenu,

przygotowania terenu,

konstrukejg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowsa przebudowg urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazdéw/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigeie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

L

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane {Dz.U. Nr 89, poz. 414 z poz-
niejszymi zmianami}.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej {(M.P.Nr2z

1995r. poz. 29}.
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych {Dz. U. Nr 14, poz. 60 z

pozniejszymi zmianami}.

Opracowal: Waldemar Kubik /{/ZW/'H
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Cz.1 OST. 00.00.00. Wymagania ogdine.
Cz.2 SST. 01.01.00. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.
(2.3 SST. 01.03.00 Budowa podziemnych sieci wodociggowych
SST.01.01.00 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. Wstep str. 2
1.1. Przedmiot SST str. 2
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i. WSTEP.

i.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wytyczeniem trasy sieci wodociggowej dla zadania pod na-
Zwa:

Rozbudowa wodociggu dla gminy Gnojnik.
Rurocigg wodociggowy dz. 160 mm PE wraz ze zbiornikiem wody.

Etap I — rurociag wodociggowy dz. 160 mm PE100,RC,SDR11, odc.A-B

i.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce |
majace na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy infrastruktury podziemnej, obiektéw
kubaturowych oraz drdg.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

W zakres robdt pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko-
Sciowych wchodza:

o sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych
osi tras oraz punktow wysokosciowych,

o uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

o wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoéciowych (reperdw roboczych),

e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

o zestabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne ich odtworzenie.

1.4, Qgdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2, MATERIALY.

2.i. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sagsiedztwie punktéw za-
tamania tras, powinny mie¢ érednice od 0,15 do 0,20m i diugosci od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o $rednicy od
0,05 do 0,08m i dtugosci okoto 0,3m, a dla punktéw w nawierzchni utwardzonej — bolce
stalowe $rednicy 5mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
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,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okofo 0,5m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac na-
stepujgcy sprzet:
e Teodolity lub tachimetry
e Niwelatory
e Dalmierze
e Tyczki
o katy
s Tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych po-
winien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT.

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdine”

4.2, Transport sprzetu i materiatow,

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami trans-
portu gwarantujacych ich ochrone je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne”

5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GU-
GIK.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac z zasobu geodezyjnego
dane zawierajace lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtownych oraz reperow.

W oparciu o uzyskane materialy, Wykonawca powinien przeprowadziC obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia roboét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwali-
fikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wy-
krytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych tras i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projek-
towej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczy-
wiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projek-
towej, to powinien zawiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posérednie osi trasy musza byé
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawia-
jgcego, zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nale-
73 do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wytyczenia punktéw gléwnych osi tras i punktéw wysoko-
sciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ ze stabilizowane
w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigza-
ne do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna od-
legloé¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac 500 m.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
tras a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleg}osc miedzy reperami
roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500metréw, nato-
miast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od je-
go konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem tras
sieci i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz tras projektowane] infrastruktury. Jezeli brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub gru-
bych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscig, aby Sredni btgd niwe-
lacji po wyréwnaniu byl mniejszy od  4mm/km, stosujac niwelacje podwdjng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych.,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce wy-
razne i jednoznaczne okreélenie nazwy repera i jego rzednej.
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5.4. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne
dane geodezyjne uzyskane przez Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pan-
stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Osie tras powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegloéciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania tras, lecz nie rzadziej
niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi tras w stosunku do Dokumenta-
cji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Do-
kumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi tras w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w punkcie 2.1.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot za-
stapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasyp6w i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1
metr oraz wykopdéw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co
najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wyko-
péw o ksztatcie zgodny z dokumentacjg projektowa.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wyso-
koéciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wy-
tycznych GUGIK (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wy-
sokosciowych, nalezy prowadzi¢ wediug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5.4.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru rohot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

7.2, Jednostka obmiarowa.

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
Jednostka obmiarowa jest cato$¢ robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy oraz obiektow

sieciowych w terenie.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

8.2. Sposob odbioru robodt.

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotéw z kontroli geodezyjnej, ktdre
Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tras i punktéw wysokoscio-
wych,

e uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatko-
wych przekrojow,

e zestabilizowanie punktéw w sposdb trwaly , ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e pomiar powykonawczy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

N o=
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Opracowat: Waldemar Kubik V9 ol
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.01.03.00. BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI WODOCIAGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

podziemnych sieci wodociggowych w ramach inwestycji:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE GNOJNIK.
RUROCIAG WODOCIAGOWY DZ. 160 MM PE WRAZ ZE ZBIORNIKIEM.
ETAP I - RUROCIAG WODOCIAGOWY DZ.160MM PE100, RC, SDR11 ODC. A - B

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
przy przebudowie i budowie sieci wodociggowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowej z przytgczami.

Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodociggowych w gruntach nawodnionych i
nienawodnionych.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

- wykonanie rurociggu wodociggowego ( przewiert ) Dz. 160x14,6mm,PE100,RC,SDR11 L= 693,1 m

- wykonanie wlaczenia( wezel A) do istn. wodoc. dz. 160 mm poprzez trojnik zel. kolnierzowy
i blokiem oporowym z montazem zasuwy odcinajgcej , zel. kolnierzowej Dn.150mm, z
miekkim uszezelnieniem klina, réwnoprzelotowa z obudowg teleskopows do zasuw i skrzynka.
- wykonanie komory wodomierzowej, prefabrykowanej wraz z armaturg odcinajacg i montazem
przeplywomierza elektromagnetycznego

- montaz hydrantéw podziemnych szt.2 Dn. 80 mm PN 16, ze skrzynkg ,poprzez tréjnik
zeliwny kolnierzowy Dn. 150/80 , zasuwa odcinajgca zeliwna , kolnierzowa Dn. 80 ,
réwnoprzelotowa z migkkim klinem, z obudowa teleskopowg i skrzynkg do zsuw.

Zakres robét przy wykonywaniu sieci wodociagowej obejmuje:

— oznakowanie robét,

— dostawe materialéw,

—  wykonanie prac przygotowawczych, w tym, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
— wykonanie przewieru w gruncie kat. I1I-VII wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodéw wodociggowych, odgalezien, montaz rur ochronnych i armatury

— wykonanie izolacji studzienck wodomierzowych,

—  zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okre§lenia podstawowe

1.4.1. Przew6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzagdzeniami przeznaczony do dostarczenia

wody odbiorcom.
~wodocigg - zespol wspolpracujacych ze sobg obiektow i urzgdzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,



—sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewodow wodociggowych znajdujgcy sig poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wodg ludnos¢ lub zaklady produkeyjne,
—przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociagowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociagowej do przewoddw rozdzielezych,
—przewod wodociggowy rozdzielezy - przewéd wodociggowy doprowadzajacy wodg od
przewodu magistralnego do odgaleziefi domowych i innych punktéw czerpalnych,
—odgalezienie domowe; polgczenie domowe - przewod wodociggowy z wodomierzem
laczacy sieé wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wodg.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 1 PN-

82/M-01600.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci wodociggowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jedli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Materialy majace kontakt z woda do picia muszg posiada¢ pozytywna opini¢ Pafistwowego
Zakladu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewodéw i zostaly uzgodnione z SNG w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nast¢pujgce materialy:

W zwigzku z zastosowang technologia montazu wodociggu oraz trudnymi

warunkami gruntowymi nalezy zastosowaé rury tréjwarstwowe RC MULTISafe3L

lub réwnowazne z materialu PE100 RC we wszystkich trzech warstwach, w zakresie $rednic

Dz 25-75mm wykonane jako monolityczne, cale z PEIOORC w kolorze pomaranczowym,
natomiast w zakresie érednic Dz 90mm i wickszych wykonane z trzech warstw:

- zewnetrznej warstwy pomaraficzowej - o grubosei od 10%

- $rodkowej warstwy w kolorze czarnym,

- wewngtrznej warstwy pomaraiiczowej — o grubosci od 10% catkowitej grubosci $cianki, ale nie
mniej niz 2,5 mm.

Zgodno$¢ rur z:

- normg PN-EN 1555-2:2012 potwierdzona przez niezalezna, akredytowang instytucje (ZETOM,
INIG-PIB)

- specyfikacja PAS 1075:2009.04 potwierdzong certyfikatami wydanymi osobno dla kazdej z
grup wymiarowych i rodzaju rur, przez uprawnione do tego Instytuty (DIN CERTCO lub TUV
SUD).

Wszystkie trzy warstwy wykonane sg z materialu PE100RC i polgczone molekularnie na etapie
wspolwytlaczania, nie daja si¢ oddzieli¢ mechanicznie, o podwyzszonej odpornosci na naciski
punktowe i powolng propagacjg pgknigé oraz podwyzszonej odpornosci na skutki zarysowan,

tj. rury posiadajgce udokumentowane wyniki badan WYROBU GOTOWEGO (a nie jedynie
granulatu)

potwierdzajaeych te wlasnosei, zgodnych ze specyfikacjg PAS 1075:2009-4:

Wymagania PAS 1075:2009-4

1). Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479. Probka powinna wytrzymaé bez
uszkodzenia okres > 8760 h.

2). Test ENCT (Full Notch Creep Test) - wg ISO 16770. Probka powinna wytrzymadé



bez uszkodzenia okres > 3300 h.

3). Test na obcigzenia punktowe wg dr Hessela. Probka powinna wytrzymaé bez uszkodzenia
okres

> 8760 h."

Na dowdd czego nalezy okazaé pozytywne raporty z przeprowadzonych pelnych badan
WYROBU

wg punktow 1, 2, 3 powyzej lub Certyfikaty Zgodnosci z PAS 1075 (zgodnos¢ rur z PAS 1075
moze potwierdzi¢ jedynie akredytowana Instytucja na podstawie badafn dopuszczeniowych
przeprowadzonych przez jednostke badawceza jak np. Instytut dr Hessela), ODDZIELNIE

dla KAZDE] z trzech Grup Wyrobow :

- pierwsza Grupa- $rednice 25-63mm,

- druga Grupa - $rednice 75-225mm,

- trzecia Grupa — srednice 250mm i wigksze,

Poza certyfikatami zgodnosci z normg PN-EN 1555-2:2012 i PAS 1075:2009.04, wymagana

jest Aprobata Techniczna INIG-PIB potwierdzajaca przydatnos¢ w technikach bezwykopowych
oraz mozliwo$é montazu bez obsypki i podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi

i wasko wykopowymi, jak réwniez mozliwo$¢ stosowania do bezwykopowych renowacji i
wymiany rurociggéw. Aprobata wydana na podstawie badan wyrobu (a nie granulatu).

Przy stosowaniu na terenach objetych dzialalnoscig gémiczg niezbgdne jest posiadanie Opinii
Technicznej GIG.

Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta posiadajgcego zintegrowany system zarzgdzania
jakoscig i $rodowiskiem wedlug norm ISO 9001 i ISO 14001, z po$wiadczeniem wdrozenia
przez certyfikat niezaleznej instytucji.

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 1 PN-88/B-06250.

2.4, Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociggi moze byé wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajgca

Jako armature odcinajgcg (przeplyw wody) nalezy stosowac:
~zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowg wg PN-

83/M-74024.
2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- zlacza zgrzewane doczolowo
~w wezlach zlacza kolnierzowe zeliwne dla rur PE oraz lgczniki rurowe systemu producenta rur.

2.8. Hydranty

Nalezy stosowa¢ hydrant podziemny, na odgal¢zieniu z zasuwg odcinajgcg, o Srednicy
nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.



2.9. Skladowanie materialow
2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podiozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spelnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy skladowaé w taki sposéb, aby stykaly si¢ one z
podlozem na calej swej dlugodci. Mozna je skladowaé na gesto ulozonych podkladach.
Wysoko$é sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania slonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C,

2.9.2. Armatura przemyslowa (zasuwy, ksztaltki zel. koln., hydranty)

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgeymi korozje.

2.9.3. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu. Podloze skladowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i
poboru.

2.9.4. Cement

Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Skladowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznoéci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet do wykonania robét ziemnych
i wykonczeniowych:

-pile motorowa laficuchowsg 4,2 KM,

—zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

—koparke podsigbierng 0,25 m”® do 0,40 m?,

—spycharke kolowa lub ggsienicows do 100 KM,

—sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

3.2. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujgcy sprzet
montazowy:

—samochéd dostawczy do 0,9 t,

—samochdd skrzyniowy do 5 t,

—samochdd samowyladowezy od 25 do 30 t,

—samochéd beczkowoz 4 t,

—przyczepe dluzycowg do 10 t,

—zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

-weiggarke reczng od 3 do 5 t,

~zgrzewarke do rur PE,

—zesp6l pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,



—pojemnik do betonu do 0,75 dm’.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylgcznie w polozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z
ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o ladowaniu
i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zalacznik nr 10 DKP)
oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszaé Scian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kolnierzowych nalezy ukladaé¢ na podkladach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajgce czgsci rur.

4.2. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami ftransportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszezaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy laczy¢ w jednostki fadunkowe i uklada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do rozladunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie
spowodujg:

-segregacji skladnikow,

—zmiany skladu mieszanki,

—zanieczyszczenia mieszanki,

-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidlowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga byé transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilodci gwarantujgcej ciggltos¢ dostaw materialow, w miare
postgpu robot.



4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i

trwale oznaczy je w terenie za pomocg kolkow osiowych, kotkow $wiadkow i kolkow

krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje

repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperéw i ich rzgdne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wlascicieli i uzytkownikow

uzbrojénia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki

wykonywania rob6t w strefie tych urzgdzen.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow

atmosferycznych powinny byé zachowane przez Wykonawce co najmnicj nastgpujace warunki:

a) gome krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym latwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznodci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wodg na bezpieczng odlegio$c.

5.1.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmuja usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych
budowli, chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do
ktérych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inzyniera
Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtornego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w
miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku skiadowania tych materialéw poza pasem
wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode wlasciciela gruntu. Doly
(wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa bgda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j. Jezeli
budowle przeznaczone do usunigcia stanowig elementy uzytkowanego ukladu komunikacyjnego
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbidrkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni 1
podbudowy, a material z rozbiorki odwiezie i zlozy w migjscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopoéw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawcg poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wlasciwych dla danego materiatu.



Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawcg w
miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu
przesuwajge sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac¢ przez ulozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtizna przewodu. Deskowanie $cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacjg.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosei 1,0 m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i ulozeniem przewodéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé z warstwy
tlucznia lub zwiru z piaskiem o gruboéci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektows.

W gruntach gliniastych nalezy wykonaé podloze z pospélki, zwiru lub tlucznia o grubosei 10 cm
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggow
nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ ulozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpiecza-
jacych podloze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mie-
rzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz glgbokos¢
przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic¢:

-wstrefieohz=1,0m,hn=14m

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegloéé osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany
budowli powinna byé zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewéd powinien byé tak ulozony na podlozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdluz calej
dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczeg6lne odcinki
rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem po$rodku dlugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy.
Polgczenie rur nalezy wykonywac w sposdb nastepujacy:

—rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczolowe i elekirooporowe,

—ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.



—ksztattki zeliwne kolnierzowe przez skrgcenie kolnierzy $rubami z podkladkg i nakretkq w

wykonaniu odpornym na korozj¢ (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zalozeniu

uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kolnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowa¢ luki, kolana i trojniki w przy-

padkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos$¢ dopuszczalne;j
strzalki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostalych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
polgczeniu rur (zlgezu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do

+30°C.
5.4.3. Wytyczne wykonania blokow oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncowkach, odgalezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

—dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylna S$ciang opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy pizestizen
miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odleglos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna byé nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15
izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metodg, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebié recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzgdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajgca

Armatur¢ odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:

- na wezlach wodociagowych (przy odgalgzieniach),

- na odgalezieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4.5. Hydranty nadziemne 1 podziemne

Hydranty nalezy umieszczad:
— w terenie zabudowanym w odleglosci 150 m jeden od drugiego,
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ultozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PE -
0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiccznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zaggszczony ubijakiem rgeznym
po obu stronach przewodu.



Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektows.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgeej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudno$ci osiggnigcia wskaznika zaggszezenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpié gdérng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowsg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawea powinien wykona¢ badania majgce na celu:
—zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

—okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

—okreslenie stanu terenu,

—ustalenie skladu betonu i zapraw,

-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

—ustalenie metod wykonywania wykopow,

—ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwosdcia zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie 1zednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z dokladnoscia odezytu do 1 mm,

—sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

-zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

-badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

—badanie prawidiowos$ci podioza naturalnego, w tym gloéwnie jego nienaruszalnodci, wilgotnosci
i zgodnoéci z okreslonym w dokumentacji,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa,

~-badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materialow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

-badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

—badanie ulozenia przewodu na podiozu,

~badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

—badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

—badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

-badanie zabezpieczenia przed korozja,

-sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie 1zednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantéw,

—badanie szczelno$ci catego przewodu,

-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,



~badanic zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

—odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

—odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢
+3 cm,

—dopuszezalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego
na lawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych 10 cm,

—roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm,

~dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 ¢m, dla pozostalych przewodow 2 cm,
~dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

—stopien zageszcezenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miegjscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedlug innych jednostek:

-rozbidrka starych przewodéw w m

“rozbiérka nawierzchni w m’

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudows linii wodociggowych, a mianowicie:

~roboty przygotowawcze,

—roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

—przygotowanie podioza,

~roboty montazowe wykonania rurociggow,

—proby szczelnosei przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Diugo$¢ odeinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢ okolo 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow.



Dopuszcza si¢ zwickszenic lub zmniejszenic dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje
odbioru robot zanikajgcych.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi konicowemu podlega:

—sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokoléw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢éciowych),
-badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
-badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdélu,
szczegolowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spelnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:
-dostawe materialow,

-wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych,
-wykonanie wykopu w gruncie III - VI kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
ewentualnym odwodnieniem,

—przygotowanie podloza i fundamentu,

—ulozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
—przeprowadzenie proby szczelnosci,

—przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

—zasypanie wykopu wraz z jego zaggszcezeniem,

—-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

—-pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

2. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy



odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
9. PN-86/H-74374 Polgczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne
10. PN-92/M-74001  Armatura przemyslowa. Ogdlne wymagania i badania
11. PN-83/M- Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne.
74024/00 Wymagania i badania
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
13. PN-89/M-74091 Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa
14. PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE)
15. ZAT/97-01-001  Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy laczgce w rurociggach
ci$nieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom 1 rozdz.

1V, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

10.3. Rysunki w dokumentacji projektowej — Projekt architektoniczno budowlany

Projekt zagospodarowania terenu — rys. 2
Projekt architektoniczno-budowlany — rys. 1,2, i
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