POLSKI
tAD BGK

Przedmiot zaméwienia dofinansowany jest z Rzadowego Funduszu Polski :ad: Program Inwestycji
Strategicznych
Zat. nr 9 do SWZ
UMOWA NR : ....ccorrrierinncsensnnnennnes
Zawarta W dniu ....cccceeeveeee Woaeiieievienecneee e
pomiedzy:
Gming Gnojnik, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik, NIP 8691186447
reprezentowang Przez: ...ceecveneevevesessveesvnenns ,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ........ccceeeeeeevevienecrcccecnenns ,
zwang dalej Zamawiajacym,
a

reprezentowanym/g przez:
Lo ,
zwanym/q dalej Wykonawca,

Niniejsza umowa zawarta zostata z Wykonawcg wybranym w wyniku przeprowadzonego postepowania
o udzielenie zamédwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, nr postepowania
R1iD.271.7.2023 na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych, (Dz. U.
22022 r. poz. 1710 ze zm.), zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

§1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem roboét
budowlanych dla zadania pn. Modernizacja budynku szkoty podstawowej w msc. Gnojnik , gm.Gnojnik

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamédwienia okresla Program Funkcjonalno - Uzytkowy (dalej PFU) zawarty
w specyfikacji warunkéw zamdwienia, ktéry wraz z ofertg Wykonawcy i harmonogramem prac stanowi
zatgcznik do niniejszej umowy. Przedmiot zamdwienia musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci.

3. Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez
Wykonawce z Zamawiajgcym.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany), obejmujgce;j:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU, w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy
prawo budowlane, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz poprzedzona konsultacjami i uzgodnieniami z Zamawiajgcym

b) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien projektowych, w zakresie wynikajagcym
Z przepisow,

c) uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnien, decyzji i pozwolen na
realizacje projektu,

d) projekt techniczny,

e) przedmiar robét,
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f) kosztorys
g) dokumentacje powykonawczg,
2) wykonanie roboét budowlanych w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacje projektows,
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania opracowan projektowych i uzyskiwania
akceptacji Zamawiajgcego oraz do przedtozenia Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji projektowej
do zatwierdzenia.
Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu w jego siedzibie:
1) dokumentacji projektowej opracowanej w formie papierowej — opisowej i graficznej, w tym:
a) potwierdzenia ztozenia stosownych wnioskéow do wtasciwych jednostek i organéw administracji
publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych
-4 egz.
b) Projekty budowlane - 4 egz.
c) Projekt techniczny — 4 egz.
d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, plan BiOZ. - 4 egz.
oraz dodatkowo w/w dokumenty nalezy przedtozyé na nosniku cyfrowym — ptyta CD lub pen-drive
— 1 egz. w wersji PDF i edytowalnej,
2) oswiadczenia, ze projekty zostaty wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno
- budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,
3) kosztorysu,
Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymagania okreslone aktualnymi przepisami prawa.
Wykonanie robdét budowlanych w systemie - zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego projektu
architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego.
Strony zobowigzane sg do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo — finansowego przy uwzglednieniu
postanowien ponizszych w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy. W harmonogramie strony okreslg
kwotowo warto$¢ poszczegdlnych etapow przy zastosowaniu zasady, ze w czesSci umowy stanowigcej
dofinansowanie z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad wartosé:
a) etapu pierwszego nie moze by¢ wyzsza niz 50 % wartosci dofinansowania umowy.
b) etapu drugiego stanowi¢ bedzie pozostatg czesé ptatnosci umowy.
Procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy nie moze wynosi¢ wiecej niz
50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
W terminie 14 dni od uzyskania pozwolenia na budowe strony uzgodnig, wykorzystujac kosztorys
przygotowany w ramach dokumentacji projektowej, zakres i wartos¢ robdét budowlanych, ktére
wykonawca bedzie zobowigzany co najmniej zrealizowa¢ w ramach poszczegélnych etapow.
Uszczegdétowienie harmonogramu, o ktdorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym nastgpi na podstawie
obustronnie podpisanego protokotu i nie stanowi zmiany umowy, Postanowienie to stosuje sie
odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian w harmonogramie, chyba ze prowadzi ona do zmiany
terminu wykonania poszczegdlnych etapdéw.
Przedtozony przez Wykonawce w ramach uszczegétowienia harmonogramu kosztorys bedzie miat jedynie
charakter pogladowy. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczattowym.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakoniczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakoniczenia etapu robdét i Wykonawca z
przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo -
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finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu, Wykonawca na zadanie

Zamawiajgcego niezwfocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do

zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez

zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy

w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapédw robét (jezeli etapy robot sg przewidziane) w

terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo - finansowym. Wykonawcy nie

przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt lub

okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie

jest uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o

przedtuzenie terminu zakonczenia etapdw robdt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie robdt

budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowga lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z
powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania
robdt w harmonogramie rzeczowo--finansowym, gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie
bezpieczenstwa badZ spowodowac niedopuszczalng niezgodno$é z dokumentacjg projektowa lub z
pozwoleniem na budowe.

Podjecie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia stron do

odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robét budowlanych.

Postep robdt winien odpowiada¢ ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych termindéw jest

podstawowym obowigzkiem Wykonawcy.

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziatalnoscig

Wykonawcy, a majace jego zdaniem wptyw na harmonogram robét i zachowanie ww. termindw muszg

by¢ zgtaszane na piSmie Zamawiajgcemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiajacy (w konsultacji z

inspektorem nadzoru) oceni zaistniatg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

§ 2 MATERIALY

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia dostarczy na swdj koszt

Wykonawca.

Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonym do

obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegdlnosci:

1) odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U.z2021r., poz. 1213) oraz STWIOR,



2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

5) byc¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych

materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma albo aprobate techniczng w odniesieniu

do wyrobdw nieobjetych certyfikacja.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw i urzadzern musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru

inwestorskiego

§3 TERMIN REALIZACII

. Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy nastgpi do 19 miesiecy od dnia podpisania
umowy, tj. do dnia ....cceeeeeee e,

. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i gotowosci do odbioru koncowego,
potwierdzonej wpisem Inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi
dokumentami chyba, ze Zamawiajacy nie odebrat robdt budowlanych - w przypadku, gdy Zamawiajacy nie
odebrat robdt budowlanych uznaje sie, ze termin wykonania robdét budowlanych okreslony w ust. 1 nie
zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzied wykonania robét budowlanych przyjmuje sie dzien
otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wad stwierdzonych podczas
czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru korncowego.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia realizacji umowy w sytuacjach opisanych w § 24.

§4 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy wraz z naleznym podatkiem od towardéw i ustug VAT
bedzie Wynosifo......cccccvve e, zt brutto (stownie: .......cocevevereeecrennnnn, ztotych), zgodnie z
ofertg Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy,
dostarczenia i zamontowania przewidzianych w dokumentacji projektowej, wyposazenia, materiatéw i
urzadzen objetych przedmiotem umowy.

Wraz z dokumentacjg projektowg Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia kosztorys ofertowy, ktéry stanowié bedzie Zatgcznik do niniejszej umowy. Zatgczony
kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy jedynie do
obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub
rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy lub w przypadku wystgpienia robot
zamiennych lub dodatkowych.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 10 dni
od dnia przedtozenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak zgloszenia uwag oznacza



zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia
ich przekazania przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje
kosztorysu ofertowego. Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu ofertowego
w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razgco odbiegajgcych od
Srednich cen na rynku robdét budowlanych, w tym m.in. okreslonych w publikacjach dotyczacych analizy
cen robot budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiajacy korygujac wartosci poszczegdélnych
robot nie moze zmieni¢ wynagrodzenia okreslonego w &4 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej konieczno$¢ wprowadzenia w trakcie realizacji niniejszego
zamoéwienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych w kosztorysie ofertowym -
zamienne zakresy robdét lub materiatdw zostang ustalone przed ich realizacjg w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie okreslona w oparciu o sporzadzony przez
Wykonawce kosztorys szczegétowy. Wykonawca do sporzgdzenia kosztorysu szczegdétowego przyjmie
identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie ofertowym. Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie
nie moga powodowac¢ podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo korekty
wartosci przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu prac objetych
niniejsza umowa.

Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1, moze podlega¢ waloryzacji
zgodnie z §25 i § 26 umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie podlegaja
zaptacie i wynagrodzenie wskazane w §4 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone o
warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego.
Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

W przypadku koniecznosci udzielenia robdt dodatkowych koniecznych do prawidtowego zakonczenia
robot, dla rozliczenia robét nie ujetych w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, Strony wprowadzajg nastepujace zasady ich kalkulacji: dla wyceny robét nie wykazanych w
kosztorysie o ktérym mowa w § 4 ust. 3, stosuje sie nie wieksze niz Srednie ceny materiatéw, z ostatniego
opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie beda wieksze niz
Srednie ceny dla wojewddztwa matopolskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robét a w przypadku braku odpowiednikéw
ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujgce w cenniku. W tym celu
Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg wykonang metodg szczegdtowg przy zastosowaniu
Kosztorysowych Norm Naktadow Rzeczowych.

§5 PLATNOSCI

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na podstawie:
1) faktur czesciowych wystawianych za poszczegdlne prace, podlegajgce odbiorowi czesciowemu
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym:
a) faktury obejmujgce ptatnosci z dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad mogg
zostaé wystawione dopiero po odbiorze catego etapu inwestycji,
b) faktury obejmujace jedynie ptatnosci z udziatu wtasnego Zamawiajacego mogg by¢ wystawiane
w trakcie trwania poszczegdlnych etapéw, po odbiorze czesciowym prac, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
2) ptatnosci, bedg dokonywane na podstawie oryginatéw faktur VAT doreczonych zamawiajacemu, z

5
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zastrzezeniem, ze podstawa do wystawienia faktury VAT za poszczegdlne etapy jest protokédt odbioru

czesciowego potwierdzajgcy pozytywny odbiér danego etapu, podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
3) wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:

Nabywca: Gmina Gnojnik; 32-864 Gnojnik 363; NIP 8691186447

Odbiorca: Urzad Gminy w Gnojniku; 32-864 Gnojnik 363
4) faktury koncowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze koicowym catosci przedmiotu umowy.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowi¢ protokdt odbioru czesciowego podpisany
przez uczestnikdw odbioru, do ktdrego dotgczony bedzie w postaci zatgcznika zakres robét budowlanych,
dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartos¢.
Podstawe do wystawienia faktury konncowej bedzie stanowié protokdt odbioru koricowego przedmiotu
umowy podpisany przez uczestnikdw obioru, do ktdrego dotgczony bedzie w postaci zatgcznika zakres
robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartos¢.
Zaptata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 30 dni liczagc od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze.
Strony umowy zgodnie osSwiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.
Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metodg podzielonej
ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t. j. Dz. U.
22021 r., poz. 685 ze zm.).
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 4 rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpié¢ wyptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako
opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedga naliczane
za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.
Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawce.
Za roboty wykonane przez podwykonawcéw ptatnosci realizowa¢ bedzie Wykonawca.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamdwienia Podwykonawcom, faktury Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy zostang optacone, pod warunkiem przedfozenia przez Wykonawce
dokumentdéw potwierdzajgcych uregulowanie zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcow, w szczegdlnosci pisemnego oswiadczenia podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych
mowa powyzej, nie jest traktowane jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia
i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek
ustawowych.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania czesci wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze
ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajgcej wartosci wykonanych przez Podwykonawcéw robdt,
w przypadku niedostarczenia oswiadczen przez Wykonawce od Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow o otrzymaniu kwot naleznych im z tytutu umowy z Wykonawca.
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Warunkiem zapfaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych;

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 niniejszej
umowy.

Zamawiajacy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robét.

§6 PRACE PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz innymi aktualnie obowigzujgcymi aktami prawa.

Realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 1 obejmuje réwniez uzyskanie przez Wykonawce w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego kompletu wymaganych przepisami prawa sprawdzen, uzgodnien, opinii,
decyzji, prawomocnych pozwolen na budowe oraz zezwolen i innych niezbednych z uwagi na przedmiot
niniejszej umowy dokumentow.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za tres¢ dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem
niniejszej umowy, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Wykonawca bedzie weryfikowat wtasnym staraniem i na wtasny koszt otrzymywane od Zamawiajgcego
dokumenty i informacje pod wzgledem ich zgodnosci ze stanem faktycznym.

Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy powinna obejmowac catosc
zagadnienia projektowego wynikajgcego z niniejszej umowy oraz dokumentacji postepowania, w
szczegdlnosci zatozenie okreslone w PFU.

Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy powinna by¢ sporzadzona w jezyku
polskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang oraz powinna zostac
opatrzona przez Wykonawce klauzulg zawierajgcg deklaracje o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z Zamawiajgcym koncepcji projektowej oraz rozwigzan
projektowych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa powinna charakteryzowac sie bardzo duzym stopniem uszczegétowienia, tzn.
rozwigzywac kazdy szczegdt, element w sposéb umozliwiajgcy realizacje robdét bez dodatkowych
opracowan oraz uzupetnien.

W zakresie dokumentacji budowlano — wykonawczej bedgcej elementem dokumentacji projektowej
Wykonawca musi ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robdt oraz obliczenia, bilanse i inne
szczegdtowe dane pozwalajgce na sprawdzenia poprawnosci jej wykonania.

W przypadku, gdy w PFU, stanowigcym opis przedmiotu zamdwienia zostato wskazane pochodzenie (znak
towarowy, marka, producent, dostawca) materiatéw lub urzadzen, Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
materiatdw i urzadzen rdédwnowazinych pod warunkiem, Ze zagwarantujag one realizacje robot
budowlanych w zgodzie z przedmiotem zamdwienia oraz uzyskanym pozwoleniem na budowe i zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych przez Zamawiajgcego w opisie
przedmiotu zamdwienia jak rowniez w sporzgdzone] przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j.

W przypadku powierzenia wykonania czesci prac projektowych Podwykonawcom, Wykonawca
zobowigzuje sie do koordynacji opracowan projektowych wykonanych przez Podwykonawcéw i ponosi
przed Zamawiajgcym odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie przez Podwykonawcédw czesci
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dokumentacji projektowe]j stanowigcej przedmiot niniejszej umowy.

W razie powierzenia wykonania czesci prac projektowych Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru autorskiego, w zakresie wynikajagcym z
wykonanej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce mozliwosci zastosowania rozwigzan lepszych niz okreslone
w PFU Wykonawca winien niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu taka mozliwos$¢ i uzyskaé jego zgode na
ich uwzglednienie w dokumentacji projektowe].

Wykonawca wykona wszystkie (takze niewymienione imiennie) opracowania, ktére sg niezbedne z
punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organdw administracji
panstwowe]j i samorzagdowe] lub innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje. Ponadto
Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane objete Programem Funkcjonalno - Uzytkowym
stanowigcym zatgcznik do SWZ, Ofertg Wykonawcy, Umowag oraz wszystkie prace, nawet nie wymienione
w Umowie, ktére sg konieczne dla ukoniczenia, czy bezpiecznego i wtasciwego dziatania i eksploatowania
wszystkich wytworzonych robdt i zamontowanych urzadzen.

§7 PRACE PROJEKTOWE — PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH

Wykonawca oswiadcza, iz w dniu przekazania Zamawiajgcemu jakichkolwiek wynikéw ustug
Swiadczonych na zasadzie niniejszej Umowy, majgcych cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego
(dalej: Utwory), beda przystugiwaty mu wytgczne prawa majgtkowe autorskie do Utwordw oraz, ze
bedzie uprawniony do udzielenia Zamawiajgcemu zezwolen, o ktérych mowa w niniejszej umowie.
Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze Utwory w chwili przeniesienia wtasnosci autorskich praw
majatkowych na Zamawiajacego nie beda narusza¢ zadnych praw wtasnosci intelektualnej oséb trzecich
ani nie beda obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym
naprawi¢ kazda szkode, w tym pokry¢ wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obstugi prawnej, ktérg
Zamawiajgcy poniesie, w zwigzku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy postepowaniem
prowadzonym przeciwko niemu w wyniku ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwych oswiadczen co do
posiadanych praw witasnosci intelektualnej. W szczegélnosci Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do
procesu po stronie Zamawiajgcego lub wstgpic¢ do procesu w jego miejsce.

Z dniem ostatecznego odbioru przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego, bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majgtkowe do
wszystkich Utwordw, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporzadzania nig w catosci lub we
fragmentach w kraju i za granicg na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg w kazdej postaci dokumentacji projektowej, w
szczegblnosci w pamieci komputeréw, w tym spetniajgcych funkcje serwerdw, pamieciach typu
flash,

b) rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez zadnych ograniczen ilosciowych, technika
drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w
sieciach multimedialnych, w tym typu Internet oraz Intranet,

c) realizacji przedmiotu zamowienia.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw dokumentacji projektowej, jego obowigzkiem
jest umieszczenie odpowiednich postanowien w zakresie opisanym niniejszg klauzulag w umowach
regulujgcych stosunki prawne miedzy Wykonawcg, a twdrcami poszczegdlnych elementéw
dokumentacji.

Woraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego przeniesiona zostaje wtasnosé
wydanych przez Wykonawce egzemplarzy dokumentacji oraz nosnikéw, na ktérych zostata utrwalona.
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5. Wykonawca zobowigzuje sie, bez dodatkowego wynagrodzenia, do sprawowania nadzoru autorskiego
zwigzanego z realizacjg inwestycji polegajacej na budowie obiektéw, dla ktdrych zostata opracowana
przedmiotowa dokumentacja, w zakresie okre$lonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego.

6. Rozwigzanie umowy (wypowiedzenie lub odstgpienie) nie ma wplywu na skutecznos¢ przejScia na
Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich opisanych niniejszym paragrafem

§8 POZWOLENIE NA BUDOWE, ZAKRES UMOCOWANIA WYKONAWCY, NADZOR AUTORSKI

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a) udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie niezbednym
do uzyskania uzgodnien, decyzji i pozwoler administracyjnych wymaganych do realizacji zadania,

b) wskazania osoby do kontaktu z Wykonawcg w imieniu Zamawiajgcego w zakresie obowigzkow
wynikajgcych z realizacji obowigzkéw umownych.

Wykonawca jest zobowigzany, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej Umowie, do

nalezytego reprezentowania Zamawiajgcego w postepowaniach administracyjnych dotyczacych

uzyskania wymaganych uzgodnien, badan i ekspertyz oraz decyzji, a w szczegdlnosci spetnia¢ wymagania
wiasciwych organdéw w zakresie obowigzkéw Zamawiajgcego dotyczacych dokumentacji projektowej

(wyjasnienia, ustalenia, zmiany, poprawki itp.).

W przypadku koniecznosci dostarczenia Wykonawcy dokumentéw innych niz wymienione w pkt. a)

powyzej, Wykonawca poinformuje o tym niezwlocznie Zamawiajgcego zobowigzujagc go do

przedstawienia przedmiotowych dokumentow.

W ramach nadzoru autorskiego znajdujacego sie w przedmiocie umowy i ujetego w wynagrodzeniu

ryczattowym Wykonawca jest zobowigzany do:

a) czuwania nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z
dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci techniczno— budowlanymi i
Polskimi Normami,

b) uzupetniania szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania watpliwosci powstatych w toku
realizacji inwestycji w ramach zakresu okreslonego przez projekt wykonawczy,

C) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan
materiatowych i konstrukcyjnych przewidzianych w dokumentacji projektowej,

d) czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego,

e) udziatu w spotkaniach dotyczacych realizacji niniejszej umowy organizowanych przez Zamawiajgcego

§9 SPOSOB REPREZENTACII

1. Zamawiajacy do realizacji niniejszej umowy i kontaktow z Wykonawcg ustanawia osobe:
.................... [ V<] P < o o -1 |

2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkdw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia 0Sobe: .....ccceeceevevrceivieeinns tel e ,€-Mail: e

3. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o przeszkodach w
wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zaméwienia.

4. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw, siedzib,
firmy, osdb reprezentujgcych, numerdéw telefonow, i adreséw poczty elektronicznej.



§ 10 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) przeprowadzenie odbioru czesciowego robdt;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie
protokotu odbioru koricowego;

5) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w § 5 umowy.

§11 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1,
zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami i
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umdw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

2) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane;

3) uzyskania przed rozpoczeciem robdét wszystkich niezbednych dokumentow, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnied, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych;

4) spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcéw infrastruktury
technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce,

5) zapewnienie nadzoru technicznego z ramienia wtascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz poniesienie
kosztdw tego nadzoru, dostarczenie Zamawiajagcemu protokotéw odbioru z wiascicielami sieci
uzbrojenia terenu,

6) opracowania planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robot budowlanych;

7) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan prowizorycznych,
niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania robdét.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty w sposéb umozliwiajgcy
bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu robdt oraz dbaé o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

8) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne
wpisy zgodnie z postepem robdt;

9) opomiarowania na terenie budowy wody, pradu oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich zuzycie;

10) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, przestrzegania przepisow prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas
realizacji robét witasciwej organizacji ruchu drogowego;

11) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
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12)

13
14)

~

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i
dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnodci: certyfikatow "na znak bezpieczenstwa",
certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, Swiadectw pochodzenia uzywanych
materiatow. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestéow lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢
materiatdw i nienalezyte wykonanie robdt;

dokonania wszelkich wtgczen i przetgczen infrastruktury technicznej w zwigzku z prowadzonymi
robotami oraz poniesienia kosztdw z tym zwigzanych;

przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji;

przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan
jakosciowych, pomiaréw, prob i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robdét i zastosowanych
przez Wykonawce materiatéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu odpowiednich protokotdw,
ekspertyz;

zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z
kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwodrca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 779 ze zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz w
razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach.

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i dozér
mienia na terenie robodt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w terminie do 7
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkdw zajecia pasa drogowego oraz ewentualnych
kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a takze zielenig (drzewa,
krzewy);

zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewoéw zlokalizowanych na placu budowy, a nieprzeznaczonych
do usuniecia;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, urzadzen
budowlanych, obiektow budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do
stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;
zabezpieczenia instalacji, urzagdzen i obiektdw na terenie prowadzonych robdt i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenéw, nawierzchni lub
instalacji;
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25) kompletowania w trakcie realizacji robdét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru kocowego kompletu dokumentéw niezbednych przy
odbiorze;

26) wykonania niezbednych badan potwierdzajgcych wtasciwosci i prawidtowe wykonanie, w tym
wypetnienia i ztozenia wniosku wraz z zatgcznikami o przeprowadzenie badania technicznego
urzadzen cisnieniowych podlegajacych dozorowi technicznemu, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen cisnieniowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 135,
poz. 1269). W przypadku, gdy jakie$ urzadzenie nalezace do w/w instalacji podlega zgtoszeniu, po
stronie Wykonawcy lezy dokonanie zgtoszenia w imieniu Zamawiajgcego, dostarczenie odpowiedniej
dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie odbioru urzgdzenia przez Urzagd Dozoru Technicznego,
uzyskanie odbioru oraz przekazanie Zamawiajagcemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z
uzyskang decyzjg) do czasu podpisania protokotu odbioru koricowego potwierdzajgcego prawidtowe
wykonanie danego zamdwienia;

27) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

28) niezwtocznego informowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznos$ciach, ktére mogg wptyngc¢ na jakos¢ robdét budowlanych lub termin
zakonczenia robét budowlanych;

29) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego i
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

30) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestoréw sieci,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez
podmioty trzecie;

31) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu;

32) pisemnego zgtaszania robo6t do odbioru zgodnie z §17 umowy;

33) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej oraz
innych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg w szczegdlnosci
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, $wiadczenia
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan i sprawdzen, opinie,
uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organdéw, gestoréw sieci, a takze instrukcje obstugi i
konserwacji (w jezyku polskim) dla zamontowanych urzadzen;

34) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego oséb w zakresie obstugi urzagdzen instalacji;

35) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow;

36) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajgcym i Inspektorem

nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robot budowlanych w okresie realizacji umowy. Wszelkie

uzgodnienia beda dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie

Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi reprezentujgcych

Wykonawce. Sktad osobowy oraz omdéwione zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym

protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek
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przedktadania dokumentdéw potwierdzajgcych stopien zaawansowania robét budowlanych.
§12 PODWYKONAWSTWO

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ustugi, jezeli sg juz znani.

Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robodt
budowlanych lub ustug.

Zgodnie z ofertg ztozong w przetargu, Wykonawca zamierza powierzyé wykonanie czesci zamédwienia
nastepujgcemu/ym Podwykonawcy/om jesli sg znani: (imie i nazwisko/nazwa Podwykonawcy) .........
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawecy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
Podwykonawstwo.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wtasne.

§13

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia,

2) obowigzku przedktadania przez wykonawce zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje sie iz:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgczg zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

2) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedtoig
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
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ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

4. Zapisy ust. 1i2 majg zastosowanie do zmian projektéw uméw i zmian umoéw.

§14

1. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

§15

Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w terminie 14 dni:
1) w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane (i projektu jej zmiany):
a) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ);
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w §14 ust. 2,
2) w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1.

§16

1. Zamawiajgcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zamdwien
publicznych.

2. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku koniecznosci
dokonania bezposrednich zapfat na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1, na sume wieksza niz 5% wartosci umowy.
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§17 ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robodt:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej,

3) odbidr koricowy,

4) odbiér pogwarancyjny.

Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwiocznie, jednak nie pdziniej niz w

terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w

dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie przez Zamawiajgcego lub Inspektora

nadzoru inwestorskiego do odbioru robdét zanikajgcych Ilub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca

upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robdt oraz zobowigzany jest do niezwtocznego

poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza odbidr robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru

inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajace, na zagdanie Zamawiajgcego lub Inspektora

nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne

do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécié roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i

zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego i

przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. Do zawiadomienia

Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢é wykaz robot zgtoszonych do odbioru czesciowego oraz zakres

robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawece i ich wartos¢. Odbidr czesciowy

robot jest dokonywany w celu czesciowego rozliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty.

Rozpoczecie czesciowego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia

otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego. Zamawiajacy

wyznaczy termin rozpoczecia odbioru. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci

przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy, Kierownik

robot podlegajacych odbiorowi. Z czynnosci odbioru czesciowego strony sporzadzajg protokot zawierajacy

ustalenia dokonane w toku odbioru w tym w szczegdlnosci: zakres odebranych robdét oraz kwoty nalezne

do zaptaty Wykonawcy.

Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru koicowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i

zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej zatgczyc:

1) wykaz robot zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosé,

2) wypetniony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit zakonczenie
wszystkich robét budowlanych,

3) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru - jezeli takie wystgpity,

4) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia - jezeli dotyczy,

5) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzgdzen dokumenty stwierdzajgce ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,
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6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan,
sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamdéwieniem,

7) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zaptaty ceny do zastosowanych
materiatdow i urzadzen,

8) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowsq i
obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze w razie korzystania z - ulicy, sasiednich nieruchomosci, o witasciwym zagospodarowaniu
terendw przylegtych z dokumentacjg projektowa -w przypadku zakonczenia wszystkich robodt
budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do odmowy dokonania

odbioru koicowego robdt budowlanych objetych niniejsza umowa.

7.

10.

11.

12.

Przystgpienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego powiadomienia o
gotowosci do odbioru. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia
odbioru koncowego. W czynnos$ciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.
Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzadzajg protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku
odbioru. Zamawiajacy zakoriczy czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia przystgpienia do
odbioru koncowego.
Odbiér koricowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla w protokole powdd nie odebrania robdt i termin usuniecia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do kosztéw
usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;j.

W przypadku odbioru konicowego robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w
trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robdt po usunieciu wad nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat
w szczegdlnosci przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy. Z czynnosci
odbioru usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na rachunek i
koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy
moze pokryé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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13.

14.

Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakoriczonych podpisaniem protokotu odbioru
bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za teren budowy.

Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalg na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji.

§18 GWARANCIA i REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz uzyte
/dostarczone materiaty na okres ..... miesiecy liczac od dnia bezusterkowego koricowego odbioru robdt.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru koricowego badz
w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym liczagc od dnia potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji jakosci za wady przedmiotu umowy. W
toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie stwierdzone wady na
wtasny koszt.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze
usunagc¢ wady we wtasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami Wykonawce.
Powyzsze dziatanie Zamawiajgcego nie skutkuje utratg uprawnien z tytutu udzielonej przez Wykonawce
gwarancji.

Termin wyznaczony Wykonawcy na usuniecie wad musi by¢ technicznie uzasadniony i nie krétszy niz 14
dni od daty zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie umowy, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega wydtuzeniu o
czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Niezaleznie od gwarancji Zamawiajagcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi zgodnie z zasadami
okreslonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzezeniem ust. 1.

§ 19 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto. W zwigzku powyzszym, przed podpisaniem umowy, tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - Wykonaweca ztozyt zabezpieczenie w wysokosci 5% wartosci brutto niniejszej umowy tj. kwote
ztotych, w formie: .....cccocvveeiicieneenen,

Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy zwolni 70% w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30% kwoty o ktdrej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na okres rekojmi,
o ktérej mowa w § 18 i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.

Zwolnienia kwot o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nastepowac bedg zgodnie z przepisami art. 453 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, zmiany

formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
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§20 UBEZPIECZENIE

Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy, gdzie suma
ubezpieczenia na jedno zdarzenie bedzie nie nizsza niz 500.000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych).
Ubezpieczenie OC winno obejmowac¢ szkody wyrzadzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcdédw, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, z tytutu szkéd
jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
takze:

1) zczyndéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 3 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa
wczesniej niz termin zakonczenia prac, zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdzniej
niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedfuzenia - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce kopii polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej) w terminie, o
ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy.

§21 SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamodwied publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych
czynnosci wskazane w SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy beda zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Dla udokumentowania
zatrudnienia osoéb, ktére wykonywac bedg czynnosci ww. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, na kazide pisemne wezwanie, osSwiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy, ze osoby te sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy do wgladu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uméw o prace zawartych przez
wykonawce/Podwykonawce z pracownikami. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar
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umownych w wysokosci okreslonej w §22 ust. 1 pkt 1) lit. i) niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, o

ktéorym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentéw

potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia w/w o0sdb.

Kontrola moze byé przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§22 KARY UMOWNE

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzarh umownych w

formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2)

a)

b)

d)

e)

f)

h)

za zwtoke w wykonaniu etapu robét - w wysokosci 0,1 wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §
4 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym, w okresie rekojmi lub
gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dziern zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
terminu okreslonego w § 14 ust. 2,

w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki co do terminu jej przetozenia,

w razie nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki co do terminu jej
przetozenia,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§14 ust. 3) w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w §14 ust. 3,
za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw
Kodeksu pracy, osdéb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia czynnosci
opisanych w § 21 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby oséb co do ktérych stwierdzono naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia - w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki co do terminu jej przedtozenia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

za zwtoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie rozpoczaé,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

2. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenie.
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3. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 25%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

4. Kary umowne moga by¢ potrgcone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej
umowy bez koniecznosci sktadania odpowiedniego oswiadczenia woli w tym przedmiocie.

5. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

§ 23 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Poza przestankami wskazanymi w ust. 1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowag, zawart
umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 13, powierzyt wykonanie robét
Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawecy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz prace i nie
kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) biezaca kontrola postepu robdt wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robot w terminie umownym, a
Wykonawca zaprzestat realizacji robot tj. w sposdb nieprzerwany nie realizowat robdt przez okres 7
dni.

5) Woykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umows -
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robdt i
wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) -5) z podaniem

przyczyny odstgpienia.

3. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie bedzie
traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robdt
przerwanych.

5. W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego:

a) wstrzymania wykonywania robdt poza majgcymi na celu ochrone zycia i witasnosci i
zabezpieczenia przerwanych robdt,

b) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami w terminie 7 dni od
odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Strony sporzgdzg
protokdt, w ktdrym oznaczg stan przedmiotu umowy i terenu budowy.

6. Koszty poniesione na zabezpieczenie robdét oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z
odstgpieniem od umowy ponosi Strona winna odstgpienia od umowy.
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§24 ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku:

1.1. zmiany o charakterze prawnym, tj.:

1)

2)

3)

4)

5)

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz
przepiséw o dziatalnosci ubezpieczeniowej, ktére bedg miaty wptyw na ksztatt warunkéw stanowigcych
podstawe udzielanej ochrony ubezpieczeniowej - w zakresie, w jakim zmiany te dotyczy¢ bedg niniejszej
umowy lub wynikajgcych z niej umow ubezpieczenia,

zmiany przepisdw o zamoéwieniach publicznych, jesli Zamawiajgcy bedzie zobowigzany uwzglednic¢ je w
umowie zawartej przed takg zmiang,

zmiany przepisdw prawa miedzynarodowego, ktére zobowigzana bedzie wdrozy¢ Rzeczpospolita Polska,
w tym organy jej administracji samorzgdowe;j,

wydanie decyzji, uchwat, postanowien, rozstrzygnie¢, orzeczen, wyrokdw itp. przez uprawnione organy,
ktére bedg zobowigzywaty Zamawiajgcego do zmiany zawartej umowy lub wynikajacych z niej umow
ubezpieczenia,

inne zmiany o charakterze prawnym, jesli powstanie obowigzek ich wdrozenia, w zakresie w jakim zmiany
te dotyczy¢ beda niniejszej umowy lub wynikajgcych z niej umdw ubezpieczenia;

1.2. zmiany podmiotowego zakresu zamédwienia, tj.:

1)

2)

3)
121.

utworzenia przez Zamawiajgcego nowych podmiotéw, w tym wyodrebnionych z podmiotéw dotychczas
objetych zamdwieniem lub powstatych w wyniku ich potgczenia,

restrukturyzacji, przeksztatcenia, potaczenia, podziatu, komercjalizacji lub zmiany formy prawnej
podmiotéw objetych zamdwieniem,

rozwigzania podmiotu objetego zamdwieniem;

w przypadku zmiany formy prawnej podmiotéw objetych zamdéwieniem, szczegdlnie w zwigzku z ich
przeksztatceniem w spétke prawa handlowego, nowopowstaty podmiot lub upowazniony przez niego
Zamawiajacy winien wyrazi¢ pisemnie wole kontynuacji uméw ubezpieczenia w ciggu 30 dni, a
Wykonawca wyrazi zgode na przeniesienie praw z umow na nowy podmiot, pod warunkiem, ze nowy
podmiot bedzie posiadat analogiczny profil dziatalnosci, jak przed zmiang i nie ulegng zmianie
zabezpieczenia przeciwpozarowe i przeciw kradziezowe; w przypadku braku pisemnego potwierdzenia
woli kontynuacji ubezpieczen uwaza sie, ze umowa ubezpieczenia wygasta z dniem zmiany formy prawne;j,
a Wykonawca dokona zwrotu skfadki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego i zasadami rozliczenia okreslonymi w niniejszej umowie;

2. Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy okreslone w art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo

Zamowien Publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.).

3. Proponowane zmiany moze wnosi¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca, jednakze nie mogg one wykraczac

poza zakres Swiadczenia okreslonego w SWZ.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 mogg dotyczy¢:

1)

2)
3)
4)
5)

zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu
robdt budowlanych,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych,

zmiany ilosci robét budowlanych w stosunku do przedmiaréw robét, pod warunkiem ze wynikajg one z
dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,
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6) rezygnacji z wykonania czesci robdt budowlanych,

7) zmiany materiatow,

8) zmiany osob, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione
okolicznosci:

1) obnizenie kosztu wykonania robdt lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukoriczonych robdt budowlanych,

3) zmiana obowigzujacych przepiséw,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robét,

6) usprawnienie w trakcie uzytkowania obiektu,

7) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie przypisaé
Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy,

8) zaistnienie nieprzewidzianych warunkdéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjgtkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub skazern uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

9) sita wyzsza,

10) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

11) zmiana lokalizacji trasy przewoddéw w ramach okreslonej lokalizacji,

12) zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy stata sie konieczna z
jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, Smier¢ itp.).

§25 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA NALEZNEGO WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamdwien publicznych, wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy moze podlegaé waloryzacji, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wartosé netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie
zmianie, a okredlona w aneksie do umowy warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow dotyczacych podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozyc
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktédrych ma zastosowanie
zmiana wraz z kalkulacjg kosztdw wynikajgca z przedmiotowej zmiany, ktdre majg bezposredni wptyw na
zaoferowang w ofercie cene wykonania zamdwienia. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajagcemu
zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$s¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzenia 0séb bezposrednio wykonujgcych zamodwienie.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozyc¢
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Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastosowanie
zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajacg z przedmiotowej zmiany, ktére majg bezposredni wptyw
na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamdwienia. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu
zasadnos$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$é w celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1
pkt 3 i 4, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest pisemny
whniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w terminie do 30 dni od
wejscia w zycie nowych przepiséw, zawierajacy doktadny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i
szczegbtowa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji.

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze zmiana przepisow,
wskazanych w ust. 1, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamowienia.

Whiosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlegaé bedzie weryfikacji ze strony Zamawiajgcego,
ktéry w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy z wezwaniem o jego
uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw. Wykonawca jest
zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien zajmie pisemne
stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkéw opisanych w
postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawiera¢ co najmniej
propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz powofanie sie na
podstawe prawng zmiany przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt 10, Zamawiajgcy moze zwrécic sie do Wykonawcy o
udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepiséw przywotanych w ust. 1, majg wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztdw uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy w wezwaniu.

Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze zmiany
przywotanych w ust. 1 przepiséw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy sg uprawnione do zawarcia aneksu do umowy, okreslajgcego nowg wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie
przepiséw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej niz po uptywie 12
miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamodwienia.

W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji
zamowienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 4 powyzej, na poziomie do 4 % ceny wybranej
oferty.
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§26

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zaméwien publicznych, wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
moze podlega¢ waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia.

2. Przez zmiane ceny materiatdéw lub kosztdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w
ofercie.

3. Zamawiajagcy ustala nastepujgce zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéow, uprawniajgcy Strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala sie na poziomie powyzej 10% w stosunku do cen lub
kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty,

2) poczatkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okresla sie na 120 dzien
od rozpoczecia realizacji zamdwienia,

3) za podstawe do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia wysokosci takiej
zmiany, Strony umowy przyjmujg wskaznik zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, ogtaszany w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, informujgcy czy nastgpity zmiany cen lub
kosztéw i w jakiej wysokosci,

4) Strona umowy zadajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia drugiej
Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz do 30 dnia od daty publikacji komunikatu
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zawierajacy doktadny opis proponowanej zmiany wraz ze
szczegbtowa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji,

5) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, ze zmiana cen materiatéw lub kosztow o
ponad 10% w stosunku do cen lub kosztdw obowigzujgcych w terminie skfadania oferty, wptyneta na
koszty wykonania zamdwienia,

6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 4, Strona umowy, ktérej
przedtozono wniosek, moze zwrdci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez
przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentdw; wnioskodawca zobowigzany jest
odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujgco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania,

7) Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku,
informacji i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie
dzien jego wystania na adres wifasciwy dla doreczenn pism odpowiednio do Zamawiajgcego lub
Wykonawcy,

8) jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony umowy s3
uprawnione do zawarcia aneksu do umowy, okreslajgcego nowa wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z
uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

4. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpic nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty
poczatku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyze;j.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

6. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalng, dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
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realizacji zamdwienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, na
poziomie 7% ceny wybranej oferty.

§ 27 POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane
przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majgce na celu przeniesienie na osoby trzecie
wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien
zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i upadtosciowym, a takze o
zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela lub wspétwtascicieli firmy pod
rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania powyzszych informacji oraz uznania za
doreczong korespondencje kierowang przez Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci Prawa
zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen wykonawczych.
Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu. Wszelkie inne spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedzie
rozstrzygat sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

Wykonaweca nie moze przenies¢ swoich obowigzkdw na osobe trzecig bez zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ...............

Wykonawca oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ...............

Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a
trzy egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Program Funkcjonalno — Uzytkowy

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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