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System PRZETARG 1/18 

Limanowa dnia: 2024-03-22 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

Nazwa zamówienia: Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

Szpitala  Powiatowego w Limanowej oraz modernizacja Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego Szpitala  Powiatowego w Limanowej  wraz z 

przebudową fragmentu wewnętrznej drogi pożarowej i zewnętrznej 

infrastruktury, ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa, powiat 

limanowski, jedn. ewid:. Limanowa [120701_1],obręb: 5 [0005], 

działka ewid.:16/9.. 

Numer referencyjny: NZ/06/Rb/P/AC/2024 

 

W Y J A Ś N I E N I A T R E Ś C I  S W Z  

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja 

Zamówień Publicznych,, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań 

do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 

Zestaw nr 1 

Pytanie nr 1 

Na stronie 5 SWZ Zamawiający określił: 
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"Zakres zadania obejmuje także dostawę i montaż aparatury medycznej i wyposażenia ujętego 
w wykazie wyposażenia oraz w projekcie technologii ." 

Nie widzimy nigdzie w dokumentacji wykazu wyposażenia i aparatury medycznej. Prosimy o 
uzupełnienie dokumentacji lub wskazanie miejsca (katalogu, dokumentu), w którym zawieszony 
jest ww. wykaz. 

Odpowiedź: W zakres zamówienia wchodzi  tylko montaż wyposażenia  medycznego do 

którego doprowadzane są gazy medyczne   tj. kolumny  anestezjologiczne  i  

chirurgiczne , mosty i panele nadłóżkowe  , które są  elementem instalacji gazów 

medycznych. Pozostałe wyposażenie i aparatura medyczna będą w odrębnym 

postępowaniu. 

 

Zestaw nr 2 

Pytanie nr 1 

wniosek o zmianę zapisu SWZ Rozdział 10 ust. 10.2 pkt 1 ppkt 1), który aktualnie brzmi: 

„Wykonawca musi wykazać iż wykonał co najmniej dwoma zamówieniami odpowiadającymi 

swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. wykonywał roboty związane z 

budową , rozbudową lub przebudową budynku użyteczności publicznej o wartości min 8 000 

000 zł każde”  

W ocenie Wykonawcy dany warunek nie spełnia celów jakie mają być osiągane poprzez 

zasadę proporcjonalności – w aspekcie art. 112 PZP o treści: z.U.2023.1605 t.j. Akt 

obowiązujący Wersja od: 28 września 2023 r.Art. 112. [Sposób określenia warunków udziału 

w postępowaniu]  

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do 

przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego 

wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 2. 

Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Ponadto istotnym będzie zastosowanie się również do zasady efektywności ekonomicznej – 

odnoszącej się m.in. do udzielenia zamówień publicznych przez Zamawiającego gwarantujący 

najlepszą jakość robót budowlanych – uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach 

środków które Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz uzyskanie najlepszych 

efektów zamówienia tj. efektów gospodarczych w stosunku do poniesionych nakładów – 

zgodnie z ustawą z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1634 ze 

zm.). Zasada efektywności ekonomicznej wskazuje na obowiązek udzielenia zamówienia w 

sposób zapewniający najlepszą jakość przedmiotu zamówienia w stosunku do środków, które 

Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, tzn. jak najlepszy stosunek nakładów do 

efektów – w tym efektów m.in. gospodarczych. Polega ona na uzyskaniu najlepszych efektów 

z poniesionych nakładów. Zasada efektywności jest generalną klauzulą, a jej 

urzeczywistnienie w postępowaniu powinno się realizować przede wszystkim przez właściwy 

opis przedmiotu zamówienia, w sposób odpowiadający rzeczywistym potrzebom 

zamawiającego (art. 99 PrZamPubl) oraz poprzez ustalenie warunków udziału i kryteriów 

oceny ofert zamówienia do art.112 oraz art. 41-245 PrZamPubl. 
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Stąd zarówno w interesie Zamawiającego, jak i Wykonawców zasadnym będzie zmiana 

wymogów i wprowadzenie następującej treści zapisu SWZ: 

„Wykonawca musi wykazać iż wykonał co najmniej dwoma zamówieniami odpowiadającymi 

swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. wykonywał roboty związane z 

budową , rozbudową lub przebudową lub remontem lub modernizacją budynku użyteczności 

publicznej o wartości min 8 000 000 zł każde” 

Wykonawca jako doświadczony przedsiębiorca branży budowlanej - aktywnie działający w 

zamówieniach publicznych tego typu - jednoznacznie musi stwierdzić, że nad wyraz rzadko 

można spotkać na rynku zamówień publicznych tak ciężkie do spełnienia wymogi jak w tym 

przypadku. Aby zachować przez Zamawiającego możliwość włączenia do postępowania 

szerokiej liczby potencjalnych oferentów zasadnym będzie skłonienie się do naszego wniosku 

w aspekcie zmiany zapisu SWZ. Zgoda Zamawiającego na ten postulat nie wyłącza 

możliwości wyboru odpowiedniego Wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia 

publicznego, a wręcz zwiększa zakres wyboru. Pozwoli to dodatkowo bowiem rozwiać 

wszelkie wątpliwości interpretacyjne na etapie następującym po składaniu ofert oraz w 

kontekście ewentualnych sporów interpretacyjnych przed Krajową Izbą Odwoławczą w 

Warszawie - w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis SWZ Rozdział 10 ust. 10.2 pkt 1 ppkt 1), w ten 

sposób, że nadaje mu brzmienie:  

„Wykonawca musi wykazać iż wykonał co najmniej dwoma zamówieniami 

odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. wykonywał 

roboty związane z budową , rozbudową, przebudową, remontem lub modernizacją 

budynku użyteczności publicznej o wartości min 8 000 000 zł brutto każde” 

 

Zestaw nr 3 

Pytanie nr 1 

Proszę o uzupełnienie legendy opraw. Brak specyfikacji w opisie i na rzutach instalacji 

Odpowiedź: Uzupełnienie w załączeniu. 

Pytanie nr 2 

Proszę o uzupełnienie projektu technologii 

Odpowiedź: Uzupełnienie w załączeniu. 

Pytanie nr 3 

Proszę o uzupełnienie zestawienia wyposażenia który należny doliczyć do oferty.  

Odpowiedź: W zakres zamówienia wchodzi  tylko montaż wyposażenia  medycznego do 

którego doprowadzane są gazy medyczne   tj. kolumny  anestezjologiczne  i  

chirurgiczne , mosty i panele nadłóżkowe  , które są  elementem instalacji gazów 

medycznych. Pozostałe wyposażenie i aparatura medyczna będą w odrębnym 

postępowaniu. 

Pytanie nr 4 

Z racji dużego zakresu który należy wycenić proszę o przesunięcie terminu złożenia oferty do 
29.03.2024  

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 27.03.2024 r.   

Pytanie nr 5 
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Proszę o doprecyzowanie informacji na temat prowadzony negocjacji. W jaki sposób będą one 
prowadzone, kto będzie do nich zaproszony 

Odpowiedź: Warunki i zakres negocjacji określony został w SWZ (pkt 3) 

 

Zestaw nr 4 

Pytanie nr 1 

Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym 

postępowaniu zwracam się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z SWZ, Rozdział 10, pkt 10.2, 

ppkt 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu: Lp. Wymagany dokument 1 Wykaz robót budowlanych na poniższy tekst: 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót 

budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych 

dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim 

rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. wykonywał roboty związane z budową, 

rozbudową lub przebudową budynku użyteczności publicznej o wartości min 8 000 000 zł. lub 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót 

budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych 

dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał co najmniej dwoma zamówieniami odpowiadającymi 

swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. wykonywał roboty związane z 

budową, rozbudową lub przebudową budynku użyteczności publicznej o wartości min 5 000 

000 zł. każde lub Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na 

doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi 

Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu 

Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wykonawca musi wykazać, iż wykonał co 
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najmniej dwoma zamówieniami odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością przedmiotowi 

zamówienia tj. wykonywał roboty związane z budową, rozbudową lub przebudową lub 

remontem/modernizacją budynku użyteczności publicznej o wartości min 8 000 000 zł. każde 

Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 

oraz wymagane od Wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia oraz umożliwiający ocenę posiadanego doświadczenia jako minimalne poziomy 

zdolności Wykonawcy. Pojęcie proporcjonalności zostało zdefiniowane między innymi w 

orzecznictwie wydanym na podstawie przepisów Pzp w wyroku z 13 maja 2016r. sygn. Akt 

KIO650/16, z 30 sierpnia 2016r. sygn. Akt KIO1525/16 gdzie wskazano, że „proporcjonalność 

warunku udziału w postępowaniu należy rozumieć jako opisanie warunku na poziomie, który 

jest usprawiedliwiony dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia, nie 

zaś w prowadzaniu nieuzasadnionego z punktu widzenia wykonywania przyszłej umowy 

ograniczenia w dostępie do udziału w postępowaniu”. Zatem proporcjonalność jest 

zachowaniem równowagi pomiędzy interesem Zamawiającego w uzyskaniu zapewnienia 

należytego wykonania zamówienia w dbałości o interes publiczny, a interesem Wykonawców, 

którzy przez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z 

postępowania. Należy podkreślić również fakt, iż przytoczony przepis rozpatrując w korelacji z 

zasadą równego traktowania Wykonawców ma na celu nieograniczanie kręgu Wykonawców 

w sposób nieuzasadniony i jest dla Zamawiającego korzystny z punktu widzenia 

konkurencyjności firm, które w przypadku dużego zainteresowania daną inwestycją są 

zdeterminowane do zwiększenia atrakcyjności proponowanych cen i rozwiązań. W celu 

zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prosimy o dokonanie ww. zmiany.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis SWZ Rozdział 10 ust. 10.2 pkt 1 ppkt 1), w ten 

sposób, że nadaje mu brzmienie:  

„Wykonawca musi wykazać iż wykonał co najmniej dwoma zamówieniami 

odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. wykonywał 

roboty związane z budową , rozbudową, przebudową, remontem lub modernizacją 

budynku użyteczności publicznej o wartości min 8 000 000 zł brutto każde”.  

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Zestaw nr 5 

Pytanie nr 1 

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający wskaże i udostępni miejsce, w którym można będzie 

zorganizować zaplecze budowy. 

Odpowiedź: Strony uzgodnią takie miejsce. Może ono znaleźć się na terenie Szpitala, o 

ile jego obszar i usytuowanie nie będzie kolidował z działalnością Szpitala. 

Pytanie nr 2 

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie dokonywał na własny koszt przeglądy i 

serwisy urządzeń/ instalacji zamontowanych i wykonanych w obiekcie zgodnie z wymogami i 

zaleceniami producenta. 

Odpowiedź: W okresie gwarancji przeglądy i serwisy na koszt  Wykonawcy  

Pytanie nr 3 

Proszę o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji wszystkie koszty związane z wymianą lub 

naprawą urządzeń/części/materiałów, które uległy uszkodzeniu/zniszczeniu na wskutek 

eksploatacji zostaną wymienione lub naprawione na koszt Zamawiającego. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

Pytanie nr 4 

Proszę o potwierdzenie, iż bieżącą konserwację urządzeń i bieżące utrzymanie obiektu, 

Zamawiający zapewni poprzez własny wykwalifikowany Personel Techniczny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 5 

Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej (przekroje, profile) dotyczącej wykonania 

dróg, parkingów i ciągów pieszych 

Odpowiedź: Uzupełnienie w załączeniu. 

Pytanie nr 6 

W związku z obszernym zakresem prac, oraz pozostałym zbyt krótkim czasem do 

sporządzenia rzetelnej wyceny, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert 

z 20.03.2024r. na 04.04.2024r. 

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 27.03.2024 r.   

 

 

Zestaw nr 6 

Pytanie nr 1 

Prosimy o udostępnienie szczegółowego zastawienia wyposażenia jakie ma zostać dostarczone 

w ramach Zadania. 

Odpowiedź: Wyposażenie  ujęte w  tym postępowaniu  to kolumny , mosty i panele 

nadłóżkowe  ujęte w projekcie instalacji gazów medycznych .  

Pytanie nr 2 

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualny koszt kontenerów pełniących funkcję tymczasowych 

pomieszczeń Inwestora pokryje Inwestor. 

Odpowiedź: Koszt kontenerów należy uwzględnić w wynagrodzeniu Wykonawcy  

Pytanie nr 3 

Prosimy o informację, dla jakich ewentualnie funkcji należy przewidzieć miejsce dla 

tymczasowych kontenerów. 

Odpowiedź: Ewentualne kontenery mają umożliwić prawidłowe, zgodne z przepisami 

funkcjonowanie SOR. Zakres ewentualnych funkcji, zlokalizowanych w kontenerach 

zależy od Wykonawcy  

Pytanie nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, że do pomieszczeń, w których roboty budowlane polegać będą na 

wymianie okien i parapetów, Zamawiający zapewni swobodny dostęp na czas wykonywania 

prac, a z pomieszczeń zostaną przez personel Zamawiającego wszelkie sprzęty i materiały. 

Odpowiedź: Wymiana okien i parapetów  w funkcjonujących pomieszczeniach  , będzie 

możliwa , po wcześniejszym  uzgodnieniu tej wymiany z Zamawiającym .  

Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, że ramach rozbiórek nie będzie konieczności usuwania materiałów 

szczególnie niebezpiecznych takich jak na przykład azbest? 

Odpowiedź: W ramach rozbiórek nie ma materiałów  szczególnie niebezpiecznych tj. 

azbest.  
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Pytanie nr 6 

Prosimy o informację czy drzewa kolidujące mają zostać wycięte, a w ich miejsce wykonane 

nasadzenia zastępcze czy maja one zostać przesadzone? 

Odpowiedź: Drzewa mają zostać wycięte a w ich miejsce Wykonawca nasadzone nowe   

Pytanie nr 7 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach rozbudowy szpitala o nową kubaturę nie będzie 

konieczności wykonania podbić istniejących fundamentów. 

Odpowiedź: Nie ma konieczności podbijania fundamentów.   

Pytanie nr 8 

Prosimy o udostępnienie projektów nadproży w miejscach wykonywania poszerzeń pod nowe 

otwory drzwiowe. 

Odpowiedź: W osi nr 13 należy zamotować 2x HEB 260 (na każdej ścianie przy dylatacji) z 

stali S355. Oparcie nadproży na istniejącej ścianie min. 25cm. Należy wykonac gniazda 

pod nadproża stalowe. Należy wykonać poduszki betonowe o gr. min 20cm pod oparcie 

nadproży stalowych. W ścianie przy osi A należy zamotować HEB 220 z stali S355. 

Oparcie nadproży na istniejącej ścianie min. 25cm. Należy wykonac gniazda pod 

nadproża stalowe. Należy wykonać poduszki betonowe o gr. min 20cm pod oparcie 

nadproży stalowych. 

Konstrukcję stalową zabezpieczyć do klasy p-poż. zgodnie z opisem architektonicznym.  

Pytanie nr 9 

Czy nowe belki nadprożowe należy zabezpieczyć do odporności ogniowej? Jeżeli tak to do 

jakiej? 

Odpowiedź: Elementy żelbetowe nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia. Generalnie 

nadproża powinny mieć odporność ściany. Ściana wewnętrzna - EI 30, główna 

konstrukcja nośna - R 120.   

Pytanie nr 10 

Prosimy o potwierdzenie, że elementy konstrukcyjne w budynku przebudowywanym nie 

wymagają ingerencji. Projekt konstrukcji zawiera jedynie część nowoprojektowanej kubatury. 

Odpowiedź: Nie projektuje się wyburzeń elementów konstrukcyjnych. W miejscach, w 

których projektuje się wybicia lub otwory należy wykonać wzmocnienia stalowe 

zapewniające odpowiednią nośność konstrukcji budynku.  

Pytanie nr 11 

Prosimy o informację na temat nośności stropów w części przebudowywanej, czy została 

sprawdzona ich nośność pod względem zamontowania w nich kolumn i lamp. 

Odpowiedź: W miejscach oparć lub podwieszeń kolumn medycznych należy wykonać 

wzmocnienia stalowe pod kolumny. Wzmocnienia stalowe w postaci belek HEB240 z stali 

S355 wspartych na przeciwległych podciągach żelbetowych. Belki należy obłożyć 2x 

płytą cementowo włóknową. Dokładne przekroje wzmocnień stalowych należy określić na 

podstawie dokumentacji technicznej danej kolumny na etapie wykonawstwa. Obciążenia 

z kolumn muszą zostać przeniesione na sąsiednie elementy nośne, ponieważ istniejące 

stropy nie nadają się do przeniesienia obciążeń skupionych z uwagi problem wykonania 

pewnego zakotwienia.  

Pytanie nr 12 
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Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o detal montażu urządzeń medycznych: lamp, kolumn i 

mostów. 

Odpowiedź: Detale montażu urządzeń medycznych należy opracować na etapie robót 

budowlanych przy uwzględnieniu DTR konkretnie wybranego urządzenia. 

Należy wykonać podkonstrukcje stalowe jak w punkcie 11.  

Pytanie nr 13 

Czy w ramach zadania należy wymieniać windy lub ich elementy (na przykład drzwi wymienić na 

pożarowe)? 

Odpowiedź: W windzie  wymieniane będą tylko drzwi na drzwi p. poz. 

Pytanie nr 14 

Prosimy o udostępnienie podziału na strefy pożarowe istniejącego budynku. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia rzuty z ekspertyzy. 

Pytanie nr 15 

Prosimy o potwierdzenie, że źródła gazów medycznych mają wystarczającą wydajność i ich 

wymiana lub modernizacja nie wchodzą w zakres zadania. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

Pytanie nr 16 

Prosimy o potwierdzenie, że szpital posiada zapas mocy elektrycznej i cieplnej wymaganą dla 

planowanej rozbudowy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

Pytanie nr 17 

Prosimy o potwierdzenie, że kosztów energii elektrycznej i wody na cele budowy nie należy 

kalkulować w ofercie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Koszty te należeć będą do wykonawcy.  

Pytanie nr 18 

Proszę o potwierdzenie, że terminem zakończenia realizacji umowy jest data pisemnego 

zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Terminem zakończenia jest podpisanie 

protokołu odbioru końcowego   

Pytanie nr 19 

Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia faktura nie może przekroczyć kwoty 50% wartości umowy, 

natomiast nie jest narzucany minimalna wartość czwartej faktury. 

Odpowiedź: Vide § 2 ust 4 – 6 załącznika do SWZ pn. Projekt umowy.  

Pytanie nr 20 

Prosimy o potwierdzenie, że instalacja hydrantowa zewnętrzna i wewnętrzna posiada aktualne 

badania wydatków 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

Pytanie nr 21 

Prosimy o potwierdzenie, że piony wod-kan są w dobrym stanie technicznym i jest możliwość 

wpięcia się do nich nowymi instalacjami. 

Odpowiedź: Piony  wod-kan są w dobrym stanie technicznym.  

Pytanie nr 22 
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Proszę o potwierdzanie, że elementy konstrukcyjne budynku przebudowywanego posiadają 

wymagane odporności ogniowe. 

Odpowiedź: W projekcie  wykonawczym są wskazane  przegrody zewnętrze , na których 

należy  wykonać roboty związane z  podniesieniem oporności ogniowej.  

Pytanie nr 23 

Prosimy o potwierdzanie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest obowiązkiem 

Wykonawcy. 

Odpowiedź: Vide pkt 5.1 SWZ( etap 2B, pkt. c). 

Pytanie nr 24 

Proszę o informacje, czy w ramach projektu należy wykonać zabezpieczenia ścian w postaci 

narożników, odbojoporęczy itp.? 

Odpowiedź: Zabezpieczenia ścian w postaci narożników, odbojoporęczy, itp. pokazane 

zostały na rysunkach projektu wykonawczego branży architektonicznej tom 3, rys. A18, 

A19, A20, A21.  

Pytanie nr 25 

Prosimy o udostępnienie kart pomieszczeń do projektu technologii. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia.  

Pytanie nr 26 

Z uwagi na duży zakres prac do wyceny oraz szczególny charakter obiektu jakim jest szpital i 

wiążącą się z tym specyfikę wyceny szacowany czas niezbędny na przygotowanie rzetelnej i 

optymalnej cenowo oferty to minimum 4 tygodnie. W związku z powyższym wnioskujemy o 

przedłużenie terminu składania ofert na 05.04.2024. 

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 27.03.2024 r.   

 

Zestaw nr 7 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający opublikuje i udostępni Wykonawcom porozumienie o wspólnym 

przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

realizacji umowy? 

Odpowiedź: Nie. Porozumienie reguluje wyłącznie kwestie dotyczące prowadzenia 

zamówienia publicznego, nieistotne z punktu widzenia wykonawców.  

Pytanie nr 2 

Zwracamy się o zmianę w §3 ust. 2 Umowy i zastrzeżenie, że zakończenie robót nastąpi w 

terminie X miesięcy / X dni od dnia zawarcia Umowy przez strony. Wskazujemy, że w sytuacji, 

gdy umowa ma być zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, termin jej zawarcia zależy od szeregu czynników (w tym niezależnych 

od samego Zamawiającego). W przypadku, gdyby czynność wyboru oferty bądź jakakolwiek 

inna czynność Zamawiającego w postępowaniu została zaskarżona przez któregoś z 

wykonawców, termin zawarcia umowy mógłby odwlec się w czasie. Z tego punktu widzenia 

korzystniejsze jest zastrzeganie terminu realizacji w formule: „X dni” / „X miesięcy” od dnia 

zawarcia umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Powyższa data wynika z konieczności 

rozliczenia środków z dotacji. 
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Pytanie nr 3 

Zwracamy się o zmianę w §4 ust. 1 Umowy i zastąpienie dotychczasowego brzmienia 

postanowienia następującym: „Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej 

umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego w 

łącznej kwocie netto ………………… zł, (sł. zł: ………………………… 00/100), plus podatek 

VAT w kwocie ………………… zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ………………. zł (sł. zł: 

………………… 00/100), przy czym wynagrodzenie będzie płatne do wysokości środków w 

każdym roku realizacji zamówienia.”. Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę jest fakt, że 

dotychczasowe brzmienie postanowienia sugeruje, że podatek VAT zawiera się w cenie netto, a 

nie brutto. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż podatek Vat ma być doliczony do kwoty netto.  

Pytanie nr 4 

W kontekście §4 ust. 1 Umowy zwracamy się o udzielenie informacji ile wynoszą środki 

przeznaczone na każdy rok realizacji zamówienia? 

Odpowiedź: W zależności od harmonogramu rzeczowo – finansowego.  

Pytanie nr 5 

Zwracamy się o udzielenie informacji, w kontekście §4 ust. 2 i 3 Umowy, jaka jest: 

a. wysokość środków własnych Powiatu Limanowskiego, 

b. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, 

c. dofinansowania ze środków funduszu Medycznego 

Przeznaczonych na realizację zamówienia? 

Odpowiedź: Powiat Limanowski uzyskał promesę do kwoty 13 000 000,00 zł. przy czym 

15% wartości zadania stanowią środki własne Powiatu Limanowskiego. Szpital uzyskał 

promesę z Funduszu Medycznego do kwoty 2 289 686,00 zł., przy czym nie więcej niż 

1 198 651,53 zł to roboty budowlane pozostała część dotacji będzie przeznaczona na 

zakup sprzętu i wyposażenia (odrębny przetarg).  

Pytanie nr 6 

Zwracamy się o doprecyzowanie w §4 ust. 3 Umowy jaki Regulamin Zamawiający ma w tym 

ustępie na myśli. 

Odpowiedź: Chodzi o regulamin programu rządowego Polski Ład Program Inwestycji 

Strategicznych edycja ósma.   

Pytanie nr 7 

Prosimy o potwierdzenie, w kontekście §4 ust. 7 pkt 3 i 8 Umowy, że Wykonawca ma dowolność 

w doborze metod i środków ochrony terenu budowy i mienia własnego i Zamawiający nie stawia 

w tym względzie żadnych wymagań. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, przy czym przyjęte metody i środki winny 

uwzględniać specyfikę prowadzonej działalności medycznej Szpitala  

Pytanie nr 8 

Zwracamy się o zmianę w §4 ust. 11 Umowy i zastąpienie wyrażenia: „o których mowa w ust. 12 

pkt 1-4” wyrażeniem: „o których mowa w ust. 12 pkt 2-4”. Wskazujemy, że w przypadku zmiany 

stawki podatku VAT, wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy jest oczywisty, i 

żadna ze stron nie powinna musieć wykazywać wpływu tej zmiany na wysokość wynagrodzenia. 

Podwyższenie wynagrodzenia powinno w takiej sytuacji obejmować roboty niezrealizowane do 

dnia zmiany stawki podatku VAT. 

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje proponowane zmiany  
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Pytanie nr 9 

Wnosimy o zmianę w §5 ust. 4 i 5 Umowy i zastąpienie słów: „bez uwag i zastrzeżeń” słowami: 

„bez wad istotnych”. Z przepisów regulujących umowę o roboty budowlane wynika obowiązek 

wykonania obiektu budowlanego bez wad istotnych. Na wypadek „zastrzeżeń” lub uwag, a więc 

defektów o charakterze drobnym, Zamawiającemu przysługiwać będą roszczenia rękojmiane i 

gwarancyjne. 

Odpowiedź: § 5 ust 4 – 5 otrzymują brzmienie:  

4. Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić protokół odbioru wykonanych 

robót podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez uczestników odbioru ze strony Zamawiającego i 

Wykonawcy, po uprzednio dokonanym pisemnym zgłoszeniu do odbioru częściowego robót za 

dany okres rozliczeniowy lub etap. 

5. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez uczestników odbioru ze strony 

Zamawiającego i Wykonawcy, do którego dołączony będzie w postaci załącznika wykaz robót 

zgłoszonych do odbioru końcowego oraz zakres robót budowlanych, dostaw lub usług 

wykonanych przez podwykonawcę i ich wartość. Wzór wykazu robót podlegających odbiorowi 

końcowemu, Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym przy udziale Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 Pytanie nr 10 

Wnosimy o zmianę w §8 ust. 1 pkt 3 Umowy i zastrzeżenie, że do obowiązków Zamawiającego 

należy nie tylko przeprowadzenie odbioru częściowego/końcowego robót, ale również 

przeprowadzanie odbiorów robót zanikających oraz ulegających zakryciu. 

Odpowiedź: Kwestię odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu reguluje § 12 

ust 2 projektu umowy  

Pytanie nr 11 

Zwracamy się o wyjaśnienie §9 ust. 1 pkt 16 Umowy. Czy intencją Zamawiającego jest zlecanie 

Wykonawcy wykonania badań laboratoryjnych w razie poważnych wątpliwości co do jakości 

użytych materiałów lub kosztów? Jeśli tak, zwracamy się o doprecyzowanie tego postanowienia. 

Odpowiedź: § 9 ust 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:  

16) wykonania badań laboratoryjnych w jednostce wskazanej przez Zamawiającego lub 

zaakceptowanej przez Zamawiającego, jeżeli jednostkę badającą wskaże Wykonawca – w 

sytuacji gdy między stronami wystąpi spór co do sposobu lub jakości użytych materiałów lub 

wykonania albo zajdzie konieczność ustalania wartości istotnych elementów inwestycji. 

Koszty badania pokryje strona, której stanowiska one nie potwierdzą, 

Pytanie nr 12 

Zwracamy się o zmianę w §9 ust. 2 Umowy i zastąpienie płyty CD pojęciem trwałego nośnika 

elektronicznego (np. pendrive, płyta CD, płyta DVD). 

Odpowiedź: § 9 ust 2 otrzymuje brzmienie:  

2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w skali 1:500 – w ilości 3 egz. oraz forma 
elektroniczna(typu płyta CD, pendrive, płyta DVD). 

Pytanie nr 13 

Zwracamy się o zmianę w §10 ust. 4 Umowy i dodanie w tym ustępie zdania: „Kierownik budowy 

nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Wykonawcy decyzji niosących skutki 

finansowe wykraczające poza wynagrodzenie Wykonawcy, określone w umowie i powodujących 

jego zwiększenie lub zmniejszenie” – analogicznie do postanowienia regulującego zakres 

umocowania Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 



 

System ProPublico © Datacomp IT Strona: 12/18  

Odpowiedź: 13.W § 10 ust 4 dodaje się zdanie drugie o treści: „Kierownik budowy nie 

posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Wykonawcy decyzji niosących 

skutki finansowe wykraczające poza wynagrodzenie Wykonawcy, określone w umowie i 

powodujących jego zwiększenie lub zmniejszenie”  

Pytanie nr 14 

Zwracamy się o dokonanie zmiany w §12 ust. 2 Umowy i zastąpienie wynikającego z tego 

postanowienia 7-dniowego terminu na dokonanie odbiorów robót zanikających oraz ulegających 

zakryciu terminem 3-dniowym. Wskazujemy, że termin 7 dni na dokonanie odbiorów robót 

zanikowych jest terminem bardzo długim i niespotykanym w umowach o roboty budowlane. Taki 

termin będzie powodował konieczność wstrzymania przez Wykonawcę wykonywania robót, 

które zgodnie z technologią prowadzenia prac powinny być wykonywane tuż po robotach 

zanikowych – co z kolei negatywnie wpłynie na harmonogram prac. Z uwagi na to prosimy o 

zmianę terminu z 7 dni do 3 dni. 

Odpowiedź: Termin 7-dniowy w § 12 ust 2 zastępuje się terminem 3-dniowym   

Pytanie nr 15 

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę w §13 ust. 2 Umowy i zastrzeżenie, że na materiały i 

urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje jakości udzielone przez ich 

producentów, lecz nie krótsze niż 24 miesiące. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody  

Pytanie nr 16 

Wnosimy o usunięcie §13 ust. 12 Umowy, zgodnie z którym wykonanie robót budowlanych 

przez Zamawiającego w okresie biegu gwarancji nie spowoduje utraty uprawnień gwarancyjnych 

określonych w umowie. Wskazujemy, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności 

gwarancyjnej za rezultaty robót prowadzonych przez podmiot trzeci (niedziałający na zlecenie i 

pod nadzorem Wykonawcy). 

Odpowiedź: § 13 ust 12 należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wykonania robót 

przez Zamawiającego gwarancja Wykonawca obowiązuje w dalszym ciągu w odniesieniu 

do pozostałej, nie modyfikowanej części inwestycji.  

Pytanie nr 17 

Zwracamy się o potwierdzenie, w kontekście §13 ust. 16 Umowy, że Zamawiający będzie 

ponosił koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych lub części wymienianych w trakcie 

serwisów i konserwacji zabudowanych instalacji, urządzeń i wyposażenia. 

Odpowiedź: § 13 ust 16 otrzymuje brzmienie: W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca 

przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji 

zabudowanych instalacji, urządzeń i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji 

producenta  

Pytanie nr 18 

Wnosimy o zmianę w §17 Umowy i zastąpienie każdorazowo w tym paragrafie słowa: „brutto” 

słowem „netto”. Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę jest zasada równego traktowania, 

wynikającą z unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżenie naliczania kar 

umownych od wartości brutto powoduje nierówne traktowanie wykonawców, ponieważ w 

przypadku wykonawców zagranicznych kara będzie obliczana od wartości niższej, ponieważ 

podatek VAT jest doliczany wtedy wyłącznie w celu dokonania oceny ofert. Podobna sytuacja 

miałaby miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania 
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zasady równego traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zasadnym jest naliczanie kar umownych od wartości netto. 

Odpowiedź: Sposób liczenia kar umownych określonych w § 17 od kwot wynagrodzenia 

brutto zmienia się na netto  

Pytanie nr 19 

Zwracamy się o zastrzeżenie w §17 ust. 1 pkt 1 lit. b) Umowy, że kary umowne naliczone za 

zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów zostaną anulowane, jeżeli Wykonawca dotrzyma 

terminu końcowego wykonania całego przedmiotu umowy. Uzasadnieniem dla wniosku o 

zmianę jest fakt, że kary umowne mają pełnić między innymi funkcję dyscyplinującą wykonawcę 

do terminowej realizacji zamówienia. W sytuacji, gdy kary te zostaną naliczone za przekroczenie 

terminu realizacji danego etapu, a Wykonawca „poprawi się” i wykona cały przedmiot umowy w 

terminie zgodnym z umową, należy uznać, że dyscyplinująca funkcja kar umownych została 

spełniona i kary umowne mogą zostać anulowane. 

Odpowiedź: W § 17 ust 1 pkt 1 lit b) dodaje się zdanie drugie o treści: kary umowne 

naliczone za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów zostaną anulowane, jeżeli 

Wykonawca dotrzyma terminu końcowego wykonania całego przedmiotu umowy.  

Pytanie nr 20 

Zwracamy się o zmianę w §17 ust. 1 pkt 1 lit. i) Umowy i zastąpienie przewidzianej tam kary 

umownej w wysokości 1% wynagrodzenia umownego – karą umowną w wysokości 10.000 zł za 

każdy stwierdzony przypadek niedopełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o 

pracę. 

Odpowiedź: W §17 ust. 1 pkt 1 lit. i) Umowy określoną tam karę umowną w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego zastępuje się karą umowną w wysokości 10.000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek niedopełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o 

pracę.  

Pytanie nr 21 

Czy Zamawiający dopuści obniżenie zastrzeżonego w §17 ust. 2 limitu kar umownych z 20% do 

15%? Wskazujemy, że wysokość kar umownych oraz samego limitu kar umownych jest brana 

pod uwagę przez każdego Wykonawcę jako ryzyko finansowe związane z umową, a przez to: 

szacowane jako element wynagrodzenia. Wysokie kary umowne przekładają się na wysokość 

wynagrodzenia, negatywnie wpływając na interes samego Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody  

Pytanie nr 22 

Zwracamy się o wyjaśnienie §17 ust. 6 Umowy i potwierdzenie, że postanowienie to pozwala na 

naliczenie jedynie jednej kary umownej w przypadku przekroczenia terminu realizacji zadania, 

niezależnie od tego, czy dany etap jest finansowany przez więcej niż jednego Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza  

Pytanie nr 23 

Zwracamy się o zmianę w §18 Umowy i wprowadzenie w nim postanowienia, zgodnie z którym 

Wykonawca będzie miał prawo odstąpić od umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w 

zapłacie Wykonawcy wymagalnych należności wynikających z umowy, przekraczającej 30 dni. 

Odpowiedź: § 5 dodaje się ust 15 o treści: Wykonawca będzie miał prawo odstąpić od 

umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie Wykonawcy wymagalnych 

należności wynikających z umowy, przekraczającej 30 dni. Jednocześnie § 5 ust 14 

otrzymuje brzmienie: Wstrzymanie płatności faktury z powodów wymienionych w ust. 13 

powoduje przerwanie biegu terminu płatności  
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Pytanie nr 24  

Zwracamy się o potwierdzenie, że twórca projektu budowlanego, w oparciu o który realizowane 

ma być zamówienie, przeniósł na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do ww. projektu. 

Wskazujemy, że zakres zamówienia obejmuje obowiązek Wykonawcy opracowania projektów 

wykonawczych. Projekty wykonawcze częstokroć są utworami zależnymi (tzw. opracowaniami) 

względem projektu budowlanego, przez co ich wykonanie i korzystanie z nich wymaga 

zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (projektu budowlanego). Prosimy także o potwierdzenie, 

że Zamawiający zagwarantował sobie na mocy odpowiednich rozwiązań prawnych, że twórca 

projektu budowlanego nie będzie sprzeciwiał się wykonaniu przez Wykonawcę projektów 

wykonawczych (a więc opracowań względem projektu budowlanego). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza  

Pytanie nr 25 

Proszę o wskazanie producenta windy, w której należy wymienić drzwi na pożarowe? 

Odpowiedź: Fabryka Urządzeń Dźwigowych sp. z.o.o.  Bolędin  41 09-110 Sochocin rok 

prod  2007.  

 

Zestaw nr 8 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuści do wykonania instalacji gazów medycznych komponenty spełniające 

w świetle aktualnie obowiązujących przepisów wymagania prawne wg Ustawy o Wyrobach 

Medycznych z dn. 7 kwietnia 2022 (Dz.U.2022 poz.974), Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz 

norm z nią zharmonizowanych i będących zgłoszonymi do Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie czy też podtrzyma 

nieuzasadnione i bezprawne zawężenie przez projektanta stosowalności legalnie dostępnych i 

spełniających wszystkie wymogi prawne komponentów ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

Zestaw nr 9 

Pytanie nr 1 

Proszę o informacje czy zamawiający udostępni zestawienie stolarki i jej specyfikacje. 

Odpowiedź: Zestawienie stolarki jest w rysunkach  Tomu nr 3. 

 

Zestaw nr 10 

Pytanie nr 1 

Czy konieczne są dla centrali NW1 i NW2 po 2 kpl agregatów - z kart central wynika że moc 

chłodnicza wykazana w kartach central odpowiada pojedynczemu agregatowi - nie wynika z kart 

konieczność zastosowania 2 agregatów po 17,6 kW - w przypadku centrali NW1 - w przypadku 

NW 2 jest podobnie 

Odpowiedź: W opisie były załączone wszystkie dtr central i z nich wynika ilu sekcyjna 
jest chłodnica w centrali. Tyle sekcji ile jest w centrali tyle jest agregatów. Dla systemu 
N1W1 są dwa mniejsze agregaty, dla systemu N2W2 dwa większe agregaty i N3W3 jeden 
większy (dobory były przygotowane z myśla o optymalnej pracy centrali). 
 

Centrala wentylacyjna wewnętrzna w wykonaniu higieniczny: wydatek powietrza 
nawiew 1860m3/h, spręż 800Pa, wywiew 1700m3/h, spręż 350Pa; wymiennik  
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przeciwprądowy min 73% odzysku; chłodnico-nagrzewnica (dwusekcyjna) 
Qch=17,66kW, Qgrz=12,5kW; nagrzewnica elektryczna: zima (awaryjna), lato do 
osuszania powietrza o mocy 5,8kW; sekcja nawilżania parą – zapotrzebowanie 
pary 15,4kg/h; filtry F9, F7, F5; automatyka – szafa zasilająco-sterująca 
zabudowana w centrali, panel zadajnika pomieszczeniowego, przetwornik 
ciśnienia pozwalający utrzymać stałe ciśnienie; centrale składane na 
budowie_SYSTEM N1W1 

1 

Centrala wentylacyjna wewnętrzna w wykonaniu higieniczny: wydatek powietrza 
nawiew 3350m3/h, spręż 800Pa, wywiew 3000m3/h, spręż 350Pa; wymiennik 
przeciwprądowy min 73% odzysku; chłodnico-nagrzewnica (dwusekcyjna) 
Qch=31,8kW, Qgrz=12kW; nagrzewnica elektryczna: zima (awaryjna), lato do 
osuszania powietrza o mocy 10,5kW; sekcja nawilżania parą – zapotrzebowanie 
pary 27,7kg/h; filtry F9, F7, F5; automatyka – szafa zasilająco-sterująca 
zabudowana w centrali, panel zadajnika pomieszczeniowego, przetwornik 
ciśnienia pozwalający utrzymać stałe ciśnienie; centrale składane na 
budowie_SYSTEM N2W2 

 

1 

Centrala wentylacyjna wewnętrzna w wykonaniu higieniczny: wydatek powietrza 
nawiew 2700m3/h, spręż 350Pa, wywiew 1900m3/h, spręż 350Pa; wymiennik 
przeciwprądowy min 73% odzysku; chłodnico-nagrzewnica (jednosekcyjna) 
Qch=17kW, Qgrz=14kW; nagrzewnica elektryczna awaryjna o mocy 13,9kW 
(jeśli nie pracuje nagrzewnica freonowa praca kaskadowa z nagrzewnicą 
freonową, agregat skraplający przy -20OC jest w stanie zapewnić moc grzewczą 
do 10kW, dodatkowych 4kW - nagrzewnica elektryczna); filtry F7, F5; 
automatyka – szafa zasilająco-sterująca zabudowana w centrali, panel zadajnika 
pomieszczeniowego; centrale składane na budowie. SYSTEM N3W3 

 

1 

 

Agregat skraplający Qch=17,66kW, Qgrz=12,5kW +zestaw AHU Kit_centrala 
system N1W1 

 

2 

Rura izolowana: 3/8”-5/8” 
 

35mb 

Konstrukcja wsporcza pod agregaty - wg opracowania branży konstrukcyjnej  
 

2kpl 

Agregat skraplający Qch=31,8kW, Qgrz=12kW+zestaw AHU Kit_centrala 
system N2W2 

 

2 

Rura izolowana: 3/8”-5/8” 
 

35mb 

Konstrukcja wsporcza pod agregaty - wg opracowania branży konstrukcyjnej  
 

2kpl 

Agregat skraplający Qch=17kW, Qgrz=14kW+zestaw AHU Kit_centrala system 
N3W3 

 

1 

Rura izolowana: 3/8”-5/8” 
 

35mb 

Konstrukcja wsporcza pod agregaty - wg opracowania branży konstrukcyjnej  
 

1kpl 
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Poniżej właściwe nr systemów 
 

 

Agregaty skraplające_centrala wentylacyjna system N1W1 
Nominalna wydajność chłodnicza: 8,50 kW 
Nominalna wydajność grzewcza: 8,80 kW 
Zasilanie (liczba faz/napięcie/częstotliwość): 1~/220-240 V/50 Hz 
Wymiary (szer x wys x głęb): nie większe niż 920x790x370 mm 
Waga: nie większa niż 65kg 
Poziom ciśnienia akustycznego (chł/grz): nie większy niż 53/53dB(A) 
Zakres pracy w trybie chłodzenia: od -20*C do +48*C 
Zakres pracy w trybie grzania: od -20*C do +24*C 
Przepływ powietrza: nie mniejszy niż 4 000m3/h 
Maksymalna odległość (dł.) pomiędzy jednostkami: nie mniejsza niż 50m 
Maksymalna odległość (wys.) pomiędzy jednostkami: nie mniejsza niż 25m 
Czynnik chłodniczy: R32 
EER = nie mniejszy niż 3,15 
COP = nie mniejszy niż 3,32 
Gwarancja producenta 5 lat – TAK 
Deklaracja zgodności CE – TAK 
Zestaw AHU kit  
Sygnał napięciowy 0-10 V (zakres 0-100%) - TAK 

Agregaty skraplające_centrala wentylacyjna system N2W2 i N3W3 
Nominalna wydajność chłodnicza: 16,0 kW 
Nominalna wydajność grzewcza: 17,0 kW 
Zasilanie (liczba faz/napięcie/częstotliwość): 3~/380-415 V/50 Hz 
Wymiary (szer x wys x głęb): nie większe niż 900x1345x340 mm 
Waga: nie większa niż 112 kg 
Poziom ciśnienia akustycznego (chł/grz): nie większy niż 57/56dB(A) 
Zakres pracy w trybie chłodzenia: od -20*C do +48*C 
Zakres pracy w trybie grzania: od -20*C do +24*C 
Przepływ powietrza: nie mniejszy niż 6 600m3/h 
Maksymalna odległość (dł.) pomiędzy jednostkami: nie mniejsza niż 75m 
Maksymalna odległość (wys.) pomiędzy jednostkami: nie mniejsza niż 30m 
Czynnik chłodniczy: R32 
EER = nie mniejszy niż 2,94 
COP = nie mniejszy niż 3,40 
Gwarancja producenta 5 lat – TAK 
Deklaracja zgodności CE – TAK 
Zestaw AHU kit  
Sygnał napięciowy 0-10 V (zakres 0-100%) - TAK 
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N1W1-chłodnica 2 
sekcyjna - króćce 2*5/8 // 2*7/8 

 

N2W2-chłodnica 
2 sekcyjna - króćce 2*5/8 // 2*7/8 
 

N3W3-chłodnica 1 
sekcyjna - króćce 1*5/8 // 1*7/8 
  

Zestaw nr 11 
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Pytanie nr 1 

W nawiązaniu do przedmiaru pn. „Roboty ogólnobudowlane SOR” przykładowo pozycje o 

numerze 235, 236 gdzie są ilości wyzerowane, proszę o potwierdzenie, iż przedmiary 

udostępnione przez zamawiającego są wiążące z zakresem postępowania oraz ilości w nich nie 

wymagają zmiany 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 2 

Proszę o potwierdzenie, iż dźwig osobowy jest wyłączony z zakresu postępowania  

Odpowiedź: Tak – zakresem objęta jest wymiana drzwi  do windy na drzwi  p.poż na 

poziomie  piwnic i parteru. 

 

Zamawiający 

dr Marcin Radzięta – Dyrektor Szpitala Powiatowego 
w Limanowej 
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