Znak sprawy: KA-2/132/2019
Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/

Zawarta w Krakowie, dnia ............ r. pomiedzy:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

z siedzibag w:

31-155 KRAKOW, ul. Warszawska 24,

zwang w dalszej czeg$ci niniejszej umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Kanclerza - Leszka Bednarza
z kontrasygnatg finansowg Kwestora - Malgorzaty Kurowskiej
L5 N

VA (16 V4 o IR SRR
prowadzacg dziatalnos¢ na podstawie wpisu do (KRS).......cccovvviviiiiiiieneicceee,

NIP: o REGON: ...

Kapitat zaktadowy: .......cccoveviieiiiniieens kapitat zakladowy wplacony: ..........cccceuvennenne.
zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy Wykonawca,

TEPIEZENTOWANG PIZEZ: . .'vvnetneeneeneeteeeneeneaneaneneenens

§1

Wykonawca zostal wyloniony w postepowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajacego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn.:
»Remont dachu przewiazki dlugiej, budynek (17-14), Wydzial Mechaniczny,
Politechnika Krakowska, ul. Jana Pawla II 37, Krakow"'.

. Szczegotowy zakres prac objetych umowa okre§la Specyfikacja Istotnych Warunkow

Zamowienia, w tym przedmiar robot, schemat oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot 1 oferta Wykonawcy z dnia ................. ztozona w postepowaniu nr KA-
2/132/2019, ktore stanowig integralng czes¢ umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
wiedzg techniczng, sztuka budowlang oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong
oferta.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

§3
Termin wykonania przedmiotu umowy — do 10 tygodni od daty przekazania placu budowy
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru
koncowego robo6t, o ktorym mowa w § 11 niniejszej umowy.
Przekazanie placu budowy przewiduje si¢ do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Z czynnosci
przekazania placu budowy zostanie sporzadzony protokot.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej umowy
waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosSci
gospodarczej na sume¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz 100 000,00 zlotych oraz do
zapewnienia cigglos$ci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakonczenia
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1.

okresu obowigzywania polisy Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
prolongate ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadek ubezpieczeniowych.

W przypadku nie zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia przez Wykonawce Zamawiajacy
bedzie mogt skorzystaé z prawa odstgpienia od umowy, w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosic.......... zl brutto
(stownie .......... ) w tym nalezny podatek od towaréw i ustug VAT.

Strony ustalaja, ze obowigzujagcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym nie ulegng zmianie w ciggu realizacji zamowienia.

Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznaja ilo$¢ faktycznie wykonanych
robot (przerob) — tj. iloczyn ilosci 1 odebranych robdt budowlanych, ustalonych na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im
okreslonych Umowa i1 Ofertg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci robot

wynikajacych z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robot) bedacego podstawa
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym.

a) W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, wynikajace z
rzeczywistego przerobu przyjmuje si¢ do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga
sporzadzenia aneksu.

b) W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia okreslone w ust. 1, zmiana wynagrodzenia
wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt
2, 3 i 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé te
roboty na podstawie aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 5 podstawa do
sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaznikow cenotworczych (R,M,S,Ko0,Z) z
kosztorysu ofertowego do umowy podstawowej, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej
roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujace ceny czynnikéw produkeji (
M,S) zostang przyjete z informatora Sekocenbud (jako $rednie) dla kwartatu poprzedzajacego
termin wykonania rob6t. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte
w kosztorysie ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR -ach
odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow Rzeczowych (KNR) zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
W przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktorych mowa w § 18 ust. 2 pkt. 3
rozliczenie nastagpi na podstawie kosztoryséw réznicowych sporzadzonych przez
Wykonawce, zatwierdzonych przez Zamawiajacego (lub dzialajagcego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru) z zastosowaniem cen czynnikéw produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie
ktorych zostal sporzadzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce do umowy
podstawowej, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z
kosztorysu ofertowego, brakujace ceny czynnikoéw produkcji (M,S) zostang przyjete z
informatora Sekocenbud (jako $rednie) dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania
robot. Podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie
ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR -ach odpowiednie KNR
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8. Kosztorys réznicowy, nalezy wykonaé w nastepujacy sposob:

- wyliczy¢ cene roboty pierwotnej,
- wyliczy¢ ceng roboty zamiennej,
- wyliczy¢ roéznicg pomiedzy cenami
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9.

10.

~No

W przypadku ograniczenia zakresu robot, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 pkt 4 (obnizenie
ceny umownej) rozliczenie nastgpi na zasadach okreslonych w ust. 41 7.

Roboty, o ktorych mowa w ust. 5, 7 i 9 musza by¢ zaakceptowane w protokole koniecznosci
przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu przez Inspektora Nadzoru).

§5

Rozliczenie robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy odbedzie si¢ jedng fakturg
koncowa, wystawiong na podstawie koncowego protokotu odbioru robot.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej i jej zaptaty przez
Zamawiajagcego jest protokot odbioru koncowego robot podpisany przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy, wraz z kosztorysem powykonawczym, sporzadzonym
przez Wykonawce w oparciu o ksigzke obmiarow robot i ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy
na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 21 dni liczac od daty dorg¢czenia faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi. Btednie wystawiona faktura spowoduje naliczenie
ponownego 21 dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia poprawionej faktury.
Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek nalezno$ci wynikajacej z faktury jest przedtozenie wraz z
faktura, pisemnych oswiadczen (co najmniej o tresci wedtug Zatacznika nr 1 do niniejszej
umowy) wszystkich zatrudnionych za zgodg Zamawiajacego podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, podpisanych przez osoby upowaznione do ich reprezentacji, zgodnie z
wymaganiami zapisow z § 9 ust.27 umowy.

W przypadku nieprzedlozenia oswiadczen ktoregokolwiek z podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptata naleznoSci na rzecz
Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikajacego z umowy z tym podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, przy czym wstrzymanie to moze trwaé do czasu przedtozenia
wymaganego o$wiadczenia lub przedlozenia dowodu zaptaty calego wynagrodzenia
przewidzianego umowa z danym podwykonawca lub dalszym podwykonawcg lub wydania
prawomocnego orzeczenia s3adu powszechnego lub polubownego stwierdzajacego
nieistnienie obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku prawomocnego orzeczenia o obowiazku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo uisci¢ nalezno$¢ na jego rzecz ze skutkiem
zwolnienia z odpowiedniej czgéci dlugu wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.
Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe¢ trzecig wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej
umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
§6

Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego, jest
Pan/Pani ...............coooeeel. gtel o ,e-mail: oo
Osoba odpowiedzialng za realizacje¢ przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest
Pan/Pani ...............coooeeal. gtel o ,e-mail: oo

Zamawiajacy powotuje Inspektorow Nadzoru w osobach:

1) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ...................ooeiiiiiiiin..

2) inspektor nadzoru branzy eleKtryCznej .........o.ovvviiniiniiiiiiii e

(inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1186)

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika robét branzy budowlanej (kierownik budowy) posiadajacego uprawnienia
budowlane do prowadzenia robdt budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w 0Sobie: ........ciiiiiiii ,
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2) kierownika robot branzy elektrycznej, posiadajgcego uprawnienia budowlane do
prowadzenia robot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ................. ,

ktorzy w okresie realizacji umowy, na biezaco beda pehili stosowne obowiazki wynikajace

z ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Wskazane osoby powinny by¢ zarejestrowanymi czlonkami wlasciwego samorzadu

zawodowego 1 posiada¢ aktualny wpis do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie

z ustawg o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynier6w budownictwa (Dz. U. z

2019 ., poz.1117)

(kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1186).

5. Zamawiajgcy wymaga, by kierownik budowy posiadat kompetencje do podejmowania
decyzji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, petlit bezposredni nadzor nad
podlegtymi mu pracownikami. W przypadku braku bezposredniego nadzoru Wykonawcy
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg, o ktorej mowa w §16 ust.1 pkt. 7 umowy.

6. Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca zobowigzat kierownika budowy do prowadzenia
robot zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a takze do
biezacego prowadzenia ksigzki obmiardw robot, ktora Wykonawca dostarczy we wlasnym
zakresie.

7. Zamawiajacy w oparciu o art. 29 ust. 3 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wymaga aby przez caty okres realizacji
robot, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o pracg w rozumieniu Kodeksu
Pracy osoby wykonujace nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktdrych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.1040, z p6zn. zm.), tj.: wszelkie
prace zwigzane z wykonywaniem robot remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych
objetych przedmiotem zaméwienia i okre§lonych zakresem wg przedmiaru robot bedacego
zalacznikiem do SIWZ:

a) roboty ogélnobudowlane: roboty demontazowe i wyburzeniowe, krycie dachu membrang
EPDM, obréobki z membrany EPDM, izolacja cieplna dachu, podkonstrukcja drewniana,
obrobki blacharskie, rusztowania

b) roboty elektryczne: odtworzenie instalacji elektrycznych odgromowej, pomiary
powykonawcze

oraz

) nadzor nad pracami i pracownikami, z wyjatkiem 0sob pelnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

Wyzej okreslony wymoég dotyczy rowniez podwykonawcdéw wykonujacych wskazane
powyzej prace.

8. Wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujace przedmiot zamodwienia w zakresie
okreslonym w ust. 7 beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy. Obowigzek realizacji przedmiotu zamdwienia przy pomocy osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji zamowienia przy pomocy
podwykonawcow.

9. Wykonawca na kazdorazowe zadanie Zamawiajagcego i w terminie przez niego
wyznaczonym zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace
zatrudnienie 0sob stanowiacych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujacy
przedmiot zaméwienia w zakresie okreslonym w ust. 7, tj. pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
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uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oswiadczenie winno potwierdzaé, ze osoby stanowigce w/w personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy sa zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.1040, z pézn. zm.)
Nieprzedtozenie o§wiadczen bedzie potraktowane jako nienalezyte wykonanie umowy, pod
rygorem naliczenia kar umownych okreslonych § 16 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu
zamoOwienia kontroli, czy wymogi, o ktorych mowa w ust. 7 s3 realizowane przez
Wykonawce. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy. Zamawiajacy jest uprawniony w szczegolnosci do:

a) zadania o$§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,
Na kazde wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ustepie 7 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:
- oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci: doktadne okre§lenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z
pozn. zm.) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig 1 nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
- za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawceg kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pdzn. zm.). Imig¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spelniana w/w
wWymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

11. Zamawiajagcemu shuzy prawo odstgpienia od umowy, jezeli zwloka Wykonawcy w
wykonaniu obowigzku wskazanego w ust. 9 niniejszego paragrafu przekroczy 15 dni liczac
od uptywu terminu wskazanego w ust. 9 lub wyznaczonego przez Zamawiajacego. Prawo
odstgpienia Zamawiajagcy moze wykona¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
okoliczno$ci stanowiagcej podstawg odstgpienia, z prawem do naliczenia kary umownej
okreslonej w § 16 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.
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12.

10.

Ponadto nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 9 bedzie
skutkowa¢ zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy 0
prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.1040, z pdzn. zm.), umowa
cywilnoprawna.

§7

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia kosztow pobieranych mediow (woda, energia

elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu robot, na podstawie faktur wystawianych

przez Dzial Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiajacego w oparciu 0 ryczatt uzgodniony
podczas wprowadzenia na budowg.

Platno$¢ nastapi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Do nalezno$ci bedzie

doliczany podatek VAT, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku opdznien w zaptacie faktury przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do

ustawowych odsetek za opoznienie w transakcjach handlowych.

Wykonawca zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z obowigzujacymi

przepisami) przez caly czas trwania realizacji zadania oraz ponosi petng odpowiedzialno$é

za teren budowy od chwili jego przejecia do koncowego odbioru robot przez

Zamawiajacego, a po zakonczeniu robdt przywrdci teren do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania w estetyczny sposob wilasnego zaplecza

budowy, w zakresie niezbednym do realizacji robdt wynikajacych z niniejszej] umowy

(zawierajacego obiekty socjalne dla pracownikéw oraz magazynowe dla potrzeb wiasnych),

biezacego utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza niezwlocznie

po zakonczeniu wszystkich robot.

Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia

dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek

btedow lub wad do niezwlocznego powiadomienia o tym Zamawiajacego.

Wykonawca zgodnie z protokotem ztomowania podpisanym przez inspektora nadzoru

bedzie wywozil zdemontowane elementy metalowe instalacji do punktu skupu, a nastepnie

dostarczy dowdd sprzedazy i wazenia Zamawiajagcemu, ktory wystawi fakture VAT
punktowi skupu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przestrzegania zakazu:

1) wnoszenia iich spozywania na terenie budowy oraz na caltym terenie Zamawiajacego
wszelkich napojow alkoholowych oraz innych srodkow odurzajacych,

2) palenia na terenie budowy jak i calym terenie Zamawiajacego wszelkich wyrobow
tytoniowych.

Wykonawca zapewni wlasciwy dozor ppoz. w czasie prowadzenia prac zagrazajacych

bezpieczenstwu pozarowemu, zgodnie z przepisami obowigzujagcymi na terenie obiektow

Zamawiajacego oraz wskazaniami inspektora nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na

interwencje jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej jest w Swietle obecnie obowigzujacych

przepiséw odptatne.

W czasie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé teren budowy

W nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a w

szczegolnosci:

1) bedzie na biezgco usuwat i sktadowal w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady, gruz i$mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

2) na wiasny koszt i we wlasnym zakresie zapewni kontener na sktadowanie odpadow,
gruzu i $mieci z terenu budowy i na wlasny koszt zapewni jego wywoz,

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0sob trzecich
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot oraz
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

4) zobowigzany jest do utrzymania w statej czystosci drog dojazdowych,
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5) w przypadku spowodowania uszkodzen w trakcie prowadzenia robot zobowigzuje si¢ do

ich naprawy wlasnym kosztem i staraniem.
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty 1 materialy przeznaczone do wykonania robot oraz urzadzeniach
przeznaczonych do wbudowania, a powstate w tych robotach, materiatach lub urzadzeniach
uszkodzenia jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe §rodki celem ochrony drog 1
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowa¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcoéw lub
podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu
budowy.
Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych lub uszkodzonych przez Wykonawce lub inne podmioty za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjg umowy.
Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé oraz przywrédci¢ do
stanu pierwotnego teren budowy na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy
nie zostal przywrocony do stanu poprzedniego Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu bez koniecznosci
uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sadowych, a kosztami tych prac obciazy¢
Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o terminie
zakrycia, robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych
z dwudniowym wyprzedzeniem, umozliwiajacym ich sprawdzenie przez inspektora
nadzoru, ktéry dokonuje sprawdzenia tych robot i potwierdza prawidlowos¢ ich wykonania
lub zglasza swoje zastrzezenia pisemnie. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
inspektora nadzoru zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastgpnie na wlasny koszt przywrécié
roboty do stanu poprzedniego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepisow p. poz.
Wykonawca zapewni réwniez prowadzenie wszystkich robdt w sposéb nie powodujacy
szkod ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia. W przypadku powstania zagrozen lub
szk6d w zwiazku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajace lub ograniczajace skutki tych dziatan. O wszelkich zagrozeniach
lub szkodach spowodowanych realizacja robot Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz (w razie
potrzeby) do udziatu w inspekcjach przeprowadzanych przez pracownikow organow:
1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,
3) Inspekcji Sanitarnej,
4) Panstwowej Inspekcji Pracy,
5) Panstwowej Strazy Pozarnej.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

§8
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatléw i urzadzen witasnych.
Materiaty 1 urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny:
1) odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz wymogom
Ustawy o Wyrobach Budowlanych.
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2) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz
przekazanej przez Zamawiajagcego dokumentacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ stosowanych materiatow 1 urzadzen oraz za

wszelkie szkody wywotane wadliwymi materialami lub urzadzeniami.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany

bedzie do uzyskiwania od Zamawiajacego akceptacji dla wbudowywanych materiatow —

poprzez podpisane Karty Materialowe wg wzoru Zamawiajacego.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzytych
materialow.

Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wiasny koszt. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, Ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robdt sg zgodne
Z umowg, to koszty tych badan obciaza Zamawiajacego.

Przez caly czas realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania
i archiwizowania wszelkich dokumentow niezbg¢dnych do odbiorow wykonywanych robot
I przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania.

§9
. Wykonawca, powierzy podwykonawcom wykonanie nast¢pujacych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy:

. Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czg$cia dokumentacji
dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgltosi w formie
pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy. Do
zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcey, z tym ze w takim przypadku przepis ust. 2 zdanie drugie
stosuje si¢ odpowiednio. Umowy, o ktorych mowa w ust. 2, powinny by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Umowe lub projekt umowy z podwykonawca 1 dalszym
podwykonawca nalezy przedstawi¢ do: Sekretariat Dyrektora Technicznego Politechniki
Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakéw.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane sktada Zamawiajagcemu projekt
takiej umowy zawierajacy co najmniej nastgpujace uregulowania:

a) zakres zamoéwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

b) termin realizacji,

€) obowigzki Generalnego Wykonawcy,

d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz nie moze zawiera¢ zapisow
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stwierdzajacych, ze warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze zosta¢ lub
bedzie potracona z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo dokument potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umow¢ w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j .

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, niespelniajagce wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej Ilub gdy projekt nie zawiera
elementow wskazanych w ust. 3 lub zawiera zapisy o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy W sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie to nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt brutto.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ushugi w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
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ust. 13. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w wust. 13, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Wysoko$ci kar umownych naleznych Zamawiajacemu, z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, wynosi 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem  Kkopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

a) powierzenia wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej cze$ci do powierzenia podwykonawcom,

b) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

C) rezygnacji z podwykonawstwa,

d) zmiany podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo

Zamo6wien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu lub

kryteriow selekcji, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o

udzielenie zamowienia.

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy na zadanie Zamawiajacego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktorym nie zostala zawarta umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego. W przypadku bezczynnosci

Wykonawcy Zamawiajacy moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego

podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie zmieni lub odsunie od robot

podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub kwalifikacje jakimi
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dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetniaja warunkéw lub
wymagan okreslonych umows, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych im
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow ich realizacji.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy naruszajg postanowienia niniejszej
umowy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonaweca, o ile
sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s0b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zaméwienia na roboty budowlane lub
ustlugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zagdanie zamawiajgcego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robot budowlanych, dostaw
i ustug wobec, ktorych spelnione zostaty warunki okreslone w par. 9 ust.1, 2, 3 za wykonanie
przez nich czg$ci przedmiotu umowy nastgpi w nastepujacy sposob:
a) w przypadku wykonania cz¢éci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca skladajgc fakture: koncowa, ktora opiewa na zakres
wykonywany rowniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przedstawi
dokument podpisany réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w
ktorym wskaze stosowny podziat naleznosci pomigdzy Wykonawca i podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami na podstawie protokotéw stanowigcych podstawe do
wystawienia faktury koncowej potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.
b) Zamawiajacy dokona ptatnosci z faktury koncowej VAT na rzecz Wykonawcy, jezeli
Wykonawca przedstawi alternatywnie:
- oswiadczenie o kwotach naleznych wszystkim podwykonawcom lub wszystkim
dalszym podwykonawcom rob6t budowlanych, dostaw 1 ustug oraz oryginat oswiadczen
podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow, uczestniczacych w  realizacji
zamoOwienia, objetych dang fakturg VAT, iz zostaly zaspokojone lub zabezpieczone ich
roszczenia dotyczace calosci naleznych im od Wykonawcy kwot, ewentualnie wraz z
odsetkami w razie opdznionej ptatno$ci — co najmniej o tresci wedlug Zatacznika nr 1 do
niniejszej umowy,
- o$wiadczenia Wykonawcy dotyczace przyczyn odmowy zaplaty podwykonawcy, za$
Zamawiajacy uzna te os$wiadczenia za uzasadniajace taka odmowe.
¢) W przypadku nie dotgczenia do koncowej faktury VAT przez Wykonawce oswiadczen i
dokumentéw, o ktorych mowa w § 9 ust.27 pkt b, Zamawiajacy moze potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednia kwote odpowiadajacej kwocie naleznej
poszczegdlnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i przekaza¢ ja na rzecz
tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w terminie okreslonym w § 9 ust.6.
d) Wraz z faktura koncowa, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
nalezno$ci podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie 7 dni
przed uptywem terminu ptatnosci faktury koncowej przez Zamawiajacego ztozy oryginaty
oswiadczen wszystkich podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie
nalezno$ci tych podwykonawcow z tytulu zrealizowanych przez nich czgs$ci przedmiotu
umowy zostaty uregulowane przez Wykonawce. Brak przekazania przez Wykonawce ww.
dokumentéw spowoduje zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku.
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28.

29.

Do koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony co najmniej wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy;

2) oswiadczenia  wszystkich  podwykonawcéw  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoOw oraz dalszych podwykonawcow
catosci wynagrodzenia z tytutu umoéw zawartych z Wykonawcg lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytutu umoéw zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

Umowy z Podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

od zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie moga

uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawce od dokonania
odbioru robot wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

§10
Wykonawca przyjmuje na siebie nast¢pujace obowigzki szczegdtowe:
1) Pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow.
2) Uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego.
3) Kazdorazowego zawiadomienia Zamawiajagcego w okresie realizacji umowy
I obowigzywania udzielonej gwarancji i r¢kojmi o:
a) Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.
b) Zmianie 0sob reprezentujagcych Wykonawce, oraz 0osob wskazanych w § 6 ust. 2 i 4
umowy, odpowiedzialnych za realizacje umowy.
c) Innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na realizacj¢ zobowigzan z tytutu
gwarancji i regkojmi.
d) Wszczeciu postepowania upadtosciowego Wykonawcy.
e) Wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca.
f) Ogloszeniu likwidacji Wykonawcy.
g) Zawieszaniu dziatalnosci Wykonawcy.
Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt.3 powinno by¢ dostarczone w formie pisemnej
do Zamawiajgcego listem poleconym najpdzniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
faktu.
Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy rowniez:
a) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
b) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,
¢) wykonania robot wynikajacych zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w
Wycenionym Przedmiarze Robot,
d) prowadzenie na biezaco 1 przechowywanie nastepujacych dokumentow budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:
- dokumenty obowigzkowych badan 1 sprawdzen materiatow uzytych do realizacji
zamoOwienia oraz wykazanych w SST,
- zatwierdzone karty materiatowe wg wzoru PK,
e) kontrola jako$ci materialow i robot zgodnie z postanowieniami SST,
f) realizacja zalecen Inspektora Nadzoru,
g) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i umowie,
h) utrzymanie tadu 1 porzadku na terenie realizacji robot, a po zakonczeniu robot usunigcie
poza teren robdt wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,
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i) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz
zgloszenia ich do odbioru,
j) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wpltynac
na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot,
k) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,
1) prowadzenie Ksigzki Obmiarow prowadzonych prac
m) dbato$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisOw ochrony $rodowiska
na terenie budowy i na terenic do niego przyleglym, z uwzglednieniem zanieczyszczenia
powietrza, wody, gruntu oraz postgpowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczaniem
srodowiska oraz niewlasciwym postgpowaniem z odpadami, wynikajace z dzialalnosci
Wykonawcy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

§11

1. Ustala si¢ przeprowadzanie nastepujacych rodzajow odbiorow, zglaszanych kazdorazowo
Zamawiajgcemu na pismie:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonywane przy obowigzkowym
udziale Inspektora Nadzoru, zgltoszone co najmniej na dwa dni przed zakryciem;

2) Odbior koncowy robot, ktory nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy, stanowigcy podstawe¢ do dokonania koncowego rozliczenia finansowego z
Wykonawca.

3) Odbidr pogwarancyjny, ktory nastapi po zakonczeniu okresu gwarancji.

2. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu pisemnie gotowos¢ do odbioru. Gotowos¢ do
odbioru osiagnigta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich robot
podlegajacych odbiorowi, przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym niezbgdnych
przegladow, pomiaréw, prob i sprawdzen, ktére pozwolg na przekazanie Zamawiajagcemu
kompletu wymaganych do odbioru dokumentow. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
komplet wymaganych do odbioru dokumentow.

3. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego robodt, nie pdzniej niz w dniu uplywu
terminu zakonczenia przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust. 1. Wykonawca w dniu
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robdt dostarczy Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacje powykonawcza dla wszystkich branz (2 egzemplarze w wersji papierowej plus
2 x wersja elektroniczna w plikach *.pdf plus rysunki w formacie *.dwg /ACAD/), wraz
Z niezbednymi protokotami z wynikow pomiardéw, niezbednymi atestami, w tym CE. Do
dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢:

a) Dokumentacje fotograficzng przebiegu prac,

b) Wykaz wbudowanych materiatow i urzgdzen wraz z deklaracjami zgodno$ci lub

certyfikatami zgodnosci, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru karty materialowe.

4. Czynnosci odbioru beda dokonywane przez komisje¢, dziatajaca zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, powotang przez inspektora nadzoru, przy udziale przedstawiciela
Wykonawcy. Roboty podlega¢ beda odbiorowi pod katem zgodnosci z dokumentacja,
prawidlowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
okreslajagcymi warunki wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

5. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego robdt bedzie komisyjnie spisany
protokot zawierajacy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczace istniejacych
wad, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad przy odbiorze oraz
podpisy 0s6b uczestniczgcych w odbiorze.
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6. Bieg termindéw dla dochodzenia uprawnien z tytulu regkojmi badz gwarancji rozpoczyna si¢ z
chwila dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot lub od daty podpisania
przez strony protokolu potwierdzajagcego usunigcie przez Wykonawce wszystkich
wymienionych w protokole usterek i wad.

7. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktoére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na
wlasny koszt.

§12

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajacy (Inspektor
Nadzoru) jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad we wskazanym terminie. Koszt usuni¢cia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie nieprawidtowosci lub wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania jakichkolwiek
upowaznien sagdowych.

2. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady (wykonanie przedmiotu odbioru
niezgodnie z dokumentacjg, sztuka budowlang lub normami), wowczas Zamawiajgcemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢gcia Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu
usuni¢cia wad. Wowczas Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonang czgs$¢, element 1
wykona ja ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia wowczas:

a) Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie
w przypadku, gdy stwierdzone wady obnizaja warto$¢ uzytkowg lub estetyke
przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

b) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od
stwierdzenia tego faktu. W takim przypadku Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obcigzenia Wykonawcy kosztami usuniecia wad 1 wykonania prac powodujacych, ze
przedmiot umowy bedzie nadawat si¢ do uzytkowania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
ousunigciu wad oraz do zazadania wyznaczenia terminu na odbior robot
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wymagane.

§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji:
a) na wykonane roboty budowlane na okres ... lat od daty odbioru koncowego robot,
b) na zamontowane urzadzenia — minimum na okres gwarancji udzielanej przez producenta,
C) na pape¢ termozgrzewalng — na okres gwarancji udzielanej przez producenta (minimum
10 lat).

2. Wykonawca w okresie gwarancji Wykonawca wykona niecodptatnie i wlasnym staraniem
wszelkie przeglady serwisowe 1 konserwacyjne wymagane przez producentow
zainstalowanych urzadzen jak rowniez nieodptatnie wykona wszelkie naprawy tych
urzadzen w razie wystapienia usterek lub uszkodzen z powodu ich wadliwego wykonania
lub wadliwego montazu.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancji wykonywa¢ przeglady techniczne
wymagane w instrukcjach DTR producentéw zainstalowanych urzadzen oraz przeglady
eksploatacyjne wymagane warunkami gwarancji, tacznie z wymiang podstawowych
wymaganych materiatow eksploatacyjnych, a takze wykonywa¢ wszelkie czynno$ci
konserwacyjne oraz inne wymagane przez producentéw zainstalowanych urzadzeh oraz
stolarki 1 $lusarki (np. czynno$ci regulacyjne okué, wymagane przez producenta
zainstalowane] stolarki 1 S$lusarki, regulacja samozamykaczy, itp.). Jednoczes$nie
Zamawiajacy jest zobowigzany do umozliwienia Wykonawcy dostgpu do pomieszczen, w
terminie wczesniej uzgodnionym przez Strony, w celu przeprowadzenia niezbednych prac
serwisowych 1 konserwacyjnych. Zamawiajacy bedzie pokrywat uprzednio zaakceptowane
koszty wymiany zuzytych materialow eksploatacyjnych, na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawceg po wykonaniu wymiany tych materialow.

Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajacego dokument gwarancyjny
najpézniej] w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym gwarancja nie
bedzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiajacego. W
przypadku rozbiezno$ci miedzy zapisami niniejszej umowy oraz gwarancji wigzace s3
zapisy niniejszej umowy.

W okresie waznos$ci gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwaé wszelkie wady
przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.

Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodptatny autoryzowany serwis (regulacje), w
tym konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producentdw zainstalowanych urzadzen.
Zgloszenia wad/awarii/usterek przyjmowane beda w dni robocze przez Wykonawce droga
telefoniczng, poczta elektroniczng, faksem lub pisemnie, z tym, ze zgloszenia poczta
elektroniczng oraz telefoniczne bgda potwierdzane w drodze korespondencji faksowe;.
Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ drogg faksowa lub elektroniczng otrzymanie od
Zamawiajacego zgloszenia. Osobe upowazniong do przyjmowania zgloszef, godziny, w
ktérych Wykonawca bedzie przyjmowat zgloszenia wad oraz adres poczty elektronicznej,
numery telefonu i faksu wskaze Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od
momentu zgloszenia: max. 24 godziny.

Wykonawca winien wade¢ lub usterke usuna¢ w terminie  wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad 1 usterek
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sagdowych. W tym przypadku koszty usuwania wad 1 usterek bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
Umowy. Skorzystanie przez Zamawiajacego z powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty
uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi 5 lat od daty odbioru koncowego
robot.

Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji, na zasadach okre$lonych w kodeksie cywilnym i
niniejszej umowie.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci rozpoczynajg si¢ od daty dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego lub
od daty podpisania przez strony protokotu potwierdzajacego usunigcie przez Wykonawce
wszystkich wymienionych w protokole usterek i wad.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.

W ramach uprawnien z rgkojmi za wady Zamawiajagcemu przystuguje wedlug wilasnego
wyboru prawo do zastosowania uprawien okreslonych w p. a) — C) ponizej, a w przypadku
niewykonania przez Wykonawceg zadan Zamawiajacego, do zastosowania uprawnien
okreslonych w p. d) - ) ponize;.:
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a) zgdania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu lub
zamontowanego urzadzenia badz ich wadliwego elementu, podzespotu, modutu, zespotu
na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na wytaczny koszt Wykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

b) Zadania usuniecia wady na wylgczny koszt Wykonawcey i w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

) zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wykonanego elementu,
uzytego materialu lub urzadzenia badz jego wadliwego elementu, podzespotu, modutu,
zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunigcia wady, na wylaczny koszt
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

d) powierzenia usuni¢cia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzadzenia wolnego
od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespolu wolnego od wad na koszt
Wykonawcy osobom trzecim , bez konieczno$ci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien
sagdowych

e) zadania obnizenia wynagrodzenia

f) odstgpienia od umowy — w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajgcego
informacji o wystgpieniu podstawy do odstgpienia - co traktowane bedzie jako
okolicznos$¢ obcigzajaca Wykonawce.

g) zadania zwrotu zaptaconej ceny.

14. W ramach uprawnien wynikajacych z udzielonych gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja te
same uprawnienia co z tytulu rekojmi za wady oraz uprawnienie do zadania
naprawy/usuni¢cia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i na
wlasny koszt Wykonawcy.

15. Udzielone r¢kojmia i1 gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym.

§15

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w catosci lub w cze¢séci, w

terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej

odstapienie, w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie opoznienia Wykonawcy w odbiorze terenu budowy trwajacej dhuzej niz 3 dni

b) nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robot trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych i
ich niekontynuowania pomimo wezwania Zamawiajgcego na pismie,

c) gdy okres opo6znienia jest na tyle duzy lub stopien zaawansowania prac na tyle maty, ze
wedlug oceny Zamawiajgcego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat
zakonczy¢ roboty w okreslonym niniejszag umowg terminie

d) gdy Wykonawca opoznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy powyzej 14 dni w
stosunku do ktéregokolwiek z termindéw okreslonych niniejsza umowa w § 3.

e) jezeli Wykonawca utraci ptynno$¢ finansowa i w wyniku tego zostanie wszczgte
postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

f) jezeli zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub zostanie ogloszona upadtosé
lub likwidacja Wykonawcy, lub nastapi zajecie komornicze wierzytelnosci Wykonawcey u
Zamawiajacego,

g) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonywanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

h) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 %
warto$ci umowy, o ktorych mowa w § 9 ust. 18 niniejszej umowy,

i) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie, niezgodnie z
umow3a, wymaganiami SIWZ lub zobowigzaniami wynikajagcymi ze zlozonej oferty,
obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej badz
nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania Zamawiajacego nie zmienia sposobu
realizacji umowy,
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o

J) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal wykonywania robot i nie
kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajacego na pismie,

K) wystapig okoliczno$ci lezgce po stronie Wykonawcy uniemozliwiajace zrealizowanie
przedmiotu umowy,

I) w przypadku, o ktébrym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. e), f), g), Wykonawca ma

obowiazek poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 7 dni od ich zaistnienia,

badz od powzigcia wiadomosci o ich zaistnieniu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstapienia od umowy, Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robdot na dzien odstgpienia, wg
stawek podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym. Podpisany przez
Inspektora Nadzoru 1 kierownika budowy protokét inwentaryzacji robdt oraz
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot przerobowy, stanowi¢ beda podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Po uptywie tego terminu Zamawiajacy
jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia protokolu inwentaryzacji.

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robot w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystanie przez niego do realizacji innych robo6t nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi.

5) Niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione 1 jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu budowy

6) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

7) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajagcemu

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych wg zasad okreslonych w ust. 5

oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Wykonawca udziela rgkojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstagpieniem od Umowy.

§ 16

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy:
1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
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1) w przypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
wskutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy

2) w przypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez Wykonawce
wskutek okolicznos$ci, za ktore Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy

3) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.l1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu wskazanego w § 3 ust.]1 umowy, do dnia zakonczenia
prac potwierdzonych protokotem odbioru koncowego,

4) za opoOznienie w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie rekojmi i
gwarancji oraz w wykonaniu obowiazkow o ktorych mowa w § 14 ust.13 1 14 umowy, w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.l niniejszej umowy za
kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu okreslonego przez
Zamawiajacego w celu usuniecia wad, do dnia potwierdzenia usuni¢cia tych wad,

5) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych obje¢tych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie
- w wysokosci 5.000 zl, za kazdy przypadek,

6) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktdrym mowa w § 6 ust. 7 umowy, w
tym rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentdéw, o
ktérych mowa w § 6 ust. 9 1 10 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
w wysokosci 2.000 z1,

7) w przypadku braku bezposredniego nadzoru Wykonawcy Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce karg umowna w wysokos$ci 2.000 zt za kazdy przypadek braku nadzoru,

8) taczna kwota kar umownych, o ktorych mowa w p. 1 — 7 powyzej nie moze przekroczyé
50 % wysokos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcy moze dochodzié¢

odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opodznienia, ustalonych za kazdy dzien

opOznienia staje si¢ wymagalne:

1)za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - W tym dniu,
2)za kazdy nastepny rozpoczgty dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym dniu.

. Naliczone kary umowne moga by¢ potragcone z naleznego wynagrodzenia z faktury

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,

zgodnie z art. 22 a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do

udostgpnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajacego powstata wskutek

nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

. Laczna wysokos¢ kar nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okre§lonego w par.4

ust.1.

§17

. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujgcych

okoliczno$ci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
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2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii  Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia
z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§18

. Wszelkie zmiany tre§ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci. Zmiany nie mogg naruszac
postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w stosunku do tresci oferty, w
szczegbdlnosci w zakresie:

1) Terminu realizacji przedmiotu zamowienia W przypadkach:

a) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych: prowadzenie robot
budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich technologia, zasadami sztuki budowlane;j i
warunkami technicznymi zapewniajacymi wiasciwa jako$¢ wykonania, dokonywania
odbioréw robot, w szczegdlnosci w przypadkach: temperatury powietrza ponizej 0,0
st.C, wiatru, gwattownych opaddéw deszczu, $niegu, gradobicia, burz z wytadowaniami
atmosferycznymi, itp. — fakt ten musi by¢ udokumentowany, zgloszony pisemnie, a
takze musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Powyzsze dotyczy zaréwno terminu przekazania placu budowy, jak roéwniez
koniecznych ze wzglegdu na warunki pogodowe przerw w wykonywaniu robot
budowlanych,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej koniecznos$¢ skoordynowania prac,

C) wystgpienia koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego, w rozumieniu art. 144
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktorego realizacja bedzie miata
wplyw na termin wykonania robdt objetych niniejszg umowa,

d) wstrzymania robdt przez wilasciwe organy administracji publicznej na podstawie
przepisow Prawa budowlanego,

e) niedotrzymania przez Zamawiajagcego warunkow umowy: opoOznienia, utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajgcymi si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu,

f) koniecznosci wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robot z przyczyn
niezaleznych od obu stron,

g) wystapienia istotnych wad lub brakow w dokumentacji, majacych wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

h) nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia,

i) nastgpstwem dziatania organow administracji lub innych podmiotoéw, zwigzanych
Z przekroczeniem obowigzujacych termindw wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

j) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy w
terminie umownym, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia,

K) w przypadku, o ktorym mowa w art. 144 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowien

publicznych.
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) dziatania o0sob trzecich uniemozliwiajagcych wykonywanie prac, ktére to dziatania nie
sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron.

m) konieczno$ci uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub
uzgodnienia organu administracyjnego, ktorego koniecznosci nie przewidziano przy
zawieraniu umowy,

n) jezeli Wykonawca zlozy wniosek o skrocenie terminu wykonania umowy a zmiana
jest korzystna dla Zamawiajgcego,

0) opdznienia przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy,

p) zaistnienia sity wyzszej, tj. okolicznos$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu Umowy,

Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robot powinno by¢ potwierdzone pisemnie.
Przejawami sity wyzszej sa w szczegolnosci:
- kleski zywiolowe, w tym powddz, susza, trzesienie ziemi, itp.
- akty wladzy panstwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub
decyzje organdow wiadzy panstwowej lub samorzadowej a takze innych organdéw posiadajacych
wladztwo nad stronami i ich majatkiem,
- dzialania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp.
- strajki, blokady drog, publiczne demonstracje itp.
Za sile wyzsza nie uznaje si¢ brak srodkéw u Wykonawcy, nie dotrzymania zobowigzan przez
jego kontrahentow oraz brak zezwolen niezbednych Wykonawcy dla wykonania umowy,
wydawanych przez dowolng wtadz¢ publiczna.
Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ o zaistnieniu sity wyzszej i
dokonania stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkow dziatania sity
wyzszej. Powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokona¢ pisemnie lub
w inny dostgpny sposob, niezwlocznie po fakcie wystgpienia sity wyzszej. Do powiadomienia
nalezy dotaczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzsze;j.
W przypadku zaistnienia okolicznos$ci, ktére moga stanowi¢ zagrozenie, ze Wykonawca nie
wywigze si¢ z obowigzkéw w ustalonym terminie, jest on zobowigzany do niezwlocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o ich zaistnieniu, z okre§leniem przyczyn, oraz
przewidywanej wielkos$ci opoznienia.
Termin wykonania przedmiotu zamdwienia ulega przesunieciu o okres wynikajacy z przerw lub
opdznien rozpoczgcia prac. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamowienia na Wykonawcy
spoczywa obowigzek przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu
wykonania umowy 1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostala
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z btedem
lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkow
Wykonawcy.

2) Materiatow / urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatow / urzadzen wskazanych w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot spowodowane] zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienia si¢ na rynku materialow / urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

Kazdorazowo na taka zmiane musi wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.
3) Koniecznosci zastosowania robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamodwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajacego, oraz nie bedzie skutkowaé rozszerzeniem przedmiotu zamoéwienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia oraz w ofercie Wykonawcy.

b) aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny,
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C) sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji
lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, strona inicjujaca zmiang
przedstawia propozycj¢ zmian zawierajgca opis proponowanych zmian, kosztorys
zamienny 1 niezbedne rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli z tytulu wykonanych rob6t zamiennych wykonawca ponidst koszty wykraczajace

poza kalkulacje ceny wynikajacg z oferty, uprawniony jest do otrzymania z tego tytutu

dodatkowego wynagrodzenia wynikajacego z zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
kosztorysu na wystepujace roboty zamienne. Zmiana ta musi by¢ potwierdzona

protokolem koniecznos$ci wraz z uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i

kierownika budowy oraz musi posiada¢ zatwierdzenie finansowe Zamawiajacego,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych, gdy

wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot

przepisami. Zmiana ta musi by¢ potwierdzona protokotlem koniecznosci wraz z

uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

4) Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca moze ograniczy¢ zakres robot w stosunku do
wykonywanego zakresu umowy (roboty zaniechane), w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci wynikajacych z technologii lub funkcjonalnoséci przedmiotu umowy lub na
skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy,
wynagrodzenie w tym przypadku ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu na zasadach
opisanych w § 4 ust 4 i ust. 7 umowy,

5) Os6b przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony, w szczegdlnosci w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $mieré, choroba, ustanie
stosunku pracy, niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy, a takze w
przypadku wystapienia innych waznych przyczyn, pod warunkiem, ze zaproponowane
osoby beda posiadaty kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogiem SIWZ,

6) Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie zostal zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy
faczacej go z Wykonawca, nie doszto do zawarcia umowy z Wykonawca.

7) Okreslony w umowie zakres i wartos¢ wykonywanych robot przez podwykonawcoéw pod
warunkiem, ze zapewni to prawidlowa realizacje¢ umowy.

8) Zmiany wynagrodzenia dotyczace zarowno podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia,
w nastepujacych sytuacjach:

a) okreslonych w § 4 ust. 5, ust. 7, ust. 9 umowy,

b) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 4)

c) wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawce.

4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strong¢ inicjujaca
zamiang zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wptywu zmiany na
termin wykonania umowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji zadania.

6. Wszelkie istotne zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§19
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie Specyfikacja Istotnych
warunkow Zamowienia, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego i innych wtasciwych.

§20
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 — O$wiadczenie Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy nr KA-2/132/2019

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajacemu o$wiadczen
Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami) co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

z dnia .........
Dziatajac w imieniu ..............cooeeiiiiiiinnn... (pelna nazwa podwykonawcy), ul. ............... ,
NIP oo o$wiadczam, ze:
1. Jako Podwykonawca zadania dotyczacego ....................o.o.o. jestem wykonawca robot
budowlanych ....................... i taczy mnie z ..., (Wykonawcg) jedynie
umowa z dnia .............. 1011 R Umowy ta nie zostata zmieniona.

2. Zgodnie z umowa, o ktorej mowa w pkt. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi tacznie ..................... zknetto (c.ovvvnvennnnnne zt brutto). Z tej kwoty:
a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZt wdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwotg .................. w dniu

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zt wdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwotg .................. w dniu

- na podstawie faktury ............... kwote ........... zt wdniu .............. oraz uregulowal w inny
Sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwote .................. w dniu

b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ..................... zt, (w tym:
-zfaktury ... pozostata do zaplaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zh),

z tego kwota ... 7zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat
............................. ) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin platnosci to
.......................................................... )

c. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna migdzy Wykonawca a Podwykonawcy i
kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie .......................... i przystuguje z
1517200 L

d. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 lit. a, b, ¢, Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie
nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego o$wiadczenia, ktore winno zosta¢ zaptacone bezposrednio
przez Zamawiajgcego Wynosi ..........oceeeueinenen. zknetto (v...oeenen.e zt brutto).

3. Odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedkltadam wszystkie dokumenty w tym w

szczegdlnosci:
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a. Fakturynr..................... | R

b. o$wiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ 1oevinnn, potwierdzajace otrzymanie
wymagalnych naleznosci z wyszczegélnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaplaty™*.

C. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych

POAWYKONAWCOW). .. .uventettetetet et eeeiteeeeeeneeeaeanennn

4. Ponadto o$wiadczam, ze:

a. jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywatem zadnych innych prac ani tez
nie dostarczatem zadnych urzadzen, materiatow, instalacji, technologii lub innych, za ktére nie
otrzymata naleznego wynagrodzenia, poza okreslonymi w fakturach wskazanych w punkcie 2
powyzej;

b. Generalny Wykonawca nie naliczyt kar umownych za opdznienie lub zwloke lub odstapienie od
umowy zawartej z Podwykonawca, ani z jakiegokolwiek innego tytulu lub na jakiejkolwiek
innej podstawie;

C. nie zostaly zatrzymane, potrgcone zadne kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej (W przypadku
zatrzymania, potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej prosze wskazac: podstawe prawng z
umowy, wysokos¢ zatrzymanej, potrqconej kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej z
wyszczegolnieniem, ktorej faktury dotyczyla z rozbiciem poszczegolnej kwoty na dang fakture,
czy kwota kaucji zostata zwrocona i w jakiej czesci, czy w catosci, date wymagalnosci zwrotu
kaucji gwarancyjnej) i nie istnieja zadne roszczenia wobec Generalnego Wykonawcy poza
wynikajgcymi z faktur wskazanych w punkcie 2 powyzej, a dotyczace realizacji Inwestycji;

Generalny Wykonawca nie sktadal wobec Podwykonawcy o$wiadczen o potraceniu,

e. nie istnieja zadne inne, poza okre§lonymi w punkcie 2 — roszczenia zwigzane z jakimikolwiek
pracami, dostarczanymi urzadzeniami w zwiagzku z realizacja Inwestycji;

f. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 oraz pozostate okoliczno$ci wskazane w pkt. 4
Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego
o$wiadczenia, ktore winno zosta¢ zaplacone bezposrednio przez Zamawiajacego wynosi
........................ zt netto (.............. z brutto).

0. Zaptlata przez Zamawiajacego kwoty okreslonej w pkt. 4 lit. f powyzej, a wynikajacej z faktur
wskazanych w punkcie 2b powyzej, wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy do
Zamawiajacego lub Generalnego Wykonawcy zwigzane z realizacjg Inwestycji; w zwiagzku z
powyzszym Podwykonawca zrzeka si¢ wszelkich dotychczasowych oraz przysztych roszczen
przeciwko Zamawiajacemu zwigzanych bezposrednio lub posrednio z Inwestycja, w tym
roszczen z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia, jak rowniez z tytutu rozliczenia przedmiotu
Inwestycji w zakresie wykonanym przez Podwykonawce.

Podwykonawca ...........coooiiiiiiiii

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcow nalezy wpisac ,,nie dotyczy”
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