Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych

Znak sprawy: KA-2/041/2021
Zatacznik nr 5 do SWzZ
Dla zadania czesciowego nr | i Zadania czesciowego nr Il

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/
zawarta w Krakowie wdniu .......................... pomiedzy:

Politechnikg Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

z siedzibg w:

31-155 KRAKOW, ul. Warszawska 24,

reprezentowang przez:

Kanclerza — Leszka Bednarza

z kontrasygnatg finansowg Kwestora — Matgorzaty Kurowskiej

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy Zamawiajgcym
a

*(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowang w Sadzie Rejonowym W .......cccoviieiiienns , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........ccccoevvieeiiinnene , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z 0.0. i
spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcg REGON: ........ccooceeviiiiinen. i
NIP: oo , reprezentowang przez:

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg)

.................................... zamieszkatym..........ccooiiiiiiii . prowadzgecym  dziatalno$c
gospodarczg pod NAZWEG ..........cceeveviuiiieneunenanns na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej, pod adreSem .........cccieieiiiiiiiiiieii e ( * nalezy wpisa¢ adres
wykonywania dziatalnosci zgodnie z informacjg z CEIDG) posiadajgcym REGON: ...........cccccccviiinnne i NIP:
.............................. yPESEL .o
*(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg ..............................zamieszkatym
PESEL.....coiiiiiiiieniene e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informac;ji o Dziatalnosci Gospodarczej,
2 prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod NaAzwg ......cceeieiiiiiiiiiiiiiinnn..
zamieszkalym
PESEL... e s wpisanym do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzgcymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spdtki cywilnej pod NAazwg ...........coooiiiiiiiiiiiiiiiiis
posiadajagcym REGON..........c.cooiviiiiiiiiiiiiinnne. ENIP pod
AAIES M. i e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres
prowadzenia dziatalnos$ci zgtoszony w CEIDG) ............cccvviiiiiiiiiiiiiiiennne

*(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, na przyktad w ramach konsorcjum
(np. w przypadku konsorcjum spétki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg )

TR PTTRRN zarejestrowang w
Sadzie Rejonowym W .......ccccooviieiiiiiinnnnn, Wydziat ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysokosSci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajgcg REGON: ........cccoeiviiiieeenne i NIP:
.............................. , reprezentowang przez:

ilub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)
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2. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzwag ............cccceeveevenennnns
ZAM.  iiicieie e e, legitymujgcym sie dowodem  osobistym (seria i
NUMET) ..ttty wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym REGON: ..........cccevviieennennn. INIP: ey PESEL ...

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

§1

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.:
.Przebudowa budynku W-8 o funkcji muzealno-edukacyjnej PK z dostosowaniem pod
katem ON, remont instalacji elektrycznej, roboty wykonczeniowe - w ramach zadania
inwestycyjnego: ,,Przystosowanie budynku 10-45, d. Areszt, pod wzgledem nakazéw
ppoz., PIP, Sanepidu wraz z dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych, ul.
Warszawska 24, Krakow”, przeprowadzonym przez Zamawiajgcego W _trybie podstawowym,
o0 ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej zwana ,ustawg pzp”).

§ 2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca — zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatobw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w szczegdélnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zobowigzuje
sie do wykonania zadania pn.: ,Przebudowa w budynku W-8 (10-45) o funkcji muzealno -
edukacyjnej Politechniki Krakowskiej z dostosowaniem pod katem oséb
niepetnosprawnych, na podstawie pozwolenia na budowe nr 182/6740.2/2017 z dnia 27
lutego 2017 r., w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przystosowanie budynku 10-
45, d. Areszt, pod wzgledem nakazéw ppoz., PIP, Sanepidu wraz z dostosowaniem do
potrzeb oséb niepetnosprawnych, ul. Warszawska 24, Krakéw” (dotyczy: Zadania
czesciowego nr l) / Remont instalacji elektrycznej w budynku Politechniki Krakowskiej
W-8 (10-45) bytego Aresztu Wojskowego ,,Areszt” — etap 1 oraz przebudowa budynku
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przystosowanie budynku 10-45, d. Areszt,
pod wzgledem nakazéw ppoz., PIP, Sanepidu wraz z dostosowaniem do potrzeb oséb
niepelnosprawnych, ul. Warszawska 24, Krakow” (dotyczy: Zadania czesciowego nr Il
w podziale na dwa Tematy) zwanego dalej Przedmiotem umowy, zgodnie z ofertg
Wykonawcy z dnia ................. ztozong w postepowaniu nr KA-2/041/2021, obowigzujgcymi
przepisami oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w zakresie umozliwiajgcym
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jezeli - zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego - bedzie ono wymagane.

2. Przedmiot umowy dla zadania czesciowego nr | obejmuje wykonanie robét budowlanych
obejmujgcych:

- roboty demontazowe i rozbiorkowe, wraz z wywozami,

- roboty ogodlnobudowlane stanu surowego i wykonczeniowego (murowanie, tynkowanie,
malowanie, flizowanie, stolarka drzwiowa, wyposazenie, izolacje p.wodne, posadzki
ptytkowe),

- roboty konstrukcyjne (zelbetowe i stalowe),
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- roboty instalacji elektrycznych i pokrewnych — instalacja zasilania, oswietlenia, odgromowa,
przeciwprzepieciowa, przeciwporazeniowa, pomiary powykonawcze, itp.

- roboty instalacji sanitarnych i pokrewnych - instalacja wod-kan, instalacja C.O.,
hydrantowa, itp.

- dostawa i montaz windy - zgodnie z PT wraz z probami i odbiorami UDT,

- tablica informacyjna.

Wykonawca przeprowadzi odbior techniczny UDT wraz z uzyskaniem ,paszportu

technicznego” na zamontowang winde.

Przedmiot umowy dla zadania czesciowego nr Il obejmuje wykonanie robo6t budowlanych
obejmujgcych:

- roboty demontazowe i rozbiérkowe, wraz z wywozami,

- roboty ogdélnobudowlane stanu surowego i wykonczeniowego (przebicia, bruzdowanie,
tynkowanie, malowanie),

- roboty instalacji elektrycznych i pokrewnych — instalacja zasilania podstawowego i
dedykowanego, o$wietlenia AW i EW, instalacji SSP, Instalacji LAN, pomiary
powykonawcze,

W zwigzku z tym, iz prace budowlane bedg prowadzone w budynku czesciowo czynnym
wszelkie prace (wylgczenia zasilania oraz sieci LAN) bedg musiaty by¢ prowadzone po
wczesdniejszym uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Wykonawca musi zapewnic:

1) skutecznie zabezpieczenie pomieszczeh nie objetych zadaniem przed ew.
zabrudzeniem/uszkodzeniem powstatym w wyniku prowadzonych prac,

2) sukcesywne sprzatanie wszystkich pomieszczen objetych pracami oraz przylegtych
pomieszczen, kazdorazowo po zakonczeniu prac oraz przed oddaniem
pomieszczen do uzytkowania,

3) realizacje prac w taki sposoéb, aby korzystanie z pozostatych pomieszczen odbywato
sie bez zaktdcen dla uzytkownikow,

4) elastyczng organizacje robot, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika (etapowanie prac pietrami z uwagi na konieczno$¢ przenoszenia i
zabezpieczenia zbiorow muzealnych).

. Szczegdtowy zakres prac objetych umowg okresla Projekt techniczny, Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia, w tym zatgcznik nr 1 ,Opis przedmiotu zamowienia” zawierajgcy
STWIOR-y, dokumentacje techniczng, program prac konserwatorskich oraz przedmiary
robot, ktore stanowig integralng czesS¢ umowy.

. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, dosdwiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong
oferta.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.

. Wykonawca jest zobowigzany do $cistej wspoétpracy z Zamawiajagcym na kazdym etapie
wykonania przedmiotu umowy, a takze dokonywania z Zamawiajgcym, uzgodnien i
konsultacji w zakresie niezbednym do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy oraz
osiggniecia celu realizacji przedmiotu umowy.

§3
Sposob realizacji rob6t budowlanych
. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej umowy
waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
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ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz (dla Zadania czesciowego nr | -
250 000,00 ztotych; dla Zadania czesciowego nr | - 750 000,00 ztotych) oraz do
zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakonczenia
okresu obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
prolongate ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadek ubezpieczeniowych.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg Ilub inny dokument ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadek
ubezpieczeniowych, potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie oryginatu lub kopii tych dokumentéw
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce
kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania od Wykonawcy okazania oryginatow przedtozonych dokumentéw.

Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztow pobieranych mediéw (woda, energia

elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu robét, na podstawie faktur wystawianych przez

Dziat Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiajgcego w oparciu o ryczait uzgodniony podczas

wprowadzenia na budowe. Ptatnos¢ nastgpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Do naleznosci bedzie doliczany podatek VAT, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W

przypadku opodznien w zaptacie faktury przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do

ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych.

Wykonawca na witasny koszt zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami) przez caly czas trwania realizacji zadania oraz ponosi peing

odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego przejecia do koncowego odbioru robot
przez Zamawiajgcego, a po zakonczeniu robét przywrdci teren do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w estetyczny sposob wlasnego zaplecza

budowy, w zakresie niezbednym do realizacji robét wynikajgcych z niniejszej umowy

(zawierajgcego obiekty socjalne dla pracownikow oraz magazynowe dla potrzeb wtasnych),

biezgcego utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza niezwtocznie

po zakonczeniu wszystkich robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby biorgce

udziat w realizacji Przedmiotu umowy zakazu:

1) wnoszenia i ich spozywania na terenie budowy oraz na calym terenie Zamawiajgcego
wszelkich napojow alkoholowych oraz innych srodkéw odurzajgcych,

2) palenia na terenie budowy jak i catym terenie Zamawiajgcego wszelkich wyrobéw
tytoniowych.

Wykonawca zapewni wiasciwy dozér ppoz. w czasie prowadzenia prac zagrazajgcych

bezpieczenstwu pozarowemu, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na terenie obiektow

Zamawiajgcego oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na

interwencje jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej jest w $wietle obecnie obowigzujgcych

przepisow odptatne.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé teren budowy

w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a w szczegolno$ci:

1) bedzie na biezgco usuwat i sktadowat w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady, gruz isSmieci oraz
niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne,

2) na wiasny koszt i we wlasnym zakresie zapewni kontener na sktadowanie odpadow,
gruzu i Smieci z terenu budowy i na wlasny koszt zapewni jego wywoz,

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0soOb trzecich
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczeh w rejonie prowadzonych robét oraz
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

4) zobowigzany jest do utrzymania w statej czystosci drég dojazdowych,
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5) w przypadku spowodowania uszkodzen w trakcie prowadzenia robét zobowigzuje sie do
ich naprawy wtasnym kosztem i staraniem.

W zwigzku z tym, iz prace budowlane bedg prowadzone w czynnym budynku (prace bedg

prowadzone etapami do uzgodnienia z Uzytkownikiem) Wykonawca musi zapewnic:

1) skutecznie zabezpieczenie pomieszczen przed zabrudzeniem/uszkodzeniem powstatym
w wyniku prowadzonych prac,

2) sukcesywne sprzagtanie wszystkich pomieszczen objetych pracami oraz przylegtych
pomieszczen, kazdorazowo po zakohczeniu prac oraz przed oddaniem pomieszczeh do
uzytkowania.

3) realizacje prac w taki sposéb aby korzystanie z pozostatych pomieszczen odbywato sie
bez zaktécen dla uzytkownikow.

4) uzyskanie od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatbw — poprzez
podpisane Karty Materiatowej, o ktérej mowa w ust. 18.

5) elastyczng organizacje robo6t, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez

siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét oraz urzadzenia przeznaczone

do wbudowania, a powstate w tych robotach, materiatach lub urzgdzeniach uszkodzenia jest

zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé oraz przywréci¢é do

stanu pierwotnego teren budowy na swéj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy

nie zostat przywrocony do stanu poprzedniego Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie

zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu bez koniecznosci

uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych, a kosztami tych prac obcigzy¢

Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepisow p. poz.

Wykonawca zapewni rowniez prowadzenie wszystkich robét w sposdb nie powodujacy

szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia. W przypadku powstania zagrozen lub

szkdd w zwigzku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe

dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce skutki tych dziatan. O wszelkich zagrozeniach lub

szkodach spowodowanych realizacjig robét Wykonawca niezwtocznie powiadomi

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz (w razie

potrzeby) do udziatu w inspekcjach przeprowadzanych przez pracownikéw organow:

1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarnej,

6) Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét

nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy z materiatow i urzgdzen wtasnych.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 15 powinny:

1) odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020
r., poz. 1333 z pézn. zm. — dalej ,ustawa Prawo budowlane”) oraz wymogom ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213)

2) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia oraz
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ stosowanych materiatow i urzadzen oraz za

wszelkie szkody wywotane wadliwymi materiatami lub urzgdzeniami.
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Przy wykonywaniu robét budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany bedzie
do uzyskiwania od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatow — poprzez
podpisane Karty Materiatowej wg wzoru Zamawiajgcego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego
lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na Zzagdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatdw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda dodatkowych badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic¢ te badania na wtasny koszt. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy, badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdZz wykonanie robdt sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.
Przez caly czas realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania
i archiwizowania wszelkich dokumentéw niezbednych do odbioréw wykonywanych robét
i przekazania Przedmiotu umowy do uzytkowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikdéw i wtascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym wykona konieczne
roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ Smieci, odpady materialowe i pozostato$ci po
robotach rozbidérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkow wytwércy i posiadacza odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma
obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 779 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zgdanie Zamawiajgcego potwierdzenie
faktu utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.
Materiaty z rozbiorki nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnosc
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych Inspektor Nadzoru
Z ramienia Zamawiajgcego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z niniejszg umowag
bedg wykonywane.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do wszelkich
dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdélnosci Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczgcej rozliczen z podwykonawcami.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) pemnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow.
2) uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.
3) kazdorazowe zawiadamianie = Zamawiajagcego w  okresie realizacji umowy
I obowigzywania udzielonej gwarancji i rekojmi o:
a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.
b) zmianie o0s6b reprezentujgcych Wykonawce, oraz o0s6b wskazanych w § 10
odpowiedzialnych za realizacje umowy.
c) innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na realizacje zobowigzan z tytutu
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gwarancji i rekojmi.

d) wszczeciu postepowania upaditosciowego Wykonawcy.

e) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca.

f) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

g) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 27 pkt 3 powinno by¢ dostarczone w formie pisemnej

do Zamawiajgcego listem poleconym najp6zniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego

faktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) wykonanie Przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w specyfikac;ji
technicznej (dalej: SST),

3) wykonanie robot wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej niezbednych do zrealizowania
Przedmiotu umowy, a niewyszczegolnionych w Przedmiarze Robot,

4) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej a art.
3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane, w szczegolnosci:

a) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdw uzytych do realizacji
zamoéwienia oraz wykazanych w SST,
b) zatwierdzone karty materiatowe wg wzoru Zamawiajgcego,

5) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami SST,

6) realizacja zalecenh Inspektora Nadzoru,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i umowie,

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji rob6t, a po zakonczeniu robét usuniecie
poza teren robot wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenia ich do odbioru,

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptyng¢
na jako$c¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

11) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

12) prowadzenie Ksigzki Obmiaréw prowadzonych prac,

13) dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow ochrony srodowiska

na terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, z uwzglednieniem zanieczyszczenia

powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczaniem

Srodowiska oraz niewlasciwym postepowaniem z odpadami, wynikajgce z dziatalnosci

Wykonawcy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru

wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robét budowlanych

niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad

w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru)

jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci

lub wad we wskazanym terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi

Wykonawca. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie nieprawidtowosci lub wady przez osoby trzecie

na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z

wynagrodzenia Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania jakichkolwiek upowaznien

sgdowych.
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§4

Terminy realizacji Przedmiotu umowy

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:

1) przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi protokolarnie w terminie do 5 dni
roboczych od daty zawarcia umowy (dla Zadania czesciowego nr | i Zadania
czesciowego nr ll);

2) wykonanie catosci robdot budowlanych objetych Przedmiotem umowy nastgpi w
terminie do 19.11.2021 r. (wraz z odbiorem kohcowym) - dla Zadania czes$ciowego nr
I / wykonanie catosci robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy nastgpi w
terminie do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy, (wraz z odbiorem koncowym) - dla
Zadania cze$ciowego nr Il

. Za termin zakonczenia Przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru

koncowego robot, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.

Oddanie placu budowy Zamawiajgcemu nastgpi réwniez na podstawie protokotu po

dokonaniu odbioru koncowego.

Roboty bedg realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym

przekazanym Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Wykonawca do 3 dni po podpisaniu

umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji ostateczny harmonogram rzeczowo-

finansowy. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu

rzeczowo - finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i

przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni od daty

otrzymania uwag Zamawiajgcego.

§5
Odbiory

1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;

3) odbidr koricowy;

4) odbior gwarancyjny;

5) odbiér pogwarancyjny.

2. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru. Gotowos$¢
do odbioru osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich robot
podlegajgcych danemu odbiorowi, przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
niezbednych przeglgddéw, pomiarow, préb i sprawdzen, ktére pozwolg na przekazanie
Zamawiajgcemu kompletu wymaganych do danego odbioru dokumentow.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet wymaganych do danego odbioru
dokumentoéw. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia protokotow odbiorow
koncowych, podpisanych pomiedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co
do jakosci wykonywanych robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
stwierdzonych wad. Zdanie pierwsze, drugie i trzecie stosuje sie odpowiednio do
protokotéw odbiorow czesciowych, jezeli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
wykonywali dang czes¢ Przedmiotu umowy.

4. W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
zgtasza ich gotowosé do odbioru Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiajgcego —
wiasciwego dla danej branzy, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Inspektor
Nadzoru, dokonujgc odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu potwierdza
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7.

prawidtowos¢ ich wykonania lub zgtasza swoje zastrzezenia pisemnie. Jezeli
Wykonawca nhie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest na zgdanie Inspektora Nadzoru odkryé roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie na wiasny koszt
przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego.

. Odbidér czescioweqo dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych, czesciowych

rozliczen. Odbidér czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajgcy potwierdza
jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdét w celu umozliwienia zaptaty
odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Zamawiajgcy dokonuje odbioru czesciowego w
ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wykonania danej czesci robét i przedtozenia kompletu
niezbednych dokumentéw. Dokonanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone
protokotem odbioru czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu wykonanych
robét sporzgdzonym przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajgcego.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakohczeniu wszystkich robét
budowlanych. Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca zobowigzany jest
do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru kohcowego robét, nie pozniej niz
7 dni kalendarzowych przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy. Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci do
odbioru kohcowego robdt dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 x wersja elektroniczna w
plikach *.pdf), wraz z niezbednymi protokotami z wynikdw pomiaréw, niezbednymi
atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ rowniez:
1) dokumentacje fotograficzng przebiegu prac,
2) wykaz wbudowanych materiatdw i urzadzeh wraz z deklaracjami zgodnos$ci lub
certyfikatami zgodnosci, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru karty materiatowe.
3) dziennik budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jako$ci,
certyfikaty i aprobaty techniczne
Odbiory przeprowadzane bedg komisyjnie, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy. Roboty podlegaé beda odbiorowi pod
katem zgodnosci z dokumentacjg, prawidlowosci wykonania, zgodnosci z zasadami
sztuki budowlanej i konserwatorskiej oraz przepisami okreslajgcymi warunki wykonania
i odbioru robét budowlanych. Odbiér koicowy przeprowadzany bedzie przez komisje
techniczno-konserwatorskg z wudziatem przedstawicieli Miejskiego Konserwatora
Zabytkow, SKOZK, Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Krakowie, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.
Z czynnosci odbioru koncoweqo robét zostanie komisyjnie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczgce istniejgcych wad,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad przy odbiorze oraz
podpisy 0séb uczestniczgcych w odbiorze.
Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru kohcowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robaot,
niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob. Zamawiajacy
moze podjgc decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na wiasny
koszt.
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10.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad Przedmiotu umowy
(wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg, sztuka budowlang lub
normami), Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru
koncowego do czasu usuniecia wad. Strony ustalg termin usuniecia wad.
Wyznaczenie terminu usunigecia wad nie oznacza przedtuzenia terminu wykonania
robot budowlanych. Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonang czesci, elementu i
wykona jg ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia wowczas:

a) Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru, obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie w
przypadku, gdy stwierdzone wady obnizajg wartos¢ uzytkowg lub estetyke
przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

b) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, w terminie do 60 dni od stwierdzenia
tego faktu przez Zamawiajgcego, jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajgcemu przystuguje prawo obcigzenia Wykonawcy kosztami usuniecia
wad wykonania prac powodujgcych, ze przedmiot umowy bedzie nadawat sie do
uzytkowania.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (lub Inspektora
Nadzoru) o usunieciu wad oraz do zazadania wyznaczenia terminu na odbioér robét
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

12. Bieg terminéw dla dochodzenia uprawnieh z tytutu rekojmi bgdz gwarancji rozpoczyna
sie z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru kohcowego robot.

13. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego Przedmiotu umowy stanowi
podstawe do dokonania kohcowego rozliczenia finansowego z Wykonawca.

14.Odbiory gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci i potwierdzane sg protokotem po
usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbiory gwarancyjne bedg
przeprowadzane bedg réwniez po dokonaniu corocznych przeglagdow gwarancyjnych.

Ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie pdzniej niz 2 miesigce przed

uptywem terminéw gwaranc;ji i rekojmi.

15. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji. W
przypadku nieusuniecia wad stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych lub
zgtoszonych w okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru
pogwarancyjnego nastepuje po usunieciu wszystkich wad zgtoszonych Ilub
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi.

§ 6

Wynagrodzenie. Ptatnosci

1. Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot umowy otrzyma
wynagrodzenie W KWOCIE ......oooooiiiiiiiiiieiiiiiieee e ztotych brutto (stownie
ZIOtYCN: s ), w tym nalezny podatek od towardw i
ustug (VAT).

2. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym nie ulegng zmianie w ciggu realizacji zamowienia.

3. Za ostateczng warto$¢ wykonanych robét budowlanych okreslajgcg ostateczna wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy, Strony uznajg ilo$¢ faktycznie wykonanych robét (przerob) —
tj. iloczyn ilosci wykonanych i odebranych robo6t budowlanych, ustalonych na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im
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okreslonych Umowg i Ofertg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. (dla

Zadania czesciowego nr Il - Zamawiajgcy bedzie ubiegat sie o zgode na zastosowanie

stawki podatku VAT w wysokosci 0% na zamawiany sprzet (wg zatgczonego wykazu

urzagdzen aktywnych) wchodzgcych w sktad niniejszego zamoéwienia. Po przedstawieniu
przez Zamawiajgcego zamodwienia potwierdzonego przez organ nadzorujgcy

Zamawiajgcego Wykonawca uwzgledni w wystawionej fakturze 0% stawke podatku VAT

na urzadzenia wskazane w zamdwieniu).

4. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci robét
wynikajgcych z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét) bedgcego podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym, w nastepujacy sposob:

1) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, wynikajgce z
rzeczywistego przerobu przyjmuje sie do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga
to sporzgdzenia aneksu.

2) w przypadku zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, zmiana wynagrodzenia
wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci

5. Rozliczenie i wyptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastapi
na podstawie faktur czesciowych (w Zadaniu czesciowym nr |l dla kazdego z Tematow
oddzielnie) i faktury kohcowej (w Zadaniu czesciowym nr Il dla kazdego z Tematow
oddzielnej) wystawionych przez Wykonawce obejmujgcych wynagrodzenie za wykonanie
robét budowlanych zrealizowanych w ramach Przedmiotu umowy.

6. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych i ich zaptaty przez
Zamawiajgcego sg protokoty odbioru czesciowego roboét podpisane przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
podanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

7. Podstawg do wystawienia faktury koncowej i jej zaptaty przez Zamawiajgcego bedzie
protokdt odbioru kohcowego robdt podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy wraz z kosztorysem powykonawczym, przy czym przy czym kwota na fakturze
koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1
niniejszej umowy.

8. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na dzien zlecenia przelewu w
wykazie podmiotéw, o ktérych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug,
w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury. Btednie wystawiona faktura spowoduje, koniecznos$¢ jej poprawienia (korekty) a
zaptata wynagrodzenia w takiej sytuacji nastgpi w terminie do 21 dni liczac od daty
dostarczenia przez Wykonawce poprawionej faktury.

9. Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci wynikajgcych z faktur, o ktérych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, jest przedtozenie wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w
niniejszym paragrafie, w tym w szczegdlnosci pisemnych oswiadczen (co najmniej o tresci
odpowiadajgcej tresci Zatgcznika nr 1 do niniejszej umowy) wszystkich zatrudnionych za
zgodg Zamawiajgcego podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, podpisanych przez
osoby upowaznione do ich reprezentacji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
umowie i innych dokumentéw okreslonych w niniejszym paragrafie.

10. W przypadku, gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonanie
czesci prac stanowigcych Przedmiot umowy do faktury, o ktérej mowa w ust. 6 lub 7
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1) dokument podpisany przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawce, w
ktorym wskaze zakres prac wykonywanych przez Wykonawce, podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw oraz stosowny podziat naleznosci objetej dang fakturg
pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami Ilub dalszymi podwykonawcami,
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sporzadzony na podstawie protokotow stanowigcych podstawe do wystawienia
faktury potwierdzonej prze Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow,

2) wykaz rozliczenia_uméw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw zawartych
przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;

3) oswiadczenie Wykonawcy o kwotach naleznych wszystkim podwykonawcom lub
wszystkim dalszym podwykonawcom robdt budowlanych, dostaw i ustug ;

4) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw
uczestniczgcych w realizacji zamdwienia (robo6t dostaw, ustug objetych dang faktura
sktadang przez Wykonawce), zawierajgcego co najmniej informacje jak we wzorze
oswiadczenia stanowigcego zatgcznik nr 1, potwierdzajgcego otrzymanie przez
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow wynagrodzenia za wykonanie
robét objetych dang fakturg a - w przypadku gdy oswiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow bedg sktadane przez Wykonawce do faktur koncowych
muszg one potwierdza¢ otrzymanie przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw catosci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z Wykonawcg lub
w wypadku dalszych podwykonawcow — 2z tytutlu umoéw zawartych z
podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami, a dotyczacych wykonania robot,
ustug, dostaw stanowigcych Przedmiotu umowy.

5) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcéw ,za zgodnos¢ z oryginatem”,

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktérzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcow
ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczgcego o dokonaniu na
rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury.

7) Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce przyczyn odmowy zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji; Zamawiajgcy uzna te
oswiadczenia za uzasadniajgce taka odmowe.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow

wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 nie
pézniej niz w terminie 7 dni przed uptywem terminu ptatnosci faktury doreczone;j
Zamawiajgcemu.
W przypadku nieprzekazania przez Wykonawce w terminie o ktérym mowa w ust. 11,
wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10, w szczegdlnosci oswiadczen wszystkich
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych, Zze wszystkie
naleznosci tych podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich czesci Przedmiotu
umowy zostaty uregulowane przez Wykonawce, termin zaptaty faktury biegnie od momentu
ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym
paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. W przypadku braku przekazania przez
Wykonawce ww. dokumentéw Zamawiajgcy moze zatrzymac z faktury czesciowej/koncowej
kwote odpowiadajgca wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, do momentu dostarczenia przez Wykonawce wszystkich brakujgcych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zatgczonych przez
Wykonawce do faktury.
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W przypadku nieprzedtozenia oswiadczen ktéregokolwiek z podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z zaptatg naleznosci w catosci lub
czesci na rzecz Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy z tym
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, przy czym wstrzymanie to moze trwaé¢ do
czasu przediozenia wymaganego oswiadczenia lub przedtozenia dowodu zaptaty catego
wynagrodzenia przewidzianego umowg z danym podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg lub wydania prawomocnego orzeczenia sadu powszechnego Iub
polubownego stwierdzajgcego nieistnienie obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. W przypadku prawomocnego orzeczenia o obowigzku zaptaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo uiscic¢
naleznos¢ na jego rzecz ze skutkiem zwolnienia z odpowiedniej czesci diugu wobec
Wykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytutu umow o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o0 wysokos¢
wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostato im
wyptacone.

W przypadku niedotgczenia przez Wykonawce do faktury sktadanej przez Wykonawce
oswiadczenh i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajgcg kwocie naleznej poszczegdolnym
podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom, na co Wykonawca wyraza zgode, i
przekaze jg na rzecz tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych wykonanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleconej mu dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej (faktury, protokotu odbioru itp.).

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujgcy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy
na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgodg Zamawiajgcego,
wystgpi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o
ktérej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez
Wykonawce, jezeli wynagrodzenie Wykonawcy nie zostato jeszcze wyptacone. W przypadku
dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (w szczegdlnosci na podstawie art. 647'§ 1k.c.) Wykonawca
wyraza zgode na potrgcenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajgcego z
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje sie
odpowiednio. W przypadku gdy dokonanie potrgcenia nie bedzie mozliwe (np. w sytuacji gdy
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie juz wyptacone), Wykonawca jest zobowigzany do
zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do
faktury, o ktérej mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, obejmujgcych wynagrodzenie za
wykonanie robét budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ swoje oswiadczenie o niezleceniu Podwykonawcy wykonania
zadnych robét wehodzgcych w zakres Przedmiotu umowy.

Umowy z Podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzalezniac
dokonania odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce od dokonania odbioru robdt wykonanych
przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.
Wykonawca nie moze przenieS¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcej z niniejsze;j
umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywaé
cesji, przekazu naleznosci, zawierania umoéw factoringu, ktérych przedmiotem bytyby
wierzytelnosci, badz wierzytelnosci przyszte nalezne od Zamawiajgcego, zastawiania
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajgcego bez jego zgody wyrazonej w formie pisemnej
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pod rygorem niewaznosci. Wyrazenie zgody przez Zamawiajgcego na dokonanie
ktérejkolwiek czynnosci, o ktérej mowa powyzej nie obliguje Zamawiajgcego do
podpisywania jakichkolwiek dokumentéw nie wskazanych w niniejszej umowie.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérzy wspolnie ubiegali sie o
udzielenie zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej Umowy nalezno$ci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zamoéwienie
zostato udzielone wspodlnie, nie beda roscili wzgledem Zamawiajgcego Zzadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

Dotyczy Zadania czesciowego nr 2 - Zamawiajgcy o$wiadcza, ze w celu skorzystania z
preferencyjnej stawki podatku VAT 0%, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z p6zn. zmianami)
Zamawiajacy wystgpi do organu nadzorujgcego Zamawiajgcego o zaswiadczenie
uprawniajgce do zastosowania stawki VAT 0% na zamawiany sprzet (wg zatgczonego
wykazu urzgdzen aktywnych).

W przypadku uzyskania zaswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 23 ceng, ktérg Zamawiajacy
zaptaci na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, bedzie cena
netto powiekszona o 0% stawke podatku VAT. Jesli termin dostawy nastgpi wczesniej niz
uzyskanie zadwiadczenia, o ktorym mowa w ust. 23, Wykonawca wystawi fakture ze
stawkg 23% VAT, a po uzyskaniu od Zamawiajgcego zaswiadczenia uprawniajgcego do
zastosowania stawki VAT 0 % - wystawi fakture korygujgca ze stawkg VAT 0%.

§7

Konieczne prace dodatkowe

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg
starannoscig, nie mégt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o
ktérejf mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w szczegdlnosci: w przypadku koniecznosci
wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujgcymi
na dzien odbioru koncowego, a ktére to prace nie byly objete dostarczong przez
Zamawiajgcego Dokumentacjg projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz przedmiarami robét, a sg konieczne do wykonania w
celu realizacji Przedmiotu umowy, zgodnie ze ,sztukg budowlang”, w zakresie
umozliwiajgcym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

2. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych. Podstawg do
sporzgdzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (R,M,S,Ko,Z) z
kosztorysu ofertowego do umowy podstawowej, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie
danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikow
produkcji (M,S) zostang przyjete z informatora Sekocenbudu (jako $rednie) dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robot. Podstawg do okreslenia nakfadow
rzeczowych bedg naktady publikowane w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W
przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i
KNNR podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie
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ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna nakfadow rzeczowych Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

3. Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie koniecznych prac dodatkowych.

§8

Roboty zaniechane; roboty zamienne

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajagc z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢, w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1
Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
koncowego przepisami, na zasadach okreslonych niniejszym paragrafie.

Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci w przypadku,

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem
wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnoéci z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry jg przygotowano
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatdw,
ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

Rozliczenie rob6t zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i

odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzgdzonego na

podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robot

zamiennych, opracowanego przez Wykonawce z uwzglednieniem postanowien ust. 4.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia kosztorysu robét zamiennych z zastosowaniem cen czynnikéw produkciji

(R,M,S,Ko,Z) na podstawie ktérych zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy stanowigcy

zatagcznik nr 4 do niniejszej umowy, a jezeli rozliczenie danej roboty nie bedzie mozliwe w

oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikdw produkcji (M,S)

zostang przyjete z informatora Sekocenbud (jako Srednie) dla kwartatu poprzedzajgcego

termin wykonania robdt. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg naktady
publikowane w Katalogach Nakfadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR),

a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do

okreslenia naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie
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kalkulacja indywidualna nakfadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy, zawierajgcego zmiany
wynikajgce z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilosci) robot ujetych pierwotnie w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy oraz odrebnie
kosztorys dla robot niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z
koniecznoscig wykonania robo6t zamiennych.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kosztorysu réznicowego w nastepujacy
sposob:

1) wyliczyé cene roboty pierwotnej (z kosztorysu ofertowego),

2) wyliczy¢ cene roboty zamiennej (z kosztorysu robét zamiennych),

3) wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami
W przypadku wystgpienia robot zamiennych, ostateczne rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, o ktérym mowa w ust. 6.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy (roboty zaniechane)w sytuacji, gdy:

1)  Zamawiajgcy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

2)  wykonanie czesci Przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych
od Stron Umowy,

3) zaistnienia okolicznos$ci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci Przedmiotu
umowy lub na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
podpisywania umowy.

W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania czesci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajgcy przediozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie a Strony
sporzadzg protokdét koniecznosci, zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego. Protokdt musi zawiera¢ opis zmiany (ij. jakie roboty nie bedg
wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz musi zawiera¢ informacje na temat wartosci
robot zaniechanych.

Protokét konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 9 wraz z zatgcznikami bedzie dokumentem
okreslajgcym wprowadzone i uzgodnione miedzy stronami zmiany umowy, wynikajgce z
wystgpienia robét zaniechanych (w szczegdlno$ci zmiany dotyczgce zakresu robot, ktére
nie bedg wykonywane i ich warto$ci) i sporzadzenie aneksu do niniejszej umowy nie jest
juz w takiej sytuacji wymagane.

W  przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdét (robét zaniechanych),
wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, zostanie obnizone o wartos¢
robot, ktore nie bedg wykonywane i zostanie rozliczone zgodnie z zasadami okreslonymi w
§ 6 ust. 3 oraz w § 6 ust. 4 pkt 1 niniejszej umowy.

§9

Roboty i ustugi dodatkowe wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany umowy w przypadku wystgpienia

koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych lub ustug wykraczajgcych
poza Przedmiot umowy (przedmiot zamodwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy pzp.

2. Rozpoczecie wykonywania robét budowlanych lub ustug, o ktérych mowa w ust. 1,

moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu, ktérego podstawg
bedzie protokét koniecznoéci zawierajgcy stanowisko Projektanta, zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i potwierdzony przez Strony umowy.
Protokot  koniecznoéci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierac
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uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robo6t budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1,
musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem
odpowiedniej decyzji uprawniajgcej do prowadzenia przedmiotowych roboét jezeli bedzie
to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. W aneksie, o ktorym mowa w ust. 2 strony okreslg w_szczegdlnosci zakres
dodatkowych robét lub ustug, wysokos¢ wynagrodzenia za ich wykonanie oraz zasady
jego rozliczenia.

5. Podstawg do ustalenia wysokoéci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robdét
budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik
nr 4 do niniejszej Umowy. Rozliczenie dodatkowych robdét budowlanych zostanie
dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robét na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzgdzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedtug
niezmiennych cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

6. W przypadku gdy wystgpig roboty, ktére nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy roboty te zostang rozliczone na
podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzgdzonego na podstawie ksigzki
obmiaréw) wedtug niezmiennych cen jednostkowych okreslonych w ,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktérych mowa w
ust. 7 ponizej i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajgcego.

7. ,Dodatkowy kosztorys”, o ktérym mowa powyzej, zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w ,dodatkowym kosztorysie”, o
ktéorym mowa w ust. 6 bedg naktady publikowane w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bedag
Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia
naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna  nakfadow rzeczowych  Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robét ujetych w ,dodatkowym kosztorysie”, o
ktérym mowa w ust. 6, zastosowane bedg srednie ceny i wskazniki (R (robocizna),
M (cena materiatdow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk) z
ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud.

3) dla okreslenia ceny materiatbw i sprzetu niepublikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na danych wynikajgcych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego.

§10
Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy

1. Wykonawca ustanawia:
(Dotyczy Zadania czesciowego nr |)

1) Kierownika robét budowlanych (Kierownik budowy) posiadajgcego uprawnienia
budowlane bez ograniczen do prowadzenia robdt budowlanych w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadajgcego zaswiadczenie konserwatorskie do
prowadzenia robét w obiekcie zabytkowym dla zabytkow nieruchomych (lub
udokumentowang co najmniej 18 - miesieczng praktyke zawodowg na budowie przy
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zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw lub podlegajgcych ochronie
konserwatora zabytkOw), w 0sobie: ...

2) Kierownika budowy robét branzy sanitarnej, posiadajgcego uprawnlenla budowlane
bez ograniczen do prowadzenia robdét budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych w osobie:....... ,

3) Kierownika roboét branzy elektrycznej, posiadajgcego uprawnienia budowlane bez
ograniczen do prowadzenia robot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektrycznych w osobie: ................. ,

(Dotyczy Zadania czesciowego nr 1l)

1) Kierownika robét budowlanych (Kierownik budowy) posiadajgcego uprawnienia
budowlane bez ograniczen do prowadzenia robdét budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadajgcego zaswiadczenie konserwatorskie do
prowadzenia robot w obiekcie zabytkowym dla zabytkow nieruchomych (lub
udokumentowang co najmniej 18 - miesieczng praktyke zawodowag na budowie przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw lub podlegajgcych ochronie
konserwatora zabytkOw), W 0SODI€: ..........cciiiiiiiiii

2) Kierownika robét branzy elektrycznej, posiadajgcego uprawnlenla budowlane bez
ograniczen do prowadzenia rob6t budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektrycznych w osobie: .................

ktérzy w okresie realizacji umowy, na biezgco (w miare potrzeb) bedg petnili stosowne
obowigzki wynikajgce z ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

2. Osoby wskazane w ust. 1 powinny by¢ zarejestrowanymi cztonkami wiasciwego samorzadu
zawodowego i posiada¢ aktualny wpis do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z
ustawg o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 1117) (kierownik budowy dziata w granicach umocowania okre$lonego
przepisami ustawy Prawo budowlane).

3. Zamawiajgcy wymaga, by kierownik budowy posiadat kompetencje i umocowanie do
podejmowania decyzji dotyczgcych realizacji Przedmiotu umowy, petnit bezposredni nadzor
nad podleglymi mu pracownikami. W __przypadku braku bezposredniego nadzoru
sprawowanego przez kierownika budowy (nieobecnos¢ kierownikal/kierownikéw na
budowie, utrudniony kontakt, lekcewazenie obowigzkéw BHP itp.) Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce karg, o ktérej mowa w § 17 ust. 2 pkt 14 niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zobowigzat kierownika budowy do prowadzenia robot
zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a takze do biezgcego
prowadzenia ksigzki obmiaréow robaot, ktorg Wykonawca dostarczy we wtasnym zakresie.

5. Wykonawca dysponuje (dotyczy zarowno Zadania czesciowego nr | jak i Zadania
czesciowego nr ll):

1) co najmniej jedna osoba posiadajgcg aktualne swiadectwo kwalifikacyjne grupy 1
uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacja urzadzen instalacji i sieci wraz z
pomiarami w pelnym zakresie do 1 kV na stanowisku Dozoru (D), zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89,
poz. 828 z pdzn. zm.), tj. w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu i
kontrolno-pomiarowym,

2) co najmniej jedng osoba posiadajgcg aktualne swiadectwo kwalifikacyjne grupy 1
uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci, wraz z
pomiarami w petnym zakresie, do 1 kV na stanowisku Eksploatacji (E), zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegOfowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji, ti. w zakresie obstugi,
konserwaciji, remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym.
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6. Zmiana o0s6b wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporzadzenia stosownego
aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe
zastepujaca, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
dane obowigzki. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu oswiadczenie tej
osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz
kserokopie dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez nig uprawnien.

7. Osoba odpowiedzialng za realizacje Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest Pan/Pani
.......................... Jtel o email

8. Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego, jest
Pan/Pani ................c.oooo. Jtel ,e-mail: ...

9. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panla .......................... Jtelo o e-
mail: ... do reprezentowania Dziatu EksploataCJl PK w zakre5|e uzgodnien
wykonawczych oraz odbiorow czesciowych i koncowych robot w branzy instalacji
elektrycznych i pokrewnych.

10. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig .......................... Jtelh o e-
mail: ... do reprezentowania Dziatu Eksploatacji PK w zakresie uzgodnlen
wykonawczych oraz odbioréw czesciowych i korncowych robét w branzy instalacji wentylaciji
mechanicznej i klimatyzaciji.

11. Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw Nadzoru w osobach:

1) Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ......... ...cocovviiiiiiiiiiiiiienen.

2) Inspektor Nadzoru branzy elekiryCznej ......... oo i,

3) Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej .............c.cooie i
(Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami Prawo
budowlane).

12. Zamawiajgcy w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy pzp wymaga aby przez caty okres realizacji
robét, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu Kodeksu
Pracy osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1320 z p6zn. zm.), tj.. wszelkie
prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem robdét remontowo-budowlanych oraz
instalacyjnych objetych przedmiotem zamowienia i okre$lonych zakresem wg przedmiaru
robot bedgcego zatgcznikiem do SWZ, tj:

1) roboty rozbiérkowe i wywozy, rusztowania przyscienne, nowe tynki renowacyjne,
scalenie kolorystyczne tynkdéw, renowacja i rekonstrukcja elementéw kamiennych na
elewacji, wymiana rur spustowych i obrébek blacharskich, wymiana pionowej instalacja
odgromowa, pomiary powykonawcze,

oraz

2) nadzér nad pracami i pracownikami, z wyjgtkiem osob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

13. Wymagania, o ktorym mowa w ust. 12 powyzej, dotyczg réwniez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow wykonujgcych wskazane powyzej prace.

14. Wykonawca gwarantuje i oswiadcza, ze osoby wykonujgce Przedmiot umowy w zakresie
okreslonym w ust. 12 bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy. Obowigzek realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy rdéwniez realizacji zamdwienia przy pomocy
podwykonawcow.

15. Wykonawca na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego
wyznaczonym zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody potwierdzajgce
zatrudnienie osob stanowigcych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujgcy
Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w ust. 12 powyzej, tj. pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
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oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia osSwiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub Podwykonawcy.
Oswiadczenie winno potwierdza¢, ze osoby stanowigce w/w personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy sg zatrudnione na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepiséw
ustawy— Kodeks pracy. Nieprzediozenie oswiadczen bedzie potraktowane jako
nienalezyte wykonanie umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych okreslonych
§ 17 ust. 2 pkt 13 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu
zamowienia kontroli, czy wymogi, o ktérych mowa w ust. 12, sg realizowane przez
Wykonawce. Kontrola moze by¢é przeprowadzona bez wcze$niejszego uprzedzenia
Wykonawcy. Zamawiajgcy jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny; na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12 czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia:

a) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajgcego oswiadczenie, date zitozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781) (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniana w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 16 bedzie skutkowac

zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z

osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy — Kodeks

Pracy, umowg cywilnoprawna.
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§11
Komunikacja miedzy stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczgcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 2, bedg podpisane przez osoby
wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji niniejszej umowy w
imieniu danej Strony umowy i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie telefaksem
lub drogg elektroniczng i, na nastepujgce adresy:
- dla Zamawiajgcego:
Email: .................l.
- dla Wykonawcy:

Email: .....................

Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce
odpowiednie upowaznienia i umocowanie do dziatania w imieniu Stron umowy;. Doreczenia
przedmiotowych dokumentéw dokonywane bedg osobiscie lub; za posrednictwem poczty lub
firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej
Umowy W przypadku sktadania oswiadczenh woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy kierowaé na nastepujgce
adresy:

Dla Wykonawey ..........cocveviiiiiiininnnnnn. (e —mail)
Dla Zamawiajgcego .........cocvviviviiinenennn. ( e —mail).

tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie

zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

3

1.

. Petnomocnik wykonawcow, ktérym zamowienie zostato udzielone wspodlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caty okres realizacji niniejszej Umowy,
Jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
wykonawcow, ktdrym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegdlnoSci upowazniony
jestdo:

a) Skfadania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczenn woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowsa,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynnoSciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania umowy, umow (w
przypadku zamoéwienn dodatkowych Ilub uzupetniajgcych), anekséw do umowy,
protokotow.

§12
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw

Wykonawca oswiadcza, ze powierzy podwykonawcom realizacje nastepujgcych
(wskazanych w ofercie) czesci zamdwienia:

1)

2)

3)
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(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktéry zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub ( w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wtasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego bedzie powotywat sie, na zasadach
okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, na zdolnoSci techniczne Ilub zawodowe
podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu)

1a. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —

5.

podwykonawcy ), na ktérego na ktérego zasoby wykonawca powofywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w

postepowaniu, (tj. zdolno$ciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat przedmiot

Umowy w zakresie nastepujgcej czeSci zamowienia.......................

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce
umowy z dalszym podwykonawcyg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w
szczegoblnosci wraz z zestawieniem ilosci robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng, a w
przypadku gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —
kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajgcy zestawienie ilosci robét i ceny jednostkowe
oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonywania robot, ktére majg byé
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pézniej niz na 14 dni przed
datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy. Umowa o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna zosta¢ zawarta w formie
pisemnej.
Projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 3 musi zawieraé co najmniej nastepujgce
uregulowania:
1) zakres zamodwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy
2) termin realizaciji,
3) obowigzki Generalnego Wykonawcy,
4) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5) wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
przewidywac¢ terminu zapfaty dluzszego niz 14 dni liczonych od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej. Dalsze wymagania okreslone przez Zamawiajagcego dla uméw z
podwykonawcami wskazane zostaty w tabeli stanowigcej Zalgcznik nr 2 do niniejszej
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umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty

budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z

Podwykonawcg przedktadanej Zamawiajacemu dotaczy¢ oswiadczenie w sprawie

spetnienia wymogoéw dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupetnienie i

podpisanie tabeli, stanowiagcej Zalgcznik nr 2 do Umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentdw,

o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, zgtasza w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w szczeqgolnosci w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub w
niniejszej Umowie;

2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 powyzej;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy,

4) zawierajgcej postanowienia uzalezniajgce zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak rowniez nie moze
zawieraC zapisu stwierdzajgcego, ze warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy moze zosta¢ lub bedzie potrgcona z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami

potwierdzajgcymi uprawnienia do reprezentacji stron umowy o podwykonawstwo, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Wykonawca

(podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego

paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku planowanej zmiany zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy

podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.

Postanowienia ust. 2 do ust. 11stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
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wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni
liczone od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce iwzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) powierzenia wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcom, mimo

niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnacji z podwykonawstwa,

4) zmiany podwykonawcy.
Wykonywanie robét budowlanych w zakresie innym niz wskazany w ofercie lub przy
pomocy innych podwykonawcoéw niz podwykonawcy zgtoszeni przez Wykonawce i
zaakceptowani uprzednio przez Zamawiajgcego moze sie odbywaé za aprobatg
Zamawiajgcego wyrazong na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, z zastrzezeniem ust. 19.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1 ustawy pzp,
w celu wykazania spetnienia warunkéow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w ftrakcie  postepowania o udzielenie
zamowienia.
Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zamowienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywac¢ przy udziale podwykonawcow, ktdre nie zostata
wykazana w ofercie , stanowi zmiane umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub
zaniechania.
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usung¢ z terenu budowy na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktorym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W przypadku
bezczynnosci Wykonawcy Zamawiajgcy moze usungé takiego podwykonawce Iub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie zmieni¢ lub
odsungé od roboét podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub
kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetniajg
warunkow lub wymagan okreSlonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych im robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow ich
realizacji.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
usung¢ na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.
Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
$g juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw

Strona: 24/44



26.

Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych

i 0os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje
robét budowlanych lub ustug.

Projekt umowy (projekt aneksu) z podwykonawca i dalszym podwykonawcag oraz
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy (aneksu) Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ (doreczy¢) do: Sekretariatu Dyrektora Technicznego
Politechniki Krakowskiej, budynek ,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155
Krakoéw.

§13
Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziatem
Podwykonawcy

Zamawiajgcy  dokonuje  bezpodredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przeditozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoscé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgacych zasadnos$ci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informagiji.
Wykonawca w wyznaczonym w ust. 4 terminie przekazuje w formie pisemnej uwagi
dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska z informacjg o
zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz co do
wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowienh umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wplyw na te
wymagalnosé.
Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, 0 W wyznaczonym terminie oznacza, iz
Wykonawca uznaje zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie
wnosi zadnych uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty,
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wystania (nadania) do podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzajgcej uznanie przez
Zamawiajgcego za uzasadnione dokonanie pfatnosci bezposredniej na rzecz danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Podstawg ptatnosci bezposredniej bedag
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy i kopia protokotu odbioru robot budowlanych przez Wykonawce Iub
podwykonawce lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nawet gdyby byto ono jeszcze nie
wymagalne, na co Wykonawca wyraza zgode.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot  budowlanych
wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest wymagane.

1.

2.

§15
Gwarancjai rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres:

a) na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zastosowane materiaty — 5 lat od
daty odbioru koncowego robét,

b) na zamontowane urzgdzenia — minimum na okres gwarancji udzielanej przez
producenta, z zastrzezeniem, iz nie moze on by¢ krotszy niz 2 lata liczone od daty
odbioru koncowego.

W ramach obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca zobowigzany jest w okresie
gwarancji do wykonania nieodptatnie i wilasnym staraniem wszelkich przegladéw
serwisowych i  konserwacyjnych ~wymaganych przez producentdw urzadzen
zainstalowanych przez Wykonawce w ramach wykonywania Przedmiotu umowy, jak
réwniez wykonania nieodpfatnie wszelkich napraw tych urzadzeh w razie wystgpienia
usterek lub uszkodzen z powodu ich wadliwego wykonania lub wadliwego montazu.

. Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancji wykonywac¢ przeglady techniczne

wymagane w instrukcjach DTR producentéw zainstalowanych urzadzen oraz przeglady
eksploatacyjne wymagane warunkami gwarancji, tgcznie z wymiang podstawowych
wymaganych materiatow eksploatacyjnych, a takze wykonywacC wszelkie czynnosci
konserwacyjne oraz inne wymagane przez producentow zainstalowanych urzgdzen.
Jednoczesnie Zamawiajacy jest zobowigzany do umozliwienia Wykonawcy dostepu do
pomieszczen, w terminie wczesniej uzgodnionym przez Strony, w celu przeprowadzenia
niezbednych prac serwisowych i konserwacyjnych. Zamawiajgcy bedzie pokrywat
uprzednio zaakceptowane koszty wymiany zuzytych materiatdbw eksploatacyjnych, na
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podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu wymiany tych

materiatéw.

Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument gwarancyjny

najpozniej w terminie odbioru kohcowego Przedmiotu umowy, przy czym gwarancja nie

bedzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiajgcego.

Dokument gwarancyjny, o ktérych mowa w ust. 4, nie moze zawiera¢ nastepujgcych

zapiséw:

1) sprzecznych z niniejszg umowa,

2) naktadajgcych na Zamawiajgcego dodatkowe obowigzki, ktére nie sg przewidziane w
niniejszej umowie, a w szczegolnosci obowigzkow, ktorych wykonanie wigzatoby sie z
dodatkowymi wydatkami, ktérych koszty obcigzatyby Zamawiajgcego,

3) ktére w istocie powodowatyby, ze udzielona gwarancja ma charakter warunkowy, z
wytgczeniem ograniczenia odpowiedzialnosci za uszkodzenia ktérych przyczyng jest
uzytkowanie czesci niezgodnie z ich przeznaczeniem,

4) ktérych brak realizacji skutkowatby utratg gwarancji, badz ograniczeniem
odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Zawarcie ktoregokolwiek z zapiséw, o ktérych mowa powyzej w dokumencie gwarancyjnym

powoduje, ze Ow zapis nie wigze stron. W przypadku rozbieznosci miedzy zapisami

niniejszej umowy oraz gwarancji wigzgce sg zapisy niniejszej umowy.

W okresie waznoéci gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie usuwaé wszelkie wady

Przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.

Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodptatny autoryzowany serwis (regulacje), w

tym konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producentéw zainstalowanych urzgdzenh.

O wykryciu wady/awarii/usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwiocznie w

formie:

2) pisemnej za posrednictwem poczty lub kuriera
lub

3) pocztg elektroniczng na adres e-mail ..........................L.
lub

4) telefonicznie na NUMET ...........ccccvveeeennn.

W zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 8 Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do

spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w

zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z

Zamawiajgcym — wigzgcym dla Stron jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego. W

przypadku niemoznosci uzgodnienia wspolnego protokotu wad, protokdt sporzadza

Zamawiajgcy a Wykonawca ma prawo wnies$¢ do niego zdanie odrebne.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby zgtoszenia wad/awarii/usterek

przyjmowane byty w dni robocze, Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ drogg faksowag

lub elektroniczng otrzymanie od Zamawiajgcego zgtoszenia w ciggu 24 godzin od
otrzymania zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe upowazniong do przyjmowania zgtoszen, o

ktorych mowa w ust. 8 oraz godzin w ktérych Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia

wad/awarii/lusterek oraz adres poczty elektronicznej i numery telefonu. Powyzsze
informacjewskaze Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu
zgtoszenia: max. 24 godziny.

Wykonawca winien wade/awarig/usterke usung¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania

zgtoszenia wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w

protokole, o ktérym mowa w ust. 9.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 12, to

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez

koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych. W tym przypadku koszty

usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy, zobowigzany byt do wniesienie
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z
powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty uprawnien wynikajgcych z rekojmi i
gwaranciji.

Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ..... lat ( * nalezy wpisac
zgodnie z ofertg wykonawcy) liczgc od daty odbioru kohcowego robot. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna sie od
daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koricowego okreslonej w protokole odbioru
kohcowego.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

W ramach uprawnien z rekojmi za wady Zamawiajgcemu przystuguje wedtug wtasnego
wyboru prawo do:

1) Zgdania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu
lub zamontowanego urzadzenia bgdz ich wadliwego elementu, podzespotu,
modutu, zespotu na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na
wytgczny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) zadania usuniecia wady na wylgczny koszt Wykonawcy i w terminie 14 dni od
daty otrzymania zgtoszenia o wadzie,

3) zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wykonanego
elementu, uzytego materiatu lub urzgdzenia bgdz jego wadliwego elementu,
podzespotu, modutu, zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub
usuniecia wady, na wytgczny koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia wady,

4) powierzenia usunigcia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzadzenia
wolnego od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespotu wolnego od wad na
koszt Wykonawcy osobom trzecim , bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sgdowych,

5) zadania obnizenia wynagrodzenia,

6) zadania zwrotu zaptaconej ceny.

W ramach uprawnienh wynikajgcych z udzielonych gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg te
same uprawnienia co z tytutu rekojmi za wady oraz uprawnienie do Zgdania
naprawy/usuniecia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i na
wiasny koszt Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym.

§ 16
Odstagpienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci bgdz czesci w nastepujgcych
przypadkach:
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1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane;

2) w razie dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw uczestniczgcych w realizacji Przedmiotu umowy na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy;

3) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow;

4) w przypadku, gdy suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy
naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 15 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy;

5) gdy Wykonawca nie przejgt od Zamawiajgcego terenu budowy (placu budowy) pomimo
uptywu 5 dni roboczych od terminu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy;

6) wystgpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robot trwajgcej dtuzej niz 5 dni
roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawce pomimo otrzymania pisemnego
wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot;

7) w gdy Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu informacji na temat stanu realizacji
Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu skierowanym
przez Zamawiajgcego do Wykonawcy o przedtozenie takiej informacii;

8) niezapewnienie przez Wykonawce ciggtosci ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;
9) gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w wezwaniu
skierowanym do Wykonawcy, nie przedtozy Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa
w § 10 ust. 15 niniejszej umowy, potwierdzajgcych zatrudnienie osob stanowigcych
personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujacy Przedmiot umowy w zakresie
okreslonym w § 10 ust. 12 niniejszej umowy;

10) gdy Wykonawca opoéznia sie z realizacja Przedmiotu umowy tak dalece (okres
opdznienia jest na tyle duzy lub stopien zaawansowania prac na tyle maty), ze wedtug oceny
Zamawiajgcego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat zakohczyé roboty
budowlane stanowigce Przedmiot niniejszej umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy;

11) gdy Wykonawca, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$é, opdznia sie z
wykonaniem Przedmiotu umowy powyzej 14 dni w stosunku do ktéregokolwiek z terminow
okreslonych niniejszg umowa;

12) jezeli Wykonawca utraci ptynnos¢ finansowg i w wyniku tego zostanie wszczete
postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

13) jezeli zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub zostanie ogtoszona upadtosé
lub likwidacja Wykonawcy, lub nastgpi zajecie komornicze wierzytelnosci Wykonawcy u
Zamawiajgcego,

14) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktory
uniemozliwia wykonywanie przez Wykonawce Przedmiotu umowy,

15) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie, niezgodnie z
umowg, wymaganiami SWZ lub zobowigzaniami wynikajgcymi ze ziozonej oferty,
obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej i
konserwatorskiej bgdz nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie zmienia sposobu realizacji umowy ani nie usuwa wad,

16) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt wykonywania robot i nie
kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajgcego na pismie,

17) wystgpig okolicznosci lezgce po stronie Wykonawcy uniemozliwiajgce zrealizowanie
przedmiotu umowy,
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18) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od Zamawiajgcego

wezwania do usuniecia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

2. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 do pkt 18 moze
nastgpi¢ bez wyznaczania terminu dodatkowego (z =zastrzezeniem postanowien
odmiennych) w ciggu 60 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez
Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od Umowy.

3. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 12, 13, 14 Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od ich zaistnienia,
badz od powziecia wiadomosci o ich zaistnieniu.

4. (Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie wykonywania
robot budowlanych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji rob6t budowlanych
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej a takze do dokonania
czynnosci opisanych szczegétowo w ust. 6, w szczegolnosci do wykonania inwentaryzaciji
wykonanych robot budowlanych oraz do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktérgkolwiek ze
stron o$wiadczenia o odstgpienia od Umowy, a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

6. W wypadku rozwigzania/wypowiedzenia/odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze
stron, strony ustalajg nastepujgce zasady postepowania:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robét na dzien
odstgpienia, wg stawek podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4. Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy
protokdt inwentaryzacji robdt oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokét
przerobowy, stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce w
przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru czesci robét budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Po
uptywie tego terminu Zamawiajgcy jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji.

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robdét w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystanie przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi.

5) Niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu budowy;

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

7) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu

7. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych,
wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia wg zasad okreslonych w niniejszym
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paragrafie oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane do dnia
odstgpienia.

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione Kkoszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strone.

9. Woykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na czes¢ Przedmiotu umowy wykonang do dnia odstgpienia i odebrang przez
Zamawiajgcego oraz ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego i niniejszg umowa.

§17
Kary umowne

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w
niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

2) zwloki w wykonaniu robo6t budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy — w
wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwltoki liczac od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy do dnia
zakonczenia robo6t budowlanych potwierdzonego protokotem odbioru koncowego,

3) zwtoki w usunigciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez
Wykonawce obowigzkow z tytutu gwarancji — w wysokos$ci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwioki, liczgc od uptywu
terminu okresSlonego w § 15 ust. 12 niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia
usuniecia tych wad,

4) zwioki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez
Wykonawce obowigzkow z tytutu rekojmi — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od uptywu
terminu okreslonego w§ 15 ust. 19 niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia
usuniecia tych wad,

5) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie - w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek,

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci wynosi 0,5% wynagrodzenia brutto, naleznego
danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia
w  zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom liczgc od terminu okreSlonego w umowie zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

7) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci w wysokosci wynosi 0,5% wynagrodzenia brutto,
naleznego danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
w  zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom liczgc od terminu okreSlonego w umowie zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
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8) nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 12 ust. 3, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany,
w terminie okreslonym w § 12 ust. 9 — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10)nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ 2z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie okreslonym

w § 12 ust. 14 — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy przypadek,

12)za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy
0sOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 10 ust. 12
umowy - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

13)za kazdy przypadek nieprzediozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa
w § 10 ust. 15 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, W WysoKosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

14)w przypadku naruszenia postanowien Umowy lub przepisdw prawa dotyczgcych
bezpieczenstwa prowadzonych Robét (BHP) a takze w przypadku usuniecia
pracownika lub wspétpracownika Wykonawcy z Terenu Budowy z powodu
naruszenia postanowien Umowy lub przepisdw prawa dotyczgcych bezpieczenstwa
prowadzonych Robét (BHP) - w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potrgcane z wynagrodzenia

Wykonawcy bez konieczno$ci sktadania dodatkowych oswiadczen, na co Wykonawca

wyraza niniejszym zgode. Strony zgodnie postanawiajg, ze potrgcenie kar umownych

stanowi potrgcenie umowne i w ramach tego kary umowne mogg byé potrgcane z kazdej
naleznosci Wykonawcy, w szczegélnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce faktury. Potrgcenie kar umownych moze by¢é dokonane

z wierzytelnosci niewymagalnych, na co Wykonawca wyraza zgode i do czego upowaznia

Zamawiajgcego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdét Iub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéow, w
Swietle przepisow ustawy Pzp odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba Zze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy
. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej

Umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie potrgci kary umownej z naleznosci za wykonane
prace, termin ptatnoéci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaptaty kary umowne;.

§18
Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

. Zmiany Umowy, o ktdrych mowa w ust. 1, muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu
art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp.
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3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany tresci Umowy, w szczegdlnosci w zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach:

a)

b)

f)

9)
h)

n)

p)

wystgpienia niesprzyjajagcych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
Wykonawcy prowadzenie robét budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich
technologia, zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej i warunkami
technicznymi zapewniajgcymi wtasciwg jakos¢ wykonania, dokonywania odbiorow
robét, w szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 st.C oraz powyzej +28 st.
C, gwaltownych, intensywnych lub dlugotrwatych opadéw atmosferycznych (deszcz,
Snieg, gradobicie), burz z wyladowaniami atmosferycznymi, itp. - fakt ten musi by¢
udokumentowany, zgtoszony oraz wpisany do dziennika budowy, a takze musi by¢
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Powyzsze dotyczy réwniez przekazania
placu budowy (terenu budowy) o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
przekazanie placu budowy jak réwniez koniecznych ze wzgledu na warunki
pogodowe przerw w wykonywaniu robét budowlanych,

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac,

wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych robét lub ustug wykraczajgcych
poza Przedmiot umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy pzp, koniecznych prac
dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych prac bedzie niezbedne do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, lub robét zamiennych,

koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu stron lub aktualizacji rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny;

niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkéw umowy: opdznienia, utrudnienia,
zawieszenia robot lub inne przeszkody dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,
wystgpienia koniecznosci (uzyskania) dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna byto przewidziec
W momencie zawarcia niniejszej Umowy,

wstrzymania robot przez wlasciwe organy administracji publicznej na podstawie
przepiséw Prawa budowlanego,

przekroczenia obowigzujgcych termindw wydawania lub odmowy wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnieh bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub
innych podmiotow,

koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub
uzgodnienia organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy
zawieraniu umowy,

zaistnienia sity wyzszej, tj. okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy
podpisywaniu Umowy,

koniecznosci wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robdt z przyczyn
niezaleznych od obu stron,

koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedgcych nastepstwem decyzji
Instytucji Zarzgdzajgcej Programem, z ktérego dofinansowany jest projekt,
koniecznosci wprowadzenia zmian przez zalecenia komisji techniczno-
konserwatorskiej, lub w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian dotyczacych
zakresu lub technologii prac zleconych lub nakazanych przez SKOZK lub/i
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

dziatania 0sob trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie prac, ktore to dziatania nie
sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

wprowadzenia zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majgcych wptyw na
realizacje Przedmiotu umowy,

jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrocenie terminu wykonania umowy a zmiana
jest korzystna dla Zamawiajgcego,
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q) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci ,

r) w przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, w odniesieniu do co najmniej
5 pracownikéw Wykonawcy stwierdzono zakazenie COVID-19, co uniemozliwito
Wykonawcy zrealizowanie terminéw pierwotnie w niej zastrzezonych. W takim
przypadku strony mogg dokonac¢ zmiany terminéw przewidzianych w umowie o
okres trwania zwolnienia chorobowego Ilub izolacji pracownikéw, u ktérych
potwierdzono zachorowanie na COVID-19 z zastrzezeniem, iz do okresu o jaki
nastgpi przesuniecie termindéw na ktére powyzsze okolicznosci miaty wptyw, nie
wylicza sie pokrywajgcych sie okresdw zwolnienia chorobowego Ilub izolaciji
pracownikéw Wykonawcy z powodu COVID-19;

s) w przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, na co namniej 5
pracownikow Wykonawcy natozono obowigzek kwarantanny zwigzanej z COVID—-
19, co uniemozliwito Wykonawcy zrealizowanie termindw pierwotnie w nigj
zastrzezonych. W takim przypadku strony mogg dokona¢ zmiany terminow
przewidzianych w umowie o okres trwania kwarantanny tych pracownikéw, z
zastrzezeniem, iz do okresu o jaki nastgpi przesuniecie terminéw na ktére
powyzsze okolicznosci miaty wptyw, nie wylicza sie pokrywajgcych sie okreséw
kwarantanny.

Zaistnienie ww. okolicznosci/przeszkéd w wykonywaniu roboét, ktére majg wpltyw na
termin wykonania Przedmiotu umowy powinno by¢ potwierdzone pisemnie. W
przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie, ze Wykonawca
nie wywigze sie ze swoich obowigzkow w ustalonym terminie, jest on zobowigzany do
niezwiocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o ich zaistnieniu wraz z
okresleniem przyczyn oraz przewidywanej wielkosci opdznienia.
Termin wykonania przedmiotu zamowienia ulega przesunieciu o okres trwania
przeszkody, przerwy lub opdznienia. Wykonawca nie bedzie uprawniony do
przedtuzenia terminu wykonania umowy | zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli
koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub
opo6znienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkow Wykonawcy.

2) materiatéow zaoferowanych w ofercie z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatdw wskazanych w przedmiarze robét lub w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw,

b) pojawienia sie na rynku materialtdbw nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot.

Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.

3) oséb przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony, w szczegodlnosci w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: Smier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy, a
takze w przypadku wystgpienia innych waznych przyczyn, pod warunkiem, ze osoby
zaproponowane bedg posiadaty kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogiem SWZ,

4) zmiany Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy, wprowadzenia nowego
Podwykonawcy, powierzenia okreslonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu
czesci prac powierzonych Podwykonawcy — z zachowaniem trybu postepowania
opisanego w § 12 niniejszej Umowy;

5) wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku:

a) zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT po podpisaniu umowy;

b) wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych robét lub ustug wykraczajacych
poza Przedmiot umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na
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podstawie art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy pzp, koniecznych prac
dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych prac bedzie niezbedne do
prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, Ilub robo6t zamiennych, jezeli
wykonawca poniost koszty wykraczajgce poza kalkulacje ceny wynikajgcg z oferty,

C) ograniczenia zakresu prac objetych niniejszg Umowg w razie stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czesci zamdwienia, ujetych w dokumentacji i SWZ, przy
czym Zamawiajgcy gwarantuje wykonanie minimum 50% wartosci umowy okreslone;j
w ofercie Wykonawcy. zaniechania realizacji czesci umowy (roboty zaniechane),

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

6) konieczno$ci wprowadzenia zmian w zakresie zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub
w sposobie jego wykonania na etapie realizacji rob6t budowlanych w zwigzku z
nastepstwem wprowadzenia zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majgcych wptyw na realizacje Przedmiotu umowy,

7) koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedgcych nastepstwem dzialania
organéw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych z przekroczeniem
obowigzujgcych terminéw wydawania Ilub odmowy wydania decyzji, zezwolen,
uzgodnieh bedgcych nastepstwem okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy.

llekro¢ w niniejszej umowie zostatlo uzyte pojecie ,sita wyzsza”, przez ,site wyzszg” strony

rozumiejg powodz, pozar, huragan, tajfun, trgby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzesienia
ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiane przepiséw prawnych, dziatania wojenne, zamieszki,
strajki, dziatania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawierania umowy dziatania wtadz i innych organdéw panstwowych; zamkniecie granic,
portéw badz lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradziez, zatoniecie tadunku; obowigzek
udowodnienia faktu wystgpienia sity wyzszej i jej wptywu na termin realizacje umowy
spoczywa ha Wykonawcy; Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnosci: kleski zywiotowe, w
tym powodz, susza, trzesienie ziemi, itp. akty wladzy panstwowej np.: stan wojenny,
embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organéw wtadzy panstwowej
lub samorzgdowej a takze innych organéw posiadajgcych wladztwo nad stronami i ich
majatkiem, dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp. strajki, blokady drég,
publiczne demonstracje itp. Za site wyzszg nie uznaje sie braku srodkéw u Wykonawcy,
niedotrzymania zobowigzan przez jego kontrahentow oraz braku zezwoleh niezbednych

Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolng wtadze publiczng. Strony

zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania sie o zaistnieniu sity wyzszej i dokonania

stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkow dziatania sity wyzsze;.

Powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokonac¢ pisemnie lub w inny

dostepny sposéb, niezwtocznie po fakcie wystgpienia sity wyzszej. Do powiadomienia

nalezy dotgczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzsze;.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez

Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczgcych

realizacji zadania.

Zmiany przewidziane w umowie mogg byc¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

W  przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie

uzasadniajgcych dokonanie zmian w niniejszej umowie konieczne jest ztozenie stosownego

wniosku/pisma przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego: Opis propozycji zmiany,
uzasadnienie zmiany.

Wszelkie zmiany tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci, za wyjgtkiem wyraznie

wskazanych sytuacji, w ktorych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zmiana
umowy nie wymaga zawarcia aneksu.
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§ 20
Postanowienia koncowe

. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie Specyfikacja

Warunkow Zamowienia, przepisy ustawy pzp, Kodeksu cywilnego oraz innych wtasciwych

majgcych zastosowanie do niniejszej umowy.

3. Wszelkie spory wynikle z niniejszej umowy bedg rozpatrywane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajgcego.

6. Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy:

1) Zatgcznik nr 1 — wzor oswiadczenie Podwykonawcy;

2) Zatgcznik nr 2 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami;

3) Zalgcznik nr 3 — wzér wykaz rozliczeh uméw zawartych z podwykonawcami;

4) Zatgcznik nr 4 — kosztorys ofertowy.

N =

(G20~

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu oswiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

zdnia.........
Dziatajgc w imieniu ..........ooiiiiiii (petna nazwa podwykonawcy), ul.
............... ,NIP ..................... 0OSwiadczam, ze:
1. Jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ...........cocevuinininne. jestem wykonawcg robét
budowlanych ....................... itaczy mnie z ... (Wykonawcg) jedynie
umowa z dnia .............. Ar Umowy ta nie zostata zmieniona.

2. Zgodnie z umowa, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynosi fgcznie ..................... ztnetto (L....oeeenniai zt brutto). Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu .............. oraz uregulowat
w inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w
dniu

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu .............. oraz uregulowat
W inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w
dniu

- na podstawie faktury ............... kwote ........... zZtwdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w dniu
b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ..................... zt,
(w tym:

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt),

z tego kwota ...l zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat
............................. ) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin
PIatNOSCItO ..o )

c. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
........................... i przystuguje Z tytutu. ...

d. Majgc na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 lit. a, b, ¢, Podwykonawca wskazuje, iz
wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego oswiadczenia, ktére winno
zostaé zaptacone bezposrednio przez Zamawiajacego WYNOSI .........cccceveverennns zt netto
(herereneeenans zt brutto).
3. Odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w
szczegolnosci:
a. Fakturynr..................... [
b. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ [ potwierdzajgce
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr
faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty*.
c. (inny ewentualny dowdd zapfaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow /
dalszych podwykonaweCOWw)...........oeiuiuiuiiiiiiiiii e
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4. Ponadto oswiadczam, ze:

a.

jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywatem zadnych innych prac

ani tez nie dostarczatem zadnych urzadzen, materiatéw, instalacji, technologii lub

innych, za ktore nie otrzymata naleznego wynagrodzenia, poza okreslonymi w fakturach
wskazanych w punkcie 2 powyzej;

Generalny Wykonawca nie naliczyt kar umownych za opéznienie lub zwioke lub
odstgpienie od umowy zawartej z Podwykonawca, ani z jakiegokolwiek innego tytutu
lub na jakiejkolwiek innej podstawie;

nie zostaty zatrzymane, potrgcone Zzadne kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej (w
przypadku zatrzymania, potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej prosze wskazac:
podstawe prawng z umowy, wysoko$c zatrzymanej, potrgconej kwoty tytutem kaucji
gwarancyjnej z wyszczegdlnieniem, ktorej faktury dotyczyta z rozbiciem poszczegoélnej
kwoty na dang fakture, czy kwota kaucji zostata zwrdécona i w jakiej czesci, czy w
catoSci, date wymagalnosci zwrotu kaucji gwarancyjnej) i nie istniejg zadne roszczenia
wobec Generalnego Wykonawcy poza wynikajgcymi z faktur wskazanych w punkcie 2
powyzej, a dotyczgce realizacji Inwestycji;

Generalny Wykonawca nie skfadat wobec Podwykonawcy oswiadczen o potrgceniu;

nie istniejg zadne inne, poza okreslonymi w punkcie 2 — roszczenia zwigzane z
jakimikolwiek pracami, dostarczanymi urzadzeniami w zwigzku z realizacjg Inwestycji;

Majgc na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 oraz pozostate okolicznosci wskazane w pkt
4 Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien
niniejszego oswiadczenia, ktére winno zosta¢ zaptacone bezposrednio przez
Zamawiajgcego WYNoSi .........ccceevvneenen.. ztnetto (.............. zt brutto).

Zapfata przez Zamawiajgcego kwoty okreslonej w pkt 4 lit. f powyzej, a wynikajgcej z
faktur wskazanych w punkcie 2b powyzej, wyczerpuje wszelkie roszczenia
Podwykonawcy do Zamawiajgcego lub Generalnego Wykonawcy zwigzane z
realizacjg Inwestycji; w zwigzku z powyzszym Podwykonawca zrzeka sie wszelkich
dotychczasowych oraz przysztych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z Inwestycjg, w tym roszczen z tytutu bezpodstawnego
wzbogacenia, jak rowniez z tytulu rozliczenia przedmiotu Inwestycji w zakresie
wykonanym przez Podwykonawce.

Podwykonawea ...........ccvvviiiiiiiiiiie e,

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcdow nalezy wpisac ,nie dotyczy”
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Zatacznik nr 2 do umowy nr KA-2/041/2021 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami
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L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N —
nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyijasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze
zostac ustalone w postaci zatrzymywania
(niewypfacania) czesci wynagrodzenia Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywac
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktorego Podwykonawca uprawniony jest wystawié¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie
brutto, uwzgledniajgcej wszystkie podatki i optaty, w tym
podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1
pkt 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug podatnikiem
w zakresie podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
réwniez okresla¢ wysokos$¢ podatku VAT rozliczanego
przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkiadania
Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do  przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
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do przedkiadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawieraC wylgczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w
szczegolnosci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego ha rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru  robét  wykonanych  przez
Podwykonawce od  dokonania  odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywaé, iz
osoby, ktére bedg wykonywaty w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zamdwienia Ilub umowie zawartej z
Wykonawca, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby
osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace/, bedg zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

11

umowy z  Podwykonawcami  winny  zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, Ze osoby, ktére bedg
wykonywaty w trakcie realizacjii umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia lub w umowie, co do ktorych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, -
bedg zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o  podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do  wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Podwykonawcy odno$nie
spetniania przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamodwienia,
co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci do:

i. zgdania o$wiadczen i dokumentow w
zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu  zatrudnienia na podstawie
umowy O prace o0sOb wykonujgcych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci i
dokonywania ich oceny,

ii. zgdania wyjasnien w przypadku
watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetiania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania  przedmiotu umowy 0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu  terminie  Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o
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prace przez Podwykonawce o0s6éb wykonujgcych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1

2)

3)

4)

oswiadczenie = Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu  skftadajacego  o$wiadczenie,
date zilozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy 0
prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osdb, rodzaju umowy
0 prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub  podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujgcych
w trakcie realizaciji umowy o]
podwykonawstwo  czynno$ci,  ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkoéw, jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w  sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze
zm.) (fj w szczegodlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, imig i nazwisko,
rodzaj umowy O  prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace optacanie przez
podwykonawce lub dalszego
podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoteczne i  zdrowotne z  tytulu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob  zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg

fizyczng

wykonujgcg  dziatalno$¢  gospodarczg
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zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgcg pracownikéw lub niezawierajgcg uméw
ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujgcg
dziatalnosci gospodarczej, - umowa O
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi
spetniaé wymogi okreslone w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu
za prace.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczng  wykonujgcg  dziatalnos¢  gospodarczg
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgcg pracownikow lub zawierajgcg umowy ze
zleceniobiorcami - umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ oSwiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osobg fizyczng  wykonujgcg  dziatalnosé
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej
albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Unii
Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajgcg pracownikéw lub
zawierajgcg umowy ze zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna byé sporzgdzona w
jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna  zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wtasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie
a do rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczgcych
umowy o podwykonawstwo wiasciwy powinien by¢ sad
polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umow z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to rozumie¢ réwniez
dalszego podwykonawce.
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Wzér wykazu rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami i dalszymi
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