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Załącznik nr 5  do SWZ  

UMOWA   NA   ROBOTY  BUDOWLANE 

NR:  FER.272.     .2021 

Zawarta w dniu ……………………….. r. w Szerzynach. pomiędzy: 

GMINĄ   SZERZYNY  z siedzibą w Szerzynach nr 521, 38-246 Szerzyny. Nip: 993-033-71-93 , 
zwanym dalej „Zamawiającym"  reprezentowanym przez: Pana Grzegorza Gotfryda – Wójta 
Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana Andrzeja Sarny 

a   

PRZEDSIĘBIORSTWEM / FIRMĄ  ………...   zwanym dalej: "Wykonawcą" reprezentowanym 
przez  

§ 1  PRZEDMIOT UMOWY 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia klasycznego w trybie podstawowym  zgodnie z ustawa z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) 
 

2. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: „Roboty wykończeniowe i instalacje w 
ramach zadania: Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, 
podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach” .   

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w SWZ, dokumentacji 
technicznej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  stanowiących integralną 
część umowy.  Podana kolejność określa hierarchię wymienionych dokumentów w 
przypadku rozstrzygania sporów co do rozbieżności ich treści. 

4. Oferta Wykonawcy z dnia ……….. stanowi integralną część umowy.  

§2  TERMIN  REALIZACJI 

1. Termin rozpoczęcia robót objętych umową rozpoczyna się z dniem protokolarnego 
przekazania placu budowy Wykonawcy. 

2. Termin zakończenia robót objętych umową ustala się:  270 dni  od dnia zawarcia umowy . 

§3  TEREN  BUDOWY 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od podpisania 
umowy. 

2. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru        
będzie: ………………. 
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3. Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie Kierownik Budowy: ……………….. 

§4   PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca i podwykonawcy zobowiązują się wykonać przedmiot umowy zgodnie z 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 

2. Strony ustalają, że następujące zakresy robót będą wykonywane przez: 

a) osobiście przez Wykonawcę: ………… 

b) za pomocą podwykonawców:…………/zakres robót/ ............ /nazwa albo imię i 
nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi, czy 
podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP/ 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 
w pkt b) w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. (art. 462 ust. 3). Jeżeli podwykonawca jest podmiotem, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu:  

-  że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

-  brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.  

3. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą umową. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu 
jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy lub projektem jej zmian. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku.  

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
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Zamawiającym a Wykonawcą.  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, której 
przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
b) przewiduje ona  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5; 
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6.  

 
8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo lub do projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  
 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmianę, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłasza w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane i do jej zmian, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 
 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy i do jej zmiany o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 
 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 
 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy i jej zmianę również 
Wykonawcy  

 
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

§ 5   OBOWIĄZKI  WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi: 

1) zapewnienie objęcia kierownictwa nad robotami budowlanymi przez kierowników 
robót posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach objętych 
opracowaniem projektowym i będących członkami właściwej izby samorządu 
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zawodowego, 

2) wyznaczenie z pośród osób zobowiązanych do kierowania robotami budowlanymi 
koordynatora kierowników robót (kierownika budowy), 

3) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami i 
niniejszą umową; 

4) Przejęcie od Zamawiającego oraz zabezpieczenia terenu budowy; 

5) Zorganizowanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy, zapewnienie ochrony 
znajdującego się tam mienia, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, 
odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę 
materiałach. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

6) Prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i nie 
zakłócać bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu użytkowania terenu, na którym 
będą prowadzone roboty; 

7) organizację placu budowy, w tym czynności związane z wykonaniem zasilania w wodę 
i energię elektryczną oraz ponoszeniem kosztów ich zużycia, z przygotowaniem 
placów składowych, zaplecza budowy oraz jego dozoru, 

8) organizację i koordynację robót budowlanych we wszystkich branżach, 

9) sporządzenie oraz prowadzenie dokumentacji budowy, 

10) sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych robót budowlanych, 

11) Uczestniczenie w radach budowy zwoływanych cyklicznie oraz na wniosek 
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru lub samego Wykonawcy; 

12) Wykonanie przedmiotu umowy w całości z materiałów własnych, dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. Użyte materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej. Zmiana materiałów służących do 
wykonania Umowy w stosunku do dokumentacji projektowej wymaga pisemnej 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

13) Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska, a także 
odpowiedzialność za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach 
związanych z BHP, w zakresie prowadzonych robót; 

14) Zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa, w tym 
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

15) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 
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16) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz likwidacja zaplecza 
własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót; 

17) Ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz 
osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy; 

18) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem   
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,  które to  szkody 
Wykonawca zobowiązuje  się pokryć w pełnej wysokości; 

19) Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i spowodowane straty podczas 
usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi; 

20) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

21) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 
do ich usunięcia; 

22) Terminowe wykonanie i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z 
oświadczeniem Wykonawcy, że wszystkie roboty objęte Umową zostały wykonane 
zgodnie z jej zakresem i wymaganiami, prawidłowo i kompletnie z punktu widzenia 
celu, któremu mają służyć; 

23) Ponoszenie kosztów płatnych przeglądów gwarancyjnych urządzeń oraz prób i 
sprawdzeń przedmiotu umowy; 

24) Na żądanie Zamawiającego okazanie  deklaracji właściwości użytkowych materiałów 
budowlanych zużytych do wykonania przedmiotu zamówienia; 

25) Wykonanie i sfinansowanie na pisemne żądanie Zamawiającego płatnych badań i 
sprawdzeń przedmiotu umowy, 

26) Zgłaszanie Zamawiającemu / Inspektorowi nadzoru o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeśli Wykonawca nie 
poinformuje o tych terminach, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 
na swój koszt. Zamawiający dokonuje niezwłocznie odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających. 

27) Zgłoszenie w formie pisemnej wykonania robót do odbioru końcowego; 

28) Przedłożenie zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę polisę  OC. 

29) Dostarczenie w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu 

rzeczowo – finansowego wraz  ze szczegółowym kosztorysem ofertowym, który 
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stanowić będzie załącznik  do niniejszej umowy. 

30) Harmonogram rzeczowo – finansowy musi zawierać przy uwzględnieniu terminów 

określonych w § 2 co najmniej: 

a. Zakresy rzeczowe robót  wraz z terminami ich wykonania i z podziałem na 
poszczególne etapy będące przedmiotem odbioru częściowego. Harmonogram 
podlega uzgodnieniu z Zamawiającym i wymaga akceptacji Zamawiającego, 

b. Wartość robót, w tym wartość zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy PZP ostatniej części 
wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego 
wykonawcy. 

c. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
Wykonawca sporządza niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego i przedstawia go Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego akceptuje go lub zgłasza do niego uwagi. 

§  6  WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe  Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ceną 
ofertową ustala się na kwotę brutto: ……. zł,  (słownie: ………………………………………………….). 

2. W celu rozliczenia poszczególnego etapu robót budowlanych Wykonawca przedstawia 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia w oparciu o 
Harmonogram rzeczowo-finansowy, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio 
zafakturowane. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie harmonogramu rzeczowo - 
finansowego za  każdy zakończony etap, zatwierdzany przez Inspektora Nadzoru protokołami 
częściowych odbiorów robót.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego sprawdza zakres i wartości 
wykonanych robót, ocenia i ewentualnie koryguje stopień zaawansowania robót oraz potwierdza 
kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartości 
wykonanych robót. 

4. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót oraz wnioskiem o przeprowadzenie odbioru końcowego 
robót, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót, weryfikuje zakres robót z 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym w imieniu Zamawiającego potwierdza kwotę należną do 
zapłaty Wykonawcy w terminie 3 dni od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Potwierdzone rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu odbioru końcowego.  

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 
szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości 
co do jego prawidłowości. 

8. W następstwie wyjaśnień, uzupełnień lub konsultacji z Wykonawcą, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego w terminie 3 dni koryguje szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w 
celu zapewnienia jego prawidłowości. 
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§  7  ROZLICZENIE POMIĘDZY  STRONAMI 

1. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie harmonogramu rzeczowo – 
finansowego za każdy zakończony element, zatwierdzany przez Inspektora Nadzoru 
protokołem częściowych odbiorów robót, w oparciu o prawidłowo wystawione przez 
Wykonawcę faktury. 

2. Faktura  Wykonawcy  wystawiona  na  podstawie  wyżej  wymienionego protokołu 
odbioru robót, będzie płatna mechanizmem podzielonej płatności (art.108 ustawy o 
podatku od towarów i usług) przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty jej 
otrzymania na konto Wykonawcy . 

3. Fakturę należy wystawić na adres: Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521, który jest 
płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP 993-033-71-93. 

Wykonawca jest zobowiązany wystawić fakturę w terminie 5 dni od dnia podpisania 
protokołu częściowego odbioru robót.   

4. W przypadku robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych za pomocą 
zaakceptowanych lub przedłożonych Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami umów o podwykonawstwo, warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia 
określonego w § 6 umowy, jest przedstawienie Zamawiającemu przed upływem terminu 
płatności faktury Wykonawcy dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to: protokołu odbioru 
robót od podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, faktur wystawionych przez 
podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz dowodów ich zapłaty, w 
szczególności zrealizowanych przelewów bankowych. W przypadku nie doręczenia 
powyższych dowodów Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do 
czasu ich doręczenia. W przypadku nie przedstawienia  przez Wykonawcę wszystkich 
dowodów zapłaty wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. W tym przypadku brak zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy nie powoduje 
naliczenia jakichkolwiek odsetek ustawowych.  

5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający dokonuje zapłaty w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 
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7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 
uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Cesje należności wynikających z niniejszej umowy wymagają uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

§  8  ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
ofertowej brutto podanej w § 6 niniejszej umowy, co stanowi kwotę …………….. zł 
(słownie: …………..) . 

2. Zabezpieczenie to wniesione jest w formie: …………… 

3. Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz: Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521, pow. 
tarnowski.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w 
następujący sposób: 

a. 70 % wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania 
protokołu końcowego i uznania robót za należycie wykonane,  

b. 30 % wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady lub i gwarancji. 
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5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, 
Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na który było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. W sytuacji gdy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym 
mowa w § 2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub  najpóźniej w 
dniu podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeżeli nie jest to możliwe – do 
wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez 
Zamawiającego na okres wynikający z aneksu do umowy. 

7. W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy 
zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to 
możliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego  pod rygorem zapłaty kar 
umownych. 

§  9  GWARANCJA  I RĘKOJMIA 

1. Na wykonaney roboty i użyte materiały oraz urządzenia przedmiot zamówienia, z 
zastrzeżeniem udzielonych przez producenta gwarancji na sprzęt, urządzenia i 
wyposażenie obiektu  Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji od dnia odbioru 
końcowego, wg zasad określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią 
się w ciągu terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1.  

3. Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie wyznaczonym 
pisemnie przez Zamawiającego. Przed wyznaczeniem terminu o którym wyżej mowa, 
Zamawiający powinien zasięgnąć opinii Wykonawcy. 

3.4. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie Zamawiający usunie je 
na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 
Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W 
takim przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty 
wniesionej przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 
§ 8  umowy. 

4.5. Koszty płatnych przeglądów urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca. 

5.6.Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca dokonał 
usunięcia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 
odbioru robót wykonanych w ramach gwarancji. 

6.7.Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z 
tytułu rękojmi przez okres …. miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Okres rękojmi 
zrównuje się z okresem gwarancji.  
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7.8.Strony rozszerzają uprawnienie Zamawiającego z tytułu rękojmi w ten sposób, że  

a) w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający uprawniony jest do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu  gwarancji i rękojmi; 

b) Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia zapłaty kar umownych  z tytułu 
niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy, w tym zapłaty zastrzeżonych w 
umowie kar za opóźnienie zwłokę określonych w § 11  ust. 1 pkt 2 5 umowy.  

§ 10  ODBIÓR  ROBÓT 

1. Strony   ustalają,   że   przedmiotem odbiorów częściowych będą zakończone elementy 
przedmiotu umowy, wykazane w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy, zaś  zakres   odbioru   końcowego   robót   stanowi   całość 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiającego o gotowości 
do odbioru częściowego zakończonych elementów w terminie umożliwiającym 
zakończenie odbioru nie później niż w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo 
– finansowym.  

3. Czynności odbioru częściowego zakończonych etapów robót zostaną zakończone 
najpóźniej w ciągu 3 dni od daty rozpoczęcia odbioru. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego gotowości do odbioru 
końcowego robót w terminie nie krótszym niż 3  10 dni  przed upływem terminu 
określonego w § 2 ust. 2 umowy. 

5. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego robót w ciągu 3 dni od 
daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

6. Czynności odbioru końcowego robót zostaną zakończone najpóźniej w 3 dni od daty 
rozpoczęcia odbioru. 

7. Z czynności odbiorów częściowych i końcowego będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru, 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a) Jeśli przedmiot   odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy 
technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może przerwać czynności odbioru 
wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia wad, a po jego usunięciu 
powrócić do wykonywania czynności odbioru. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy terminie do 6 
miesięcy od jego upływu lub, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. 
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b) jeżeli wady nie  są istotne,  a: 

a) wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru termin ich 
usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym Zamawiający, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu 
rękojmi i gwarancji, 

b) wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiającego o usunięciu 
wad, o których mowa w ust. 8 ust. 1, oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

10. Za termin zakończenia robót uważa się dzień podpisania protokołu końcowego 
odbioru. 

11. Za termin zakończenia wykonania elementów przedmiotu umowy określonych w 
harmonogramie rzeczowo – finansowym uważa się dzień podpisania protokołu odbioru 
częściowego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty w dniu 
podpisania protokołu odbioru końcowego: 

1) Deklaracja właściwości użytkowych użytych materiałów wraz z oświadczeniem 
kierownika budowy o ich wbudowaniu, 

2) Dziennik budowy, 

3) Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 

4) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

5) Karty gwarancyjne sprzętu, urządzeń i wyposażenia. 

§  11  KARY UMOWNE 

Obowiązującą formę   odszkodowania   stanowią kary  umowne,   które   będą naliczane w 
następujących wypadkach i wysokościach:  

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) Za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego wraz ze 
szczegółowym kosztorysem ofertowym zgodnie z wymogami określonymi w § 5  ust. 1 pkt. 
29 i 30 niniejszej umowy  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 6, za każdy dzień zwłoki  

2) za zwłokę w terminie zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 2 w wysokości 0,1 
% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6, za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w terminie wykonania elementów przedmiotu umowy określonych w 
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harmonogramie rzeczowo – finansowym w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto za dany element, określonego w § 6 określony w harmonogramie 
rzeczowo - finansowym, za każdy dzień zwłoki, 

4) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbiorów 
częściowych, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za dany element, 
określony w § 6 w harmonogramie rzeczowo – finansowym , za każdy dzień zwłoki, 

5) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 6, za każdy dzień zwłoki, 

6) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6. 

7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym  
podwykonawcom w wysokości  3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 
§ 6. 

8) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 
§ 6, za każdy dzień opóźnienia. 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 3 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6. 

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 6. 

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 
mowa § 4 ust. 5 w wysokości 3  % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 
6. 

12) Za nieprzedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub niewniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, o którym mowa w § 8 
ust. 7 w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6, 

13) za niewypełnienie obowiązku wynikającego z § 4 ust. 2 zdanie 2 i 3 – w wysokości 2 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6, 

14) za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę i Podwykonawcę przez 
cały okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia 
odbioru końcowego robót, na podstawie umowy o pracę osób świadczących prace 
związane z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 
polegające na wykonywaniu robót budowlanych szczegółowo określonych w 
dokumentacji technicznej – w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia 
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 
Pracowników - za każdą osobę, 
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15) za każdy przypadek nieprzedłożenia w terminach Zamawiającemu dokumentów, o 
których mowa § 14 13 ust. 2-8 - w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia 
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony niniejszej umowy wynosi 
20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.   

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych. 

4. Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. 

5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

§ 12   ODSTĄPIENIE OD  UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
następujących okoliczności: 

1) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni. 

2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy 
zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty 
faktycznie wykonane, zgodnie z regulacjami wynikającymi z § 7 niniejszej umowy.  

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy. 

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy roboty 
przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała 
odstąpienie od umowy. 

§13  ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres od dnia 
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego 
robót, zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace związane z 
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wykonywaniem czynności polegających na wykonywaniu robót budowlanych 
szczegółowo określonych w dokumentacji technicznej. 

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Oświadczenie 
stanowić będzie załącznik do umowy. 

3. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcą Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia 
na podstawie umowy o pracę z Podwykonawcą wraz ze wskazaniem czynności jakie 
będą oni wykonywać. Oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy. 

4. Każdorazowo na pisemne żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć  potwierdzone za zgodność kopie umów o pracę 
zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty 
budowlane objęte niniejszą umową zawierające informacje, w tym dane osobowe 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę  wraz z oświadczeniem zatrudnionego pracownika, oświadczeniem 
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 
pracę oraz że osoby te wykonują roboty budowlane objęte niniejszą umową. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność kopii umów w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudniania Pracowników, o których mowa w niniejszym paragrafie.  

6. Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących roboty 
budowlane na placu budowy. 

7. Dopuszczalna jest zmiana ilości pracowników wykonujących roboty budowlane na 
podstawie umowy o pracę zawartej z Wykonawcą i Podwykonawcą. Zmiana ilości 
pracowników wykonujących roboty budowlane skutkuje obowiązkiem doręczenia przez 
Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego 
oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3. Zmiana załącznika do umowy nie wymaga 
zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
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pracodawcę do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych zawierające informacje , w 
tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia  przez Wykonawcę i 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

§  14 WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron i formy 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez 
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron. 

2. Warunki zmian treści umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1  ustawy 
Prawo zamówień publicznych: 

a) zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 
poprzez zmianę terminu zakończenia robót, a co za tym idzie terminu zakończenia 
umowy w przypadku: 

- niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami; 

- konieczność dokonania zmian w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 3 z 
wyłączeniem SWZ; 

- wystąpienie siły wyższej; 

- nieprzekazania przez Zamawiającego Terenu budowy w terminie określonym w 
umowie; 

- wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania 
przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

- wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

- odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

- wystąpienia robót zamiennych w oparciu o warunki określone w pkt. b,  

- wystąpienia robót dodatkowych , 

- wcześniejszego rozpoczęcia lub zakończenia, niż w harmonogramie rzeczowo – 
finansowym, robót przez Wykonawcę, o ile Zamawiający posiada dostępne środki 
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na zapłatę wynagrodzenia, 

Przedłużenie terminu wykonania robót następuje o czas obejmujący ilość dni 
niewykonywania robót z wyżej wymienionych przyczyn udokumentowanych 
wpisem w dzienniku budowy, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy przez 
Inspektora nadzoru. 

b) zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 
poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

- wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z jej postanowieniami; 

- zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie 
powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są 
spowodowane pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 
generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót lub 
pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
Umowy – na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz 
Podwykonawcy;  

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a 
wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego 
w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu 
Umowy - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz 
Podwykonawcy; 

- odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej warunków Terenu budowy, w szczególności napotkania nie 
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów budowlanych - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy 
oraz Podwykonawcy; 

- wystąpienia robót zamiennych – roboty zamienne mogą zostać wprowadzone na 
żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiający 
pisemnie powiadamia Wykonawcę o konieczności wykonania robót zamiennych. 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu różnicowego, który 
stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem dla robót podstawowych, o 
którym mowa a kosztorysem robót zamiennych. Na wniosek Wykonawcy i 
Projektanta roboty zamienne mogą zostać wprowadzone po złożeniu wniosku do 
Zamawiającego zawierającego zestawienie robót zamiennych wraz z kosztorysem 
różnicowym i jego zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru i Zamawiającego;  
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- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót. 

c) Zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia jest możliwa w 
przypadku:  
- wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do 

treści oferty w oparciu o warunki określone w pkt. b, jeżeli zmiana powoduje 
zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania zamówienia, które nie jest 
spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana 
po przedstawieniu szczegółowego zestawienia rzeczowo – finansowego przez 
Wykonawcę i zaakceptowaniu go przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

§  15    CESJE  NALEŻNOŚCI 

Cesje  należności wynikających  z  niniejszej   umowy  wymagają uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

§16   ZMIANY  UMOWY 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§  17 POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy   ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie mogące wyniknąć na tle umowy spory rozstrzygać będą Sądy powszechne 
właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

Załączniki:  

1) Harmonogram rzeczowo – finansowy, 
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
3) Polisa OC, 
4) Kosztorys ofertowy. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 

KONTRASYGNATA: 

 


