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Zatacznik nr 5.1 do SWZ
UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR: FER.272. .2022
Zawarta W dniu ....eeeeeveeveeneeneneenen. r. w Szerzynach. pomiedzy:

GMINA SZERZYNY z siedzibg w Szerzynach nr 521, 38-246 Szerzyny. Nip: 993-033-71-93 ,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym" reprezentowanym przez: Pana Grzegorza Gotfryda — Wdjta
Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pana Andrzeja Sarny

PRZEDSIEBIORSTWEM / FIRMA ............ zwanym dalej: "Wykonawcg" reprezentowanym
przez

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoéwienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019
r.—Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. p0z.1129 z pdzn. zm.).

2. Przedmiotem umowy jest realizacja zamdwienia publicznego pod nazwg: Budowa Domu
Opieki nad Matym Dzieckiem w Szerzynach — Il etap oraz modernizacja budynkéw szkét
na terenie Gminy Szerzyny

Zadanie nr 1: Budowa Domu Opieki nad Matym Dzieckiem w Szerzynach - Il etap

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okreslony zostat w SWZ wraz z zatgcznikami, a
szczegdlnosci w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i obejmuje wykonanie
robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows.

4. Oferta Wykonawcy z dnia .................... stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

§ 2 TERMIN WYKONANIA

1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem podpisania
umowy.

2. Termin zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie do 380 270 dni od dnia
podpisania umowy.

3. Przez termin zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ date
podpisania protokotu koricowego odbioru robdét budowlanych.

§3 TEREN BUDOWY

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 3 dni od daty podpisania
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umowy.
Osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru bedzie:

Kierownikiem budowy zatrudnionym przez Wykonawce bedzie P. ......ccocoveunenns
§4 PODWYKONAWCY

Wykonawca i podwykonawcy zobowigzujg sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z
zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.
. Strony ustalajg, ze nastepujgce zakresy robét bedg wykonywane przez:

a) osobiscie przez Wykonawce: ...............
b) za pomoca podwykonawcow............. /zakres robét/ ............ /nazwa albo imie i nazwisko
oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktéw z nimi/

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
pkt b) w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug. Jezeli podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotuje sie na zasadach okresSlonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia oraz

brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejsza umowa.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyc
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy lub projektem jej zmian.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
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warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane w przypadku gdy:

a) Nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentacji zamoéwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.
c) Zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6.

8. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do
projektu jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej zmiane, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane i do jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo i
do jej zmiany , ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy i jej zmian réwniez
wykonawcy.

14.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

§5 OBOWIAZKI WYKONAWCY PRZY REALIZACJI ROBOT
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami i niniejszg umowa
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2) zapewnienie objecia kierownictwa nad robotami budowlanymi przez kierownikéw
robot posiadajgcych  uprawnienia budowlane w  specjalnosciach  objetych
opracowaniem projektowym i bedacych cztonkami wtasciwej izby samorzadu
zawodowego,

3) wyznaczenie z posrod osdb zobowigzanych do kierowania robotami budowlanymi
koordynatora kierownikéw robét (kierownika budowy),

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentdw niezbednych do
zawiadomienia organow nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot budowlanych,

5) prace przygotowawcze,

6) organizacje placu budowy, w tym czynnosci zwigzane z wykonaniem zasilania w wode i
energie elektryczng oraz ponoszeniem kosztow ich zuzycia, z przygotowaniem placow
sktadowych, zaplecza budowy oraz jego dozoru,

7) organizacje i koordynacje robdt budowlanych we wszystkich branzach,
8) sporzadzenie oraz prowadzenie dokumentacji budowy,

9) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych robdét budowlanych,
10) Przejecie od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia terenu budowy;

11) Zorganizowanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy, zapewnienie ochrony
znajdujgcego sie tam mienia, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci,
odpadkow, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach. Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpaddw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

12) dostawe materiatéw, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robdt
budowlanych oraz urzadzen koniecznych do wbudowania, wykonanie robdt
zamiennych nie zmieniajgcych istotnie zakresu wynikajgcego z oferty,

13) Wykonanie przedmiot umowy w catosci z materiatow wtasnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie;

14) Przestrzeganie przepiséw BHP, ppoz. oraz ochrony S$rodowiska, a takze
odpowiedzialnos¢ za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach
zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych robdt,

15) Zapewnienie na wiasny koszt obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa, w tym
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

16) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

17) sktadowanie i utylizacje odpadéw wytworzonych w wyniku prowadzenia robét
budowlanych,
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18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz likwidacja zaplecza
wtasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakonczeniu robét;

19) utrzymanie czystosci i ewentualng naprawe nawierzchni ulic stanowigcych drogi
dojazdowe do terenu robat,

20) Odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich
wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan Wykonawcy;

21) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci;

22) Ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i spowodowane straty podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

23) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robdt;

24) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia;

25) Terminowe wykonanie i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z
oswiadczeniem Wykonawcy, ze wszystkie roboty objete Umowa zostaty wykonane
zgodnie z jej zakresem i wymaganiami, prawidtowo i kompletnie z punktu widzenia
celu, ktéremu maijg stuzyc.

26) Na zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru okazanie deklaracji wiasciwosci
uzytkowych materiatow budowlanych zuzytych do wykonania przedmiotu zamowienia;

27) Wykonanie i sfinansowanie na zgdanie Zamawiajgcego ptatnych badan i sprawdzen
przedmiotu umowy,

28) Zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robét do odbioru korncowego;

29) przygotowanie zawiadomienia o zakoriczeniu robdt budowlanych wraz z niezbednymi
dokumentami, a takze wniosku dotyczgcego pozwolenia na uzytkowanie wraz z
wymaganymi dokumentami.

30) Dostarczenie w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowo
— finansowego, ktéry stanowic bedzie zatacznik do niniejszej umowy.

31) Harmonogram rzeczowo — finansowy musi zawiera¢ przy uwzglednieniu terminéw
okreslonych w § 2 co najmniej:

a. Zakresy rzeczowe robét wraz z terminami ich wykonania i z podziatem na
eztery piec etapyow bedaceych przedmiotem odbioru czesciowego (zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego przedstawionymi w SWZ). Harmonogram podlega
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i wymaga akceptacji Zamawiajgcego,

b. Wartos¢ robot, w tym wartosci zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy PZP ostatniej
czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.
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¢ W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego, Wykonawca sporzadza niezwtocznie, jednak nie pdziniej niz w
terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedstawia go
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego
akceptuje go lub zgtasza do niego uwagi.

§ 6 WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ceng
ofertowa ustala sie na kwote brutto: ....... zt, (sfownie: ........cccccoeeriiiiieienecnnnee. ).

. W celu rozliczenia poszczegdlnego etapu robot budowlanych Wykonawca przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia w oparciu o
harmonogram rzeczowo-finansowy, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Zapfata za wykonane roboty nastgpi na podstawie harmonogramu
rzeczowo - finansowego za kazdy zakonczony etap, zatwierdzany przez Inspektora Nadzoru
protokotami czesciowych odbioréw robét.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i wartosci
wykonanych robdt, ocenia i ewentualnie koryguje stopien zaawansowania robdét oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania
zestawienia wartosci wykonanych robot.

. Wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robdt oraz wnioskiem o przeprowadzenie odbioru
koncowego robot, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt, weryfikuje zakres
robot z Harmonogramem rzeczowo-finansowym w imieniu Zamawiajgcego potwierdza
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 3 dni od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

. Potwierdzone rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru kornicowego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

. W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawcg, Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni koryguje szczegdétowe rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidtowosci.

§ 7 ROZLICZENIE POMIEDZY STRONAMI

1. Zapfata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie harmonogramu
rzeczowo — finansowego za kazdy zakonczony element, zatwierdzany przez Inspektora
Nadzoru protokotem czesciowych odbiorow robét.
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Faktury Wykonawcy wystawione na podstawie wyzej wymienionych protokotow
czesciowych odbioru robét beda ptatne przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od dat
ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane we fakturze.

Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521, ktéry jest
pfatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP 993-033-71-93.

Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ fakture w terminie 5 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru czesciowego robat.

W przypadku robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomoca
zaakceptowanych lub przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem wypfaty Wykonawcy wynagrodzenia
okreslonego w & 6 umowy, jest przedstawienie przed uptywem terminu ptatnosci
Wykonawcy dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to: protokotu odbioru robdt od
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, faktur wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcédw oraz dowodow ich zaptaty, w szczegdlnosci zrealizowanych
przelewdéw bankowych. W przypadku nie doreczenia powyzszych dowoddéw Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedtozonych dowodow zaptaty Wykonawcy do czasu ich doreczenia. W przypadku
nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wstrzymuje sie
odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. W tym
przypadku brak zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy nie powoduje naliczenia
jakichkolwiek odsetek ustawowych.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zapfaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy dokonuje zaptaty w
terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 8 i 9.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
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informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 8 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny

ofertowej brutto podanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote ................. zt

(stownie: .............. ).

Zabezpieczenie to wniesione jest W formie: ......ccoeeveeveeveiieiieiie v

Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz: Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521, pow.

tarnowski.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione w

nastepujacy sposob:

a. 70 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania
protokotu koficowego i uznania robot za nalezycie wykonane,

b. 30 % wysokos$ci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy

zwraca je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéry byto

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji gdy, wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robot, o ktdrym
mowa w § 2 ust. 2, Wykonaweca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej w
dniu podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo — jezeli nie jest to m mozliwe — do
whniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy
zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do przedfuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pod rygorem zaptaty kar umownych.

Okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, dlatego
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wnosi sie na caty okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

W przypadku nieprzedfuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniagdzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9 GWARANCIA

Na wykonany przedmiot umowy, z zastrzezeniem udzielonych przez producenta gwarancji
na sprzet, urzadzenia i wyposazenie obiektu Wykonawca udziela ........ miesiecznej
gwarancji od dnia odbioru korncowego, wg zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca jest obowigzany do usuniecia na witasny koszt wad fizycznych rzeczy, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca wykona obowigzki wynikajace z gwarancji w terminie wyznaczonym pisemnie
przez Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu o ktérym wyzej mowa, Zamawiajacy
powinien zasiegng¢ opinii Wykonawcy.

W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy usunie
je na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z
gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng nalezno$¢ za wykonane roboty
Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 10 umowy lub obcigzy¢ naleznoscia
Wykonawce w oparciu o note ksiegowg ptatng przez Wykonawce w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

5. Koszty ptatnych przegladdéw urzadzen w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat usuniecia

istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru
robot wykonanych w ramach gwarancji.

Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposdb, ze:
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a) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi.

b) Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu
niewykonania, badz nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych w
umowie kar za zwtoke okreslonych w § 13 ust. 1 pkt 2 umowy.

§ 10 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbiorow czesciowych bedg zakoniczone elementy
przedmiotu umowy, wykazane w harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym
zatgcznik do umowy, zas zakres odbioru korcowego robdét stanowi  catosé
przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru czesciowego zakoriczonych elementédw w terminie umozliwiajgcym zakoriczenie
odbioru nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

. Czynnosci odbioru czesSciowego zakoniczonych etapow robot zostang zakornczone
najpozniej w ciggu 2 dni od daty rozpoczecia odbioru.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
koricowego robodt, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, w terminie nie krétszym niz
7 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 2 umowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego robdét budowlanych w
ciggu 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

. Czynnosci odbioru korcowego robot zostang zakonczone najpdzniej w 4 dni od daty
rozpoczecia odbioru.

. Z czynnosci odbioréw czesciowych i koncowego bedzie spisany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub korncowego robdt budowlanych
stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a. jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru
wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad, a po jego uptywie
powrdci¢c do wykonywania czynnosci odbioru. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 6
miesiecy od jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji.

b. jezeli wady nie sg istotne, a:
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- wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy w protokole odbioru termin
ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym,
Zamawiajacy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji,

- wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o usunieciu
wad, o ktérych mowa w ust. 8 oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

10. Za termin zakoriczenia robdt uwaza sie dzien podpisania protokotu koricowego odbioru.

11.Za termin zakonczenia wykonania elementéow przedmiotu umowy okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym uwaza sie dzien podpisania protokotu odbioru
czesciowego.

12. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

13. Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowosc
Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika budowy, powiadamiajgc o tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

14. Odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgtoszenia o gotowosci do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzony
Protokotem odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wraz z wpisem do
Dziennika budowy.

15. W przypadku nie zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrécic
stan poprzedni.

16. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty w dniu
podpisania protokotu odbioru koicowego:

1) Deklaracja wtasciwosci uzytkowych uzytych materiatéw wraz z oswiadczeniem
kierownika budowy o ich wbudowaniu,

2) Dziennik budowy,

3) Oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robat,

4) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli dotyczy).

§ 11 CESJE NALEZNOSCI

Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
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§12 ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13 KARY UMOWNE

Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktdre bedg naliczane w
nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego wraz ze
szczegdtowym kosztorysem ofertowym zgodnie z wymogami okreslonymiw § 5 ust. 1 pkt. 31
niniejszej umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w terminie zakonczenia wykonania przedmiotu umowy , o ktéorym mowa w §
2 ust. 2 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1,
za kazdy dzien zwtoki,

za zwioke w terminie wykonania elementéw przedmiotu umowy okreslonych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za dany element, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

za zwitoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbiorow
czesciowych, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za dany element,
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru
koricowego robdt budowlanych oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
6 ust. 1.

za niewystawienie faktury w terminie okreSlonym w § 7 wust. 3 zd. 2
w wysokosci 4 000 zt.

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
6 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowe] zaptaty.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.
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11) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 3% wynagrodzenia umownego brutto
okre$lonego w § 6 ust. 1.

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym
mowa § 4 ust. 5 w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6
ust. 1.

13) Za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust.
7 w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

14) za niewypetnienie obowigzku wynikajacego z § 4 ust. 2 zdanie 2 i 3 — w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

15) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty
okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia
odbioru koncowego robdt, na podstawie umowy o prace osdb swiadczgcych prace
zwigzane z wykonywaniem czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, polegajgce
na wykonywaniu robét budowlanych szczegétowo okreslonych w dokumentacji
technicznej - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie odrebnych przepisow obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikow -
za kazdg osobe,

16) za kazdy przypadek nieprzedtozenie w terminach Zamawiajgcemu dokumentéw, o
ktorych mowa § 15 ust. 2-8 - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie odrebnych przepisow obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu.

17) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych., o ktérej mowa w § 8 w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto okres$lonego w § 6 ust. 1.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron
niniejszej umowy wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy .

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych.

Kary umowne liczone sg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

4.5.Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy , z zastrzezeniem art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wotanych nimi sytuaciji
kryzysowych (Dz.U. 22021 r. poz. 2095 z p6zn. Zm).

§14 ODSTAPIENIE OD UMOWY
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1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia nastepujacych
okolicznosci:

1) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni.
2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje przedmiotu umowy
zgodnie z umowg lub tez w razgcy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac¢ wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
faktycznie wykonane,
2) protokolarnego przejecia terenu budowy.

. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokot inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy roboty
przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

§15 ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koricowego
robot, zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby Swiadczgce prace zwigzane z
wykonywaniem czynnosci, polegajgcych na wykonywaniu robdét budowlanych
szczegbtowo okreslonych w dokumentacji projektowe;.

W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy oraz umowy z Podwykonawcg,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o liczbie oséb wykonujgcych roboty
budowlane na podstawie umowy o prace (zawierajgce informacje w tym dane osobowe
stuzgce do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia a to imie i
nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika).

Kazdorazowo na zgdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozyé, poswiadczone za zgodnos¢ kopie umdw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane
objete niniejszg umowg, zawierajgcg informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
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Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos$¢ kopii umoéw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie dokonaé kontroli oséb wykonujacych roboty
budowlane na placu budowy.

Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikdw wykonujacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcag i Podwykonawcg. Zmiana ilosci
pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2. Zmiana zatacznika do umowy nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

— oS$wiadczenia zatrudnione go pracownika;

— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
UMOoWYy O prace;

— poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

— innych dokumentow

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdow pracownika.
Oswiadczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

§ 16 WARUNKI ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian umowy :
1) zmiana postanowier Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa

poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy w
przypadku:

a) niesprzyjajace warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi przepisami;

b) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy;
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)
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koniecznos¢ dokonania zmian w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 z
wyfaczeniem SWZ;

wystgpienie sity wyzszej;

nieprzekazania przez Zamawiajgcego Terenu budowy w terminie okreslonym w
umowie;

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wifasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktdére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

odmowy wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone w
pkt. 2,

wystgpienia robdt dodatkowych,

2) zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a)

c)

d)

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
zZ jej postanowieniami lub dokumentacjg projektows;

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy — na
whniosek Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy i Projektanta;

odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej warunkéw Terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych;

wystgpienia robdt zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jezeli
wprowadzenie robdét zamiennych jest konieczne do prawidiowego wykonania
umowy — roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone na zgdanie Zamawiajgcego,
na wniosek Wykonawcy oraz projektanta. Zamawiajacy pisemnie powiadamia
Wykonawce o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych. Wykonawca zobowigzany
jest do sporzadzenia kosztorysu rdznicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem dla robot podstawowych, o ktéorym mowa a kosztorysem
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robot zamiennych. Na wniosek Wykonawcy i projektanta roboty zamienne moga
zosta¢ wprowadzone po zfozeniu wniosku do zamawiajgcego zawierajgcego
zestawienie robdt zamiennych wraz z kosztorysem rdznicowym i jego
zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego;

e) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

2) Przedtuzenie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy w przypadkach
okreslonych w pkt. 1 lit. a — h nastepuje o czas obejmujacy ilos¢ dni niewykonywania
robot z wyzej wymienionych przyczyn udokumentowanych wpisem w dzienniku
budowy, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru, za$
w przypadkach okreslonych w pkt. 1 lit. i) oraz j) nastepuje o czas obejmujgcy ilos¢ dni
koniecznych do wykonania robét okreslony przez Inspektora nadzoru i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

3) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w
przypadkach:

a) wprowadzenie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do tresci
oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt. 2 jezeli zmiana powoduje zwiekszenie
lub zmniejszenie kosztow wykonania zamowienia, ktore nie jest spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po
przedstawieniu szczegdotowego zestawienia rzeczowo - finansowego przez
Wykonawce i zaakceptowaniu go przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§ 17 WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH
NIESPELNIENIE SPOWODUJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO
ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

Umowa musi zawiera¢ okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy
zamowienie publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o
jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca,
umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a
nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

Umowa musi zawiera¢ wymaog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy, obowigzki w
zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

Umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, ksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

Zakres robot wynikajacych z umowy o podwykonawstwo musi wynikac z zakresu robot
wynikajgcych z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawcg,
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5. Wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia wynikajgcego z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawca,

6. Termin wykonania robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi byé
zgodny z terminem wynikajgcym z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawca,

7. Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zgodny z
zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8. Odbior robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi odby¢
sie przed odbiorem tych robét przez Zamawiajgcego od wykonawcy.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 15 dni liczac od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej roboty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi zosta¢ wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 2 dni od dnia odbioru robét od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

11. Umowa musi przewidywac kare umowng w wysokosci 4 000,00 zt za brak wystawienia i
doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub rachunku dla
wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 2 dni od dnia
odbioru robdt od podwykonawecy.

§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie mogace wynikng¢ na tle umowy spory rozstrzyga¢ beds Sady powszechne
wiasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzgdzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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