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Zatacznik nr 2 do zmiany SWZ 3

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR: FER.272. .2022

Zawarta w dniu ....ccceeeeeveeeeciecnnen, r. w Szerzynach. pomiedzy:

GMINA SZERZYNY 1z siedzibg w Szerzynach nr 521, 38-246 Szerzyny. Nip: 993-033-71-93 , zwanym
dalej ,Zamawiajacym" reprezentowanym przez: Pana Grzegorza Gotfryda — Wéjta Gminy, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pana Andrzeja Sarny

a
PRZEDSIEBIORSTWEM / FIRMA ............ zwanym dalej: "Wykonawcg" reprezentowanym przez
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z p6zn. zm.).

2. Przedmiotem umowy jest realizacja zamdwienia publicznego pod nazwa: Budowa Domu
Opieki nad Malym Dzieckiem w Szerzynach — Il etap oraz modernizacja budynkow
szkol na terenie Gminy Szerzyny
Zadanie nr 2: Modernizacja instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej

w Olpinach

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia okreslony zostat w SWZ wraz z zatacznikami, a
szczegblnosci w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i obejmuje wykonanie robot
budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4. Oferta Wykonawcy z dnia .......ccoeeeueeee stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

§ 2 TERMIN WYKONANIA

1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem podpisania umowy.

2. Termin zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie do 379 dni od dnia podpisania
umowy.

3. Przez termin zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy nalezy rozumieé¢ date podpisania
protokotu koncowego odbioru robét budowlanych.

§3 TEREN BUDOWY

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy.

2. 0Osoba wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru bedzie:
P

3. Kierownikiem budowy zatrudnionym przez Wykonawce bedzie P. ....ccccceeeunee.
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84 PODWYKONAWCY

1. Wykonawca i podwykonawcy zobowigzujg sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.
2. Strony ustalajg, ze nastepujgce zakresy robét bedg wykonywane przez:

a) osobiscie przez Wykonawce: ...............
b) za pomoca podwykonawcéw............. /zakres robot/ ............ /nazwa albo imie i nazwisko oraz
dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktow z nimi/

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w pkt b) w
trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktédrym w pdziniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug. Jezeli
podwykonawca jest podmiotem, na ktdrego zasoby Wykonawca powotuje sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

3. Wykonawca nie moze zlecié wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej
zmian.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku

gdy:

a) Nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentacji zamoéwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.
c) Zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6.

8. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu
2



10.

1.

12.

13.

POLSKI
tAD

jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo i jej zmiane, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i
do jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo i do jej
zmiany , ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uwaza
sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo i jej zmian, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy i jej zmian rowniez wykonawcy.

14.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

§5 OBOWIAZKI WYKONAWCY PRZY REALIZACJI ROBOT

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami i niniejszg umowg

2) zapewnienie objecia kierownictwa nad robotami budowlanymi przez kierownikéw robdt
posiadajgcych uprawnienia budowlane w specjalnosciach objetych opracowaniem
projektowym i bedacych cztonkami wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

3) wyznaczenie z posréd oséb zobowigzanych do kierowania robotami budowlanymi
koordynatora kierownikéw robét (kierownika budowy),

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia
organdw nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych,

5) prace przygotowawcze,

6) organizacje placu budowy, w tym czynnosci zwigzane z wykonaniem zasilania w wode i energie

elektryczng oraz ponoszeniem kosztdw ich zuzycia, z przygotowaniem placow sktadowych,
zaplecza budowy oraz jego dozoru,

7) organizacje i koordynacje robét budowlanych we wszystkich branzach,
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8) sporzadzenie oraz prowadzenie dokumentacji budowy,

9) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych robét budowlanych,
10) Przejecie od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia terenu budowy;

11) Zorganizowanie i utrzymanie na swodj koszt zaplecza budowy, zapewnienie ochrony
znajdujgcego sie tam mienia, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci,
odpadkow, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach.
Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

12) dostawe materiatdw, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robot
budowlanych oraz urzadzen koniecznych do wbudowania, wykonanie robét zamiennych nie
zmieniajgcych istotnie zakresu wynikajgcego z oferty,

13) Wykonanie przedmiot umowy w catosci z materiatéw wtasnych, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

14) Przestrzeganie przepiséw BHP, ppoz. oraz ochrony srodowiska, a takze odpowiedzialnos¢ za
zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach zwigzanych z BHP, w zakresie
prowadzonych robdt,

15) Zapewnienie na wiasny koszt obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa, w tym wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej,

16) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

17) sktadowanie i utylizacje odpaddw wytworzonych w wyniku prowadzenia robét budowlanych,

18) Uporzagdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz likwidacja zaplecza wtasnego
Wykonawcy niezwtocznie po zakonczeniu robdt;

19) utrzymanie czystosci i ewentualng naprawe nawierzchni ulic stanowigcych drogi dojazdowe do
terenu robot,

20) Odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte na
skutek prowadzenia robdt lub innych dziatarn Wykonawcy;

21) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

22) Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i spowodowane straty podczas usuwania wad w

okresie gwarancji i rekojmi;

23) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore mogg wptynac na jakosc robdt lub termin zakonczenia robot;

24) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

25) Terminowe wykonanie i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z oswiadczeniem
Wykonawcy, ze wszystkie roboty objete Umowag zostaty wykonane zgodnie z jej zakresem i
wymaganiami, prawidtowo i kompletnie z punktu widzenia celu, ktdremu majg stuzy¢.

26) Na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru okazanie deklaracji wtasciwosci uzytkowych
materiatéw budowlanych zuzytych do wykonania przedmiotu zamdwienia;
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27) Wykonanie i sfinansowanie na zgdanie Zamawiajgcego pfatnych badan i sprawdzen przedmiotu
umowy,

28) Zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robdt do odbioru koncowego;

29) przygotowanie  zawiadomienia o zakoniczeniu robdt budowlanych wraz z niezbednymi
dokumentami, a takze wniosku dotyczacego pozwolenia na uzytkowanie wraz z wymaganymi
dokumentami.

30) Dostarczenie w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowo —
finansowego, ktéry stanowic bedzie zatgcznik do niniejszej umowy.

31) Harmonogram rzeczowo — finansowy musi zawiera¢ przy uwzglednieniu terminéw okreslonych
w § 2 conajmniej:

a. Zakresy rzeczowe robét wraz z terminami ich wykonania i z podziatem na cztery etapy
bedace przedmiotem odbioru czesciowego (zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
przedstawionymi w SWZ). Harmonogram podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
wymaga akceptacji Zamawiajgcego,

b. Wartos¢ robdt, w tym wartosci zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy PZP ostatniej czesci
wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

c¢. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego,
Wykonawca sporzgdza niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego akceptuje go lub zgtasza do niego uwagi.

§ 6 WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ceng ofertowa
ustala sie na kwote brutto: ....... zZt, (stownie: .....ccoeeeeeeceeeceeee, ).

. W celu rozliczenia poszczegdlnego etapu robot budowlanych Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegdétowe rozliczenie wynagrodzenia w oparciu o Harmonogram
rzeczowo-finansowy, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zaptata za
wykonane roboty nastgpi na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego za kazdy
zakonczony etap, zatwierdzany przez Inspektora Nadzoru protokotami czesciowych odbioréw
robot.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci
wykonanych robét, ocenia i ewentualnie koryguje stopiern zaawansowania robdt oraz potwierdza
kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci
wykonanych robét.

. Wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét oraz wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koncowego
robot, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt, weryfikuje zakres roboét z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym w imieniu Zamawiajgcego potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie 3 dni od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
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. Potwierdzone rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru koficowego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co
do jego prawidtowosci.

. W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawcg, Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni koryguje szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w
celu zapewnienia jego prawidtowosci.

§ 7 ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN WYSKOSCI WYNAGRODZENIA

. Stosownie do tresci art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 Umowy poprzez zawarcie aneksu do umowy w
nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej , ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZzdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

- jezeli zmiany okreslone w pkt, 1), 2), 3)i 4) beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku
od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug
lub podatku akcyzowego oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien
zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki
godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie
bedzie akceptowat, kosztéw wynikajagcych z podwyziszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia
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wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;j.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Whniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia, Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

Wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy w przypadku zmiany w przepisach zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. Wykonawca winien przedstawi¢ rozliczenie
faktycznego wzrostu obcigzenia z powyzszych tytutdw. Wzrost obcigzenia ustala sie jako rdéznice
pomiedzy nowymi obcigzeniami wynikajgcymi wytgcznie z ustawowego wzrostu tych obcigzen a
obcigzeniami dotychczasowymi.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4)
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej i
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, PPK jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

§ 8 ZMIANY WYSOKOSCI WYNAGRODZENIA NALEZNEGO WYKONAWCY W PRZYPADKU ZMIANY
CEN MATERIALOW LUB KOSZTOW ZWIAZANCH Z REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres dtuzszy niz 12 miesiecy, w zwigzku z tym, zgodnie z art.
439 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy (poprzez wzrost lub obnizenie) moze nastgpic¢ na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia rozumie sie
odpowiednio wzrost jak i obnizenie cen lub kosztéw, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.

Zamawiajgcy ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wnioskowania o wprowadzenie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) poziom wzrostu lub spadku cen nastepujacych materiatow zwigzanych z realizacja
zamoéwienia przekraczajgcy 15% w stosunku do kazdego z materiatdw odrebnie w oparciu o
wskazniki SECOCENBUDU obowigzujagce w dniu ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia
umownego w stosunku do cen, wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

2) okresla sie poczatkowy termin uprawniajagcy do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy od dnia po uptywie 12 miesiecy od zawarcia umowy, przy czym zmiana
wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia, ktdre zostato zaptacone, oraz wynagrodzenia juz
naleznego za roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonane i odebrane protokolarnie ale
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nie zaptacone, zgodnie z warunkami umowy przed ww. terminem (tj. w terminie do 12
miesiecy od dnia zawarcia umowy). Wnioskowany kolejny okres o zmiane wynagrodzenia nie
moze rozpocza¢ sie wczesniej niz po uptywie 9 miesiecy od dnia zawarcia aneksu
zmieniajgcego wynagrodzenie Wykonawcy.

3) Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w oparciu o $rednioroczny wskaznik
cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogoétem za rok poprzedzajgcy rok, w ktéorym ztozono
whniosek o zmiane wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia z zastrzezeniem ust. 4, nastapi z
zastrzezeniem pkt. 1, o wzrost cen kazdego z materiatdw wymienionych w pkt. 1 w ilosci
niewbudowane] na dzien ztozenia wniosku, co zostanie potwierdzone przez inspektora
nadzoru.

4) podstawa zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest pisemny
whniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, poparty uzasadnieniem zawierajgcym dokfadny opis
podstawy proponowanej zmiany wraz ze szczegétowq kalkulacja,

5) wniosek musi zawiera¢ dowody potwierdzajgce jednoznacznie, ze zmiana cen materiatéw lub
kosztow o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w kosztorysie ofertowym,
wptyneta na koszty wykonania zamdwienia,

6) strona umowy, ktérej przedtozono wniosek o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, moze
zwrdci¢ sie do drugiej strony o uzupetnienie wniosku i przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentdéw, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

7) wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wptywu, a w przypadku
wezwania, o ktérym w pkt. 6) termin ten liczy sie od dnia wptywu pisma uzupetniajacego, a
jezeli wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia wniosku, termin ten
liczy sie od uptywu terminu, o ktérym w pkt. 6),

8) stwierdzenie, ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
wptyneta na wysokosé kosztdw wykonania zamdwienia objetego niniejszg umowag, uzasadnia
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikajagcym z dowiedzionego wptywu zmiany
cen i kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia na wysokos¢ kosztéw wykonania
zamdwienia. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia zgodnie z regulacjg ust. 3 nie moze przekraczaé¢ 1,5

% wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 obowigzujacego w dniu

zawarcia umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 3, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy z ktérym zawart umowe w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy zgodnie z regulacjg art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

§ 9 ROZLICZENIE POMIEDZY STRONAMI

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie harmonogramu rzeczowo —
finansowego za kazdy zakonczony element, zatwierdzany przez Inspektora Nadzoru protokotem
czesciowych odbioréw robot.

Faktury Wykonawcy wystawione na podstawie wyzej wymienionych protokotéw czesciowych
odbioru robot beda ptatne przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od dat ich otrzymania na
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konto Wykonawcy wskazane we fakturze.

Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521, ktdry jest ptatnikiem
podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP 993-033-71-93.

Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ fakture w terminie 5 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru czesciowego robot.

W przypadku robdt budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomocg zaakceptowanych
lub przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uméw o
podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 6 umowy,
jest przedstawienie przed uptywem terminu ptatnosci Wykonawcy dowodéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to:
protokotu odbioru robdt od podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, faktur wystawionych
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw oraz dowoddw ich zaptaty, w szczegdlnosci
zrealizowanych przelewéw bankowych. W przypadku nie doreczenia powyzszych dowodéw
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedtozonych dowoddéw zaptaty Wykonawcy do czasu ich doreczenia. W przypadku nie
przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wstrzymuje sie odpowiednio
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. W tym przypadku brak zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek odsetek ustawowych.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy
dokonuje zaptaty w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 8 i 9.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywadé
sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
9
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co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$é sie nalezy, albo

¢) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 10 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowe;j
brutto podanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote ................. 7t (stownie: .............. ).

Zabezpieczenie to wniesione jest W formie: ......cccccceveve e cceececceeeeeiens
Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz: Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521, pow. tarnowski.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone lub zwolnione w nastepujacy
sposob:

a. 70 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego i uznania robdt za nalezycie wykonane,

b. 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady i gwarancji.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéry byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawecy.

W sytuacji gdy, wystapi koniecznosé przedtuzenia terminu zakoriczenia robét, o ktérym mowa w §
2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu podpisania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo — jezeli nie jest to m mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy
zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do przedtuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe do
wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pod rygorem zaptaty kar umownych.

Okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, dlatego zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu wnosi sie na caty okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
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§11 GWARANCIA

Na wykonany przedmiot umowy, z zastrzezeniem udzielonych przez producenta gwarancji na
sprzet, urzadzenia i wyposazenie obiektu Wykonaweca udziela ........ miesiecznej gwarancji od dnia
odbioru korncowego, wg zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonaweca jest obowigzany do usuniecia na wtasny koszt wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te
ujawnig sie w ciggu terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca wykona obowigzki wynikajgce z gwarancji w terminie wyznaczonym pisemnie przez
Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu o ktérym wyzej mowa, Zamawiajacy powinien
zasiegnac opinii Wykonawcy.

. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy usunie je na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
W takim przypadku petng naleznos$¢ za wykonane roboty Zamawiajagcy ma prawo pokry¢ z
whiesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §
10 umowy lub obcigzy¢ naleznoscia Wykonawce w oparciu o note ksiegowg ptatng przez
Wykonawce w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Koszty ptatnych przegladow urzadzen w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat usuniecia
istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robét
wykonanych w ramach gwarancji.

Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposdb, ze:

a) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi.

b) Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu niewykonania,
badz nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych w umowie kar za zwtoke
okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 2 umowy.

§ 12 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioréw czesciowych beda zakoriczone elementy
przedmiotu umowy, wykazane w harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik
do umowy, za$ zakres odbioru koncowego robdt stanowi catos$é przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
czesciowego zakonczonych elementéw w terminie umozliwiajgcym zakonczenie odbioru nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Czynnosci odbioru czesciowego zakonczonych etapéw robdt zostang zakonczone najpdiniej w
ciggu 2 dni od daty rozpoczecia odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
koncowego robét, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, w terminie nie krétszym niz 7 dni
przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 2 umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koricowego robét budowlanych w ciggu 3 dnia
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od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Czynnosci odbioru kocowego robdt zostang zakoriczone najpdzniej w 4 dni od daty rozpoczecia
odbioru.

Z czynnosci odbioréw czesciowych i kofncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego robdét budowlanych stwierdzone
zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a. jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej
lub zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze przerwacé czynnosci odbioru wyznaczajgc wykonawcy
odpowiedni termin do usuniecia wad, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie do 6 miesiecy od jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwaranciji.

b. jezeli wady nie sg istotne, a:

- wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy w protokole odbioru termin ich
usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i
gwarancji,

- wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o usunieciu wad, o
ktéorych mowa w ust. 8 oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidor zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

Za termin zakonczenia robdt uwaza sie dzien podpisania protokotu koficowego odbioru.

Za termin zakonczenia wykonania elementéw przedmiotu umowy okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym uwaza sie dzien podpisania protokotu odbioru czesciowego.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowosé¢ Wykonawca
zgtasza wpisem do Dziennika budowy, powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia o
gotowosci do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzony Protokotem odbioru
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wraz z wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku nie zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robodt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty w dniu
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podpisania protokotu odbioru koricowego:

1) Deklaracja wtasciwosci uzytkowych uzytych materiatéw wraz z oswiadczeniem kierownika
budowy o ich wbudowaniu,

2) Dziennik budowy,

3) Oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robét,

4) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jesli dotyczy).

§ 13 CESJE NALEZNOSCI

Cesje naleznosci wynikajgcych z  niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§14 ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15 KARY UMOWNE

Obowigzujacg forme  odszkodowania  stanowig kary umowne, ktére beda naliczane w
nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za zwioke w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego wraz ze
szczegétowym kosztorysem ofertowym zgodnie z wymogami okreslonymiw § 5 ust. 1 pkt. 31 niniejszej
umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzier zwtoki,

2) zazwtoke w terminie zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy , o ktérym mowa w § 2 ust. 2
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki,

3) za zwloke w terminie wykonania elementdw przedmiotu umowy okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
za dany element, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioréw czesciowych,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za dany element, okreslonego w § 6 ust.
1, za kazdy dzien zwtoki,

5) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru koricowego
robét budowlanych oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

8) za niewystawienie faktury w terminie okreslonym w § 9 ust. 3 zd.2
w wysokosci 4 000 zt.
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9) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.
1, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty.

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

11) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym mowa § 4 ust.
5 w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

13) Za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ilub niewniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 7 w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

14) za niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z § 4 ust. 2 zdanie 2 i 3 — w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

15) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty okres
od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru
korncowego robdt, na podstawie umowy o prace oséb Swiadczacych prace zwigzane z
wykonywaniem czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, polegajgce na wykonywaniu
robot budowlanych szczegétowo okreslonych w dokumentacji technicznej - w wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie odrebnych przepiséw
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia Pracownikéw - za kazdg osobe,

16) za kazdy przypadek nieprzedtozenie w terminach Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych
mowa § 17 ust. 2-8 - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu.

17) za brak zapfaty lub nieterminowga zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien
publicznych., o ktérej mowa w § 8 w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze stron niniejszej
umowy wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy .

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyiszajacego wysokos$é zastrzezonych kar
umownych.

4. Kary umowne liczone sg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.
§16 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia nastepujgcych
okolicznosci:

1) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni.
2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z
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umowag lub tez w razacy sposdb zaniedbuje zobowigzania umowne.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panistwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
wyltgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty faktycznie
wykonane,
2) protokolarnego przejecia terenu budowy.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét
inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy roboty przerwane w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

§17 ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca Iub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koricowego robdt,
zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby Swiadczgce prace zwigzane z wykonywaniem
czynnosci, polegajagcych na wykonywaniu robot budowlanych szczegétowo okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy oraz umowy z Podwykonawcg, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o liczbie oséb wykonujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace (zawierajgce informacje w tym dane osobowe stuzgce do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia a to imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika).

Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje
sie przedtozyé, poswiadczone za zgodnos¢ kopie umdw o prace zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane objete niniejszg umowsa,
zawierajgcg informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos$é kopii uméw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania
Pracownikdw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokona¢ kontroli oséb wykonujgcych roboty budowlane
na placu budowy.

Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci pracownikéw
wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego oswiadczenia, o ktérych
mowa w ust. 2. Zmiana zafacznika do umowy nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do
umowy.

15




7.

POLSKI
tAD

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

— os$wiadczenia zatrudnione go pracownika;

— osSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace;

— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;
— innych dokumentéw

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Oswiadczenie
stanowic bedzie zatacznik do umowy.

§ 18 WARUNKI ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu
stron.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy :
1) zmiana postanowie Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
przedtuzenie terminu zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) niesprzyjajace warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami;

b) koniecznos$¢ dokonania zmian w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 z
wytgczeniem SWZ;

c) wystgpienie sity wyzszej;

d) nieprzekazania przez Zamawiajgcego Terenu budowy w terminie okreslonym w umowie;

e) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

f) wystgpienia opdzinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sy zobowigzane na mocy przepisdbw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac

wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

g) odmowy wydania przez wifasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

h) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone w pkt. 2,

i) wystgpienia robét dodatkowych,
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2) zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami lub dokumentacjg projektows;

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy — na wniosek Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy i
Projektanta;

c) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j
warunkéw Terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

d) wystgpienia robdét zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jezeli
wprowadzenie robét zamiennych jest konieczne do prawidtowego wykonania umowy -—
roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone na zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek
Wykonawcy oraz projektanta. Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce o
koniecznosci wykonania robdt zamiennych. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
kosztorysu réznicowego, ktéry stanowic¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem dla robédt
podstawowych, o ktdrym mowa a kosztorysem robdt zamiennych. Na wniosek Wykonawcy
i projektanta roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do
zamawiajgcego zawierajgcego zestawienie robdot zamiennych wraz z kosztorysem
réznicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego;

e) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét.

2) Przedtuzenie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy w przypadkach okreslonych
w pkt. 1 lit. a — h nastepuje o czas obejmujacy ilos¢ dni niewykonywania robdt z wyzej
wymienionych przyczyn udokumentowanych wpisem w dzienniku budowy, potwierdzonych
wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru, zas w przypadkach okreslonych w pkt.
1 lit. i) oraz j) nastepuje o czas obejmujacy ilo$¢ dni koniecznych do wykonania robot
okreslony przez Inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

3) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie oraz w przypadku:

a) wprowadzenie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do tresci oferty
w oparciu o warunki okresSlone w pkt. 2 jezeli zmiana powoduje zwiekszenie lub
zmniejszenie kosztéw wykonania zaméwienia, ktére nie jest spowodowane dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu szczegétowego
zestawienia rzeczowo — finansowego przez Wykonawce i zaakceptowaniu go przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§ 19 WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Umowa musi zawierac okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
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(konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym
lub niektérymi z nich;

Umowa musi zawiera¢ wymag zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w § 17 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

Umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w
sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, ksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Zakres robot wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo musi wynika¢ z zakresu robdt
wynikajgcych z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawca,

Wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw nie moze przekraczac
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawcg,

Termin wykonania robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ zgodny z
terminem wynikajgcym z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawcg,

Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zgodny z zasadami
wynikajgcymi z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr robdét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi odby¢ sie
przed odbiorem tych robét przez Zamawiajgcego od wykonawcy.

Termin zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 15 dni liczac od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Iub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej roboty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi zostac
wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 2
dni od dnia odbioru robdt od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Umowa musi przewidywaé kare umowng w wysokosci 4 000,00 zt za brak wystawienia i
doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub rachunku dla
wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 2 dni od dnia odbioru robdt
od podwykonawcy.

Umowa musi zawieraé zastrzezenie, ze Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione
zgodnie z regulacja § 8 umowy Wykonawcy z Zamawiajagcym zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z art.439
ust 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 20 POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo Zamédwien
Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie moggce wynikng¢ na tle umowy spory rozstrzygac bedg Sady powszechne wtasciwe dla
siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
KONTRASYGNATA:
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