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Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 przedmiot główny 

45000000-7 Roboty budowlane 

 dodatkowe kody CPV: 

30191400-8 
30213300-8  
30230000-0  
33191000-5  
33192000-2  
39130000-2 
39156000-0  
45111300-1 
45262321-7 
45262690-4 
45262522-6 
45300000-0 
45310000-3 
45311000-0 
45314320-0  
45330000-9 
45331000-6 
45332200-5 
45332300-6 
45410000-4 
45421131-1 
45421146-9 
45421152-4 
45430000-0 
45442100-8 
71000000-8 
71220000-6  
71221000-3  
71240000-2  
71242000-6  
71245000-7  
71248000-8 

Niszczarki 
Komputer biurkowy 
Sprzęt związany z komputerami 
Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne 
Meble medyczne 
Meble biurowe 
Meble recepcyjne 
Roboty rozbiórkowe  
Wyrównywanie podłóg 
Remont starych budynków 
Roboty murarskie 
Roboty instalacyjne w budynkach 
Roboty instalacyjne elektryczne 
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
Instalowanie okablowania komputerowego 
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
Roboty instalacyjne hydrauliczne 
Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
Tynkowanie 
Instalowanie drzwi 
Instalowanie sufitów podwieszanych 
Instalowanie ścianek działowych 
Pokrywanie podłóg i ścian 
Roboty malarskie 
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
Usługi projektowania architektonicznego 
Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
Nadzór nad projektem i dokumentacją 
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SPIS ZAWARTOŚCIA OPRACOWANIA 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

1.1.1. Podstawowe dane o obiekcie 
1.1.1.1. Lokalizacja 
1.1.1.2. Forma, konstrukcja obiektu 
1.1.1.3. Parametry powierzchniowe budynków 
1.1.1.4. Ochrona konserwatorska 
1.1.1.5. Stan istniejący 

1.1.2. Podstawowe informacje o zamówieniu 
1.1.2.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
1.1.2.2. Zakres prac projektowych 
1.1.2.3. Zakres robót budowlanych 
1.1.2.4. Zakres nadzoru autorskiego 
1.1.2.5. Zakres dostawy wyposażenia meblowego i sprzętowego 
1.1.2.6. Termin realizacji zamówienia 
1.1.2.7. Opis sposobu obliczenia ceny 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.2.1. Ogólne wymagania i uwarunkowania realizacyjne 
1.2.2. Wymagania i uwarunkowania dot. prac projektowych 
1.2.3. Wymagania i uwarunkowania dot. realizacji robót budowlanych 
1.2.4. Wymagania i uwarunkowania dot. dostawy i montażu wyposażenia  

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.1. Przygotowanie terenu budowy 
2.2. Architektura 
2.3. Konstrukcja 
2.4. Instalacje budowlane 

2.4.1. Instalacje sanitarne 
2.4.1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna 
2.4.1.2. Instalacja wentylacji 
2.4.1.3. Instalacja klimatyzacji 

2.4.2. Instalacje elektryczne 
2.4.2.1. Tablice rozdzielcze, wewnętrzne linie zasilające 
2.4.2.2. Instalacja gniazd wtyczkowych 
2.4.2.3. Oświetlenie podstawowe 
2.4.2.4. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 
2.4.2.5. Sieć strukturalna 
2.4.2.6. Instalacja telefoniczna 
2.4.2.7. Instalacja kontroli dostępu 
2.4.2.8. Instalacja przywoławcza 
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2.5. Wykończenia 
2.5.1. Ściany działowe 
2.5.2. Zamurowania otworów 
2.5.3. Ścianki stałe, przeszklone 
2.5.4. Szachty instalacyjne 
2.5.5. Rewizje instalacyjne 
2.5.6. Zabudowy z płyt laminowanych 
2.5.7. Posadzki 

2.5.7.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne oraz gospodarcze 
2.5.7.2. Korytarze, gabinety, poczekalnie, szatnia  
2.5.7.3. Pomieszczenia banku tkanek (sekretariat, sala konferencyjna, gabinet) 
2.5.7.4.  

2.5.8. Sufity 
2.5.9. Parapety wewnętrzne 
2.5.10. Stolarka drzwiowa 
2.5.11. Wykończenie ścian 

2.5.11.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
2.5.11.2. Fartuchy przyumywalkowe 
2.5.11.3. Pozostałe 

2.6. Zagospodarowanie terenu 
 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów 

4. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1. Fragment mapy z zaznaczonymi obiektami (budynkami) objętymi przedmiotem zamówienia 
Załącznik nr 2. Dokumentacja zdjęciowa obrazująca stan istniejący pomieszczeń objętych remontem 

w ramach przedmiotowego zamówienia 
Załącznik nr 3. Szczegółowy wykaz powierzchni objętych remontem wraz z wskazaniem ich docelowej 

funkcji – 7 rys. 
Załącznik nr 4. Wykaz wyposażenia przewidzianego do dostawy i montażu w ramach przedmiotowego 

zamówienia 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych  

1.1.1. Podstawowe dane o obiekcie 

1.1.1.1. Lokalizacja 

Pomieszczenia objęte remontem tj. w których planowane jest wykonanie robót budowlanych objętych 
niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym położone są w Katowicach, w dzielnicy Ligota, przy 
ul. Panewnickiej 65 (Szpital Kolejowy w Katowicach) oraz 63 (klasztor Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej – Dom Prowincjonalny w Katowicach – skrzydło zachodnie). 
Obiekty objęte przedmiotem zamówienia zostały zaznaczone na fragmencie mapy, stanowiącej załącznik nr 1 
do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
 

1.1.1.2. Forma, konstrukcja obiektu 

Budynek Szpitala Kolejowego w Katowicach wykonany został w technologii mieszanej – o wewnętrznych 
ścianach murowanych oraz zewnętrznej konstrukcji stalowej słupowo-ryglowej. Budynek posiada dwie klatki 
schodowe – jedną dwubiegową, która to zlokalizowana została w jego północnej części, bezpośrednio przy 
dwóch szybach windowych oraz drugą zlokalizowaną w części południowo-wschodniej budynku. 
Budynek Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej – Dom 
Prowincjonalny w Katowicach (skrzydło zachodnie) wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej. 
Układ konstrukcyjny stanowią ściany zewnętrzne, podłużne wewnętrzne ściany wydzielające korytarz oraz 
wybrane ściany poprzeczne. Budynek posiada dwie klatki schodowe, w tym południową wielobiegową, 
utworzoną wokół szybu dźwigowego oraz północną dwubiegową. Dodatkowo naprzeciw klatki północnej 
zlokalizowano drugi szyb dźwigowy.   
Budynki połączone parterowym łącznikiem zlokalizowanym w północnej części budynku Szpitala/centralnej 
części zachodniego skrzydła budynków Domu Prowincjonalnego. 
Główne wejście do poradni/szpitala zlokalizowano od strony ul. Medyków.  
 

1.1.1.3. Parametry powierzchniowe budynków 

Budynek Szpitala Kolejowego w Katowicach (nr identyfikatora: 433031) 
 Adres: Katowice, ul. Panewnicka 65 
 Rok zakończenia budowy: 1987 
 Rok ostatniej modernizacji: 2007 
 Powierzchnia zabudowy budynku: 1 628,44 m2 
 Powierzchnia użytkowa: 7 664 m2 
 Liczba kondygnacji (n/p): 5/0 

 
Budynek Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej – Dom 
Prowincjonalny w Katowicach – skrzydła zachodnie  (nr identyfikatora: 429001) 

 Adres: Katowice, ul. Panewnicka 63 
 Rok zakończenia budowy: 1971 
 Rok ostatniej modernizacji: 2010 
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 Powierzchnia zabudowy budynku: 1 570,13 m2 
 Powierzchnia użytkowa: 9 073 m2 
 Liczba kondygnacji (n/p): 6/1 (w części północnej) 

 
1.1.1.4. Ochrona konserwatorska 

Budynki stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia nie są objęte ochroną na mocy ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 840),  jak i nie zostały ujęte w Gminnej 
Ewidencji Zabytków.  
 

1.1.1.5. Stan istniejący 

Budynki objęte przedmiotem zamówienia pełnią funkcję budynków służby zdrowia. Obecnie pełnią one 
następujące funkcje: 

 północna część I piętra budynku Szpitala Kolejowego, w której przewidywane jest utworzenie banku 
tkanek – rejestracja, odbiór wyników badań 

 II piętro zachodniego skrzydła Domu Prowincjonalnego – wyłączone z eksploatacji, 
 III piętro zachodniego skrzydła Domu Prowincjonalnego – poradnia gastroskopii, 
 IV piętro zachodniego skrzydła Domu Prowincjonalnego – poradnia okulistyki, 
 korytarz, klatka schodowa – użytkowana komunikacja. 

Stan istniejący pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia przedstawiony został na dokumentacji 
zdjęciowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
 

1.1.2. Podstawowe informacje o zamówieniu 

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie poradni okulistyki oraz nowego banku tkanek Okręgowego Szpitala 
Kolejowym w Katowicach poprzez wykonanie prac remontowych istniejących pomieszczeń budynku Szpitala 
oraz dzierżawionej i użytkowanej przez niego części zachodniego skrzydła budynku klasztoru Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej – Domu Prowincjonalnego w Katowicach. 
Celem realizacji zamówienia jest utworzenie nowoczesnych, bezpiecznych i komfortowych przestrzeni 
o wysokim stopniu użytkowym i estetycznym odpowiadającym standardom XXI wieku.  
 
Celem realizacji niniejszego zamówienia jest m.in.: 

 poprawa stanu technicznego budynków objętych zamówieniem, 
 poprawa warunków pracy personelu medycznego oraz obsługi pacjentów Szpitala, w tym poprzez 

utworzenie rejestracji centralnej, 
 poprawa jakości świadczeń zdrowotnych, a tym samym wizerunku Szpitala poprzez zapewnienie 

nowoczesnej infrastruktury, 
 utworzenie szybkiej i kompleksowej drogi diagnostycznej pozwalającej na rozpoznawanie chorób 

narządu wzroku, w ramach „Oddziału Kliniki Jednego Dnia” wchodzącego w skład „Europejskiego 
Centrum Okulistyki Szpitala Kolejowego w Katowicach”, 

 poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez zwiększenie liczby obsługiwanych pacjentów, 
a tym samym zmniejszenie czasu oczekiwania na ich realizację, 

 utworzenie centrum okulistyki dla dzieci. 
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Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: 
 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich 

decyzji administracyjnych oraz zgód/uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót 
budowlanych (jeśli będą wymagane), 

 wykonanie w oparciu o sporządzoną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację projektową 
robót budowlanych, 

 dostawę i montaż wyposażenia meblowego i sprzętowego, 
 pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w zakresie wynikającym 

z opracowanej dokumentacji projektowej. 
 
Zamawiający informuję, iż w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia zamierza zawrzeć umowę 
o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. 
 

1.1.2.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Powierzchnia pomieszczeń podlegającej modernizacji wynosi ok 1 460,93 m2, w tym: 
 poradni okulistyki oraz okulistyki dziecięcej (północna część skrzydła zachodniego Domu 

Prowincjonalnego): 1 119,80 m2; 
 nowego banku tkanek: 105,00 m2; 
 korytarza (parter budynku Domu Prowincjonalnego): 128,43 m2; 
 klatki schodowej (klatka schodowa północna Domu Prowincjonalnego): 107,70 m2. 

Szczegółowy wykaz powierzchni objętych remontem wraz z wskazaniem ich docelowej funkcji określony został 
na załącznikach graficznych stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
 

1.1.2.2. Zakres prac projektowych 

Wykonawca w ramach zakresu obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej zobowiązany jest 
m.in. do wykonania, opracowania, sporządzenia i/lub pozyskania staraniem własnym i na własny koszt: 
 inwentaryzacji urządzeń, sprzętu oraz aparatury będącej w użytkowaniu Szpitala, przewidzianych 

do przeniesienia i wykorzystania w nowo projektowanym Europejskim Centrum Okulistyki, 
 pozyskania dodatkowych materiałów wyjściowych do projektowania, a związanych w szczególności 

z zakresem planowanych do wykonywania w Centrum badań, stosowanych preparatów, procesów itp., 
 niezbędnych odkrywek, w tym m.in. umożliwiających rozpoznanie sposobu prowadzenia instalacji 

w szachtach (jeśli będą wymagane), 
 inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, 

w tym w szczególności opracowania rzutów części kondygnacji w której wykonywane będą roboty 
budowlane oraz schematy instalacji (np. zasilania, kanalizacji, wody), 

 przeprowadzania szczegółowej analizy oraz uwzględnienia w rozwiązaniach projektowych wymagań 
wskazanych w instrukcjach/wytycznych/DTR itp. wyposażenia sprzętowego – aparatury badawczej 
przewidzianej do zlokalizowania w pomieszczeniach, celem zapewniania prawidłowych warunków ich 
użytkowania, 

 wszelkich opracowań, ekspertyz i ocen, w tym w szczególności potwierdzających możliwość realizacji 
planowanego przedsięwzięcia, 

 kompletnej, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, dokumentacji projektowej, obejmującej: 
o projekt wykonawczy o stopniu dokładności umożliwiającym prawidłową realizację robót 

budowlanych, obejmujący co najmniej: 
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 część opisową zawierające szczegółowy opis zakresu robót wraz  z szczegółowym określeniem 
wymagań technicznych w zakresie planowanych technologii i materiałów, 

 część rysunkową zawierającą rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót oraz 
jednoznacznie określającą ich rodzaj i zakres, w skład której wchodzić będą m.in.: 
 rzuty z zaznaczonymi elementami do rozbiórki/wyburzenia, 
 rzuty stanu projektowego (odrębnie dla każdego zakresu robót tj. część architektoniczna, 

instalacja wodna, kanalizacja, wentylacja, klimatyzacja, instalacja elektryczna, instalacja 
oświetleniowa, instalacja okablowania strukturalnego itp.), 

 rzuty sufitów oraz podłóg, 
 zestawienia m.in. stolarki otworowej, balustrad, urządzeń i osprzętu instalacyjnego, 
 schematy instalacji elektrycznych, 
 schematy i widoki szaf dystrybucyjnych, 
 schematy i rozwinięcia instalacji sanitarnych, 

o projekt wystroju i aranżacji wnętrz zawierających m.in.  
 rozwinięcia i widoki kolorystyki ścian i podłóg wszystkich pomieszczeń oraz opis zastosowanych 

materiałów wraz z wskazaniem ich wymiarów i kolorów (w tym elementów zabezpieczenia ścian 
przed uszkodzeniami), 

 karty materiałowe produktów mających wpływ na walory estetyczne, a określające 
w szczególności dobór kolorystyki oraz wzornictwa elementów widocznych, 

o projekt wyposażenia meblowego i sprzętowego (w tym obejmujący aranżację istniejącego 
wyposażenia przeznaczonego do zachowania), 

o projekt identyfikacji wizualnej - nośników informacyjnych i kierunkowych, ułatwiających poruszanie 
się oraz identyfikacje pomieszczeń, zawierający m.in. opisy miejsc, numery pomieszczeń, numery 
pięter oraz elementy wizerunkowe, 

o wizualizacji wykonanej w postaci fotorealistycznych renderów, wykonanych w oparciu o graficzny 
model 3D (uwzględniający możliwie najbardziej rzeczywiste kolory, tekstury, oświetlenie itp., celem 
rzetelnego i realnego ukazania projektowanych przestrzeni i wyposażenia), obejmujących 
co najmniej wizualizację: 
 pomieszczeń banku tkanek (wykonane z min. 3 perspektyw [kierunków]), 
 punktu rejestracji centralnej poradni okulistycznej, 
 przykładowego korytarza poradni (wykonany z min. 2 perspektyw), 
 przykładowych pomieszczeń higieniczno-sanitarne (min. po jednej ubikacji męskiej, damskiej 

oraz dla osób niepełnosprawnych), 
 przykładowego pomieszczenia socjalnej dla personelu, 
 min. 2 przykładowe gabinety lekarskie (wskazane przez Zamawiającego). 

 przedmiarów robót, 
 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 niezbędnych opinii, pozwoleń, decyzji administracyjnych, zgód niezbędnych do realizacji przedmiotowego 

zamówienia wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków 
wymaganych przez poszczególne podmioty w powyższym zakresie (jeśli będą wymagane). 

 
W ramach zamówienia należy zaprojektować m.in. następujące zespoły funkcjonalno-użytkowe obiektu: 

 recepcję centralną (wspólną dla poradni okulistyki i okulistyki dziecięcej), 
 poradnię okulistyki dziecięcej, w skład których wchodzić będą: 

o bawialnia połączona z ubikacją dostosowaną dla potrzeb dzieci, 
o gabinet kierownika poradni, 
o gabinety lekarskie (3 szt.), 
o ubikacja personelu; 

 poradnię okulistyki, w skład których wchodzić będą: 
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o gabinety zabiegowe/pracownie, 
o dyżurka lekarska, 
o gabinet kierownika poradni, 
o szatnia pracownicza (personelu), 
o pomieszczenia socjalne, 
o pomieszczenia (zespoły) higieniczno-sanitarne, 
o poczekalnia, 
o pomieszczenia towarzyszące (np. przebieralnia, myjnia, magazyn podręczny) 

 pomieszczenia nowego banku tkanek, w skład których wchodzić będą: 
o sekretariat dwuosobowy, 
o zaplecze socjalne, 
o ubikacja, 
o gabinet dyrektora; 

Zakładana lokalizacji pomieszczeń wraz z oznaczeniem ich funkcji wskazana została na załącznikach graficznych 
stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Projektowane pomieszczenia i ich wyposażenie powinny zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki ich 
użytkowania - w szczególności w pomieszczeniach należy zapewnić właściwe oświetlenie, odpowiednią 
temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi 
i nasłonecznieniem, drganiami, hałasem oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. 
Standard oraz forma wykończenia pomieszczeń powinna być adekwatna do projektowanego przeznaczenia 
obiektu – posiadać charakter reprezentacyjny i nowoczesny. Użyte materiały wykończeniowe powinny 
cechować się dużą trwałością oraz estetyką, a także być łatwe do utrzymania czystości (zmywalne, odporne 
na działanie środków dezynfekcyjnych itp.) oraz proste w bieżącej konserwacji i/lub wymianie. W rozwiązaniu 
projektowym należy przewidzieć nowoczesne oraz funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.  
 
Wykonawca w ramach prac projektowych zobowiązany jest uwzględnić co najmniej następujące zakresy robót:  

 wykonanie robót rozbiórkowych oraz demontaż (m.in. okładzin ściennych oraz posadzkowych, 
instalacji elektrycznych oraz sanitarnych [z wyłączeniem instalacji c.o. oraz instalacji hydrantowej], 
wybranych ścian działowych, wewnętrznej stolarki otworowej, posadzek cementowych), 

 wykonanie nowego podziału powierzchni poprzez wykonanie ścian działowych w systemie suchej 
zabudowy, 

 oddzielenia pomieszczeń oddziałów szpitala od pomieszczeń poradni poprzez zabudowę drzwi 
aluminiowych przeszklonych wyposażonych w system kontroli dostępu, 

 wydzielenie przedsionków windowych (od części korytarzowych) za pomocą przeszklonych ścian 
aluminiowych, 

 wydzielenie pomieszczeń banku tkanek (od strony klatki schodowej za pomocą ściany działowej 
wykonanej w technologii suchej zabudowy, od strony korytarza zachodniego za pomocą przeszklonej 
ściany aluminiowej), 

 wykonanie przebić, przekuć oraz otworów na potrzeby przejść przewodów/elementów instalacji, 
 wykonanie niezbędnych zamurowań, 
 kompleksową wymianę/wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (w tym: instalacji wody bytowo-

gospodarczej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej prowadzonej wewnątrz budynku) w 
zakresie remontowanych kondygnacji oraz w sposób umożliwiający ich prawidłowe funkcjonowanie 
(dot. niskiego ciśnienia wody), 
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 kompleksową wymianę/wykonanie instalacji elektrycznej oraz telekomunikacyjnej (w tym m.in.: 
wymianę lokalnych tablic rozdzielczych, instalacji oświetleniowej [oświetlenia podstawowego oraz 
awaryjnego ewakuacyjnego], instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji dla odbiorników energii 
elektrycznej wymagających indywidualnego zasilania, instalacja zasilania awaryjnego [zapasowego – 
dot. pomieszczenia ERG+VEP oraz pracowni OCT], instalację przyzywową [dla pom. ubikacji 
dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych], lokalnych szaf dystrybucyjnych, sieci 
okablowania strukturalnego), 

 wykonanie systemu kolejkowego (opartego na infokiosku, wyświetlaczach centralnych oraz ekranach 
przydrzwiowych), 

 wykonanie instalacji klimatyzacji komfortu we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 
ludzi (wraz z instalacją elektryczną, zasilania, sterowania oraz odprowadzenia skroplin), 

 zapewnienie niezbędnej wentylacji pomieszczeń (w tym poprzez wykorzystanie istniejącej instalacji 
grawitacyjnej i/lub wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej wraz z nawiewnikami 
okiennymi),  

 demontaż istniejących elementów instalacji c.o. celem wykonania robót budowlanych 
wykończeniowych/zabezpieczenie elementów nie przewidzianych do demontażu przez uszkodzeniem 
oraz zabrudzeniem, 

 kompleksowy remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (w tym ich rozdział z uwagi na płeć oraz 
wydzielenie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych), 

 wymianę uszkodzonych (luźnych) tynków wraz z uzupełnieniem brakującej wyprawy tynkarskiej oraz 
wykonaniem gładzi gipsowych, 

 obudowę szachtów instalacyjnych, 
 wymianę posadzek wraz z wykonaniem warstw samopoziomujących, 
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pomieszczeń mokrych, 
 wykonanie nowych okładzin ściennych oraz podłogowych, 
 wykonanie sufitów podwieszanych, 
 wymianę/montaż stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej, 
 wymianę parapetów wewnętrznych, 
 dostawę i montaż elementów białego montażu oraz armatury, 
 dostawę i montaż elementów wyposażenia sanitariatów (m.in. luster, dozowników do mydła w płynie, 

pojemników na papier oraz ręczniki, koszy na śmieci, uchwytów dla osób niepełnosprawnych, 
systemowych wydzieleń kabin sanitarnych), 

 wymianę balustrad klatek schodowych,  
 wykonanie elementów zabezpieczających ściany przed uszkodzeniem, 
 wykonanie elementów informacji wizualnej (tablic informacyjnych [kierunkowych, piętrowych, 

przydrzwiowych itp.], oznaczenie przeciwpożarowe, oznakowanie przegród przeszklonych, itp.), 
 
UWAGA: 
Wszystkie wskazane powyżej parametry funkcjonalno-użytkowe oraz wytyczne są minimalnymi parametrami 
pożądanymi i należy je dostosować do odpowiednich wymogów projektowanego zakresu robót, 
w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej.  
Zakres prac projektowych oraz przewidywanych robót wskazany w niniejszym programie nie jest katalogiem 
zamkniętym, lecz minimalnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 



 

Strona 11 z 30 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób gwarantujący 
prawidłową realizację robót budowlanych, które będą wykonywane w oparciu o nie. 
 
Całość dokumentacji projektowej oraz jej poszczególne elementy/części należy każdorazowo uzgodnić 
z Kierownikiem działu technicznego. Przed przedłożeniem dokumentacji do uzgodnienia Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację dla poszczególnych rozwiązań projektowych przez odpowiednie 
jednostki organizacyjne i administracji Szpitala, tj.: 

 w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, rozdziału pomieszczeń i wyposażenia – wskazanym 
w umowie przedstawicielem personelu medycznego, 

 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – Inspektorem ds. BHP, 
 w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – Inspektorem ds. przeciwpożarowych, 
 w zakresie sieci komputerowych, internetowych, infrastruktury informatycznej, systemu łączności 

telefonicznej itp. – wskazanym w umowie przedstawicielem działu informatycznego, 
 w zakresie systemu identyfikacji wizualnej – Pełnomocnikiem ds. rozwoju. 

Dla potrzeb dokonania uzgodnień Wykonawca winien każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu 
po dwa egzemplarze wersji papierowej oraz wersję elektroniczną dokumentacji (lub jej części) podlegającą 
uzgodnieniu. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, konieczności wprowadzenia zmian itp. Wykonawca zobowiązany 
jest do ponownego przedłożenia dokumentacji do uzgodnienia. W takim przypadku, poza dokumentacją 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wszelkich wprowadzonych w niej zmian, w tym również 
autopoprawek.  
 
Dokumentację projektową należy sporządzić w formie pisemnej w wersji papierowej w trzech egzemplarzy 
oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową (po jednym egzemplarzu 
odpowiednio na nośniku CD/DVD i urządzeniu elektronicznym przenośnym typu plug and play zawierającym 
pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.) 
w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf.  
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową pozostałe wymagane 
opracowania, a także wszelkie pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu 
zamówienia: opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy, itp. dokumenty, w tym obrazujące przebieg 
toczącego się procesu projektowania oraz niezbędne do jego prawidłowego wykonania. Dokumenty te należy 
przekazać Zamawiającemu w oryginałach oraz ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.  
Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia każdej części dokumentacji projektowej, stanowiącej odrębną 
część całości, w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, w sposób gwarantujący prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych oraz że zostaje 
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
Wykonawca na potrzeby odbioru przedmiotu zamówienia lub jego części zobowiązuje się do złożenia 
oświadczenia, że dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia, stanowi przedmiot jego 
wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja stanowiąca przedmiot 
zamówienia, będzie wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania 
tą dokumentacją nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody. 
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Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją zamówienia 
(lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich 
utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych 
na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie 
niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: 
raporty, wykresy, rysunki, plany, obliczenia itp. i inne dokumenty, zwane dalej utworami, bez dodatkowych 
oświadczeń Stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych poniżej. Równocześnie Wykonawca przenosi 
na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, 
które przekaże Zamawiającemu. 
Zamawiający, z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów 
stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części, 
na następujących polach eksploatacji: 
 utrwalenie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach dowolnymi technikami, w tym 

m.in. drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, audiowizualnymi, informatycznymi, cyfrowymi, 
w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, niezależnie 
od standardu systemu i formatu, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości 
nakładu,  

 wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
 wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji projektowej, 
 przetwarzanie, wprowadzanie modyfikacji i poprawek, wprowadzanie i przechowywanie w pamięci 

komputera, sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do sieci internetowej; 
 wykorzystanie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej eksploatacji utworu w działalności Zamawiającego, 

w tym do opracowania wniosków o dofinansowanie z funduszy UE, 
 udostępnianie utworu i jego kopii podmiotom zewnętrznym, ich najem, dzierżawa, ich rozpowszechnianie 

w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, publikowanie części lub całości, opracowania. 
Rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych powyżej może następować w całości, w części, 
fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, 
po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, 
uzupełnień lub innych modyfikacji.  
 
W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem 
z tytułu naruszenia praw autorskich, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem przez 
Wykonawcę utworu powstałego w ramach Umowy, Wykonawca: 
 przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych  

zdarzeń; 
 w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

 poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych 
związanych z naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich osób zgłaszających roszczenia.   
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W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej, 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz zależnych wraz z ze zgodą 
na wykorzystywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym 
z wymaganym oraz przeniesienia ich na Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego  
994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich (w tym 
autorskich praw majątkowych), a przekazane Zamawiającemu materiały będą wolne od obciążeń prawami 
tych osób. 
 

1.1.2.3. Zakres robót budowlanych 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych w oparciu 
o sporządzoną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, w tym obejmujących co 
najmniej: 
 w zakresie klatki schodowej: 

o wymianę uszkodzonych (luźnych) tynków wraz z uzupełnieniem brakującej wyprawy tynkarskiej oraz 
wykonaniem gładzi gipsowych ścian, biegów schodowych oraz sufitu, 

o wymianę stolarki/ślusarki drzwiowej na nową ślusarkę aluminiową przeciwpożarową, dymoszczelną 
(oddzielających klatkę schodową od korytarzy/przedsionków) na nową przeszkloną, 

o zamurowanie otworów drzwiowych (wejść do pomieszczeń nie stanowiących drogi komunikacyjnej), 
o wymianę parapetów wewnętrznych na nowe z konglomeratu,  
o renowację (wyrównanie oraz czyszczenie poprzez szlifowanie, uzupełnienie ubytków, polerowanie 

oraz zabezpieczenie) posadzki spoczników oraz schodów z lastriko, 
o wymianę balustrady schodowej na nową ze stali nierdzewnej, 
o montaż instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 
o wymianę opraw oświetlenia podstawowego oraz osprzętu elektrycznego na nowe, 
o wykonanie nowych powłok malarskich ścian, biegów schodowych i sufitu (w tym wykonanie powłoki 

zabezpieczającej ściany do wys. min. 1,5 m np. poprzez ich malowanie lakierem bezbarwnym), 
 w zakresie korytarza kondygnacji parteru: 

o wymianę uszkodzonych (luźnych) tynków wraz z uzupełnieniem brakującej wyprawy tynkarskiej oraz 
wykonaniem gładzi gipsowych ścian, 

o wymianę stolarki drzwiowej (wszystkich drzwi widocznych z korytarza) na nową pełną drewnianą,  
o wymianę posadzek wraz z wykonaniem warstw samopoziomujących, 
o wkucie/obudowę gipsowo kartonowej wszelkich prowadzonych natynkowo elementów instalacji, 
o montaż sufitów podwieszanych, 
o wymianę opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego na nowe, 
o montaż instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 
o wykonanie nowych powłok malarskich ścian (w tym wykonanie powłoki zabezpieczającej ściany 

do wys. min. 1,5 m np. poprzez ich malowanie lakierem bezbarwnym), 
o wykonanie nowych okładzin podłogowych – posadzki z wykładziny PCV, 
o montaż schodowego urządzenia transportu pionowego. 

 w zakresie pomieszczeń poradni okulistycznych oraz banku tkanek – wykonanie kompleksowego remontu, 
o pełnym zakresie o jakim mowa w pkt. 1.1.2.2 niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 
 
UWAGA! Zadeklarowany zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich wskazanych powyżej robót 
z wyłączeniem zakresu instalacji klimatyzacji, obejmującego dostawę i montaż urządzeń (jednostek 
wewnętrznych i zewnętrznych) – zakres dotyczący dostawy i montażu urządzeń systemu klimatyzacji 
(jednostek wewnętrzny i zewnętrznych) stanowi prawo opcji. 
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1.1.2.4. Zakres nadzoru autorskiego 

Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego przez cały 
okres realizacji zadania.  
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do pełnienia profesjonalnego, 
kompletnego, ciągłego, stałego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, w zakresie wynikającym 
z opracowanej dokumentacji projektowych.  

W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
 nadzoru nad prawidłową realizacją robót budowlanych, pod względem zgodności rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej, 
 wyjaśniania wątpliwości dotyczących części dokumentacji projektowej i zawartych w nich rozwiązań, 
 udziału w komisjach, naradach technicznych, radach budowy oraz spotkaniach, organizowanych przez 

Zamawiającego, 
 czynnego udziału w trakcie procedury odbioru końcowego budowy, 
 stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności realizacji z dokumentacją projektową 

(w tym opiniowania, do trzech (3) dni roboczych, proponowanych przez wykonawcę 
materiałów/technologii w zakresie zgodności z założeniami projektowymi i przepisami prawa), 

 oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji 
projektowej, 

 uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w dokumentacji projektowej, 

 kontrolowania, aby wprowadzone zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej nie powodowały 
zmian w realizacji zamówienia na niekorzyść Zamawiającego, 

 wykonywania wszelkich innych działań i opracowań celem dostosowania dokumentacji do prawidłowej 
realizacji robót budowlanych, w terminach nie powodujących zbędnych przerw w ich realizacji. 

 
Nadzór autorski zobowiązany będzie wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia, rozpatrując sytuacje 
zaistniałe w ramach realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie 
i kompetentnie działając na rzecz prawidłowego wykonania zamówienia.  
Nadzór autorski wykonuje swoje czynności wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje, wnioski, 
potwierdzając je na piśmie (np. notatką lub protokołem potwierdzonym przez strony, mailem, itp.) oraz 
prowadzi dokumentację z tych czynności w formie rejestru. 
W ramach sprawowanej funkcji nadzór autorski nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, 
jakichkolwiek zmian ingerujących w zakres zamówienia ustalony przez Zamawiającego. 
 

1.1.2.5. Zakres dostawy wyposażenia meblowego i sprzętowego 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zakupu/wykonania, dostarczenia, 
rozmieszczenia (zgodnie z projektem aranżacji meblowej) oraz montażu nowego wyposażenia pomieszczeń 
objętych przedmiotem zamówienia, umożliwiającego Zamawiającemu prawidłowe ich funkcjonowanie, w tym 
m.in.: 

 lady recepcyjnej (4 stanowiskowej), 
 kompletnego wyposażenia pomieszczeń socjalnych (zabudowy meblowej wykonanej na wymiar, 

sprzętu AGD przewidzianego do zabudowy [lodówki, mikrofalówki], stołów jadalnych, krzeseł itp.) 
 kompletnego wyposażenia pomieszczenia szatni – szafek ubraniowych, 
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 wyposażenia pomieszczeń poczekalni (szaf ubraniowych, krzeseł/ławek), 
 wyposażenia gabinetów podstawowych, specjalistycznych, zabiegowych, pomieszczeń zastrzyków, 

itp.  
 kompletnego wyposażenia stanowisk komputerowych zlokalizowanych w gabinetach lekarskich oraz 

pracowniach (biurek, krzeseł ergonomicznych, „kontenerów” biurkowych, szaf aktowych itp.), 
 wyposażenia pomieszczenia magazynu poradni (regały metalowe, szafy aktowe), 
 wyposażenia sekretariatu (dwóch stanowisk) oraz gabinetu dyrektora banku tkanek (biurka, krzeseł, 

szaf ubraniowych, szaf aktowych, stół konferencyjny wraz z krzesłami dla 6 osób, stolik kawowy wraz 
z 2 fotelami), 

 rolet wewnętrznych w gabinetach. 
Szczegółowy zakres dostaw wraz z ich specyfikacjami wskazany został w wykazie wyposażenia stanowiącym 
załącznik nr 5 do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
 

1.1.2.6. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie należy wykonać w terminie wynikającym z oferty Wykonawcy, jednakże nie dłuższym niż do 150 
dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem iż: 

a) prace projektowe należy wykonać w terminie do 45 dni od daty zawarcia umowy, 
b) wszelkie prace budowlane wraz z dostawą sprzętu meblowego dla pomieszczeń zlokalizowanych na 

poziomie II pietra zachodniego skrzydła budynku Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP 
(Domu Prowincjonalnego w Katowicach) z wyłączeniem pomieszczeń przewidzianych dla potrzeb 
poradni okulistyki dziecięcej, a objętych przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie do 90 
dni od daty zawarcia umowy, 

c) Zamawiający udostępni pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia, zlokalizowane na IV piętrze 
zachodniego skrzydle budynku Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP (Domu 
Prowincjonalnego w Katowicach) w terminie do 3 dni roboczych, od daty wykonania i odbioru 
wszelkich prac związanych z remontem i wyposażeniem II piętra (o których mowa w pkt. b), 

d) wszelkie prace budowlane wraz z dostawą sprzętu meblowego dla potrzeb utworzeniem banku tkanek 
należy wykonać w terminie 105 dni od daty zawarcia umowy. 

 
1.1.2.7. Opis sposobu obliczenia ceny 

 
Formą wynagrodzenia przyjętą w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone 
w oparciu o złożoną ofertę.  
 
Wynagrodzenie łączne za wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględnia ryzyko związane 
z wynagrodzeniem ryczałtowym i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy (z wyłączeniem przypadku 
wskazanych we wzorze umowy). Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, 
zakresu i kosztów robót budowlanych oraz innych kosztów ponoszonych w celu należytego wykonania 
przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie to nie zwiększy się nawet wówczas, gdy w trakcie realizacji umowy 
okaże się, iż cena została nieprawidłowo określona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, w oparciu o dostarczoną dokumentację przetargową, pod względem ilościowym 
i jakościowym. Niedoszacowanie i/lub nierozpoznanie przez Wykonawcę kosztów realizacji przedmiotu 
zamówienia nie może stanowić podstawy zmiany jego wartości. 
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Wykonawca w ofercie winien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (w szczególności opisanymi w programie funkcjonalno-użytkowym), 
jak również nie wskazane bezpośrednio, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym w szczególności 
koszty zakupu materiałów, koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku 
z usuwaniem wynikłych wad i usterek oraz przeglądów gwarancyjnych całości wykonanych robót, koszty 
zużycia wody i energii elektrycznej, koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, 
pomiarów i sprawdzeń, koszt ubezpieczenia, zabezpieczenia terenu budowy, tablic informacyjnych, koszty 
dojazdu, wynagrodzenia pracowników, sprzętu, zakupu wyposażenia meblowego i sprzętowego, 
dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia robót i wszelkie prace, również te nie wymienione 
w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia jak i wszelkie roboty towarzyszące i zabezpieczające 
konieczne do wykonania na podstawie obowiązującego prawa, w tym przepisów techniczno-budowlanych 
oraz wiedzy technicznej w taki sposób aby przedmiot zamówienia spełniał cel jakiemu ma służyć oraz wszystkie 
roboty towarzyszące nie  wskazane wprost, a niezbędne do prawidłowego wykonania robót podstawowych 
oraz przedmiotu umowy, a także wszelkie podatki (także należny podatek VAT). 
 
Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za całość zamówienia, a także wskazania następujących jej 
składników, tj.:   

 za wykonanie dokumentacji projektowej, 
 za przeniesienie praw autorskich do opracowanej dokumentacji projektowej, 
 za pełnienie nadzoru autorskiego, 
 za wykonanie robót budowlanych (zakres zadeklarowany), 
 za wykonanie robót budowlanych (prawo opcji), 
 za zakup i dostawę wyposażenia meblowego i sprzętowego, 

 
Ewentualne marże i upusty należy wkalkulować w cenę oferty. 
 
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą 
na dzień składania ofert stawkę podatku VAT, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług. 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Ogólne wymagania i uwarunkowania realizacyjne 

1) Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia 
warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia. 

2) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do stosowania wysokich standardów uczciwości 
i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją zamówienia. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do terminowości, kompletności oraz zgodności realizacji przedmiotu 
zamówienia z zawartą umową, uzgodnienia poczynionymi z Zamawiającym na etapie opracowywania 
prac projektowych, przepisami prawa (w tym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego) oraz zasadami wiedzy technicznej. 

4) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich 
posiadanych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji 
zamówienia. 

5) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (przez osoby których dane dokumenty dotyczą) 
dowodów potwierdzających zdolność tych osób do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie co najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.  
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6) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie pięciu (5) dni kalendarzowych licząc 
od daty zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, polisy lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie 
niższą niż 2 000 000,00 zł wraz z dowodem opłaty należnej z tego tytułu składki. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której 
mowa powyżej przez cały okres realizacji zamówienia.  
W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania polisy Wykonawcy zobowiązany jest 
do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania dowodów 
potwierdzających jej przedłużenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego 
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 2 000 000,00 zł wraz 
z dowodami potwierdzającymi opłacenie należnych z tego tytułu składek. 
W przypadku płatności w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód opłacenia składki 
ubezpieczenia najpóźniej następnego dnia po dacie wymagalności płatności kolejnej raty. 
 
1.2.2. Wymagania i uwarunkowania dot. prac projektowych 

1) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej w zorganizowany i sprawny 
sposób z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład 
personelu wykonawcy (projektantów biorących udział w realizacji), w zakresie kontaktu 
telefonicznego oraz drogą elektroniczną (e-mail). Wykonawca zobowiązany będzie dostosować 
godziny pracy swoje i swojego personelu (projektantów) do godzin pracy Zamawiającego. 

3) Wszystkie osoby biorące udział w realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy winny posiadać biegłą 
znajomość języka polskiego. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony również wtedy, gdy wykonawca na własny koszt zapewni 
tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy 
Zamawiającym a zespołem projektowym wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco 
wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno 
przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza 
winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być 
biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych 
i prawnych. 

4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy uczestnictwa w naradach (spotkaniach roboczych) 
organizowanych przez Zamawiającego, których tematem będzie przedstawienie przez Wykonawcę 
stanu zaawansowania prac projektowych wraz z ich omówieniem. Zamawiający planuje zwoływanie 
narad koordynacyjnych z częstotliwością nie większą niż dwa razy w miesiącu przypadającym na okres 
realizacji zamówienia w zakresie prac projektowych. Zwoływanie narad jest uprawnieniem 
Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. 

 
5) W rozwiązaniach projektowych należy zachować zasadę uniwersalnego projektowania - rozwiązania 

architektoniczne i funkcjonalne należy przyjmować z uwzględnieniem zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn. 

6) Przed skierowaniem dokumentacji projektowej do realizacji  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu do zaopiniowania i akceptacji co najmniej jej 1 egzemplarz w wersji papierowej 
i tożsamą wersję elektroniczną. Akceptacja przez Zamawiającego ww. dokumentacji stanowić będzie 
podstawę wykonania robót budowlanych. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za prawidłową realizację całości przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego jakość i terminowość oraz 
za ewentualne jego wady. 
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7) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wystąpienia w jego imieniu w celu uzyskania 
potrzebnych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych umożliwiających zatwierdzenie 
opracowanej dokumentacji projektowej i prawidłową realizację prac projektowych (jeśli będzie 
to wymagane). Wykonawca przygotuje propozycję zakresu wymaganego pełnomocnictwa i wystąpi 
o jego udzielenie. 

 
1.2.3. Wymagania i uwarunkowania dot. realizacji robót budowlanych 

1) Roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie. W związku z powyższym należy 
przewidzieć konieczność etapowego wykonania części robót w użytkowanych częściach budynku 
(m.in. klatki schodowych, korytarza parteru) lub ich wykonania poza godzinami pracy placówki (w tym 
w porze nocnej lub w dni wolne). 

 
2) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, nie później jednak niż do siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty pisemnego 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przejęcia terenu budowy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości do przejęcia terenu budowy 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

a) oświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót, potwierdzających przyjęcie przez 
te osoby obowiązków na budowie, 

b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli będzie wymagany), 
c) oświadczenia Wykonawcy, kierownika budowy oraz kierowników robót o zapoznaniu się 

z dokumentami stanowiącymi podstawę realizacji robót budowlanych, 
d) uproszczonych kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie opracowanych 

w ramach prac projektowych przedmiarów robót, stanowiących podstawę do określania 
wartości faktur częściowych (bieżącego rozliczania umowy), 
Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych musi być tożsama z ceną całkowitą wynikającą 
z oferty Wykonawcy złożoną na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

e) szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót, sporządzonego 
w okresach tygodniowych, w formie wykresu Gantta zawierającego poszczególne etapy robót, 
które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów 
realizacji każdego z tych elementów w okresach 7 dniowych oraz kolejności, w jakiej 
Wykonawca zamierza prowadzić te roboty. 
Powyższy harmonogram winien uwzględniać koszty realizacji tych robót (zgodnie 
z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy) w ujęciu czasowym zgodnym z przewidywaną 
częstotliwością płatności częściowych (tj. w okresach miesięcznych), z zastrzeżeniem, że 
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie częściowo, na 
podstawie faktur częściowych do kwoty stanowiącej nie więcej niż 90% wartości umowy.  
Pozostała kwota wynagrodzenia wypłacona zostanie na podstawie faktury końcowej, po 
dokonaniu odbioru końcowego całości zamówienia, potwierdzonego stosownym protokołem 
odbioru..  
Poszczególne etapy robót i usług powinny być naniesione na grafik w zakresie harmonogramu 
z uwzględnieniem daty ich rozpoczęcia, czasu potrzebnego na ich wykonanie oraz daty ich 
zakończenia, z dokładnością do 7 dni. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie 
poszczególnych etapów Wykonawca powinien uwzględnić przerwy wynikające z przyczyn 
technologicznych i atmosferycznych, a także inne okoliczności mogące mieć wpływ 
na terminowość ich wykonania. 
Przeanalizowany i zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo - finansowy 
wykonania zamówienia stanowić będzie podstawę realizacji zamówienia.  
W przypadku zmiany terminów realizacji zamówienia określonych w harmonogramie, 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie 
do siedmiu (7) dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających 
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konieczność dokonania zmiany terminów wynikających z harmonogramu, oraz ponownego 
przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do zaopiniowania i akceptacji 
Zamawiającego.  
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających 
z harmonogramu, przerwania robót, lub zmiany zakresu robót. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdorazowym 
wstrzymaniu realizacji inwestycji lub przerwie w jej wykonywaniu, niezależnie od przyczyny 
wstrzymania lub przerwy. 

 
4) Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia sprawować będzie podmiot zewnętrzny (zwany dalej 

„inspektorem nadzoru”), który przejmie obowiązki Zamawiającego w zakresie wykonywania czynności 
związanych z nadzorowaniem zamówienia. 

5) Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego jakichkolwiek zmian 
ingerujących w zakres zamówienia. 

 
6) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego, bieżącego, aktywnego, zorganizowanego  

uczestnictwa personelu Wykonawcy, tj. kierownika budowy w realizacji przedmiotu zamówienia, 
w tym co najmniej w ramach wymaganych: 

a) obowiązkowych pobytów na terenie inwestycji kierownika budowy co najmniej 2 razy 
w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 

b) obowiązkowych pobytów na terenie inwestycji kierowników robót na każde wezwanie 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład 
personelu Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail).  
Czynności personelu Wykonawcy muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji  
(np. notatkach służbowych, protokołach z uzgodnień spisany z udziałem Zamawiającego lub 
Inspektora Nadzoru, protokołach odbioru, protokołach ze spotkań, narad koordynacyjnych, zmian 
i uzupełnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu itp.). 
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę personelu Wykonawcy, w sposób eliminujący 
wystąpienie zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy i kierowników robót 
w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego (o terminie planowanej narady 
Wykonawca poinformowany zostanie z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem). 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz kierowników robót 
w odbiorze końcowym robót. 

7) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru zobowiązany jest 
do przedłożenia do końca dnia w którym wystosowano żądanie, informacji dot. ilości osób 
uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z wskazaniem podmiotu na rzecz którego świadczą 
pracę oraz wskazanie ilości osób wykonujących czynności nadzoru. 

 
8) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, 

warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia 
uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamówienia z Inspektorem Nadzoru i/lub Zamawiającym. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonywaniu robót wyrobów nowych, 
o należytych właściwościach użytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo 
budowlane. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do realizowania poleceń inspektora nadzoru i Zamawiającego, 
w tym dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń (w tym wykonywanie poprawek bądź 
ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robót), wykonania prób lub badań, także wymagających 
odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
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budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót 
budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru, przez kierownika budowy/kierowników robót  
robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na trzy (3)  dni roboczych przed ich 
zakryciem. Odbiory częściowe dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru do trzech (3) dni 
roboczych od daty zgłoszenia. Za dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku 
włącznie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania do akceptacji inspektora nadzoru dokumentacji 
rozliczeniowej, w tym faktur oraz protokołów odbiorów, przed ich wystawieniem. Protokoły odbiorów 
wraz z dokumentami odbiorowymi winny być składane Zamawiającemu jako sprawdzone i podpisane 
przez inspektora nadzoru oraz odpowiednio kierownika budowy oraz kierowników robót danej 
specjalności. 

13) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia inspektorowi nadzoru do akceptacji wniosku 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na pięć (5) dni przed jego wbudowaniem. 
We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i/lub 
urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. 
Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub 
technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub 
technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów). 

14) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz 
robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych przez ich producentów oraz 
na każdy wniosek inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 

 
15) Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części przedmiotu zamówienia 

w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej części za zbędne (ograniczenie rzeczowe przedmiotu zamówienia, 
czyli rezygnacja z wykonywania robót/usług przewidzianych pierwotnie), nieleżące w interesie 
Zamawiającego lub niemożliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od Stron, zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa (roboty 
zaniechane). 
Łączna wartość robót zaniechanych brutto nie może być większa niż 15 % wartości wynagrodzenia 
umownego (bez uwzględnienia wartości innych zmian). 
Wyliczenie robót zaniechanych odbędzie się na tych na podstawie  cen wskazanych w kosztorysach 
ofertowych o których mowa w pkt. 3 ppkt. d nieniejszego rozdziału. 

 
16) Zamawiający zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punkty poboru energii 

elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia 
wody i energii ponosi Wykonawca.  

17) Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie 
materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne. 

18) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się 
na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
19) Wykonawca, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia, 

na własny koszt doprowadzi teren budowy do należytego stanu (pełnego uporządkowania).  
20) Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz dostaw składających się na zakres zamówienia 

oraz wykonaniu wszelkich niezbędnych dla potrzeb odbioru robót prób oraz sprawdzeń, jak 
i należytym uporządkowaniu terenu budowy, Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego 
o gotowości do odbioru końcowego zamówienia. 

21) Wykonawca na potrzeby odbioru końcowego robót budowlanych obejmującego całości robót 
składających się na zakres zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia dwóch (2) egzemplarzy 
dokumentacji powykonawczej obejmującej co najmniej: 
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a) projekt powykonawczy (dokumentacje projektową z naniesionymi ewentualnymi 
zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.) 

b) oświadczenia kierownika budowy oraz branżowych kierowników robót o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym,  

c) zbiór atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych, dokumentacji 
techniczno-ruchowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń,  

d) zbiór wszystkich protokołów badań i sprawdzeń,  
e) instrukcje eksploatacji/obsługi i konserwacji materiałów, instalacji, i urządzeń; instrukcja musi 

zawierać istotne, pełne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentów informacje 
gwarantujące Zamawiającemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak również opis wszelkich 
czynności koniecznych do wykonywania w ramach czynności bieżącej obsługi i konserwacji.  

f) zbiorcze zestawienie urządzeń i elementów wyposażenia zawierające m.in. nazwę, oznaczenie 
producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegółowe wskazania miejsca zabudowy 
oraz okres gwarancji producenta, 

g) karty gwarancyjne urządzeń w oryginale,  
Dokumentacja powykonawcza winna zawierać również inne nie wymienione wyżej dokumenty 
niezbędne do przeprowadzenia odbioru. 
Całość dokumentacji powykonawczej należy również przekazać w formie elektronicznej, 
w formacie plików *.pdf, w dwóch ( 2 ) egzemplarzach na nośniku typu pendrive. 

22) Zamawiający po dokonaniu przez inspektora nadzoru weryfikacji tj. sprawdzenia kompletności 
i prawidłowości oraz zatwierdzenia dokumentów o których mowa w pkt. 21 niniejszego rozdziału 
powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności obioru końcowego robót 
budowlanych, jednak nie później niż na siedem (7) dni kalendarzowych od daty dokonania zgłoszenia, 
pod warunkiem iż dokumentacja powykonawcza jest kompletna i prawidłowa.  

23) Niedopełnienie łącznie czynności określonych w pkt. 20 i 21, równoznaczne jest z brakiem gotowości 
do odbioru końcowego robót budowlanych. 

24) Komisja może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostanie 
stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót 
bądź ujawnienia istnienia takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, aż do czasu zakończenia robót bądź usunięcia wad. 

25) Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też sporządzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynności 
odbiorowych ewentualnych niezgodności, usterek, wad i nieprawidłowości w realizacji przedmiotu 
zamówienia,  jak też wskazany zostanie przez Zamawiającego termin na ich usunięcie.  

 
26) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi za wady fizyczne licząc od daty 

odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych na okres 60 miesięcy, natomiast na 
zabudowane materiały i urządzenia co najmniej gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia. 
Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji możliwe jest także po upływie terminu rękojmi 
i gwarancji, w przypadku reklamowania wady przed upływem terminu. 

27) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych 
wad w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania wezwania do ich 
usunięcia (w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – wiadomość 
e-mail), a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu, mieniu lub pogorszeniu stanu środowiska - 
bezzwłocznie.  
W przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych 
uniemożliwiających usunięcie usterek w ww. terminie Zamawiający dopuszcza ich usunięcie 
w innym uzgodnionym przez strony terminie. 
Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie 
osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia 
wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę co najmniej na trzy (3) dni 
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wcześniej. Koszt usunięcia wad  przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę. 
Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

28) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez 
Zamawiającego. Częstotliwość przeglądów uzależniona będzie od ilości występujących w trakcie 
okresu obowiązywania gwarancji i rękojmi wad i usterek – przewiduje się zwoływanie przeglądów nie 
częściej niż raz na rok w przypadku braku zgłoszeń wystąpienia wad lubi usterek. 

29) Obowiązkiem wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie właściwego kierownictwa 
nad realizacją prac związanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, według zasad 
obowiązujących w okresie realizacji zamówienia. 
Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad 
i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie 
Wykonawca. 

30) Koszty przeglądów gwarancyjnych urządzeń, niezbędnych dla dochowania przez Zamawiającego 
warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający, z zastrzeżeniem iż warunki te nie mogą 
naruszać prawa Zamawiającego do swobody zawierania umów, jak również powodować nadmiernych 
(tj. wyższych niż w przypadku analogicznych urządzeń innych producentów) kosztów dla 
Zamawiającego. 

31) Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) 
przewidzianym przez producenta/dostawcę w okresie udzielonej gwarancji, pomimo ich prawidłowej, 
zgodnej z wytycznymi producenta/dostawcy eksploatacji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty 
zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany). W pozostałych przypadkach koszty 
te ponosić będzie Zamawiający. 

 
32) Wykonawca winien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie konieczne do realizacji zadania. 

Wydatki poniesione na nabycie sprzętu i wyposażenia stanowią koszt Wykonawcy.  
33) Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji ceny oferty przychody ze sprzedaży surowców 

wtórnych pozyskanych w wyniku robót demontażowych i rozbiórkowych. 
34) Wykonawca ma obowiązek wykonywać w ramach realizacji wszystkie inne zadania zlecone przez 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru, a nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla 
prawidłowej realizacji zamówienia. 

 
1.2.4. Wymagania i uwarunkowania dot. dostawy i montażu wyposażenia  

1) Przedstawione w załączniku nr 5, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw, 
zdjęcia, rysunki itp. mają wyłącznie charakter poglądowy mający przybliżyć Wykonawcy pożądany 
wygląd wizualny mebli. 

2) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, 
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza 
to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały 
sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.  
W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy odczytywać z 
wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria 
stosowane w celu oceny równoważności (jeżeli dotyczy). 

3) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować 
równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być 
na poziomie nie gorszym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. 

4) W przypadku, gdy Zamawiający wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych 
parametrów technicznych – parametry oferowanych mebli  winny mieścić się we wskazanych przez 
Zamawiającego zakresach. 
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5) Zamawiający zastrzega, iż dobór kolorystyki mebli dokonany zostanie na etapie realizacji zamówienia, 
na podstawie przekazanych przez Wykonawcę wzorników kolorystycznych (oklei, malowania, 
tekstyliów itp.).  
Zamawiający wymaga przedstawienia wzorników co najmniej: 

a) 16 kolorów płyt meblowych (w tym min. 8 kolorów drewnopodobnych i 8 kolorów 
monochromatycznych [gładkich, bez rysunku drewna]), 

b) 10 kolorów lakierów (stelaży), 
c) 5 rodzaju tkanin tapicerek  (łącznie min. 30 kolorów). 

 
6) Dostarczany w ramach wyposażenia sprzęt elektroniczny musi być fabrycznie nowy, pochodzić 

z bieżącej produkcji (data produkcji: nie wcześniej niż styczeń 2023 r.). 
 

7) Przez montaż elementów wyposażenia należy rozumieć ich kompletną instalację, umożlwiającą jego 
prawidłowe funkcjonalnie (zgodne z przeznaczeniem, tak aby zachował wszelkie cechy i właściwości 
umożlwiające jego prawidłową pracę/funkcjonowanie) w tym ich ustawienie (powyższe dot. również 
powieszenia lub wbudowania), wypoziomowanie, połączenie poszczególnych elementów (jeśli 
dotyczy), podłączenie oraz uruchomienie (dot. sprzętu elektronicznego). 

8) Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do zapewnienia kompletu 
materiałów niezbędnych do wykonania wszelkich połączeń, poziomowania i podłączenia (dotyczy 
również wyposażenia istniejącego podlegającego przeniesieniu).  

 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W ramach realizacji niniejszego zamówienia przewiduje się wykonanie robót budowlanych polegających 
na remoncie tj. wykonaniu w istniejących obiektach budowlanych robót polegających na odtworzeniu ich 
stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czy zakłada się (bynajmniej w części) 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, 
W ramach zamówienia nie przewiduje się ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku oraz jego 
dostosowania do obecnie panujących przepisów techniczno-budowlanych (należy dążyć do ich maksymalnego 
spełnienia w zakresie nie wykraczającym poza roboty remontowe). 
 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Nie dotyczy. 
 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Przygotowania terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, 
zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz właściwej 
ochrony środowiska, w tym m.in. poprzez: 

a) oddzielenie przestrzeni w której prowadzone będą roboty budowlane od pozostałej części budynku 
poprzez zabudowę tymczasowych ścian o konstrukcji szkieletowej,  

b) prowadzenie robót budowlanych w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie pomieszczeń 
zlokalizowanych w rejonie/pobliżu prowadzenia robót, a nie objętych remontem, 

c) ponoszenie odpowiedzialności za organizację, bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon 
objęty pracami, 

d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w taki sposób, aby możliwe było ciągłe, stałe 
funkcjonowanie czynnych części obiektu, w tym do zapewnienia realizacji robót budowlane w taki 
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sposób, aby z tytułu prowadzonych prac nie doszło do przerwania ciągłości dostaw mediów, w tym 
odbioru ścieków (dot. wyłącznie czynnych części obiektu), 

e) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami, 
f) realizacji robót w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, 

w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej 
uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 

g) codzienne zabezpieczenie, uporządkowanie i utrzymanie w czystości terenu budowy (zarówno 
w trakcie, jak i po zakończeniu prac) – Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania 
z pomieszczeń i budynków wszelkich odpadów, opakowań itp., 

h) zabezpieczenie przez zniszczeniem wykorzystywanych dla potrzeb realizacji zamówienia, a nie objętych 
jego zakresem części budynku i urządzeń transportowych w nim zainstalowanych (np. poprzez ich 
wyłożenie materiałem ochronnym), 

i) używania do transportu wewnętrznego i przenoszenia materiałów, elementów wyposażenia itp. 
adekwatnych środków transportowych, nie powodujących uszkodzenia podłoża (nie dopuszczalne jest 
przesuwanie ciężkich przedmiotów bezpośrednio po podłożu). 

 
Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących 
obiektów lub ich części, w tym ich infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie 
podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, ich części lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany 
jest do naprawy uszkodzeń lub ich odtworzenia na własny koszt. 
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów 
i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót. 
 

2.2. Architektura 

Nie dotyczy. 
 

2.3. Konstrukcja 

W ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje się ingerencji w istniejącą konstrukcję obiektów.  
 

2.4. Instalacje budowlane 

2.4.1. Instalacje sanitarne 

2.4.1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna 

Przewiduje się kompleksową wymianę instalacji wody bytowej zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz instalacji 
kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej deszczowej w obrębie remontowanych kondygnacji. Nowe instalacje 
należy włączyć do istniejących pionów na poziomie pierwszego piętra (przyjąć odtworzenie istniejących 
szachtów po montażu przewodów). 
Wszelkie instalacje należy wykonać jako ukryte tj. prowadzone podtynkowo lub wewnątrz ścian 
działowych/instalacyjnych lub obudować szachtami instalacyjnymi. Wszystkie przybory sanitarne należy 
montować za pośrednictwem systemowych stelaży. 
Instalację wodociągową wykonać z rur wielowarstwowych co najmniej PN10 łączonych poprzez kształtki 
zaprasowywane. Izolacja rurociągów zgodna z obowiązującymi przepisami. Należy założyć wymianę instalację 
zimnej wody, ciepłej wody oraz cyrkulacji. Na każdym odejściu od pionu zamontować zawory odcinające z 
dostępem poprzez drzwiczki rewizyjne. Wężyki do zlewów i umywalek zastosować co najmniej PN10. Miski 
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ustępowe bezkołnierzowe, wiszące z deską wolnoopadająca. Montaż misek ustępowych, pisuarów oraz 
umywalek na typowych dedykowanych stelażach podtynkowych.  
Zawory kątowe chromowane z rozetami. Należy zapewnić punkty poboru wody i odprowadzenia ścieków dla 
aparatury i urządzeń. 
Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PP do kanalizacji. Przewody deszczowe w budynku izolować matami 
kauczukowymi o grubości min. 20mm. Syfony umywalek zakryć półpostumentem lub zastosować syfony 
chromowane. Wszystkie przybory sanitarne należy wykończyć fugą silikonową tak aby nie występowały na niej 
zastoiny wodne. 
W obiekcie występuje problem z właściwym ciśnieniem wody użytkowej – jeżeli wymiana wskazanego odcinka 
instalacji nie zapewni poprawy należy wymienić dalsze odcinki instalacji. 
 

2.4.1.2. Instalacja wentylacji 

Celem zapewnienia wymaganego strumienia objętości powietrza wentylacyjnego zakłada się częściowe 
pozostawienie istniejącej instalacji wentylacji grawitacyjnej (wymianie podlegają kratki na wlotach 
kominowych) oraz wykonanie instalacji wentylacyjnej wywiewnej wprowadzonej do istniejących przewodów 
kominowych z wykorzystaniem wentylatorów kanałowych w zabudowie sufitowej lub dachowych. Zakłada się 
zapewnienie nawiewu powietrza poprzez wyposażenie istniejących okien w nawietrzaki okienne. Należy 
zapewnić komfort akustyczny w pomieszczeniach tj. głośność wentylacji poniżej 35 dBA (dla wentylacji 
mechanicznej). Ilość powietrza wentylacyjnego zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

2.4.1.3. Instalacja klimatyzacji 

System klimatyzacji należy objąć wszystkie pomieszczenia z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
i pomocniczych (przewiduje się klimatyzację w pomieszczeniach na pobyt ludzi). Z uwagi na znaczną ilość 
pomieszczeń przewidzianych do objęcia system klimatyzacji założono system typu VRF. Jako jednostki 
wewnętrzne systemu klimatyzacji należy zastosować klimatyzatory kasetonowe (a w przypadku braku takiej 
możliwości jednostki ścienne). Klimatyzatory należy wyposażyć w pompki skroplin, które to należy wpiąć 
za pomocą syfonów do instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Rury miedziane instalacji freonowej wewnątrz budynku należy prowadzić w przestrzeni stropu powieszanego, 
natomiast na zewnątrz budynku w korytach instalacyjnych. 
Układy klimatyzacji należy dobrać na podstawie obliczeń zysków ciepła poszczególnych pomieszczeń 
uwzględniając parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego oraz współczynnik jednoczesności użycia. 
Instalację ułożyć w zabudowach lub korytach instalacyjnych, opisać przewody oraz skutecznie zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem do czasu montażu urządzeń. 
 
UWAGA! Zadeklarowany zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich wskazanych powyżej robót z 
wyłączeniem zakresu instalacji klimatyzacji, obejmującego dostawę i montaż urządzeń (jednostek 
wewnętrznych i zewnętrznych) – zakres dotyczący dostawy i montażu urządzeń systemu klimatyzacji 
(jednostek wewnętrzny i zewnętrznych) stanowi prawo opcji. 
 

2.4.2. Instalacje elektryczne 

2.4.2.1. Tablice rozdzielcze, wewnętrzne linie zasilające 

Na każdym piętrze należy zabudować tablicę rozdzielcze, z których wyprowadzone zostaną obwody 
instalacyjne poszczególnych pomieszczeń. Tablice rozdzielcze należy wykonać jako podtynkowe z drzwiczkami 
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zamykanymi na klucz. Odpływy z tablic wyprowadzić należy poprzez listwy zaciskowe. Do poszczególnych tablic 
rozdzielczy należy wyprowadzić z tablicy głównej linie zasilające, które należy prowadzić w przestrzeniach 
sufitów powieszanych.  
 

2.4.2.2. Instalacja gniazd wtyczkowych 

Gniazda wtyczkowe dla zasilania urządzeń informatyki oraz sprzętu (aparatury) medycznej zasilać 
z wydzielonych w tablicach rozdzielczych obwodów.  
Linie zasilające oraz lokalizację wypustów do poszczególnych aparatów medycznych wykonać zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w DTR. Gniazda wtyczkowe w gabinetach zabiegowych oraz pracowniach wykonać w 
kanałach instalacyjnych PCV zabudowanych na ścianach. W pozostałych przypadkach instalację wykonać jako 
podtynkową. 
 

2.4.2.3. Oświetlenie podstawowe 

Dla celów oświetlenia ogólnego poszczególnych pomieszczeń zastosować oprawy LED zapewniające 
normatywne natężenie i równomierność oświetlenia. W pomieszczeniach wyposażonych w sufity 
podwieszane zastosować oprawy do wbudowane, w pozostałych pomieszczeniach oprawy natynkowe.  
W przypadku opraw natynkowych instalację oświetleniową wykonać podtynkowo. Sterowanie oświetleniem 
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonać za pomocą czujników obecności, a w pozostałych 
przypadkach za pomocą podtynkowych łączników sterujących montowanych w poszczególnych 
pomieszczeniach.  
 

2.4.2.4. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 

Dla celów oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) zabudować dodatkowe oprawy 
oświetleniowe wyposażone w stosowane elektroinwertery z bateriami akumulatorowymi zapewniającymi 
wymagany czas pracy od chwili zaniku napięcia zasilającego.  
Załączanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego oraz bezpieczeństwa winno następować samoczynne z chwilą 
zaniku napięcia w obwodzie oświetlenia ogólnego.  Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego objąć systemem 
monitorowania. 
 

2.4.2.5. Sieć strukturalna 

Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć w instalację informatyczną złożoną z gniazd RJ45, przyłączonych 
do lokalnych szaf dystrybucyjnych. Gniazda końcowe w gabinetach zabiegowych oraz pracowniach wykonać 
w kanałach instalacyjnych PCV zabudowanych na ścianach (analogicznie jak gniazda wtyczkowe).  Połączenia 
systemu wykonać za pomocą skrętki UTP min. kat. 6A. Wielkość szaf dystrybucyjnych dobrać przy 
uwzględnieniu potrzeb wynikających z realizacji niniejszego zamówienia oraz przy uwzględnieniu możliwości 
ich przyszłej rozbudowy. Szafy wyposażyć w stosowne elementy aktywne. Dodatkowo remontowane 
powierzchnie należy wyposażyć w stosowne akcess pointy umożliwiające bezprzewodowe połączenie z siecią 
ze wszystkich pomieszczeń objętych remontem.  
Do połączenia lokalnych szaf dystrybucyjnych z GPD wykorzystać istniejące połączenia światłowodowe. 
Sieć powinna zostać skonfigurowana i gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowego sprzętu 
aktywnego i wykonywania dodatkowych połączeń fizycznych. 
Wszystkie elementy sieci informatyczne powinny pochodzić od jednego producenta i powinny być objęte 
jednolitą i spójną gwarancją systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta okablowania na okres 
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minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również elementy 
wyposażenia panelu dystrybucyjnego. 
 
 

2.4.2.6. Instalacja telefoniczna 

Wybrane pomieszczenia remontowanej część budynku należy wyposażyć w centralę oraz telefony VoIP. 
 

2.4.2.7. Instalacja kontroli dostępu 

Drzwi oddzielające część szpitalną od poradni należy wyposażyć w dwustronną kontrolę dostępu 
umożliwiającą ograniczenie dostępu nieuprawnionym osobom. 
 

2.4.2.8. Instalacja przywoławcza 

Wszystkie toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w system 
przywoławczy (wezwania pomocy) optyczno-akustyczny. 
 

2.5. Wykończenia 

2.5.1. Ściany działowe 

Nowy podział powierzchni użytkowych należy wykonać poprzez wykonanie ścianek działowych w systemie 
zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych izolowanych wełną mineralną. Przewiduje się wykonanie ścian 
obustronnie podwójnie płytowanych, na profilach systemowych szerokości 10 cm na pełną wysokość 
pomieszczeń. 
Ściany działowe stanowiące wydzielenie strefy pożarowej (np. oddzielające pomieszczenia banku tkanek 
od klatki schodowej) należy wykonać o wymaganej klasie odporności ogniowej. W pomieszczeniach 
narażonych na kontakt z wodą (np. pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych) stosować płyty o zwiększonej 
odporności na wilgoć – H2. 
Należy stosować wyłącznie kompletne rozwiązanie systemowe, wg wytycznych ich producentów. 
 

2.5.2. Zamurowania otworów 

Otwory przewidziane do zamurowania zamurować pustakami ceramicznymi lub cegłą pełną na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
 

2.5.3. Ścianki stałe, przeszklone 

Ścianki wykonać w technologii ślusarki aluminiowej jako wewnętrzne przeszklone przegrody przeciwpożarowe 
z drzwiami dwuskrzydłowymi (w przypadku wydzieleń korytarzy) oraz jednoskrzydłowymi (w przypadku banku 
tkanek) o wymaganej klasie odporności ogniowej. 
 

2.5.4. Szachty instalacyjne 

Instalacje prowadzone przez pomieszczenia obudować szachtami instalacyjnymi wykonanymi jako ściany 
osłonowe w systemie suchej zabudowy. 
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2.5.5. Rewizje instalacyjne 

Dostęp do przestrzeni instalacyjnych (zaworów, czyszczaka) w zabudowie z płyt kartonowo - gipsowych 
zapewnić poprzez drzwiczki rewizyjne z profili aluminiowych, wymiar 30x30cm, wypełnionych płytką GK 
malowaną farbami lub wykończonych płytką jak reszta ściany. 

2.5.6. Zabudowy z płyt laminowanych 

Kabiny toalet wykonać z płyt laminowanych HPL o ukrytej konstrukcji nośnej (ze stopkami cofniętymi do 
wnętrza - efekt "podwieszonych" kabin). Elementy widoczne kabiny tj. uchwyty, klamki, rozety, zamki, nóżki 
wykonać ze stali nierdzewnej. Zawiasy mocować do wąskiej krawędzi płyty z samodomykaczem 
grawitacyjnym. Wydzielenia wykonać o wysokość min. 200 cm z prześwitem nad podłogą o wys. ok. 15cm. 
Drzwi wykonać jako otwierane na zewnątrz o min. szerokości 80cm. 
 

2.5.7. Posadzki 

2.5.7.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne oraz gospodarcze 

W węzłach sanitarnych oraz pomieszczeniach porządkowych wykończenie podłóg wykonać za pomocą glazury. 
Przed ułożeniem glazury pomieszczenia zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową powłokową. Płytki 
w formacie 60x60cm (598x598x10mm), rektyfikowane, o klasie antypoślizgowości min. R10/B wg 51130, 
odporność na chemikalia domowego użytku wg ISO 10545-13 Min. A. układać na wysokoelastycznym kleju, 
o fudze szerokości nie większej niż 2,0 mm.  
 

2.5.7.2. Korytarze, gabinety, poczekalnie, szatnia  

Wykładziny PCV, homogeniczne, układane z rolki.  
Wykładzina o grubości min. 2mm, klasyfikacja użytkowa min. 34 wg EN 685, klasa antypoślizgowości min. R9 
wg DIN 51130, dobra odporność chemiczna wg EN 423, odporność na płowienie min.6 wg EN ISO 105-B02.  
Wykładziny układane na wyrównanym podłożu. Cokoły ukształtować poprzez wywinięcie wykładziny na ścianę 
na wysokość ok.10cm przy zastosowaniu systemowych listew wyobleniowych o wymiarach 15x15mm, 
wykonanych z plastyfikowanego PVC do montowania wykładzin podłogowych metodą wywijania na ścianę. 
Połączenia wykładzin zgrzewane.  
Należy spełnić wymogi dot. przygotowania podłoża, sposobu montażu, połączeń oraz promieni wywinięcia lub 
gięcia ściśle wg zaleceń producenta. 
 

2.5.7.3. Pomieszczenia banku tkanek (sekretariat, sala konferencyjna, gabinet) 

Wykładzina dywanowa układana w płytkach o wym. 50 x 50 cm, grubości całkowitej min. 6 mm, wysokości 
włókna 3,4 mm, gramatura całkowita nie niższa niż 4400 g/m2, gramatura runa nie niższa niż 580 g/m2, 
klasyfikacji  użytkowej min. 33 wg. EN 1307, klasie palności Bfl-s1. Wykładzina utrzymująca trwałość koloru, 
nie prująca się i nie strzępiąca. 
 

2.5.8. Sufity 

Sufity wykonać jako podwieszane, modułowe o konstrukcji profilowej T24 wypełnionej płytami mineralnymi  
o wym. 60x60 cm w wariancie konstrukcji widocznej, koloru białego o  współczynniku odbicia światła min. 
85%,. klasie „A” pochłaniania dźwięku (αw =min.0,9, NRC=min 0,9). 
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2.5.9. Parapety wewnętrzne 

Parapety wewnętrzne wykonać z konglomeratu marmurowego, w kolorze białym. Parapety winny wystawać 
ok. 3 cm poza wykończoną część pionową ścian oraz posiadać zaokrąglone narożniki.  
 
 

2.5.10. Stolarka drzwiowa 

Drzwi płytowe, płaskie, przylgowe, skrzydło pełne, , min. 3 klasa właściwości mech. wg PNEN1192:2001, 
izolacyjność akustyczna min. Rw=30 dB wg PN-EN ISO 10140-2:2011, wykończenie okleina HPL/CPL, 
wypełnienie płyta wiórowa-otworowa, ościeżnica stalowa regulowana, drzwi wyposażone w zamki oraz 
wkładki patentowe/zamek łazienkowy. 
 

2.5.11. Wykończenie ścian 

2.5.11.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

W węzłach sanitarnych oraz pomieszczeniach porządkowych wykończenie ścian na pełną wysokość wykonać 
za pomocą glazury. Przed ułożeniem glazury ściany pomieszczeń zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową 
powłokową. Płytki w formacie 60x60cm (598x598x10mm), rektyfikowane, o klasie antypoślizgowości 
min. R10/B wg 51130, odporność na chemikalia domowego użytku wg ISO 10545-13 Min. A. układać 
na wysokoelastycznym kleju, o fudze szerokości nie większej niż 2,0 mm. Połączenia płytek w narożnikach ścian 
wykonać przez szlifowanie brzegów, bez zastosowania listew łącznikowych. 
 

2.5.11.2. Fartuchy przyumywalkowe 

Przy umywalkach oraz zlewach wykonać fartuchy z glazury – w przypadku armatury wolnostojącej fartuch 
wykonać o wys. min. 160cm i szerokości 60 cm poza obrys urządzenia, w przypadku montażu armatury 
w zabudowie meblowej (pomieszczenia socjalne) fartuch wykonać do wys., min. 160 cm na pełną szerokość 
mebli. 

2.5.11.3. Pozostałe 

Na powierzchni ścian wykonać gładź gipsową. Narożniki zabezpieczyć aluminiowymi listwami ochronnymi. 
Ściany pokryć farbami lateksowymi o satynowym stopniu połysku. Farby muszą być odporne na zmywanie, 
ścieranie i wilgoć. Zaleca się stosować farby do pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenie 
 

2.6. Zagospodarowania terenu 

Nie dotyczy.  
 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

Dla potrzeb ustalenia procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych przewidzianych do wykonania 
w ramach niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, wyodrębniono następujące zakresy robót 
występujące w ww. akcie prawnym, a przewidywane do wykonania: 
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 remont budynku, którego budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, którego zakres 
nie obejmuje remontu przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcji, 

 instalowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku instalacji nie obejmującej instalacji gazowych. 
Wobec powyższego, zgodnie z art. 29 pkt. 4 ppkt. 2 tritet a) oraz ppkt. 3 tritet d) Prawa budowlanego, realizacja 
powyższych robót nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30. 
 
4. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane; 

Zamawiający informuje, iż budynek położony przy ul. Panewnickiej 65 (o nr identyfikatora 433031) jest w jego 
trwałym zarządzie, natomiast wobec budynku położonego przy ul. Panewnickiej 63 (o nr identyfikatora 429001) 
będącego własnością Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie 
Poczętej uzyskał zgodę (na podstawie zawartej umowy dzierżawy) na wykonanie robót objętych 
przedmiotowym zamówieniem. 
 
5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego; 

Dokumentacja projektowa oraz pozostałe opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, należy 
wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zgodnie z aktualnymi na dzień ich sporządzania, 
obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, w tym m.in.: 

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), 
 ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2240), 
 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225), 
 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 
poz. 1126), 

 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 nr 109 
poz. 719 z późn. zm.). 


