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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu pt. "Roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowigzujgcych warunkéw
ochrony przeciwpozarowej budynku DS. 5 "Maluch" Politechniki Czestochowskiej".

W zakres projektu wchodza nastepujgce instalacje branzy elektrycznej:

- Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w technologii LED,

- Instalacja elektryczna dla potrzeb instalacji sanitarnych,

- Instalacja elektryczna dla potrzeb instalacji teletechnicznych,

- Instalacja wyréwnawcza,

- Wykonanie Gtéwnego Wytacznika Pradu,

- Wykonanie Tablicy Tpoz.

Dane ogélne :
- Inwestor: Politechnika Czestochowska, ul. Dgbrowskiego 69, 42-218 Czestochowa

Dane o wykonywaniu robét budowlanych :
- sposobem recznym przy uzyciu wiasciwych narzedzi odpowiednich dla wykonywanych robét

Wymagania odnosnie rodzajéw rob6t i materiatéw :
- wszystkie wbudowane materiaty musza posiada¢ wazne atesty, aprobaty techniczne PZH i ITB, certyfikat bezpieczenstwa klasy "B"

Dane dotyczace placu budowy :

wykonanie tymczasowych urzadzen placu budowy :

- ustawienie barakowozow o réznym przeznaczeniu wchodzi w sktad kosztow posrednich. Petne zabezpieczenie urzagdzen placu budowy
wraz z ich eksploatacjg obciaza wykonawce. Zamawiajacy wskaze miejsce ustawienie barakowozu.

- przygotowanie stanowisk roboczych i sktgdowisk materiatéw i urzadzen:

- petna organizacja stanowisk pracy obciaza wykonawce,

- dostawa, wytadowanie i skatdowanie materiatéw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb na koszt wykonawcy

wykonanie wszelkich zabezpieczen BHP :

- wykonanie zabezpieczer wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciaza wykonawce, ogrodzenie i zabezpiecze-
nie terenu robdt obcigza wykonawce w ramach kosztéw posrednich okreslonych w kosztorysie.

- koszt skltadowania odpadéw budowlanych, koszt zajecia ulic i chodnikéw ujete w kosztach posrednich.
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp.| Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV

114531000 |Roboty demontazowe 1 3
0-3

2|4531120 |Roboty przygotowawcze 4 8
0-2

3 Wykonanie przej$¢ ogniowych w klasie EI60 9 13

4/4531730 |Rozdzielnie 14 16
0-5

5|4531120 | Przycisk PWP 17 19
0-2

6/4531600 |Instalacja Oswietlenia 20 45
0-5

714531120 | Zasilanie urzadzen 230V 46 50
0-2

8/4531110 |Potaczenia wyréwnawcze 51 54
0-1

9/4531000 |Badania pomontazowe 55 63
0-3
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
1 45310000-3 | Roboty demontazowe
1|ST1  |KNNR 9 Demontaz przewodoéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub |m
d.1 0301-03 kabelkowych okragtych
1200 m 1200,000
RAZEM 1200,000
2|ST1  |KNNR9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych - demontaz opraw awaryjnych |szt.
d.1 0501-05 ewakuacyjnych
75 szt. 75,000
RAZEM 75,000
3|ST1 |KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej |szt.
d.1 0503-04 z. |- urzgdzenie do cyfrowego zapisu obrazu - demontaz monitoréw innstalacji
o 3.2. monitoringu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 45311200-2 |Roboty przygotowawcze
4/ST1  |KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.2 1209-0501 |pach z cegty
15 otw. 15,000
RAZEM 15,000
5|ST1 |KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub otw.
d.2 1209-0601 |stropach z cegty
50 otw. 50,000
RAZEM 50,000
6/ST1 |KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w szt.
d.2 0706-03 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10
m2 na stropach
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
7|/ST1  |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.2 0108-09 tos¢ do 1 km
4,8 m3 4,800
RAZEM 4,800
8/ST1 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.2 0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
4,8 m3 4,800
RAZEM 4,800
3 Wykonanie przejsé ogniowych w klasie EI60
9|ST1 |ZKNR C-2 |Przygotowanie poditoza. Rozkucie mechaniczne na gt. 1 cm, powierzchnie |m?2
d.3 0803-02 poziome EI60
analogia
112*0,5 m?2 56,000
RAZEM 56,000
10/ST1 |ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza. Skucie mechaniczne - dodatek za kazdy 1 cm m?2
d.3 0803-06 gtebokosci skucia
analogia
4*112*0,5 m?2 224,000
RAZEM 224,000
11|ST1  |KNNR 5 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3 1208-05
112*0,03*0,03 m3 0,101
RAZEM 0,101
12|ST1 |KNP 02 Reczne tynkowanie osciezy otworéw i wnek o szer. do 20 cm m?2
d.3 0912-03.01
analogia
112*0,5 m?2 56,000
RAZEM 56,000
13|ST1  |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.3 1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
112*0,5 m?2 56,000
RAZEM 56,000
4 45317300-5 | Rozdzielnie
14|ST1  |KNNR 3 Wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo- m3
d.4 0304-01 wapiennej z ich otynkowaniem
0,13 m3 0,130
RAZEM 0,130
15|ST1  |KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - RG2 szt.
d.4 0404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|ST1 |KNR 5-14  |Przyklejanie tabliczek opisowych szt.
d.4 0604-02
9 szt. 9,000
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RAZEM 9,000
5 45311200-2 | Przycisk PWP
17|ST1  |KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z kons- |szt
d.5 0202-01 trukcjg mocowana przez zabetonowanie do podtoza - Przycisk PWP dwu-
analogia zestykowy IP65
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18/ST1 |KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone przewodem kabelkowym na tynku pojedynczo|m
d.5 0302-01 o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu betono-
analogia wym - HDGS 2x1,5mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
19|ST1  |KNNR 5 Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw bez wyzwalacza termicznego|szt.
d.5 1308-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 45316000-5 | Instalacja Oswietlenia
20/ST1 |KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.6 1207-01
1210 m 1210,000
RAZEM 1210,000
21|ST1  |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.6 0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - przewody YDY
3x1,5mm2
1210 m 1210,000
RAZEM 1210,000
22|ST1  |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.6 0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - przewody YDY
2x1,5mm2
1210 m 1210,000
RAZEM 1210,000
23|ST1  |KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, ka- |m
d.6 0102-01 bel miedziany - SF/UTP 4x2x0,5 mm2 kat.5
40 m 40,000
RAZEM 40,000
24/ST1  |KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6 1208-01
1210 m 1210,000
RAZEM 1210,000
25|ST1  |KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |m3
d.6 1208-05
1210%0,03*0,03 m3 1,089
RAZEM 1,089
26|ST1  |KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 50 cm w $cianach lub stro-  |otw.
d.6 1209-0301 |pach z gazobetonu
28 otw. 28,000
RAZEM 28,000
27|ST1  |KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w szt.
d.6 0706-01 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10
m2 na $cianach
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
28|ST1 |KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.6 0302-05
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
29|ST1  |KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewo-|szt.
d.6 0303-02 déw o przekroju do 2.5 mm2
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
30|ST1 |KNNR 5 Oprawa awaryjna ze zrodtem LED - AW1 - Oprawa awaryjna n/t LED 3W | kpl.
d.6 0502-03 IP65
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
31|ST1 |KNNR 5 Oprawa awaryjna ze zrodtem LED - AW2 - Oprawa awaryjna LED n/t 3W | kpl.
d.6 0502-03 IP65
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|ST1 |KNNR 5 Oprawa awaryjna ze zrodtem LED - AW3 - Oprawa awaryjna LED n/t 4W | kpl.
d.6 0502-03 IP65
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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33|ST1 |KNNR 5 Oprawa awaryjna ze zrodtem LED - AW4 - Oprawa awaryjna LED p/t 3W | kpl.
d.6 0502-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
34|ST1 |KNNR 5 Oprawa awaryjna ze zrodtem LED - AWS5 - Oprawa awaryjna LED p/t 1W | kpl.
d.6 0502-03
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
35|ST1  |KNNR 5 Oprawa awaryjna ze zrodtem LED - AW6 - Oprawa awaryjna LED p/t 3W | kpl.
d.6 0502-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
36|ST1 |KNNR 5 Oprawa awaryjna ze zrodtem LED - AW7 - Oprawa awaryjna LED n/t 3W | kpl.
d.6 0502-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
37|ST1  |KNNR 5 Oprawa awaryjna ze zrodtem LED - AWS8 - Oprawa awaryjna LED n/t 1W | kpl.
d.6 0502-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
38|ST1 |KNNR 5 Oprawa awaryjna ze zrodtem LED - AW9 - Oprawa awaryjna LED 3W kpl.
d.6 0502-03 IP40
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
39|ST1 |KNNR 5 Oprawa awaryjna ze zrodtem LED - AWZ - Oprawa awaryjna zewnetrzna | kpl.
d.6 0502-03 LED n/t 4W IP65
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
40|ST1  |KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna ze zrodtem LED - EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED |kpl.
d.6 0502-03 1,2W IP40
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
41|ST1 |KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna ze zrodtem LED - EW2 - Oprawa ewakuacyjna LED |kpl.
d.6 0502-03 p/t 1,2W 1P40
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
42|ST1 |KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna ze zrodtem LED - EW3 - Oprawa ewakuacyjna LED |kpl.
d.6 0502-03 n/t 1,2W 1P65
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
43|ST1 |KNNR 5 Aparaty modutowe w rozdzielnicach - jednostka sterujgca systemu monito- |szt.
d.6 0407-01 ringu oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44|ST1 |KNNR 5 Switch 4-portowy sytemu monitoringu opraw aw. ewak. szt.
d.6 0404-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|ST1  |KNR AL-01 |Instalacja i uruchomienie oprogramowania systemu monitoringu opraw aw. |szt.
d.6 0701-01 ewak.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 45311200-2 | Zasilanie urzadzen 230V
46|ST1  |KNNR 5 Whykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7 1207-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
47|ST1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.7 0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - przewody YDY
3x1,5mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
48|ST1  |KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.7 1208-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
49|ST1  |KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |m3
d.7 1208-05
15*0,03*0,03 m3 0,014
RAZEM 0,014
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50|ST1 |KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod  [szt.zyt
d.7 1203-01 zaciski lub bolce (urzadzenia 230V)
6"3 szt.zyt 18,000
RAZEM 18,000
8 45311100-1 |Polaczenia wyrownawcze
51|ST1 |KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm2 uktadane w go- |m
d.8 0202-03 towych korytkach - przewod LGY 1x16mm2
75 m 75,000
RAZEM 75,000
52|ST1 |KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm2 uktadane w go- |m
d.8 0202-03 towych bruzdach - przewod LGY 1x16mm2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
53|ST1 |KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm-uchwyty do rur  |szt.
d.8 0613-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
54/ST1  |KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod szt.zyt
d.8 1203-04 zaciski lub bolce
30 szt.zyt 30,000
RAZEM 30,000
9 45310000-3 | Badania pomontazowe
55|ST1 |KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napie- |pomiar
d.9 1301-02 cia
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
56|ST1 |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajagcej (pierwszy pomiar) szt.
d.9 1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|ST1  |KNNR 5 Pomiar ciagtosci przewodéw wyréwnawczych pomiar
d.9 1301-01
analogia
20 pomiar 20,000
RAZEM 20,000
58/ST1 |KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.9 1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
59|ST1 |KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.9 1305-02
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
60|ST1 |KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 3-fazowy (pomiar |[pomiar
d.9 1303-03 pierwszy)
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
61|ST1  |KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 3-fazowy (kazdy |pomiar
d.9 1303-04 nastepny pomiar)
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
62|ST1 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- |punkt
d.9 121-02 wych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - oswietlenie awaryjne
punkt 85,000
RAZEM 85,000
63|ST1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- |punkt
d.9 121-03 wych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
255 punkt 255,000
RAZEM 255,000
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