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Znak sprawy: KA-2/080/2024 
                                                                                                              Załącznik nr 5 do SWZ 

 
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/ 

 
zawarta w Krakowie w dniu ………………..…… pomiędzy: 

 
Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki 
z siedzibą w: 
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 
reprezentowaną przez: 
Kanclerza – Agnieszki Kosteckiej-Stec 
z kontrasygnatą finansową Kwestora – Doroty Majewskiej 
 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 
a 
*(w przypadku spółek prawa handlowego) 
............................................................................................................................................................................. 
 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki z 
o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: 
.............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez: 
..................................................................  
 
*(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… zamieszkałym………..…………………..…………………….   prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, pod adresem ………………………………………………..( * należy wpisać adres 
wykonywania działalności zgodnie z informacją z CEIDG) posiadającym REGON: .............................. i NIP: 
.............................., PESEL ………………………. 
 
*(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  
.................................................. PESEL..............................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 
zamieszkałym …………….……………….…………………………  
PESEL................................................................................................... wpisanym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej  
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 
posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  pod 
adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres 
prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
  
*(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 
konsorcjum (np. w przypadku konsorcjum spółki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą ) 
 
1..................................................................................................................................................... zarejestrowaną w 
Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki 
akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: .............................. i NIP: 
.............................., reprezentowaną   przez: 
.................................................................  
i/lub   (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. 
zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 
 
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 
 



str. 2 

§ 1 
Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Przebudowa budynków dydaktycznych z dostosowaniem do wymagań 
przeciwpożarowych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie budynku 
CZ-H (17-52) do przepisów ppoż. wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru, 
CSiR, al. Jana Pawła II Kraków", przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie 
podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).  
 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca, zobowiązuje się do wykonania zadania pn. 
Przebudowa budynków dydaktycznych z dostosowaniem do wymagań 
przeciwpożarowych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie 
budynku CZ-H (17-52) do przepisów ppoż. wraz z modernizacją instalacji 
sygnalizacji pożaru, CSiR, al. Jana Pawła II Kraków", zwanego dalej Przedmiotem 
umowy. 

2. Szczegółowy zakres robót i warunki ich wykonania zawarte są następujących 
załącznikach, które stanowią integralną część umowy: 
1) SWZ – załącznik nr 1 do umowy; 
2) oferta, w tym kosztorys ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy; 
3) dokumentacja projektowa -  wraz ze STWIOR - załącznik nr 3 do umowy; 
4) zasady odbiorów – załącznik nr 4 do umowy; 

3. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie 
wykonania Przedmiotu umowy, a także dokonywania z Zamawiającym uzgodnień i 
konsultacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania Przedmiotu umowy 
oraz osiągnięcia celu realizacji Przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami przedstawionymi przez 

Zamawiającego, w szczególności z dokumentacją projektową, przedmiarami, STWiOR 
oraz terenem budowy a także oświadcza, że nie wnosi do nich jakichkolwiek 
zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 
ogólnych i szczególnych warunków związanych z realizacją Przedmiotu umowy i 
 trudnościami jakie mogą wyniknąć w trakcie jego realizacji; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 
ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji niniejszej umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 
okoliczności niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 
również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 
przeprowadzenia  i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 
niniejszej umowy. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w rozumieniu art. 441 
Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.). W przypadku 
zapewnienia środków finansowych w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający 
zastrzega możliwość w ramach prawa opcji zlecenia Wykonawcy, wykonania robót w 
ramach prawa opcji, na warunkach określonych w umowie, po cenie ustalonej w umowie.  

6. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach prawa opcji został określony w 
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (przedmiar robót dla opcji) zawartym w 
SWZ. Prawo opcji obejmuje roboty budowlane: (roboty demontażowe i odtworzenia 
rastrowych sufitów podwieszanych, roboty demontażowe i odtworzenia sufitów z płyt g-k, 
przebicia ścian, roboty murarskie, roboty tynkarskie, roboty malarskie). 
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia 
woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w którym to oświadczeniu ustali 
ostateczny zakres rzeczowy zlecenia. Oświadczenie złożone zostanie w czasie 
obowiązywania niniejszej umowy, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej 
umowy. 
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7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w ramach prawa opcji w 
niepełnym zakresie i zlecenia tylko jej części, lub nie zlecania prac w ramach prawa opcji 
w żadnym zakresie, w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych przez 
Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania 
przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego 
tytułu. 

8. W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy niniejszej umowy stosuje 
się odpowiednio. 

9. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w ust. 5 nie ma wpływu 
na stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

10. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 po 
upływie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy, Strony mogą przesunąć termin wykonania 
robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) (o ile wykonanie tych robót w 
ramach prawa opcji ma wpływ na termin końcowy wykonania robót budowalnych), w 
przypadku przerw lub przestoju robót realizowanych w ramach zamówienia 
podstawowego, spowodowanych koniecznością realizacji robót w ramach prawa opcji, lub 
w przypadku przerw lub przestoju robót realizowanych w ramach prawa opcji, 
spowodowanych koniecznością realizacji robót w ramach zamówienia podstawowego, o 
okres odpowiadający długości przerwy lub przestoju, jednak o okres nie dłuższy niż 2 
miesiące. Zmiana nastąpi na podstawie aneksu zawartego w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Zapisy paragrafu 18 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

 
          § 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 
1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy 

ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych oraz do 
zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku 
zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru prolongatę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek 
ubezpieczeniowych.  

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu polisę 
ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia składek 
ubezpieczeniowych, potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie 
określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie oryginału lub kopii tych dokumentów 
poświadczonych za zgodność z oryginałem. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę 
kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania od Wykonawcy okazania oryginałów przedłożonych dokumentów.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów pobieranych mediów (woda, energia 
elektryczna, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót, na podstawie faktur wystawianych 
przez Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiającego w oparciu o ryczałt uzgodniony 
podczas wprowadzenia na budowę. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty 
doręczenia faktury. Do należności będzie doliczany podatek VAT, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

4. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami) i zapewni warunki bezpieczeństwa przez cały czas trwania 
realizacji zadania oraz ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego 
przejęcia do końcowego odbioru robót przez Zamawiającego w tym odpowiedzialność 
cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe na terenie budowy lub w związku z 
realizacją Przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby 
biorące udział w realizacji Przedmiotu umowy zakazu: 
1) wnoszenia i ich spożywania na terenie budowy oraz na całym terenie Zamawiającego 

wszelkich napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, 
2) palenia na terenie budowy jak i całym terenie Zamawiającego  wszelkich wyrobów 

tytoniowych. 
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6. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco utrzymywać teren 
budowy w należytym porządku, w tym w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

7. W związku z tym, iż prace budowlane będą prowadzone w czynnym budynku (prace 
będą prowadzone etapami do uzgodnienia z Użytkownikiem) Wykonawca musi zapewnić:  
1) skutecznie zabezpieczenie elewacji przed zabrudzeniem/uszkodzeniem powstałym w 

wyniku prowadzonych prac, 
2) realizację prac w taki sposób aby korzystanie z budynku odbywało się bez zakłóceń dla 

użytkowników. 
3) uzyskanie od Zamawiającego akceptacji dla wbudowywanych materiałów – poprzez 

podpisanie Karty Materiałowej, o której mowa w ust. 12     . 
4) elastyczną organizację robót, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i 

Użytkownika. 
8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować oraz przywrócić do 

stanu pierwotnego teren budowy na swój koszt. W przypadku stwierdzenia, że teren 
budowy nie został przywrócony do stanu poprzedniego Zamawiający ma prawo zlecić 
firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu bez konieczności 
uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę. 

9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 
nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

10. Materiały i urządzenia zapewnione i wykorzystywane przez Wykonawcę powinny: 
1) odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn.  zm.) (dalej „ustawa Prawo 
budowlane”) oraz wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz.U. z z 2021 r. poz. 1213) 

2) odpowiadać wymogom zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (wraz z 
załącznikami) oraz przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji . 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość stosowanych materiałów i urządzeń oraz 
za wszelkie szkody wywołane wadliwymi materiałami lub urządzeniami. 

12. Przy wykonywaniu robót budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowiązany 
będzie do uzyskiwania od Zamawiającego akceptacji dla wbudowywanych materiałów – 
poprzez podpisanie Karty Materiałowej wg wzoru Zamawiającego. Na każde żądanie 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną.  

13. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania na własny koszt. Jeżeli 
w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne 
z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 
przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

15. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 
robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane 
z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu 
ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas 
realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz.U z 2023 poz. 1587 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie 
Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami. 

16. Wykonawca zgodnie z protokołem złomowania podpisanym przez inspektora nadzoru 
będzie wywoził zdemontowane elementy metalowe zabudowy i instalacji (ślusarka, 
grzejniki, rury, itp.) do punktu skupu, następnie dostarczy dowód sprzedaży i ważenia 
Zamawiającemu, który wystawi fakturę VAT punktowi skupu. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
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17. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest prowadzić 
dokumentację robót (książka obmiarów, protokoły odbioru robót, protokoły z narad, 
protokoły nadzorów autorskich, korespondencję). 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wyników badań 
i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 
poszczególnych robót. 

19. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 
wszelkich dokumentów związanych z robotami budowlanymi,      w szczególności 
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 
z podwykonawcami. 

20. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców.  
2) Uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego.  
21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów ochrony środowiska 

na terenie budowy i na terenie do niego przyległym, z uwzględnieniem zanieczyszczenia 
powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu całkowicie 
zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, ewentualne kary związane z 
zanieczyszczaniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, 
wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

22. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru 
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

23. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych 
niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę 
wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Przedstawiciel 
Zamawiającego (w osobie Inspektora Nadzoru) jest uprawniony do żądania usunięcia 
przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad we wskazanym terminie. 
Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie 
usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić 
usunięcie nieprawidłowości lub wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i 
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez 
konieczności uzyskania jakichkolwiek upoważnień sądowych. 

 
§ 4 

Terminy realizacji Przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu umowy w następujących 

terminach: 
1) wykonanie całości robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym 

oraz zamówieniem w ramach prawa opcji  (wraz z odbiorami końcowymi) w 
terminie do 8 miesięcy od daty podpisania protokołu wprowadzenia na budowę,  

2) tablica informacyjna do 15 dni od daty protokołu wprowadzenia na budowę, 
3) przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi protokolarnie w terminie 
 do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.      

2. Za termin zakończenia Przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.  

3. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. 
Oddanie placu budowy Zamawiającemu nastąpi również na podstawie protokołu, po 
dokonaniu odbioru końcowego. 

4. Wykonawca w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy zobowiązuje 
się do przedłożenia Zamawiającemu ostatecznego (uzgodnionego z Zamawiającym) 
harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, podpisanego przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy, z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca przekaże harmonogram Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie do 7 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Okres weryfikacji przez Zamawiającego 
przedłożonego harmonogramu wlicza się w okres realizacji Umowy.  

5. Zamawiający jest zobowiązany do zatwierdzenia harmonogramu robót, przygotowanego 
w sposób określony w ust. 1 lub przekazania Wykonawcy ewentualnych uwag, w terminie 
do 7 dni od otrzymania harmonogramu do uzgodnienia. Wykonawca jest uprawniony do 
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dokonywania zmian w harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego. 
W szczególności Zamawiający może odmówić zatwierdzenia zmiany harmonogramu, gdy 
zmiana wynika lub zakłada wydłużenie terminów wykonania przez Wykonawcę robót, z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

6. Zmiana harmonogramu robót nie wymaga podpisania przez Strony Aneksu do Umowy, za 
wyjątkiem zmiany powodującej zmianę terminów określonych niniejszą Umową, w 
szczególności      terminów określonych w ust. 1 powyżej. 

7. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru 
szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac budowlanych bezpośrednio w obiekcie, 
a w szczególności terminu wejścia i zakończenia prac na dany element robót.       

 
§ 5 

Odbiory 
1. Zamawiający będzie dokonywał  następujących rodzajów  odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
2) odbiory częściowe; 
3) odbiór końcowy; 
4) odbiór gwarancyjny; 
5) odbiór pogwarancyjny; 

2. Szczegółowa procedura każdego z rodzaju odbiorów wskazanego w ust. 1 zawarta jest w 
załączniku nr 5 do Umowy.  

§ 6 
Wynagrodzenie. Płatności 

1. Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu robót stanowiących Przedmiot umowy , w tym 
również pełnego zakresu robót w ramach prawa opcji (w przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji w maksymalnym zakresie), otrzyma łączne, maksymalne  
wynagrodzenie w kwocie ..................... złotych brutto (słownie złotych: ......................), 
w tym należny podatek od towarów i usług, rozliczone na podstawie ilości wykonanych 
i odebranych robót, na podstawie kosztorysu powykonawczego według cen 
jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszej Umowy, w tym: 
a) wynagrodzenie za roboty budowlane w ramach zamówienia podstawowego: 

..................... złotych brutto (słownie złotych: ......................),  w tym należny podatek 
od towarów i usług; 

b) maksymalne wynagrodzenie za roboty budowlane w ramach prawa opcji (w przypadku 
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w maksymalnym zakresie): 
..................... złotych brutto (słownie złotych: ......................), w tym należny podatek 
od towarów i usług. 

2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 
kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym nie ulegną zmianie w ciągu realizacji zamówienia, chyba że umowa wyraźnie 
stanowi inaczej.      

3. Za ostateczną wartość wykonanych robót budowlanych określającą ostateczna wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy, Strony uznają ilość faktycznie wykonanych robót (przerób) – 
tj. iloczyn ilości wykonanych i odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie 
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających 
im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. 

4. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót 
wynikających z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego podstawą 
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie 
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych 
zawartych w kosztorysie ofertowym, w następujący sposób: 

1) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, wynikające z 
rzeczywistego przerobu przyjmuje się do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga 
to sporządzenia aneksu. 

2) w przypadku zwiększenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, zmiana wynagrodzenia 
wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 

5. Rozliczenie i wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy 
nastąpi na podstawie faktur      częściowych      i faktury końcowej wystawionych przez 
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Wykonawcę obejmujących wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych 
zrealizowanych w ramach Przedmiotu umowy.       

6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej i jej zapłaty przez 
Zamawiającego jest protokół odbioru częściowego robót podpisane przez Inspektora 
Nadzoru i Kierownika Budowy,  

7. 7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej i jej zapłaty przez Zamawiającego będzie 
protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 
Budowy. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT i 
dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie, przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze oraz wskazany na dzień zlecenia przelewu w wykazie 
podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w 
terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury. Błędnie wystawiona faktura spowoduje, konieczność jej poprawienia (korekty) a 
zapłata wynagrodzenia w takiej sytuacji nastąpi w terminie do 21 dni licząc od daty 
dostarczenia przez Wykonawcę poprawionej faktury. 

9. Warunkiem zapłaty jakiejkolwiek należności wynikających z faktur, o których mowa w ust. 
5 niniejszego paragrafu, jest przedłożenie wraz z fakturą dokumentów wskazanych w 
niniejszym paragrafie wszystkich zatrudnionych za zgodą Zamawiającego 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podpisanych przez osoby upoważnione 
do ich reprezentacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie  i innych 
dokumentów określonych w niniejszym paragrafie. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy/ Podwykonawcom wykonanie części 
prac stanowiących Przedmiot umowy każdorazowo do faktury, o której mowa w ust. 6       
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopie faktur wystawionych 
przez podwykonawców/dalszych podwykonawców, które dotyczą składanej przez 
Wykonawcę faktury, wraz z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom (m.in. oświadczenia podwykonawców o 
otrzymaniu należności za wykonany zakres prac objęty daną fakturą w całości lub 
potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 
całej kwoty wynikającej z faktury). W przypadku faktury, o której mowa w ust. 7 należy 
dodatkowo przedłożyć oświadczenia podwykonawców/dalszych podwykonawców o 
otrzymaniu przez nich całości należnego im wynagrodzenia za wykonany przez nich 
zakres prac. 

11. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawców, 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wskazującego na przyczyny 
odmowy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom. 
Zamawiający po analizie tych oświadczeń podejmie decyzję czy uzasadniały one tak 
odmowę. 

12. Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 
wskazanych w ust. 10 winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 10, 
nie później niż w terminie 7 dni przed upływem terminu płatności faktury doręczonej 
Zamawiającemu. 

14. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę w terminie o którym mowa w ust. 13, 
wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 10, Zamawiający wstrzymuje wypłatę 
należnego wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty.           

15. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę do faktury.  

16. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
na zasadach określonych w paragrafie 13 umowy.            
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17. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do 
faktury, o której mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, obejmujących wynagrodzenie 
za wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć swoje oświadczenie o nie zleceniu 
Podwykonawcy wykonania żadnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu umowy. 

18. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny:  675-000-62-57. 
19. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji, przekazu należności, 
zawierania umów factoringu, których przedmiotem byłyby wierzytelności, bądź 
wierzytelności przyszłe należne od Zamawiającego, zastawiania wierzytelności należnych 
od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na dokonanie którejkolwiek 
czynności, o której mowa powyżej nie obliguje Zamawiającego do podpisywania 
jakichkolwiek dokumentów nie wskazanych w niniejszej umowie. 

 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o 

udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
 
20. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 

zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego 
faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie 
zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do 
zapłaty za wykonane prace. 

§ 7 
Konieczne prace dodatkowe 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w trakcie 
realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć i gdy wartość zmiany nie przekracza 50% kwoty 
wynagrodzenia, o której to kwocie mowa w § 6 ust. 1 lit. a), w szczególności: w przypadku 
konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie tych 
robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi  
na dzień odbioru końcowego. 

2. Przez „konieczne prace dodatkowe”, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  
należy rozumieć prace, które nie były objęte dostarczoną przez Zamawiającego 
Dokumentacją projektową ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz przedmiarami robót, a są konieczne do wykonania w celu realizacji 
Przedmiotu umowy, zgodnie ze „sztuką budowlaną”, w zakresie umożliwiającym 
użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem . 

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy, zawierającego opis 
stanu faktycznego przedstawiający okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające 
konieczność wykonania „koniecznych prac dodatkowych” dla prawidłowego wykonania 
Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami, a także  
dokumenty wraz z opisem potwierdzające, że „konieczne prace dodatkowe” nie były ujęte 
w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych ani w przedmiarze robót, a także wskazanie zakresu i rozmiaru 
„koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac . 

4. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 
Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień 
odbioru końcowego przepisami niezbędne jest wykonanie „koniecznych prac 
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawcę, Zamawiający przekaże swoje 
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowiązany będzie do  sporządzenia kosztorysu 
określającego koszt wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami 
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określonymi w niniejszym paragrafie (dalej: kosztorys koniecznych prac 
dodatkowych). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu 
kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o którym mowa w ust. 4 niniejszego 
paragrafu opracowanego według następujących zasad: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego stanowiącego 
załącznik nr  2 do niniejszej Umowy, 

2) w przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla których nie można 
określić cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyżej, Wykonawca dokona wyceny tych 
robót w oparciu o następujące założenia: 

a)  podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 
pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w 
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do 
określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie 
kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego, 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót, o których mowa w pkt 2, tj. nieujętych w  
kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy 
zastosowane będą średnie ceny M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), z 
ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud). Pozostałe wskaźniki cenotwórcze 
(R (robocizna), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) mają być przyjęte tak jak w kosztorysie 
ofertowym, 

c) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu niepublikowanych w zeszytach 
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających 
z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego.   

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu „kosztorysu 
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko 
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 
kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporządzą, protokół konieczności 
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez 
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty 
wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 

8. Protokół konieczności , o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami będzie podstawą do 
sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian 
wynikających z konieczności wykonania „ koniecznych robót dodatkowych”. 

9. Rozliczenie  „koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilości 
wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego 
(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen 
jednostkowych określonych w kosztorysie koniecznych prac dodatkowych. 

10. Czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie 
związanej z pojawianiem się w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii „koniecznych 
prac dodatkowych” liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
pisemnego stanowiska, o którym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony 
Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 8 nie stanowi zwłoki 
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność 
wystąpienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie pozwoliła 
Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot niniejszej 
umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich robót 
stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone pisemnie i potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

 
§ 8 

Roboty zaniechane; roboty zamienne 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w trakcie 

realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 
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starannością, nie mógł przewidzieć, w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji 
Przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 
Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru 
końcowego przepisami, na zasadach określonych niniejszym paragrafie. 

2. Przez roboty zamienne, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć roboty będące 
następstwem (wynikiem) rozwiązań zamiennych, o których mowa w ustawie Prawo 
budowlane. „Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego 
(występującego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie 
opisano w Dokumentacji projektowej. 

3. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe w szczególności, w przypadku,   

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, w związku z  stwierdzeniem 
wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub  
stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano 
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, 

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w związku z wystąpieniem 
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w 
zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 
które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego roboty zamienne, które 
winny zostać wykonane (przedmiar robót) oraz opis stanu faktycznego uwzględniający 
okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność wykonania robót 
zamiennych, a także wskazania jakie roboty w związku z koniecznością wykonania robót 
zamiennych nie będą wykonywane. 

5. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy, stanowiskiem Inspektora Nadzoru 
i Projektanta oraz  dokona stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawcę 
dokumentów. W przypadku uznania przez Zamawiającego, iż dla prawidłowego 
wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami niezbędne 
jest wykonanie „robót zamiennych” wskazywanych przez Wykonawcę, Strony sporządzą, 
protokół konieczności zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego i 
Projektanta oraz potwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby 
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić 
będą załączniki do protokołu konieczności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu „kosztorysu robót 
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do 
przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej Umowy, zawierającego zmiany wynikające z niewykonywania (lub wykonywania 
w innej ilości) robót ujętych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 
2 do niniejszej Umowy oraz odrębnie kosztorys dla robót niewykonywanych lub 
wykonywanych w innej ilości w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, tj: pisemne stanowisko 
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 
kosztorys robót zamiennych, nowy kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszej Umowy, zawierający zmiany wynikające z niewykonywania (lub wykonywania w 
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innej ilości) robót ujętych w nim pierwotnie  oraz odrębnie kosztorysu dla robót 
niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilości w związku z 
koniecznością wykonania robót zamiennych,  strony sporządzą, protokół konieczności 
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez 
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty 
wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 

8. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami, będzie podstawą do 
sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian 
wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych. 

9. Rozliczenie robót zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i 
odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na 
podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie robót 
zamiennych, opracowanego przez Wykonawcę z uwzględnieniem postanowień ust. 10. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu 
kosztorysu robót zamiennych z zastosowaniem cen czynników produkcji (R, M, S, Ko, 
Z) na podstawie których został sporządzony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 
do niniejszej umowy a jeżeli  rozliczenie danej roboty nie będzie możliwe w oparciu o 
dane z kosztorysu ofertowego, brakujące ceny czynników produkcji (M, S) zostaną 
przyjęte z informatora Sekocenbud (jako średnie) dla kwartału poprzedzającego termin 
wykonania robót. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w 
kosztorysie ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR –ach 
odpowiednie KNR zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu różnicowego w następujący 
sposób: 
1) wyliczyć cenę roboty pierwotnej (z kosztorysu ofertowego), 
2) wyliczyć cenę roboty zamiennej (z kosztorysu robót zamiennych), 
3) wyliczyć różnicę pomiędzy cenami  

12. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, ostateczne rozliczenie wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie kosztorysu 
różnicowego, o którym mowa w ust. 11. 

13. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie 
od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o 
którym mowa w ust. 4 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, o którym 
mowa w ust. 8 nie stanowi zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże 
pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie 
pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego innego zakresu robót, stanowiących 
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania 
wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone pisemnie i 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

14. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy: 

1) Zamawiający uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego, 

2) wykonanie części Przedmiotu umowy nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od 
Stron Umowy 

3) zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności Przedmiotu 
umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie 
podpisywania umowy.  

 Rezygnację z wykonywania tych części należy rozumieć jako odstąpienie Zamawiającego 
od części Przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie 
od części Umowy  w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstąpienia od 
części Przedmiotu umowy w dalszej części Umowy nazywane będą „robotami 
zaniechanymi”, przy czym minimalna wartość, lub wielkość świadczenia stron zgodnie z 
art. 433 pkt. 4) ustawy Prawo o zamówieniach publicznych zostaje ustalona na minimum 
50% wartości wynagrodzenia za zakres zamówienia podstawowego określonej w ofercie 
Wykonawcy (zakres gwarantowany umowy). 

15. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót (roboty 
zaniechane), Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie a Strony 
sporządzą protokół konieczności, zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze strony 
Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis zmiany (tj jakie roboty nie będą 
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wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz musi zawierać informację o wartości robót 
zaniechanych, 

16. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 15 wraz z załącznikami będzie dokumentem 
określającym wprowadzone i uzgodnione między stronami zmiany umowy, wynikające z 
wystąpienia robót zaniechanych (w szczególności zmiany dotyczące zakresu robót, 
które nie będą wykonywane i ich wartości) i sporządzenie aneksu do niniejszej umowy nie 
jest już w takiej sytuacji wymagane. 

17. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej (robót zaniechanych), wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 6 ust. 
1 zostanie obniżone o wartość robót, które nie będą wykonywane i zostanie rozliczone 
zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 3 oraz w § 6 ust. 4 pkt 1 niniejszej umowy. 

 
§ 9 

Roboty i usługi dodatkowe wykraczające poza Przedmiot umowy. 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia 

konieczności wykonania  dodatkowych robót budowlanych lub usług  w okolicznościach, o 
których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) – dalej: 
„ustawa Pzp”. 

2. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót 
budowlanych wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2  
Pzp będzie kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 
Rozliczenie  dodatkowych robót budowlanych zostanie dokonane na podstawie ilości 
wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego 
(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według cen jednostkowych określonych 
w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. W przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, których nie można rozliczyć 
zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej  gdyż nie określono dla tych robót cen 
jednostkowych, roboty te zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego 
(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen 
jednostkowych określonych w „dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcę 
w oparciu o założenia, o których mowa w ust. 4 poniżej i zatwierdzonym uprzednio przez 
Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu do 
umowy.      

4. „Dodatkowy kosztorys”, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostanie opracowany przez 
Wykonawcę w oparciu o następujące  założenia:  

1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w  „dodatkowym kosztorysie”, o którym 
mowa  w ust. 3 powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą 
Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich 
pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w 
przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów 
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

2) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w  „dodatkowym kosztorysie”, o którym 
mowa w ust. 3 powyżej, zastosowane będą średnie ceny M (cena materiałów), S 
(koszty pracy sprzętu), z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud). Pozostałe 
wskaźniki cenotwórcze (R (robocizna), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) mają być przyjęte 
tak jak w kosztorysie ofertowym, 

3) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu niepublikowanych w zeszytach Sekocenbud 
Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego 
przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

 
§ 10 

Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy  
1. Wykonawca ustanawia: 
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1) Kierownika robót branży budowlanej (Kierownik budowy) posiadającego 
uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ………………………………………, 

2) Kierownika branży elektrycznej posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie 
uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych  w osobie: ………………………………………,  

3) Kierownika branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych w osobie: 
………………………………………, 

    którzy w okresie realizacji umowy, na bieżąco (w miarę potrzeb) będą pełnili stosowne 
obowiązki wynikające z ustawy Prawo budowlane, w związku z realizacją przedmiotu 
umowy 

4) osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci wraz z pomiarami w pełnym 
zakresie do 1 kV na stanowisku Dozoru (D), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz.1392), tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu i kontrolno-pomiarowymi:…………………………………. 

2. Osoby wskazane w ust. 1. pkt. 1), 2), 3) powinny być zarejestrowanymi członkami 
właściwego samorządu zawodowego i posiadać aktualny wpis do właściwej izby 
samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów 
oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 551) (kierownik budowy działa w 
granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane . 

3. Zamawiający wymaga, by kierownik budowy posiadał kompetencje i umocowanie do 
podejmowania decyzji dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, pełnił bezpośredni 
nadzór nad podległymi mu pracownikami. W przypadku braku bezpośredniego 
nadzoru sprawowanego przez kierownika budowy (nieobecność 
kierownika/kierowników na budowie, utrudniony kontakt, lekceważenie obowiązków 
BHP itp.) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą, o której mowa w § 17 ust. 2 pkt 13      
niniejszej umowy. 

4. Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporządzenia stosownego 
aneksu do niniejszej umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę 
zastępującą, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba pierwotnie 
pełniąca dane obowiązki. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu 
oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków, o których mowa w ustawie 
Prawo Budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią 
uprawnień. 

5. Osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest 
Pan/Pani …………………….., tel. ………………………, e-mail: ……………..……… 

6.  Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, jest 
Pan/Pani …………………….., tel. ………………………, e-mail: ……………..……… 

7. Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru w osobach: 
1) Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej ……… ………………. 
2) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej …………………………………… 
3) Inspektor Nadzoru branży sanitarnej …………………………………… 
(Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  z 
dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane . 

8. Zamawiający w oparciu o art. 95 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych      wymaga aby przez cały okres realizacji robót, Wykonawca lub 
podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy osoby 
wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465., z 2024 r. poz. 878 z późn. zm.), 
wszelkie prace fizyczne związane z wykonywaniem robót remontowo-budowlanych oraz 
instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia i określonych zakresem wg przedmiaru 
robót będącego załącznikiem do SWZ, tj: 
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- roboty ogólnobudowlane: roboty demontażowe i odtworzenia rastrowych sufitów 
podwieszanych, roboty demontażowe i odtworzenia sufitów z płyt g-k, bruzdowanie i 
tynkowanie ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitów, przebicia ścian, dostawa i montaż 
ślusarki aluminiowej, roboty betoniarskie i zbrojarskie, roboty tynkarskie, wykładziny 
podłogowe PCV 

- roboty sanitarne: roboty demontażowe i wywozy, instalacja hydrantowa, roboty 
towarzyszące 

- roboty elektryczne: instalacje oświetlenia EW i AW, instalacje zasilania, instalacje SSP, 
pomiary powykonawcze, roboty towarzyszące 

oraz 
- nadzór nad pracami i pracownikami, z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie 
9. Wymagania, o którym mowa w ust. 8 powyżej dotyczą również podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace, jeżeli Wykonawca 
wykonuje Przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

10. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że osoby wykonujące Przedmiot umowy w zakresie 
określonym w ust. 8 będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy 
pomocy podwykonawców. 

11.  Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego 
wyznaczonym zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające 
zatrudnienie osób stanowiących personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujący 
Przedmiot umowy w zakresie określonym w ust. 8      powyżej, tj. pisemne oświadczenie 
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
Oświadczenie winno potwierdzać, że osoby stanowiące w/w personel Wykonawcy lub 
Podwykonawcy  są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465. z 2024 r. 
poz. 878 z późn. zm.) Nieprzedłożenie oświadczeń będzie potraktowane jako 
nienależyte wykonanie umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych określonych 
§ 17 ust. 2 pkt 11      niniejszej umowy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu 
zamówienia kontroli, czy wymogi, o których mowa w ust. 8 są realizowane przez 
Wykonawcę. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 
Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów 

i dokonywania ich oceny; na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 9 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,  rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
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sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniana w/w 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

§ 11 
Komunikacja między stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  

1. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy 
(bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 2, będą podpisane przez osoby 
wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji niniejszej umowy w 
imieniu danej Strony  umowy i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie 
telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 
- dla Zamawiającego: 
e-mail: …………………. 
- dla Wykonawcy: 
e-mail: …………………. 

2. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 
czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony 
Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające 
odpowiednie upoważnienia i umocowanie do działania w imieniu Stron umowy,. 
Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, za 
pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy 
wskazane w komparycji niniejszej Umowy W przypadku składania oświadczeń woli w 
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia 
należy kierować na następujące adresy: 
Dla Wykonawcy ……………………………. (e–mail) 
Dla Zamawiającego …………………………. (e–mail). 
 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
 
3. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 
konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), działający 
przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej 
Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania 
wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności 
upoważniony jest do : 
a) składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawców, 
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, 
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 

Zamawiającego,  
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 
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e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 
wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych z 
realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów (w 
przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do umowy, 
protokołów. 

§ 12 
Procedura zatwierdzania podwykonawców  

1. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcom realizację następujących 
(wskazanych w ofercie) części zamówienia: 
1)  ………………  
2) ………………  
3) ………………………  
(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  usługi,  
oraz ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które 
Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza  realizować przy 
pomocy podwykonawców). 

 
lub ( w zależności od treści oferty Wykonawcy) 

 
1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom 

i oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami własnymi 
 

(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, 
gdy Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się,  na zasadach 
określonych w  art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności 
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu) 

 
1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego 

–  podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na 
zasadach określonych w  art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, (tj. zdolnościach technicznych 
lub zawodowych), będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie następującej części 
zamówienia…………………..  

 
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez podwykonawcę 
umowy z dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane jest 
wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,     , do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz ze wszystkimi załącznikami, w 
szczególności  wraz z zestawieniem ilości robót, usług lub dostaw oraz ich wyceną, a  w 
przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje 
wynagrodzenie  kosztorysowe  – Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys 
ofertowy podwykonawcy zawierający zestawienie ilości robót i ceny jednostkowe) oraz  
wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej wykonywania robót, które mają być 
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później niż na 7 dni przed 
datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.      Projekt 
umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć (doręczyć) w formie pisemnej, bądź elektronicznej do: Działu Inwestycji i  
Remontów Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 
31-155 Kraków, adres mailowy: … . 

4. Projekt umowy, o którym mowa w ust. 3, powinien:      
1) nie zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą Umową, 
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2) precyzyjnie określać zakres zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, 

3) określać termin realizacji zamówienia, który nie może być dłuższy niż wynikający z 
niniejszej Umowy lub zagrażający dotrzymania tego terminu, 

4) określać wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, która nie może przekraczać wynagrodzenia wynikającego z niniejszej 
Umowy za odpowiedni zakres prac,,  

5) określać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
jako nie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

6) zawierać okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za 
wady nie krótszy niż okres odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego, 

7) nie zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy, określone w niniejszej Umowie, 

8) nie zawierać postanowień uzależniających wypłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, jak również  uzależniających dokonanie odbioru 
prac wykonanych przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę od dokonania 
odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego.            

5. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 
o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
szczególności w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub w 
niniejszej Umowie, w szczególności wskazanych w ust. 4,; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4      powyżej; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujące 
niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 

6. Niezgłoszenie w formie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 5     , uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 6,  Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o 
podwykonawstwo uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z 
dokumentami potwierdzającymi prawo osób reprezentujących strony umowy do zawarcia 
umowy o podwykonawstwo i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, którą 
reprezentują (     strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. Potwierdzoną za zgodność kopię umowy zawartej z podwykonawcą i 
dalszym podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć (doręczyć) do: 
Działu Inwestycji i  Remontów Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 139, 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5      niniejszego paragrafu.       

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 9 niniejszego 
paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
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na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. 
Postanowienia ust. 2 do ust.  10     stosuje się odpowiednio. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 
% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto. Potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopię umowy zawartej umowy o podwykonawstwo której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
(doręczyć) do: Działu Inwestycji i Remontów Politechniki Krakowskiej, budynek 
„Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli w umowie o podwykonawstwo której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni 
liczone od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy  dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia ust. 12      i 13      stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w formie aneksu w zakresie:  
1) powierzenia wykonania części robót budowlanych podwykonawcom, mimo 

niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,  
2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,  
3) rezygnacji z podwykonawstwa,  
4) zmiany podwykonawcy. 

16. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie innym niż wskazany w ofercie  lub przy 
pomocy innych podwykonawców niż podwykonawcy zgłoszeni przez Wykonawcę i 
zaakceptowani uprzednio przez Zamawiającego może się odbywać za aprobatą 
Zamawiającego wyrażoną na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 17. Zmiana ta 
wymaga aneksu do umowy. 

17. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w  art. 118 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany  
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

19. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z terenu budowy na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, z którym nie została 
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego. W przypadku 
bezczynności Wykonawcy Zamawiający może usunąć takiego podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego niezwłocznie zmienić lub 
odsunąć od robót podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jeżeli sprzęt, osoby lub 
kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spełniają 
warunków lub wymagań określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych im robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów ich 
realizacji lub jeżeli ich działania naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

21. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane 
lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
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informacje o nowych podwykonawcach, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

 
§ 13 

Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziałem 
Podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po      otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 
bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi 
Wykonawcę  o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  
oraz wezwie Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w 
szczególności do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. Niezgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4, w zastrzeżonym 7 
dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż  Wykonawca 
uznaje zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi 
żadnych uwag. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4,  Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania robót budowlanych, 
dostaw lub usług ( protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT  lub rachunki a 
także oświadczenie złożone przez osoby umocowane do reprezentowania 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu odpowiednio od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego żądaniem 
bezpośredniej zapłaty . 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wysłania (     nadania)  do podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzającej uznanie przez 
Zamawiającego  za uzasadnione dokonanie płatności bezpośredniej na rzecz danego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

8. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 
podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez  podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopią protokołu odbioru robot budowlanych przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług 
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9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nawet gdyby było ono jeszcze 
nie wymagalne     , na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Zamawiający informuje podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz Wykonawcę o 
dokonaniu  bezpośredniej zapłaty i dokonaniu potrącenia wypłaconej kwoty  bezpośrednio 
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy      z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy      

11. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona  
wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robot  budowlanych 
wynikającej z niniejszej Umowy. 

§ 14 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane 
 

§ 15 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: 
− na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zastosowane materiały – 5 lat od 

daty odbioru końcowego robót. 
− na zamontowane urządzenia i stolarkę- na okres gwarancji      producenta 

2. W ramach obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w okresie 
gwarancji do wykonania nieodpłatnie i własnym staraniem wszelkich napraw w razie 
wystąpienia usterek lub uszkodzeń z powodu wadliwego wykonania robót budowlanych, 
lub instalacyjnych. 

3. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiającego dokument gwarancyjny 
najpóźniej w terminie odbioru końcowego Przedmiotu umowy 

4. Dokument gwarancyjny, o których mowa w ust. 3 powyżej nie może zawierać 
następujących zapisów: 
1) sprzecznych z niniejszą umową,  
2) nakładających na Zamawiającego dodatkowe obowiązki, które nie są przewidziane w 

niniejszej umowie, a w szczególności obowiązków, których wykonanie wiązałoby się z 
dodatkowymi wydatkami, których koszty obciążałyby Zamawiającego,  

3) które w istocie powodowałyby, że udzielona gwarancja ma charakter warunkowy, z 
wyłączeniem ograniczenia odpowiedzialności za uszkodzenia których przyczyną jest 
użytkowanie części niezgodnie z ich przeznaczeniem,  

4) których brak realizacji skutkowałby utratą gwarancji, bądź ograniczeniem 
odpowiedzialności Wykonawcy. 

 Zawarcie któregokolwiek z zapisów, o których mowa powyżej w dokumencie 
gwarancyjnym powoduje, że ów zapis nie wiąże stron. W przypadku rozbieżności między 
zapisami niniejszej umowy oraz gwarancji wiążące są zapisy niniejszej umowy. 

5. W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady 
Przedmiotu umowy bez dodatkowych opłat.  

6. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodpłatny autoryzowany serwis (regulacje), 
w tym konserwację, zgodnie z warunkami gwarancji producentów zainstalowanych 
urządzeń.  

7. O wykryciu wady/usterki  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie: 
1)  pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera 
lub 
2)  pocztą elektroniczną na adres e-mail ………………………. 
lub 
3)  telefonicznie na numer ..........................  

8. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do 
spisania protokołu dotyczącego istnienia wady. Jeśli Wykonawca w terminie określonym 
w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, nie przystąpi do spisania protokołu 
wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez 
Zamawiającego. W przypadku niemożności uzgodnienia wspólnego protokołu wad, 
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protokół sporządza Zamawiający a Wykonawca ma prawo wnieść do niego zdanie 
odrębne. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby zgłoszenia wad/usterek przyjmowane 
były w dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić drogą faksową lub 
elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia w ciągu 24 godzin od otrzymania 
zgłoszenia.  

10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, o 
których mowa w ust. 7 oraz godzin , w których Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia 
wad oraz adres poczty elektronicznej, i numery telefonu wskaże Wykonawca w 
dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu zgłoszenia: max. 24 godziny. 

11. Wykonawca winien wadę lub usterkę usunąć w terminie 14 dni od daty otrzymania 
zgłoszenia wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
w protokole, o którym mowa w ust. 8. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 11, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, 
bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych. Skorzystanie przez 
Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie powoduje utraty uprawnień wynikających 
z rękojmi i  gwarancji. 

13. Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.  
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.  
15. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ………… lat,  (* należy wpisać 

zgodnie z ofertą wykonawcy) licząc od daty odbioru końcowego robót. Wykonawca ponosi 
wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.  

16. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień 
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu 
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy 
przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 
bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

18. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rozpoczyna się od 
daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego określonej w protokole odbioru 
końcowego. 

19. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

20. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego 
wyboru prawo do:  
1) żądania wymiany przez Wykonawcę wykonanego elementu, użytego materiału lub 

zamontowanego urządzenia bądź ich wadliwego elementu, podzespołu, modułu, 
zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt 
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2)  żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie 14 dni od daty 
otrzymania zgłoszenia o wadzie, 

3) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wykonanego 
elementu, użytego materiału lub  urządzenia bądź jego wadliwego elementu, 
podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia 
wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady,  

4) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia elementu, materiału lub urządzenia 
wolnego od wad lub elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt 
Wykonawcy osobom trzecim , bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień 
sądowych, 

5) żądania obniżenia wynagrodzenia, 
6) żądania zwrotu zapłaconej ceny.  

21. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują 
te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady oraz uprawnienie do żądania 
naprawy/usunięcia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i 
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na własny koszt Wykonawcy, a także inne uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji 
określone powyżej w niniejszym paragrafie. 

22. Udzielone rękojmia i gwarancja nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie 
cywilnym. 

§ 16 
Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający 
ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości, lub w części w przypadkach 
określonych w niniejszym paragrafie. 

2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę robót budowlanych stanowiących 
Przedmiot umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, 
Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej 
Umowy, w terminie do 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

3. Dokonanie przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji wskazanych w zdaniu 1 
Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej 
Umowy, w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 50 % 
łącznej kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w § 6 ust. 1 lit. a)  niniejszej Umowy 
Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej 
Umowy, w terminie do 30 dni od momentu gdy suma kar umownych naliczonych 
Wykonawcy osiągnie wysokość 50 % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w 
§ 6 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy.  

5. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od 
niniejszej umowy, w terminie do 30 dni od zaistnienia wskazanych poniżej przypadków 
stanowiących podstawę odstąpienia, w przypadku: 

1) gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie przejął od Zamawiającego 
terenu budowy (placu budowy) pomimo upływu 3 dni roboczych od terminu 
wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3      niniejszej umowy, 

2) Wykonawca z  przyczyn leżących po jego stronie nie rozpoczął robót w ciągu 3 dni 
roboczych  od wprowadzenia na plac budowy robót; 

3) gdy Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty 
budowlane na okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 

4) wystąpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robót trwającej  dłużej niż  5 dni 
roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawcę pomimo otrzymania pisemnego 
wezwania od Zamawiającego do wznowienia robót, 

5) W przypadku gdy pomimo stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania przez 
Wykonawcę robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia wad w robotach 
budowlanych stanowiących Przedmiot umowy powstałych z przyczyn obciążających 
Wykonawcę i pomimo otrzymania przez Wykonawcę wezwania do usunięcia tych wad, 
Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego w wezwaniu; 

6)  W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu informacji na temat 
stanu realizacji Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w 
wezwaniu skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy o przedłożenie takiej 
informacji, 

7) W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę ciągłości ubezpieczenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1; 

8) W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w 
wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, nie przedłoży Zamawiającemu dokumentów, o 
których mowa w § 10 ust. 12 lub 13 niniejszej umowy, potwierdzających zatrudnienie 
osób stanowiących personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujący Przedmiot 
umowy w zakresie określonym w § 10 ust. 9 niniejszej umowy; 

9) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu umowy tak dalece (okres 
zwłoki jest na tyle duży lub stopień zaawansowania prac na tyle mały), że według 
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oceny Zamawiającego nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał zakończyć 
roboty budowlane stanowiące Przedmiot niniejszej umowy w terminie określonym w 
§ 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy;  

10) gdy Wykonawca, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, pozostaje w zwłoce z 
wykonaniem Przedmiotu umowy powyżej 14 dni w stosunku do terminu określonego w 
§ 4 ust. 1 pkt 1 umowy; 

11)  jeżeli Wykonawca utraci płynność finansową i w wyniku tego zostanie wszczęte 
postępowanie układowe z jego wierzycielami, 

12)  jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy, lub nastąpi zajęcie komornicze 
wierzytelności Wykonawcy u Zamawiającego, 

13)  jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który 
uniemożliwia wykonywanie przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, 

14)  w przypadku trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy  

15) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienależycie, wadliwie, niezgodnie z 
umową, wymaganiami SWZ lub zobowiązaniami wynikającymi ze złożonej oferty, 
obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej, bądź 
nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania Zamawiającego nie zmienia 
sposobu realizacji umowy, 

16) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania robót i nie 
kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiającego na piśmie, 

17) wystąpią okoliczności leżące po stronie Wykonawcy uniemożliwiające zrealizowanie 
przedmiotu umowy, 

18) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od Zamawiającego 
wezwania do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, 

19) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy;. 

6. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 11, 12, 13, Wykonawca ma 
obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od ich zaistnienia, 
bądź od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu.                                                                                                               

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie wykonywania 
robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót budowlanych 
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej a także do dokonania  
czynności opisanych szczegółowo w ust. 10, w szczególności do wykonania 
inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych oraz do protokolarnego przekazania 
terenu budowy Zamawiającemu nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia przez 
którąkolwiek ze stron oświadczenia o odstąpienia od Umowy a następnie do opuszczenia 
terenu budowy. 

9. W wypadku rozwiązania / wypowiedzenia / odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze 
stron, strony ustalają następujące zasady postępowania:  
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 
stanu na dzień odstąpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robót na dzień 
odstąpienia, wg stawek podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy 
protokół inwentaryzacji robót oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół 
przerobowy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę w 
przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru części robót budowlanych 
stanowiących Przedmiot umowy wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Po 
upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego sporządzenia  
protokołu inwentaryzacji. 
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2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony,  z której winy odstąpiono od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystanie przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4)  Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 
roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. 

5) Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowiązany do 
uporządkowania terenu budowy; 

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację, 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

7) Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu 

10. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, 
wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia wg zasad określonych w niniejszym 
paragrafie oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia.  

11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie wykonywania 
robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia 
Zamawiającemu inwentaryzacji robót, o której mowa powyżej  wg stanu na dzień 
odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie dokonanej 
inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót (jeżeli ich wartości 
nie została ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 9 pkt 1) oraz wartość zakupionych 
materiałów i urządzeń nienadających się do wbudowania w inny obiekt, co może stanowić 
podstawę do dokonania stosownych rozliczeń miedzy stronami 

12. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to 
wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i 
wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której 
postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy 
przez druga Stronę. 

14. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej 
przez Wykonawcę części robót budowlanych. Oceny stopnia zaawansowania robót 
dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Komisja Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną 
część robót budowlanych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

15. W przypadku dokonania przez Zamawiającego  odbioru robót wykonanych przez 
Wykonawcę do dnia odstąpienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w 
zakresie określonym w Umowie na część Przedmiotu umowy wykonaną do dnia 
odstąpienia i odebraną przez Zamawiającego oraz ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i niniejszą umową. 

 
§ 17 

Kary umowne 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w 

niniejszym paragrafie. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w przypadku: 

1) odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto za 
Przedmiot umowy wskazanej w § 6 ust. 1 zd. 1 niniejszej Umowy, natomiast w 
przypadku odstąpienia w części od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10 % wartości brutto tej części umowy, której dotyczy odstąpienie, 



str. 25 

2) zwłoki w wykonaniu robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy– w wysokości 
0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego  w § 4 ust. 1 pkt 1 
Umowy do dnia zakończenia robót budowlanych potwierdzonego protokołem odbioru 
końcowego, 

3) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez Wykonawcę 
obowiązków z tytułu gwarancji lub rękojmi– w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia 
brutto określonej w § 6 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy      za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w  § 15 ust. 11 lub ust. 20 niniejszej 
Umowy do dnia potwierdzenia usunięcia tych wad, 

4) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z 
zasadami określonymi w umowie - w wysokości 2 000,00 zł, za każdy przypadek,  

5) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, należnego danemu 
podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom licząc od terminu 
określonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

6) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, należnego 
danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z podwykonawcą 
lub dalszym podwykonawcą, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom licząc od 
terminu określonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 1% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1 lit. a) za każdy stwierdzony przypadek, 

8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany – 1% wynagrodzenia brutto określonego  
w § 6 ust. 1 lit. a) za każdy stwierdzony przypadek, 

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,05% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 lit. a) za każdy dzień zwłoki od dnia 
wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania zmiany umowy w 
zakresie objętym umową, 

10) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  
w § 10      ust. 8      czynności - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego § 6      
ust. 1 lit. a) za każdy stwierdzony przypadek, 

11) z tytułu niezłożenia przez wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę -  w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego § 6      
ust. 1   lit. a)   za każdy stwierdzony przypadek, 

12) w przypadku zaangażowania do realizacji umowy Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego, tj. z naruszeniem 
zobowiązania Wykonawcy opisanego w niniejszej Umowie, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100.000 
zł za każdy przypadek naruszenia powyższego zobowiązania, 

13) w przypadku naruszenia postanowień Umowy lub przepisów prawa dotyczących 
bezpieczeństwa prowadzonych Robót (BHP) a także w przypadku usunięcia 
pracownika lub współpracownika Wykonawcy z Terenu Budowy z powodu naruszenia 
postanowień Umowy lub przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa prowadzonych 
Robót (BHP) - w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie 

14) zwłoki w usunięciu wad i usterek Przedmiotu umowy, które nie są o charakterze 
istotnym, stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego– w wysokości 0,2% kwoty 
wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego przez Strony w 
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protokole odbioru końcowego zgodnie z       pkt. 2 ppkt. 3) lit. h) załącznika nr 4 do 
niniejszej      Umowy do dnia potwierdzenia usunięcia tych wad, lub usterek 

15) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 
ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia 
Wykonawcy bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. Strony zgodnie 
postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w ramach tego 
kary umowne mogą być potrącane z każdej należności Wykonawcy, w szczególności z 
wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę 
faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, 
na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby 
uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w 
świetle przepisów ustawy Pzp odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy 

7. Suma kar umownych nie może przekroczyć 50 % kwoty wynagrodzenia brutto określonej 
w § 6 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy. 

8. W przypadku gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane prace 
termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
wezwania do zapłaty kary umownej. 

§ 18 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy, w szczególności w przypadku 
wystąpienia następujących okoliczności: 
1) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy (placu budowy) w terminie 

określonym w § 4 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy Umowie z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania  
robót budowlanych, stanowiących Przedmiot umowy o okres opóźnienia w przekazaniu 
terenu budowy (placu budowy) przez Zamawiającego; 

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badań lub ekspertyz, 
warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć 
w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt. 2 a 
także termin przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres potrzebny do 
przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badań lub ekspertyz jego wykonania; 

3) wystąpi konieczność dokonania zmiany materiałów zaoferowanych przez Wykonawcę 
w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót z uwagi na brak na rynku ( niedostępność) tych materiałów 
lub urządzeń lub  wycofaniem z rynku tych materiałów, które mogą być zastąpione 
innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego. W 
takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu 
świadczenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, w szczególności mogą 
postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez 
Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu umowy. Każdorazowo na taką zmianę musi 
wyrazić zgodę Inspektor Nadzoru. 

4)  w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmiany materiałów zaoferowanych 
przez Wykonawcę w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej pojawieniem się na 
rynku materiałów / urządzeń nowszej generacji pozwalających obniżenie kosztów 
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej 
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jakości robót. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o 
zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 
w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być 
wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu umowy. Każdorazowo na 
taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor Nadzoru.  

5) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 
pomimo zachowania należytej staranności, które powodują przestój w robotach 
budowlanych lub konieczność wstrzymania robót budowlanych co uniemożliwia ich 
wykonanie w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana 
w Dzienniku Budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi 
przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania 
robót budowlanych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, a także termin przekazania 
placu budowy (terenu budowy) o okres równy okresowi przerw lub przestoju. 

6) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w Dokumentacji projektowej 
koniecznych do prawidłowego zakończenia robót budowlanych stanowiących 
Przedmiot, które uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych w terminie pierwotnie 
przewidzianym w Umowie. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
wykonania robót budowlanych o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 i 2, a także termin 
przekazania placu budowy (terenu budowy)o uzgodniony między stronami okres 
wynikający z zakresu wprowadzonych zmian i uzasadniony zmianami wprowadzonymi 
przez Projektanta 

7) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót zamiennych 
i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o której mowa w § 8 
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przedłużyć termin zakończenia 
wykonania Umowy o czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa 
w § 8 niniejszej umowy liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w § 8 ust. 4 do czasu podpisania 
przez strony protokołu konieczności oraz aneksu, o którym mowa  w § 8 ust. 8  
niniejszej umowy, pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania 
robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót 
stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania 
wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w 
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego; 

8) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót lub usług niezbędnych do 
prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy lub innych zamówień powiązanych, 
których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 
termin realizacji Przedmiotu umowy, W takiej sytuacji Strony mogą przesunąć termin 
wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2  a także termin 
przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres  potrzebny na wykonanie przez 
Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych lub usług o ile wykonanie tych 
dodatkowych robót lub usług wpływa na termin wykonania robót budowalnych, ; 

9) w przypadku zawieszenia realizacji zakresu robót budowlanych przez Zamawiającego 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takiej sytuacji Strony mogą przesunąć 
termin  wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 o okres 
tożsamy z okresem zawieszenia realizacji  robót; 

10) w przypadku zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy oraz 
Zamawiającego, a mających wpływ na termin realizacji Przedmiotu umowy, lub termin 
przekazania placu budowy, W przypadku gdy okoliczności, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym wystąpią na etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna być 
odnotowana w dzienniku budowy (jeżeli zachodził obowiązek jego prowadzenia) oraz 
musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika 
budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim 
przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania termin wykonania robót 
budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 a także termin przekazania placu 
budowy (terenu budowy) o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres 
potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby 
możliwa była realizacja niniejszej umowy;   

11) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści 
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niniejszej Umowy na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy 
Pzp, i zleceniem Wykonawcy wykonania dodatkowych robót budowlanych lub usług 
wykraczających poza Przedmiot umowy. W takiej sytuacji Strony mogą przesunąć 
termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 o okres  
potrzebny na wykonanie przez Wykonawcę zleconych mu przez Zamawiającego 
dodatkowych robót budowlanych lub usług wykraczających poza Przedmiot niniejszej o 
ile wykonanie tych dodatkowych robót lub usług wpływa na termin wykonania robót 
budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2; 

12) w przypadku wystąpienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, istotnych 
wady lub braków Dokumentacji projektowej, których usuniecie wstrzymuje 
wykonywanie robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy. Taka sytuacja winna 
być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi 
protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku   Strony mogą przesunąć 
termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej 
umowy a także termin przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres równy 
okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad 
Dokumentacji projektowej; 

13) w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
Dokumentacji Technicznej, jeżeli konieczność taka wynika z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy i których Inwestor nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia 
Umowy. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być 
udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i 
Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku   
Strony mogą przesunąć termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 
ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy a także termin przekazania placu budowy (terenu 
budowy) o okres równy okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością 
usunięcia wad Dokumentacji Technicznej. 

14) W przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają 
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W przypadku gdy 
okoliczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na etapie realizacji robot 
budowlanych to taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy (jeżeli 
zachodził obowiązek jego prowadzenia) oraz musi być udokumentowana stosownymi 
protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin  wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 a także 
termin przekazania placu budowy (terenu budowy)o okres równy okresowi przerw lub 
przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych 
okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy. 

15) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności 
zmiany przepisów prawa, wystąpienia siły wyższej jak również w przypadku 
wystąpienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub 
które uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach 
pierwotnie w niej przewidzianych czy też zgodnie ze specyfikacją warunków 
zamówienia. W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia 
umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności miało wpływ w takim 
zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 
postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.  W przypadku 
gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres 
obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku 
strony mogą przesunąć terminy przewidziane w o okres równy okresowi przerw lub 
przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych 
okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy. 

16)  w przypadku wystąpienia konieczność zmiany osób skierowanych do realizacji 
Przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń 
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losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywania 
się z obowiązków wynikających z umowy, a także w przypadku wystąpienia innych 
ważnych przyczyn. W takim przypadku Strony mogą dokonać zmian osób 
uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe osoby 
zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały  kwalifikacje i uprawnienia   zgodne  
z wymogiem SIWZ, w szczególności w przypadku, gdy  taka zmiana miałaby dotyczyć 
Kierownika budowy lub Projektanta lub osób, w odniesieniu do których na etapie 
postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający określił warunki i 
wymagania wobec Wykonawcy na okoliczność spełniania przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu, zmiana takich osób jest możliwa wyłącznie po uprzednim 
okazaniu przez Wykonawcę dokumentów z których wynika, iż  nowa osoba będzie 
miała takie same lub lepsze kwalifikacje jak osoba, której zmiana  dotyczy i/lub że 
spełniała warunki i wymagania określone przez Zamawiającego na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

17) w przypadku realizacji niniejszej umowy przez Zamawiającego lub podmiot trzeci na 
podstawie odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac. W takim wypadku strony mogą 
zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych 
okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to 
niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu 
faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą 
miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane 
to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres 
równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 
wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej 
umowy. 

18) w przypadku wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na 
podstawie przepisów Prawa budowlanego, w takim przypadku strony mogą przesunąć 
termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej 
umowy a także termin przekazania placu budowy (terenu budowy)o okres równy 
okresowi przerw lub przestoju; 

19)  w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia 
Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 
wystąpienia utrudnień, zawieszenia robót lub  w przypadku wystąpienia przeszkód 
uniemożliwiających wykonywanie przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej 
postanowieniami i w terminach w niej przewidzianych spowodowanych przyczynami za 
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. W takim wypadku strony mogą zmienić 
takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych 
okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to 
niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu 
faktycznego.  W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym 
będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej 
przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w 
umowie  o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do 
zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była 
realizacja niniejszej umowy; 

20) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub w 
sposobie jego wykonania na etapie realizacji robót budowlanych w związku z 
następstwem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających 
wpływ na realizację Przedmiotu umowy. W takim wypadku strony mogą zmienić takie 
elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności 
ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w 
celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego. W 
przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na 
okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim 
przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres równy 
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 
wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej 
umowy; 
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21) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących następstwem 
działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem 
obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień. W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia 
umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim 
zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 
postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, 
o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania 
niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą 
przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres równy okresowi przerw lub 
przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych 
okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy; 

22) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących następstwem 
działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie Przedmiotu umowy, które to 
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. W takim wypadku strony 
mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie 
przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w 
jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego 
stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu 
pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w 
niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane 
w umowie  o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do 
zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była 
realizacja niniejszej umowy; 

23) w przypadku gdy do realizacji Przedmiotu umowy zachodzi konieczność uzyskania 
wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub uzgodnienia organu 
administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy. W 
takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które 
wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki 
sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do 
zaistniałego stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w 
zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub 
terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy 
przewidziane w umowie  o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres 
potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby 
możliwa była realizacja niniejszej umowy; 

24) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy a zmiana jest 
korzystna dla Zamawiającego. W takiej sytuacji strony mogą skrócić terminy realizacji 
Przedmiotu umowy w niej przewidziane zgodnie z wnioskiem Wykonawcy 

25)  w przypadku konieczności zmiany Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie został 
zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, 
uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, nie doszło do 
zawarcia umowy z Wykonawcą. W takiej sytuacji strony mogą dokonać zmiany 
Podwykonawcy i dostosować brzmienie postanowień umowy do zaistniałej sytuacji, z 
zastrzeżeniem postanowień § 13, dotyczących zmiany podwykonawcy, na którego 
wiedze lub doświadczenie powoływał się Wykonawca na okoliczność potwierdzenia 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;  

26) w przypadku konieczności zmiany określonego w umowie zakresu i wartość 
wykonywanych robót przez podwykonawców pod warunkiem, że zapewni to 
prawidłową realizację umowy. W takiej sytuacji strony mogą dokonać zmiany 
Podwykonawcy i dostosować brzmienie postanowień umowy do zaistniałej sytuacji, z 
zastrzeżeniem postanowień § 13 dotyczących zmiany podwykonawcy, na którego 
wiedzę lub doświadczenie powoływał się Wykonawca na okoliczność potwierdzenia 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu; 

27) w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w niniejszej umowie oraz 
wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, powodującej 
konieczność zmiany wynagrodzenia – w takim przypadku Strony mogą  dokonać zmian 
dotyczących zarówno podwyższenia, jak i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach i zgodnie z postanowieniami 
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niniejszej umowy., 
28) w przypadku, jeżeli dotrzymanie terminów przewidzianych w niniejszej umowie byłoby 

niemożliwe z winy Zamawiającego lub w przypadku działania siły wyższej, 
uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie. Okres 
przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi 
trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z winy Zamawiającego lub 
o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.  

29) w przypadku gdy z powodu siły wyższej nie jest możliwe zachowanie terminów 
pierwotnie przewidzianych w umowie strony mogą dokonać zmiany terminów 
przewidzianych w umowie – poprzez ich przedłużenie  o okres uzgodniony między 
stronami, z tym, że nie dłuższy niż ten podczas którego z powodu siły wyższej nie było 
możliwości realizacji umowy, bądź jej części; obowiązek udowodnienia faktu 
wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na termin realizację umowy spoczywa na 
Wykonawcy. 

2. Ilekroć w niniejszej umowie zostało użyte pojęcie „siła wyższa”, przez „siłę wyższą” strony 
rozumieją powódź, pożar, huragan, tajfun, trąby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzęsienia 
ziemi, inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów prawnych, działania wojenne, zamieszki, 
strajki, działania o charakterze terrorystycznym, niemożliwe do przewidzenia w momencie 
zawierania umowy działania władz i innych organów państwowych; zamknięcie granic, 
portów bądź lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradzież, zatonięcie ładunku; 
obowiązek udowodnienia faktu wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na termin realizację 
umowy spoczywa na Wykonawcy; Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski 
żywiołowe, w tym powódź, susza, trzęsienie ziemi, itp. akty władzy państwowej np.: stan 
wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organów władzy 
państwowej lub samorządowej a także innych organów posiadających władztwo nad 
stronami i ich majątkiem, działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp. strajki, 
blokady dróg, publiczne demonstracje itp. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u 
Wykonawcy, niedotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz braku zezwoleń 
niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę 
publiczną. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły 
wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków 
działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy 
dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły 
wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 

3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczących 
realizacji zadania. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie, że Wykonawca 
nie wywiąże  się z obowiązków w ustalonym terminie, jest on zobowiązany do 
niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o ich zaistnieniu, z 
określeniem przyczyn, oraz przewidywanej wielkości opóźnienia. 

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania zmiany terminów wykonania Przedmiotu 
umowy, przewidzianych w niniejszej umowie, w przedłużenia terminu wykonania umowy i 
zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana 
przez jakikolwiek błąd Wykonawcy lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu 
wynikającego z obowiązków Wykonawcy 

6. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
Wykonawcę. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie 
uzasadniających dokonanie zmian w niniejszej umowie  konieczne jest złożenie 
stosownego wniosku/ pisma przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis 
propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany. 

8. W przypadkach wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o przedłużenie terminu 
przewidzianych w niniejszej umowie w związku z wystąpieniem okoliczności, o którym 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest  do złożenia wniosku 
o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i 
uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie 
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aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za 
zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne 
wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 

9. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w 
terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 

10. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego 
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem wyraźnie 
wskazanych sytuacji, w których zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zmiana 
umowy nie wymaga zawarcia aneksu. 

§ 19 
Klauzula waloryzacyjna 

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 (łącznego jak i w 
odniesieniu do wynagrodzenia za roboty w ramach zamówienia podstawowego, jak 
do wynagrodzenia za roboty w ramach prawa opcji) ) jest dopuszczalna w przypadku 
zmiany cen materiałów lub kosztów (innych niż wskazane w art. 436 pkt 4 ustawy Pzp) 
związanych z realizacją zamówienia wpływających na wynagrodzenie Wykonawcy, na 
następujących zasadach: 
1) Przez zmianę wynagrodzenia, cen jednostkowych rozumie się zarówno jego 

podwyższenie, jak i obniżenie, w zależności od wzrostu lub obniżenia cen materiałów 
lub kosztów. 

2) Strony zastrzegają, że waloryzacja wynagrodzenia, cen jednostkowych będzie mogła 
zostać dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych w kontekście poziomu 
kosztów identyfikowanych poziomem Wskaźnika 1,5% kwartalnie, o którym mowa w 
pkt 3. (wzrost lub obniżenie Wskaźnika za dany kwartał o 1,5 % w stosunku do 
kwartału poprzedniego). 

3) Wynagrodzenie Wykonawcy, cen jednostkowych będą waloryzowane o wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej (kwartalny) ogłaszany w komunikacie przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Wskaźnik”). W przypadku zmiany 
Wskaźnika nieprzekraczającej 1,5% waloryzacja nie będzie miała zastosowania.  

4) Waloryzacja będzie dokonywana w oparciu o kwartalny wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej – zmianę procentową cen produkcji budowlano-montażowej  
(kwartał w stosunku do kwartału poprzedniego), ogłoszony w kwartale, w którym 
składany jest wniosek o zmianę wynagrodzenia, w komunikacie Prezesa GUS (tj. 
komunikat dotyczący kwartału poprzedzającego kwartał, w którym składany jest 
wniosek)1.Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia, cen jednostkowych może nastąpić 
najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym zawarto Umowę. Pierwsza (i 
każda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastąpi tylko i wyłącznie 
w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku realizuje Przedmiot Umowy. 
Zmiana wynagrodzenia, cen jednostkowych odbywała się będzie na wniosek Strony, 
który może zostać złożony drugiej Stronie wyłącznie w okresie objętym umową, 
najwcześniej po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, oraz nie częściej 
niż po upływie kolejnych 3 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość 
wynagrodzenia, cen jednostkowych Wykonawcy na podstawie niniejszego paragrafu. 

5) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, cen jednostkowych jest 
dzień otwarcia ofert. 

6) W przypadku aktualizacji podstawy do waloryzacji Strony mogą wprowadzić zmianę 
wynagrodzenia, cen jednostkowych po uprzednim przedstawieniu przez Stronę 
wnioskującą kalkulacji (wyliczeń) obrazujących, czy i w jakim stopniu zmiana 
przyjętego Wskaźnika wpływa na koszty realizacji umowy poprzez odniesienie 
aktualnego wynagrodzenia, cen jednostkowych do wynagrodzenia, cen jednostkowych 
uwzględniających zmianę poziomu Wskaźnika. Druga Strona oceni wniosek i podejmie 
decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia, cen jednostkowych przez 
zaakceptowanie wskazanej we wniosku kwoty lub przez zgłoszenie zastrzeżeń, 

                                                           
1 Przykładowo: Wniosek o zmianę wynagrodzenia złożony został w sierpniu danego roku kalendarzowego (a więc 

w III kwartale danego roku), to wówczas waloryzacja odbywała się będzie w oparciu o zmianę procentową cen 
przedstawioną w komunikacie Prezesa GUS opublikowanym w tymże kwartale III. Komunikat ten dotyczył będzie 
zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale w stosunku do I kwartału. 



str. 33 

wskazanie omyłek rachunkowych lub żądanie wyjaśnień co do poszczególnych 
elementów kalkulacji.    

7) Łączna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia łącznego dokonywanych na 
podstawie niniejszego paragrafu nie przekroczy 3% łącznego wynagrodzenia 
pierwotnie określonego w § 6 ust. 1 zd. 1. Łączna wartość wszystkich zmian 
wynagrodzenia w odniesieniu do wynagrodzenia za roboty w ramach zamówienia 
podstawowego na podstawie niniejszego paragrafu nie przekroczy 3% wysokości 
wynagrodzenia za roboty w ramach zamówienia podstawowego pierwotnie określone 
w § 6 ust. 1 lit. a). Łączna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia w odniesieniu do 
wynagrodzenia za roboty w ramach prawa opcji na podstawie niniejszego paragrafu 
nie przekroczy 3% wysokości wynagrodzenia za roboty w ramach prawa opcji 
pierwotnie określone w § 6 ust. 1 lit. b). Postanowień niniejszego paragrafu w zakresie 
zmiany wynagrodzenia nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitów, o których mowa w 
zdaniach poprzedzających. 

8) Zmiany niniejszej umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają zgody 
Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. Waloryzacja dotyczyć 
będzie wyłącznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy, który realizowany 
będzie po dniu złożenia wniosku. 

9) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 
paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki: 
a. przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy, usługi, lub roboty budowlane; 
b. okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy 

 
§ 20 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Specyfikacja 

Warunków Zamówienia, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych      , Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych mających zastosowanie do 
niniejszej umowy. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego 

4. Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 
dwa dla Zamawiającego. 

5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 
1) Załącznik nr 1 - SWZ; 
2) Załącznik nr 2 – oferta, w tym kosztorys ofertowy Wykonawcy; 
3) Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa; 
4) Załącznik nr 4 - zasady odbiorów. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do Umowy  
 

Procedura odbiorów robót budowlanych dla zadania pn.: 
 

Przebudowa budynków dydaktycznych z dostosowaniem do wymagań 
przeciwpożarowych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie budynku 
CZ-H (17-52) do przepisów ppoż. wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru, 

CSiR, al. Jana Pawła II Kraków" 
 
1. Zamawiający będzie dokonywał odbioru  następujących rodzajów  odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
2) odbiory częściowe; 
3) odbiór końcowy; 
4) odbiór gwarancyjny; 
5) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy 
z uwzględnieniem następujących postanowień:  

 

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 
Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego 
dla danej branży, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru o 
terminie zakrycia robót ulegających zakryciu z co najmniej dwudniowym 
wyprzedzeniem, tak aby możliwe było ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru, 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 
zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 2 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu przez 
Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu; 

e) Inspektor Nadzoru, który dokonuje sprawdzenia robót zanikających lub ulegających 
zakryciu i potwierdza prawidłowość ich wykonania lub zgłasza swoje zastrzeżenia 
pisemnie. 

f) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o terminie zakrycia 
robót ulegających zakryciu, zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru odkryć 
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie na własny 
koszt przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

 

2) W odniesieniu do odbioru częściowego: 

a) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania  odbiorów częściowych w trakcie 
realizacji robót; powyższe postanowienie stanowi odmienne postanowienie 
umowne, o którym mowa w art. 654 K.c. i oznacza, że odbiór częściowy został w 
niniejszej umowie uregulowany w inny sposób niż przewiduje to art. 654 K.c. i 
może być dokonywany wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

b) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 
rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania 
części Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego Zamawiający 
potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu robót w celu umożliwienia 
zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiór częściowy nie rozlicza 
Wykonawcy z odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci wygaśnięcia 
zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości, 

c) po zakończeniu wykonywania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do 
odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia 
o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego oraz 
przedstawia dokumenty, o których mowa w pkt d poniżej, 

d) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, 
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i jest on 
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przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, 
w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania poszczególnej części 
robót budowlanych i przedłożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do 
dokonania odbioru częściowego. Wykonawca jest zobowiązany wraz z 
zestawieniem rzeczowo – finansowym wykonanych robót zgłoszonych do odbioru 
częściowego do przedstawienia Zamawiającemu protokołów odbiorów 
częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i 
dalszymi podwykonawcami, jeżeli wykonywali oni daną część Przedmiotu umowy. 
W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości 
wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 
zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie 
stwierdzonych wad. 

e) odbiór częściowy przeprowadzany będzie przez komisję przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy; 
Roboty podlegać będą odbiorowi pod kątem zgodności z dokumentacją, 
prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki budowlanej oraz 
przepisami określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

f) dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru 
częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo 
sporządzonym przez Wykonawcą  
i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Zamawiającego, 

 

3) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 
kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu 
innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z 
zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez 
Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną.  

b) Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego w terminie do 7 dni 
kalendarzowych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego całości robót 
budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu 
przez Wykonawcę kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 
końcowego; Gotowość do odbioru  jest osiągnięta z chwilą zakończenia przez 
Wykonawcę wszystkich robót objętych Przedmiotem umowy, przeprowadzenia z 
wynikiem pozytywnym niezbędnych przeglądów, pomiarów, prób i sprawdzeń, które 
pozwolą na przekazanie Zamawiającemu kompletu wymaganych do odbioru 
dokumentów; Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
kompletu dokumentów wymaganych do odbioru końcowego; 

c) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru 
końcowego nie później niż 7 dni kalendarzowych przed upływem  terminu 
zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1. 

d) Wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego, 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż (2 egzemplarze w wersji 
papierowej plus 2 x wersja elektroniczna w plikach *.pdf wraz z niezbędnymi 
atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć również: 

• Dokumentację fotograficzną przebiegu prac, 

• Wykaz wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z deklaracjami zgodności lub 
certyfikatami zgodności, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru karty 
materiałowe. 

• dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 
odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, 
certyfikaty i aprobaty  techniczne 

• protokoły odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego 
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych 
protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót 
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 
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• Odbiór końcowy przeprowadzany będzie przez komisję przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy; 
Roboty podlegać będą odbiorowi pod kątem zgodności z dokumentacją, 
prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki budowlanej oraz 
przepisami określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych;  

e) Nie później niż w dniu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej  
(2 egzemplarze w wersji papierowej plus 2x wersja elektroniczna w plikach *.pdf). 

f) Z czynności odbioru końcowego robót zostanie komisyjnie spisany protokół 
zawierający wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczące istniejących 
wad, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad przy odbiorze 
oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze; 

g) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu 
umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 
Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia 
robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób; w 
szczególności Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w 
czasie tych czynności ujawniono istnienie wad istotnych, które uniemożliwiają 
użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia 
tych wad. Wady usuwa Wykonawca na własny koszt. W takiej sytuacji stosuje się 
odpowiednio postanowienia zawarte w ppkt h poniżej; 

h) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad i usterek Przedmiotu 
umowy (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją, sztuka 
budowlaną lub normami), które nie są o charakterze istotnym, to jest nie 
uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz 
nadają się do usunięcia Zamawiający dokona odbioru końcowego, a stwierdzone 
wady i usterki zostaną odnotowane w protokole odbioru końcowego i strony ustalą w 
tym protokole odbioru końcowego termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. Jeśli stwierdzone wady będą 
miały charakter istotny (tj. będą uniemożliwiały użytkowanie Przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem) lecz nadawały się będą do usunięcia, Zamawiający 
może wstrzymać się z odbiorem do czasu usunięcia takich wad (zgodnie z lit. g) 
powyżej). Stwierdzone wady istotne zostaną odnotowane w protokole wad, a strony 
w protokole tym ustalą również termin usunięcia takich wad istotnych z 
uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. 
Wyznaczenie terminu usunięcia wad istotnych nie oznacza przedłużenia terminu 
wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 4 ust. 1. W takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania wadliwie wykonanej części, 
elementu i do wykonania jej ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora 
Nadzoru) o usunięciu wad istotnych z prośbą o wyznaczenie terminu na dokonanie 
odbioru końcowego, w tym odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako 
wadliwych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego, 
nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru. Zamawiający dokona odbioru końcowego w przypadku 
stwierdzenia usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad istotnych wymienionych 
w protokole wad.  

i) W przypadku gdy w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone  wady 
(wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją, sztuka budowlaną lub 
normami) , które nie nadają się do usunięcia to wówczas: 

1) Zamawiający może dokonać odbioru końcowego, obniżając odpowiednio 
wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy stwierdzone wady obniżają 
wartość użytkową lub estetykę przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie 
uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu  umowy zgodnie z przeznaczeniem 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają 
użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od 
stwierdzenia tego faktu. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo 
do obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wad i wykonania prac  
powodujących, że Przedmiot umowy będzie nadawał się do użytkowania.  
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j) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego zostanie potwierdzone w 
protokole odbioru końcowego.  

k) Jeżeli odbiór końcowy robót budowlanych zakończy się po upływie terminu 
określonego w § 4 ust. 1 pkt 1  wskutek niedochowania przez Wykonawcę 
obowiązku określonego w ppkt c powyżej lub w przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego w trakcie przeprowadzania odbioru końcowego  wad istotnych 
Przedmiotu umowy lub braku gotowości do odbioru, to w takim przypadku termin 
wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 nie został przez 
Wykonawcę dochowany, a Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar 
umownych za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, o których mowa  w § 17 ust. 
2 pkt 2 niniejszej umowy. 

l) Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu 
umowy. 

m) Bieg terminów dla dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji 
rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót. 

n) Dokonanie przez Zamawiającego  odbioru końcowego Przedmiotu umowy stanowi 
podstawę do dokonania końcowego rozliczenia finansowego z Wykonawcą.  

 

4) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych 
z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 
przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt a i pkt b 
powyżej, odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po dokonaniu 
corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne Przedmiotu umowy 
będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego co roku w dniu 
każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu terminu gwarancji lub 
rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni 
przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem 
terminów gwarancji i rękojmi.  

d) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego 
lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 
Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego  wraz z wezwaniem do usunięcia 
wad  ujawnionych w trakcie przeglądu, zgodnie z postanowieniami § 15 niniejszej 
umowy. Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny stanu technicznego Przedmiotu 
umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji i oceny robót wykonanych w związku z usunięciem wad ujawnionych w 
trakcie przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują 
protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie 
mają postanowienia § 15 niniejszej Umowy. 

 

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy 
potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. 
W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w trakcie przeglądów  
gwarancyjnych  lub zgłoszonych  w okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie 
czynności odbioru pogwarancyjnego następuje po usunięciu wszystkich wad 
zgłoszonych lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie 
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia 
Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy dotyczących 
usuwania wad. 


