POWIATOWE CENTRUM USLUG )NSPéLNYCH
W KEDZIERZYNIE-KOZLU
47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Damrota 30
tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

Znak sprawy: CUW.262.58.2024.MS Kedzierzyn-Kozle, dnia 22.11.2024 r.

Do wszystkich Wykonawcow w postepowaniu

Dotyczy postepowania na:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2042 O ul. Jozefa Bema w Kedzierzynie-KoZlu

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ, udzielamy wyjasnien jak nizej:

Pytanie 5

& 1 ust. 4 pkt 10 - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze obowigzek wskazany w tym przepisie dotyczy wytacznie mediow
/ elementow ujetych w dokumentacji projektowej. W przeciwnym razie bedzie to bezzasadne naktadanie na Wykonawce
odpowiedzialnosci za niezawinione dziatania.

Wyjasnienie 5
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 1 ust. 4 pkt 10 Projektowanych Postanowiern Umowy.

Pytanie 6

& 1 ust. 4 pkt 177 18 - w ocenie Wykonawcy zapis stanowi zbyt daleko idaca ingerencie w sposob wykonania umowy, w tym
dobor i sposob wykorzystania srodkow transportu. "Ograniczenie do minimum” moZe byc roznie interpretowane | moze
prowadzic¢ do sporow w tym zakresie. Wykonawca wnosi o jego wykreslenie lub modyfikacjie w ten sposob, ze Wykonawca
odpowiada za utrzymanie czystosci i porzadku na drogach dojazdowych, jezeli na skutek wykonania umowy drogi te ulegng
zanleczyszczeniu.

Wyjasnienie 6
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy § 1 ust. 4 pkt 17 i 18 Projektowanych Postanowiert Umowy.

Pytanie 7

§ 3 ust. 3 pkt 2 - z uwagi na rygorystycznie formutowany wymaog, teoretycznie dajacy mozliwosc odstgpienia od umowy
w przypadku jednorazowego, nieistotnego naruszenia umowy, Wykonawca postuluje wprowadzenie wymogu pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeri i wyznaczenia dodatkowego terminu.

Wyjasnienie 7
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 3 ust. 3 pkt 2 Projektowanych Postanowien Umowy.

Pytanie 8

§ 3 ust. 4 - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, Ze obowigzek wskazany w tym przepisie dotyczy instalacyi lub urzadzeri
widocznych lub ujetych w dokumentacji projektowej. W przeciwnym razie bedzie to bezzasadne naktadanie na Wykonawce
odpowiedzialnosci za niezawinione dziatania.

Wyjasnienie 8

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 3 ust. 4 Projektowanych Postanowiert Umowy.

Pytanie 9

§ 7 - Wykonawca wnosi o dodatnie odpowiedniej klauzuli waloryzacyjnej na wypadek przedtuzenia terminu wykonania umowy
powyzej 6 miesiecy, ewentualnie o potwierdzenie, ze w takim przypadku odpowiednia klauzula zostanie wprowadzona do aneksu
zgodnie z art. 439 p.z.p.

Wyjasnienie 9
Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwigzania umownego podtrzymujac tym samym zapisy § 7 Projektowanych
Postanowien Umowy.



POWIATOWE CENTRUM USLUG )NSPéLNYCH
W KEDZIERZYNIE-KOZLU
47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Damrota 30
tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

Pytanie 10

&9 ust. 12 pkt 1 - Zamawiajacy nie moze odmowic odbioru robot w przypadku, gdy stwierdzone wady maja charakter nieistotny,
tj. nie uniemoZliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy. Taka jest jednolita linia orzecznicza i Wykonawca wnosi o odpowiednie
doprecyzowanie zapisu w tym zakresie.

Wyjasnienie 10
Zamawiajgcy informuje, ze zmienit zapis § 9 ust. 12 pkt 1 Projektowanych Postanowien Umowy.

Pytanie 11

& 10 ust. 2 - w jakim zakresie moze nastapic¢ jednostronna zmiana wskazanego zapisu? W celu doprowadzenia zapisu
do zgodnosci z art. 99 ust., 1 p.z.p. Wykonawca wnosi 0 wskazanie, w jakim zakresie powyZzszy zapis moze byc zmieniony
I Z jakich przyczyn. Ewentualna jednostronna zmiana terminu ptatnosci ma oczywisty wpfyw na kalkulacje oferty.

Wyjasnienie 11
Zamawiajacy podtrzymuje zapis § 10 ust. 2. Zamdwienie wspotfinansowane jest ze Srodkéw budzetu paistwa w ramach
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drdg i zapis jest nienaruszalny.

Pytanie 12

§ 14 ust. 4 - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu poprzez natoZzenie na Powiat obowigzku kazdorazowego wskazania,
czy zgloszenie wady nastepuje w trybie gwarancji, czy rekojmi, pod rygorem bezskutecznosci zgtoszenia. Kazdy z tych tytutow
odpowiedzialnosci daje inne moZliwosci dziatania Wykonawcy.

Wyjasnienie 12
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 14 ust. 4 Projektowanych Postanowien Umowy.

Powiatowe Centrum Ustug Wspdinych w Kedzierzynie-Kozlu dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), zmienia tre$¢ Specyfikacji Warunkow
Zamowienia w ponizszy sposob:

e W zalaczniku do SWZ — Druk Nr 7 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

§ 9 ust. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
L12. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wadyyusterki, to Powiatowi przystuguja nastepujace
uprawnienia.

1) Jezeli wady/usterki nadajg sie do usuniecia, wowczas w protokole odbioru koricowego Powiat wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie albo w
sposob wskazany w protokole odbioru koricowego Powiat, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy”.

W zwiazku z powyZszymi wyjasnieniami i zmianami Zamawiajacy nie dokonat zmiany ogloszenia o zamowieniu.

Niniejsze wyjasnienia stanowia integralna czesc SWZ.

Ponadfto informujemy, Zze Wykonawca przygotowujac oferte na przedmiotowe zamowienie powinien brac pod uwage powyzsze
wyjasnienia oraz zmiany SWZ.

Zgodnie z wymogiem art, 284 ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, stanowisko Zamawiajgcego zostato przekazane
do wszystkich Wykonawcow bioracych udziat w postepowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postepowania.
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