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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Wstęp 
 
 

Zakres przedmiotu zamówienia 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: wykonaniu dokumentacji 

projektowej –dla zadania pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny 

sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego – ETAP III”. 

 
Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji łącznie z 

uzyskaniem niezbędnych opinii, wszelkich wymaganych prawem decyzji, 

uzgodnień, przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania 

decyzji o zezwoleniu inwestycji drogowej  

(ZRID)  oraz  uzyskania pozwolenia na budowę, czy też zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę.  

Całość  opracowanej dokumentacji projektowej musi zapewnić możliwość  realizacji 

zadania inwestycyjnego – wykonania robót budowlanych pn: 

„Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na 

obszarze powiatu rawickiego – ETAP III.” 

W zakresie: 

1. Przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w zakresie 

budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 5484P Rawicz – 

Dubin, na odcinku Osiek – Dubin, na długości ok. 3,5 km. 

2. Budowa miejsc obsługi ruchu rowerów: 

- Borek – koło cmentarza (stojak na 5 rowerów, wiata, infokiosk) – orientacyjna 

lokalizacja dz. 666, obręb 0003, jedn. ewid. 302202_5 

- Dubin – koło wiaty autobusowej (stojak na 5 rowerów,) – orientacyjna 

lokalizacja dz. 817/3, obręb 0004, jedn. ewid. 302202_5. 

- Jutrosin – koło Domu Kultury (stojak na 5 rowerów) – orientacyjna lokalizacja 

dz. 478, obręb 0001, jedn. ewid. 302202_4 

- Jutrosin – Rynek (stojak na 5 rowerów) – orientacyjna lokalizacja dz. 129/2, 

obręb 0001, jedn. ewidn.302202_4. 

3. Oświetlenie LED (15 szt.) wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. 
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4. Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.) 

Wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym w 

oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę robót i 

zatwierdzoną przez Zamawiającego, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa. 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące 

zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania do użytkowania wszystkich 

elementów zadania. 

Cel i spodziewany efekt inwestycji 
Celem głównym projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego 

na obszarze powiatu rawickiego poprzez zwiększenie roli transportu publicznego 

Wyróżniono także następujące cele pośrednie projektu 

1) Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

2) Szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego oraz 

niezmotoryzowanego indywidualnego 

3) Zwiększenie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej 

4) Zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych w powiecie rawickim 

5) Lepsza integracja gałęzi transportu i zwiększenie intermodalności 

transportowej 

6) Niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu 

7) Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zmniejszenie 

liczby wypadków drogowych 

8) Lepsze zarządzanie energią 

9) Podniesienie atrakcyjności powiatu rawickiego jako miejsca przyszłego 

zamieszkania i inwestowania 

10)Zwiększenie komfortu podróżnych 

11)Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 

Zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na środowisko, 

w szczególności redukcja  emisji dwutlenku węgla do atmosfery 

Cel bezpośredni Projektu 

Poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego, w tym Gminy 

Pakosław i Gminy Jutrosin oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na ww. 
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obszarze, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, 

funkcjonalnych i efektywnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. 

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia oraz 
przewidywany zakres robót budowlanych 
 

Zamiarem inwestora jest poprawa warunków komunikacyjnych, a tym samym 

zapewnienie bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników. Rozbudowa drogi 

obejmuje wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej.  

Ciąg pieszo-rowerowy zostanie zlokalizowany wzdłuż drogi powiatowej nr 

5484P Rawicz – Dubin na odcinku Osiek - Dubin - teren gminy Jutrosin oraz gminy 

Pakosław, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. 

Rozbudowa drogi polegać będzie na wykonaniu wzdłuż drogi od 

miejscowości Osiek w kierunku miejscowości Dubin ścieżki pieszo-rowerowej 

(nawierzchnia  z betonu asfaltowego) wraz z wykonaniem przepustu przez ciek 

Dopływ spod Domaradzic oraz kładki nad ciekiem Orla zlokalizowanych na trasie 

ciągu pieszo-rowerowego.  

W ramach przedsięwzięcia przebudowie podlegać będą istniejące zjazdy 

(nawierzchnia  z betonu asfaltowego) oraz wymienione zostaną ewentualnie 

istniejące przepusty pod zjazdami i koroną drogi, pobocza umocnione kruszywem. 

W przypadku wymiany przepustu i ewentualnych prac z tym związanych zostanie 

sporządzona stosowna dokumentacja zawierająca szczegółowy zakres robót jak 

również dokonane pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne  do PGW Wód 

Polskich. 

Rozwiązania konstrukcyjne zostały opracowane na podstawie, 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1518) 

Całość inwestycji ma zapewnić sprawną i bezpieczną obsługę 

komunikacyjną dla uczestników ruchu samochodowego, rowerowego oraz 

pieszych. 

Kładki na ciekach wodnych 

Projektowany obiekt mostowy (kładka) zlokalizowany będzie na cieku rzeka 

Orla na trasie ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż drogi powiatowej nr 

5484P. Kładka zlokalizowana będzie poza terenem zabudowanym. 

Podpora kładki projektowana jest jako masywna, posadowiona pośrednio na 

palach, pełnościenne monolityczne korpusy ze ścianami bocznymi wykonane z 

betonu B30 (C25/30) zbrojonego stalą klasy A-III N. Korpusy będą tworzyć oczepy 
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dla prefabrykowanych żelbetowych pali wbijanych. Posadowienie podpór kładki 

projektowane jest jako pośrednie. 

Przęsło kładki wykonane zostanie w formie stalowego rusztu 

dwudźwigarowego zespolonego z żelbetową płytą pomostu. Przewiduje się 

wykonanie ustroju nośnego o schemacie statycznym jednoprzęsłowej belki 

swobodnie podpartej o stałej wysokości. 

Całkowita szerokość projektowanych obiektów wynosi 3,60 m, a jego długość 

maksymalna wynosi maksymalnie 38,00 m.  

Na obiektach projektowany jest ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,00 m, 

który w przekroju poprzecznym będzie posiadał jednostronny spadek wynoszący 

2,0%, natomiast w przekroju podłużnym spadek około 0,5-1,0%. Na przęśle kładek 

oraz na długości skrzydeł podpór projektowane są balustrady stalowe wysokości 

1,20 m.  

Nawierzchnia na obiekcie zostanie wykonana z żywic epoksydowo-

poliuretanowych natomiast nawierzchnia w obrębie skrzydeł z prefabrykowanej 

kostki betonowej. 

Skarpy stożków przy skrzydłach przyczółków umocnione zostaną 

prefabrykowaną kostką betonową układaną na warstwie podbetonu z betonu B15 

(C12/15). 

Dno cieku w rejonie kładki umocnione zostanie narzutem kamiennym gr. 25 

cm wykonanym z kamienia łamanego o minimalnej grubości 15 cm (kamień 

hydrotechniczny o frakcji 150/250). Skarpy cieków w rejonie kładki umocnienie 

zostaną prefabrykowanymi betonowymi płytami ażurowymi 90x60x8cm układanymi 

na warstwie podbetonu B15 (C12/15). Na długości umocnień u podnóża skarp 

wykonane zostaną palisady z kołków drewnianych o średnicy Ф12cm i długości 

minimum 1,10 m. Palisady z kołków wykonane zostaną także na skarpach na 

końcach umocnień płytami ażurowymi. Na długościach umocnień wykonana 

zostanie reprofilacja skarp cieku w celu płynnej zmiany ich nachyleń. 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni ścieżki pieszo-rowerowej na 

kładce odprowadzone zostaną powierzchniowo za pomocą odpowiednio dobranych 

spadków podłużnych i poprzecznych. 

Podstawowe parametry kładki – Orla: 

­ Szerokość całkowita kładki    3,60 m 

­ Długość całkowita kładki     max. 38,00 m 

­ Ilość przęseł kładki      1 szt. 

­ Szerokość użytkowa ścieżki    3,00 m 
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­ Rodzaj nawierzchni ścieżki  żywica epoksydowo-poliuretanowa 

­ Pochylenie poprzeczne na kładce  2,0 % 

­ Pochylenie podłużne na kładce   około 0,50–1,00 % 

­ Przeszkoda      ciek wodny – Orla 

­ Kąt skosu      90,00° 

­ Konstrukcja nośna przęsła   blachownice stalowa zespolone z 

płytą żelbetową  

­ Klasa drogi      ciąg pieszo – rowerowy 

­ Klasa obciążenia wg PN – 85/S-10030  "tłum pieszych" 

Parametry drogi: 

 Parametry istniejącej drogi 

­ Klasa drogi      Z (zbiorcza) 

­ Prędkość projektowa    Vp=40 km/h  

­ Kategoria ruchu drogi    KR3 

­ Droga jednojezdniowa    dwukierunkowa 

­ Szerokość pasa rogowego    12,80 – 30,20 m 

­ Szerokość jezdni     5,50 m -6,00 m 

­ Szerokość pasa ruchu    2,75 m – 3,00 m 

­ Rodzaj nawierzchni jezdni    mineralno-asfaltowa 

­ Spadek poprzeczny jezdni    2,0 % daszkowy 

­ Szerokość poboczy     1,0 - 1,50 m 

­ Spadek poprzeczny poboczy   1,0% -6,0 % 

­ Pochylenie skarp     1:1 - 1:1,5 

­ Długość drogi     ca. 3,60 km 

 Parametry po rozbudowie 

­ Klasa drogi      Z (zbiorcza) 

­ Prędkość projektowa    Vp=40 km/h 

­ Kategoria ruchu drogi    KR3 

­ Droga jednojezdniowa    dwukierunkowa 

­ Szerokość pasa drogowego   12,80 – 30,20 m 

­ Szerokość jezdni     5,50 – 6,00 m 

­ Szerokość pasa ruchu    2,75 - 3,00 m 

­ Rodzaj nawierzchni jezdni    mineralno-asfaltowa 

­ Spadek poprzeczny jezdni    2,0 % daszkowy 

­ Szerokość poboczy     1,00 - 1,50 m 
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­ Spadek poprzeczny poboczy   1,0% -6,0 % 

­ Pochylenie skarp     1:1 - 1:1,5 

­ Długość drogi     ca. 3,60 km 

­ Długość ścieżki pieszo-rowerowej  ca. 4,00 km str. lewa 

­ Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej  min. 3,00 m 

­ Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej  beton asfaltowy 

 

Sposób odwodnienia: 

Km 0+000 – km 3+600 – rów przydrożny, nieutwardzone tereny zielone. 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni ścieżki pieszo-rowerowej na 

kładce odprowadzone zostaną powierzchniowo za pomocą odpowiednio dobranych 

spadków podłużnych i poprzecznych. 

W ramach rozbudowy drogi, a w związku z tym również poprawy 

odwodnienia zakłada się ewentualną wymianę istniejących przepustów pod 

zjazdami z rur tworzywowych z umocnionymi wylotami (skarpa umocniona 

kamieniem polnym lub granitowym ułożonym na betonie). W przypadku wymiany 

przepustu i ewentualnych prac z tym związanych zostanie sporządzona stosowna 

dokumentacja zawierająca szczegółowy zakres robót jak również dokonane 

pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne  do PGW Wód Polskich. 

 

1.1.1. Planowana lokalizacja przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 
nr 5484P Rawicz - Dubin w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na 
odcinku na odcinku Osiek – Dubin. 

 
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie 

wielkopolskim, w powiecie rawickim na obszarze gminy Jutrosin oraz gminy 

Pakosław. Położenie inwestycji przedstawiono na poniższych rycinach. 
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Ryc. 1. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcie 
(Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0) 

 
 

 

Ryc. 2. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 
(Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0) 

 
 

Przewiduje się zajęcie następujących działek ewidencyjnych na potrzeby 

realizacji inwestycji – patrz poniższa tabela. 

 

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0
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Tabela 1. Wykaz działek ewidencyjnych na których będzie realizowane 
przedsięwzięcie. 
 
 

Lp. Nr działki 
Podział 

nieruchomości  Obręb  Gmina 

1 214/5 - 0008 Osiek Pakosław 

2 214/4 - 0008 Osiek Pakosław 

3 5214/1 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

4 176 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

5 179 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

6 180/2 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

7 181 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

8 214/3 - 0008 Osiek Pakosław 

9 209 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

10 210 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

11 211 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

12 212 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

13 213 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

14 171 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

15 170 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

16 5215/1 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

17 185 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

18 450 - 0003 Domaradzice Jutrosin 

19 449 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

20 417 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

21 418 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

22 426 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

23 427 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

24 428 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

25 429 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

26 457 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

27 456 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

28 459 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

29 533 - 0004 Dubin Jutrosin 

30 458 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 
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31 455 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

32 460 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

33 461 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

34 462 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

35 463 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

36 464 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

37 465 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

38 466/12 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

39 466/13 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

40 466/7 - 0004 Dubin Jutrosin 

41 644/2 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

42 645/2 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

43 646 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

44 665 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

45 666 - 0003 Domaradzice Jutrosin 

46 658 - 0003 Domaradzice Jutrosin 

47 656 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

48 655 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

49 642 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

50 654 - 0003 Domaradzice Jutrosin 

51 643/1 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

52 643/2 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

53 680/3 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

54 680/12 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

55 698/1 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

56 643/2 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

57 698/2 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

58 702 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

59 703 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

60 710 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

61 711 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

62 738 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

63 737/2 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 
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64 828 - 0004 Dubin Jutrosin 

65 549 - 0004 Dubin Jutrosin 

 
 

Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 

2024 r. poz. 725 ze zm.) Prawo budowlane jest zobowiązany opracować 

1.  projekt budowlany zawierający: 

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do 

celów projektowych lub jej kopii, obejmujący: 

a) określenie granic działki lub terenu, 

b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych 

sytuowanych poza obiektem budowlanym, 

c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

d) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych 

elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, 

w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

e) informację o obszarze oddziaływania obiektu; 

2) projekt architektoniczno-budowlany obejmujący: 

a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych 

obiektów budowlanych, 

b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych,  

c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 

d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego, 

e) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, 

w tym środowisko, 

f) charakterystykę ekologiczną, 

h) opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,  

j) postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9, jeżeli 

zostało wydane; 

3) projekt techniczny obejmujący: 

a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych, 

b) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

d) w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 
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e) inne opracowania projektowe; 

4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 

2 pkt 1 Prawa budowlanego 

2. obmiary i kosztorysy robot dla poszczególnych robót  

3.   specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.  

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest przebudować i rozbudować drogę 

powiatową nr 5484P Rawicz – Dubin, na odcinku Osiek – Dubin, na długości ca 4 

km w zakresie ciągu pieszo-rowerowego i oddać ją  do użytkowania. 

Wykonawca jest także zobowiązany przygotować dla Zamawiającego projekty 

podziału, materiały do wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych 

decyzji, na podstawie których Zamawiający wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodno-

prawnego oraz decyzji ZRID. 

Materiały do wniosków o wydanie decyzji ZRID należy przedłożyć Zamawiającemu 

do akceptacji 14 dni przed planowanym złożeniem wniosku. Uwagi Zamawiającego 

zostaną wprowadzone w ciągu 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy uwag. 

W przypadku stwierdzenia braku kompletności któregokolwiek z dokumentów, 

Wykonawca będzie zobowiązany do wszelkich niezbędnych uzupełnień w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Zadanie pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 

5484P Rawicz – Dubin, na odcinku Osiek – Dubin, na długości ca 4 km” 

realizowane będzie w ramach zadania pn.,,Budowa infrastruktury rowerowej jako 

alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego – ETAP III” w 

ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-

2027, Priorytet 3: Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w 

Wielkopolsce, Działanie 3.1 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej. 

Zamawiający zastrzega, iż załączona do PFU koncepcja programowa ma  

wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy (określający zakres, lokalizację, 

przebieg) do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w 

skład przedmiotu zamówienia.  

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, 

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące roboty 

budowlane: 

 rozbiórkę istniejących elementów pasa drogowego kolidujących z inwestycją, 

 wycinka drzew kolidujących z inwestycją, 
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 budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 5484P Rawicz 

– Dubin, na odcinku Osiek – Dubin – przebieg i zakres zgodnie z 

załącznikiem nr 4 do PFU, 

 Budowa miejsc obsługi ruchu rowerów: 

- Borek – koło cmentarza (stojak na 5 rowerów, infokiosk, wiata na rowery i 

infokiosk, ławka, kosz na śmieci) – orientacyjna lokalizacja dz. 666, obręb 

0003, jedn. ewid. 302202_5, 

- Dubin – koło wiaty autobusowej (stojak na 5 rowerów,) – orientacyjna 

lokalizacja dz. 817/3, obręb 0004, jedn. ewid. 302202_5, 

- Jutrosin – koło Domu Kultury (stojak na 5 rowerów) – orientacyjna 

lokalizacja dz. 478, obręb 0001, jedn. ewid. 302202_4, 

- Jutrosin – Rynek (stojak na 5 rowerów) – orientacyjna lokalizacja dz. 

129/2, obręb 0001, jedn. ewidn.302202_4, 

 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z aktywnym 

oznakowaniem (doświetlacze przejść dla pieszych zasilane energią 

słoneczną i wiatrową) w miejscach w których planowana ścieżka zmienia 

przebieg (przechodzi przez jezdnię), 

 przebudowa urządzeń obcych kolidujących z planowaną inwestycją, 

 zagospodarowanie terenów zieleni, 

 wykonanie nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z wymaganiami decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia – 

Załącznik nr 5 do PFU. 

Stojaki na rowery zapewni wykonawca systemu rowerów publicznych - Rawicki 

Powiatowy Rower. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1. Stan istniejący 

Obszar na którym planowana jest inwestycja - budowa ciągu pieszo-rowerowego na 

odcinku Osiek - Dubin wzdłuż drogi powiatowej nr 5484P. W związku z faktem iż 

istniejący pas drogowy jest zbyt wąski by wybudować w nim ciąg pieszo-rowerowy 

konieczne jest jego poszerzenie – rozbudowa.  Droga powiatowa nr 5484P na 

całym przedmiotowym odcinku ma nawierzchnię asfaltową z odwodnieniem do 

rowów przydrożnych lub w tereny nieutwardzone. Na znacznej długości drogi 



BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO – 

ETAP III 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

    

 16 

nawierzchnia jest w dobrym stanie. Teren przyległy do drogi to na większości 

odcinka tereny rolnicze (upraw zbożowych), tereny zabudowane mieszkaniowe oraz 

tereny leśne. Wzdłuż drogi na przydrożnych rowach występuje spontaniczna 

roślinność synantropijna. Na terenie zabudowanym występuje zieleń urządzona. 

W ramach inwestycji nie przewiduje się zmiany istniejącego sposobu użytkowania 

terenu. Teren istniejącej drogi o utwardzonej nawierzchni pozostanie utwardzony, a 

wyznaczone pasy powierzchni biologicznie czynnej zagospodarowane zielenią. 

Wykonana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa w pasie drogowym. 

Stan istniejący terenu przeznaczonego pod inwestycję obrazują podkłady 

geodezyjne na których została naniesiona koncepcja  - załącznik nr 2, 4 do PFU 

UWAGA 

W związku z faktem, iż dla przedsięwzięcia została wydana decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia należy 

zaznaczyć, że wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań realizacyjnych i 

technicznych związanych z ochroną środowiska, zawarte w innych częściach 

niniejszego PFU należy interpretować zgodnie z postanowieniami tej decyzji. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi 

być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz z wszelkimi aktami 

prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

Efektem końcowym ma być infrastruktura rowerowa jako alternatywny sposób 

komunikacji w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury 

rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego – 

etap III”. 

W zakresie: 

1. Przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w 

zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 5484P 

Rawicz – Dubin, na odcinku Osiek – Dubin, na długości ok. 3,5 km. 

2. Budowa miejsc obsługi ruchu rowerów: 
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- Borek – koło cmentarza (stojak na 5 rowerów, wiata, infokiosk) – orientacyjna 

lokalizacja dz. 666, obręb 0003, jedn. ewid. 302202_5 

- Dubin – koło wiaty autobusowej (stojak na 5 rowerów,) – orientacyjna lokalizacja 

dz. 817/3, obręb 0004, jedn. ewid. 302202_5. 

- Jutrosin – koło Domu Kultury (stojak na 5 rowerów) – orientacyjna lokalizacja dz. 

478, obręb 0001, jedn. ewid. 302202_4 

- Jutrosin – Rynek (stojak na 5 rowerów) – orientacyjna lokalizacja dz. 129/2, obręb 

0001, jedn. ewidn.302202_4. 

Ciąg pieszo - rowerowy ma spełniać wymogi zawarte w „Przepisach techniczno – 

budowalnych dotyczących dróg publicznych” (Dz.U. z 2022 poz. 1518), to znaczy 

konstrukcję nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego należy zaprojektować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty 

należy kierować się: 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami badań i pomiarów własnych, 

• wynikami opracowań własnych, 

• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

• załącznikami do PFU, 

• decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

• wywiadem geodezyjnym, 

• analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne 

dawniej ZUD). 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót określone w Programie 

funkcjonalno – użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, 

opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego 

stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość 
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umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z 

wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za 

jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót określona w ofercie jest 

prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych 

do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia 

i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 

zrozumienia czy nienależytej analizy w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Przez ścieżkę rowerową należy rozumieć drogę dla rowerów w rozumieniu Ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251). 

RODZAJE ROBÓT I ICH LOKALIZACJA 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe polegać będą na: 

· rozbiórce nawierzchni istniejących zjazdów, zatok, chodników, jezdni, 

· wycince drzew, 

· rozbiórce konstrukcji jezdni przy budowie elementów odwodnienia – kanalizacji 

deszczowej, 

· rozbiórce barier drogowych i oznakowania pionowego, 

· rozbiórce innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania. 

Zjazdy indywidualne i publiczne 

Należy zaprojektować i przebudować istniejące zjazdy wzdłuż budowanej ścieżki 

pieszo-rowerowej, zjazdy publiczne i indywidualne oraz zaprojektować (jeśli to 

konieczne) budowę nowych zjazdów. 

Miejsca obsługi ruchu rowerów 

Należy zaprojektować i wybudować miejsca obsługi ruchu rowerów: 

- Borek – koło cmentarza (stojak na 5 rowerów, infokiosk, wiata na rowery i 

infokiosk ławka, kosz na śmieci) – orientacyjna lokalizacja dz. 666, obręb 0003, 

jedn. ewid. 302202_5, 
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- Dubin – koło wiaty autobusowej (stojak na 5 rowerów) – orientacyjna lokalizacja 

dz. 817/3, obręb 0004, jedn. ewid. 302202_5, 

- Jutrosin – koło Domu Kultury (stojak na 5 rowerów) – orientacyjna lokalizacja dz. 

478, obręb 0001, jedn. ewid. 302202_4, 

- Jutrosin – Rynek (stojak na 5 rowerów) – orientacyjna lokalizacja dz. 129/2, obręb 

0001, jedn. ewidn.302202_4. 

Stojaki dla rowerów zostaną dostarczone w ramach systemu rowerów publicznych – 

Rawicki Powiatowy Rower. 

Ścieżka pieszo-rowerowa 

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wybudować ścieżkę pieszo-rowerową 

o nawierzchni z  betonu asfaltowego - zgodnie z załącznikiem nr 4 do PFU 

Kładka na cieku rzeka Orla 

W ramach inwestycji należy zaprojektować  i kładkę - zgodnie z załącznikiem nr 4 

do PFU 

Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia 

infrastruktury technicznej niezwiązane z drogą, takie jak linie energetyczne, 

telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe, urządzenia 

melioracyjne. 

Oznakowanie pionowe i poziome 

Wykonawca jest zobowiązany: 

· opracować projekt docelowej organizacji ruchu, 

· projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. 

Projekty muszą być zatwierdzone przez Zarządzającego Ruchem. 

Należy zaprojektować i wykonać fakturowe oznaczenie dojść do przejścia dla 

pieszych dla osób z wadami wzroku 

 

 

Oświetlenie energooszczędne LED 
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Na odcinku Borek – Dubin należy przewidzieć oświetlenie drogowe poprzez 

ustawienie solarnych latarni ulicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Każda latarnia składać się będzie ze słupa aluminiowego lub stalowego 

ustawionego na fundamencie betonowym prefabrykowanym z oprawą 

oświetleniową typu LED oraz z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi. Część 

lamp zostanie dodatkowo wyposażona w kamerę LED i turbinę wiatrową. Słup  

lampy (wysokość  minimum.  5,5  m) powinien  być  wykonany  z aluminium  o  

profilu okrągłym, zwężającym się ku górze o grubości ścianki nie mniejszej niż 

4mm.  Budowany maszt hybrydowego systemu solarnego,  bądź  solarno-

wiatrowego  winien  być  przeliczony  (ze  względu  na  wagę  oraz  powierzchnię  

paneli fotowoltaicznych  i siłowni wiatrowej)  do  montażu  w I  strefie  wiatrowej  

zgodnie z  normą  PN EN 1991-1  słup winien posiadać certyfikat CE 

potwierdzający spełnienie przez konstrukcję wymagania norm: EN 1993-3-1:2006, 

EN  1993-3-2:2006,  EN  40-5:2002,  PN-EN  40-3-3:2003  oraz  certyfikat  

dopuszczający  go  do  stosowania  na terenie UE wraz z deklaracją zgodności. 

Konstrukcja  montażowa  siłowni  wiatrowej  musi  zapewniać  zamocowanie  w taki  

sposób,  że  zarówno  siłownia wiatrowa,  łopaty  rotora  jak  i  jej  układ  mocowania  

nie  spowoduje  zacienienia,  padania  cienia  na  moduły fotowoltaiczne, 

niezależnie od pory dnia i wysokości słońca nad horyzontem. Dla  kompaktowej  

oprawy  solarnej  o  mocy  min.  30W  system  winien  posiadać  jeden  niezależny  

moduł fotowoltaiczny  z  celami  monokrystalicznymi  (dwustronny  -  bifacial)  o  

mocy  min.  100W,  natomiast  dla kompaktowej  oprawy  solarnej  z  kamerą  i  

turbiną  wiatrową  o  mocy  min.  40W  system  winien  posiadać  jeden niezależny 

moduł fotowoltaiczny z celami monokrystalicznymi o mocy min. 150W. Fundament 

pod słup lampy hybrydowej winien być prefabrykowany, przeliczony (ze względu na 

wagę systemu oraz powierzchnię paneli fotowoltaicznych i siłowni wiatrowej) pod 

montaż systemu lampy hybrydowej w I strefie wiatrowej na słupie aluminiowym o 

wysokości wraz z panelami i siłownią wiatrową do 10m. Fundament winien 

posiadać  wymiary  min.  1000x300x300  (w  przypadku  opraw  o  mocy  min.  

30W)  oraz  posiadać  wymiary min. 1200x430x430 (w przypadku opraw o mocy 

min. 40W wraz z kamerą oraz turbiną wiatrową) i być zgodny z  PN-EN  

14991:2010,  posiadać  deklarację  zgodności  producenta  oraz  certyfikat  CE  na  

zgodność  z  normą PN-EN 14991:2010. 

-  Kompaktowa,  uliczna  oprawa  solarna  typu  LED  z  kamerą  oraz  zasilaniem  

hybrydowym  solarno-wiatrowym (oznaczona na rysunkach kolorem niebieskim):  
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•  Źródło: LED  

•  Moc: min. 40W  

•  Strumień:    min. 6400 lm  

•  Sprawność:    min. 160 lm/1W  

•  Żywotność oprawy:  min. 80000h ciągłej pracy  

•  System sterowania:  umożliwiający  pracę  oprawy  w  różnym  czasie  i  różnym  

natężeniu  światła, od 10-100% z wykorzystaniem programów świecenia  

•  Obudowa:  korpus aluminiowy, szkło hartowane  

•  Kolor obudowy:   obudowa w kolorze czarnym  

•  Szczelność IP:    min. IP65  

•  Temperatura barwowa:  4500-5000K  

•  Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności    

•  Warunki pracy:    od -25˚C do 45˚C  

•  Zasilanie: panel solarny z ogniwami monokrystalicznymi o mocy min. 150W  

•  Bateria:  litowo-jonowa o min. pojemności min. 600Wh (dodatkowo podgrzewana)  

•  Żywotność baterii:  min. 2000 cykli  

•  Kamera: zintegrowana  kamera  funkcjonująca  z  wykorzystaniem  sieci  4G  LTE  

lub  Wi-Fi o zakresie panoramy: 0-355 stopni, kącie widzenia: 91-28 stopni, z 

dodatkowym oświetleniem IR  

•  Obsługa kamery:  możliwa  za  pomocą  aplikacji  mobilnej,  kamera  wyposażona  

w  mikrofon  oraz możliwość zainstalowania głośnika  

•  Turbina wiatrowa:  trzypłatowa turbina wiatrowa o mocy min. 100W  

•  Czas autonomii:   min. 4 noce 

•  Przewidywana ilość latarni – 15 sztuk 

Infokioski 

OBUDOWA:   

 odporna na uszkodzenia fizyczne (wandaloodporna), wolnostojąca obudowa 

zabezpieczona przed skutkami działania korozji i kurzu; a w przypadku 

infokiosku zewnętrznego - stopień ochrony obudowy IP65,   
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 obudowa powinna mieć klasę odporności mechanicznej co najmniej IK08.   

 odporna na różne warunki atmosferyczne (zakres temp. pracy od -30°C do 

+40°C), opady deszczu, gradu, śniegu, silnego wiatru,   

 dopuszcza się aktywny sposób chłodzenia przy spełnieniu kryterium 

parametrów pracy urządzenia w zakresie temperatur -30°C do +40°C,   

 konstrukcja samonośna zapewniająca sztywność obudowy, uniemożliwiająca 

przewrócenie, przesunięcie urządzenia,   

 korpus obudowy infokiosków powinien stanowić jednolitą bryłę,   

 konstrukcja obudowy musi uniemożliwiać dostęp osób niepowołanych do 

śrub i innych elementów montażowych kiosku oraz jego wyposażenia,   

 dostęp serwisowy realizowany przez drzwi uchylne zamykane na zamek 

patentowy, po otwarciu serwisowych drzwi administrator musi mieć dostęp 

do części komputerowej oraz monitora,   

 obudowa infokiosku musi być stabilna i w całości pokrywać wszystkie 

urządzenia wewnętrzne,   

 system wentylacyjny zintegrowany w obudowie infokiosku, zapewniający 

utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności dla pracy zamontowanych 

podzespołów,   

 obudowa umożliwiająca trwałe mocowanie do podłoża, demontaż możliwy 

tylko od wewnątrz urządzenia,   

 kolorystyka obudowy: grafitowa/stalowa (do uzgodnienia z Zamawiającym) z 

blachy aluminiowej, gr. min. 1,5 mm,   

 wysokość infokiosku w przedziale 180 – 210 cm – 4 szt.  

 infokioski powinny być wyposażone we własny daszek przeciwsłoneczny, 

który ułatwi korzystanie z monitora infokiosku w dni słoneczne.   

PODSTAWA:   

 umożliwiająca trwałe zamocowanie infokiosku do podłoża,   

 zapewniająca stabilność urządzenia,  

 malowana farbą zapewniającą skuteczną ochronę antykorozyjną w kolorze 

zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.   

MONITOR:   

 wyświetlacz wyposażony w nakładkę dotykową gr. min. 6 mm typu multi-

touch (monitory zewn. – pojemnościowa, monitory wewnętrzne – typu IR),   

 rozmiar przekątnej wyświetlacza min. 21”   
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 ekran monitora powinien być pokryty powłoką uniemożliwiającą odblaski na 

ekranie (warstwa antyrefleksyjna),   

 rozdzielczość min. 1920x1080, typu Full HD,   

 proporcje ekranu 16:9 lub 16:10,   

 wysoka jasność min.: 1000 cd/m2,  podświetlenie monitorów diodami LED,   

 automatyczne dostosowywanie się jasności monitora w zależności od 

jasności otoczenia,   

 kontrast min.: 1000:1,   

 kąty widzenia (poziomy/pionowy) min.: 170/170 stopni,   

 monitor wyposażony w szklaną nakładkę odporną na zadrapania, 

porysowanie, uszkodzenia mechaniczne itp., zabezpieczona przed kurzem, 

wodą i zanieczyszczeniami ramką uszczelniającą z tworzywa sztucznego z 

krawędziami przylegającymi do ekranu,   

 nakładka powinna spełniać co najmniej klasę 7 w dziesięciostopniowej skali 

twardości Mohsa.   

 monitor przystosowany do pracy w systemie ciągłym „24/7”   

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INFOKIOSKU:   

 przystosowana do zasilania z sieci 230V/50Hz, wykonana zgodnie z 

obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa, w sposób 

uniemożliwiający przedostawanie się do sieci zakłóceń do urządzeń, w które 

wyposażony jest infokiosk,   

 każdy infokiosk powinien być wyposażony we własne opomiarowanie zużycia 

energii elektrycznej.   

 włącznik główny zasilania infokiosku dostępny wyłącznie dla obsługi, 

wewnątrz infokiosku,   

 każdy infokiosk powinien być wyposażony w zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe   

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: Głośnik ze wzmacniaczem audio, zabudowany w  

poszyciu obudowy.   

WYMAGANIA TECHNICZNE JEDNOSTKI STERUJĄCEJ NIE GORSZE NIŻ:   

Płyta główna:   

 Obsługiwane typy pamięci SDRAM DDR3,   

 Obsługiwana pojemność pamięci min: 8 GB,   

 Zintegrowana karta graficzna ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0 

oraz rozdzielczości min. 1920x1080 @60,   
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 Zintegrowana karta dźwiękowa,   

 Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, gniazdo RJ45: 1 szt.,   

 Złącza USB: min. 2 szt.   

 Karta łączności bezprzewodowej Wi-Fi 802.11 b/g/n z anteną zewnętrzną 

zamontowaną w sposób uniemożliwiający jej uszkodzenie,   

Procesor:   

 rdzeniowy,   

 procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7000 punktów.  

 architektura procesora 64 bit,   

 pasywny system chłodzenia.   

 Pamięć RAM zainstalowana: min. 8 GB SDRAM DDR3 i min. jeden slot 

wolny na dalszą rozbudowę,   

 Dysk twardy: SSD o pojemności min. 240 GB.   

 Zasilacz: zasilacz wbudowany wewnątrz obudowy przystosowany do pracy 

ciągłej.   

 System operacyjny: zgodny z oprogramowaniem zarządzającym 

infokioskiem oraz powinien być kompatybilny z komputerem zarządzającym 

infokioskami zainstalowanym w siedzibie zamawiającego,   

 System powinien być zabezpieczony oprogramowaniem zawierającym 

skuteczną zaporę sieciową (firewall).   

OPROGRAMOWANIE ZARZĄDZAJĄCE INFOKIOSKIEM   

Oprogramowanie musi umożliwiać spełnienie następujących warunków:   

 zdalnego zarządzania infokioskiem poprzez panel administracyjny z 

interfejsem dostępnym w języku polskim, przez sieć www z jednego miejsca,   

 monitorowanie pracy infokiosku (między innymi: temp. procesora) i 

informowanie o błędach wysyłane do administratora systemu 

zarządzającego,   

 zdalnej zmiany konfiguracji/ aktualizacji oprogramowania zarządzającego 

przez administratora,   

 przeglądania i odtwarzania plików graficznych, wideo, plików tekstowych i 

kalkulacyjnych, plików prezentacji,   

 zdalnego uruchomienia treści multimedialnych w postaci dynamicznych 

slajdów (z funkcją zmiany czasu wyświetlania poszczególnych slajdów), 

prezentacji materiałów wideo,    
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 zdalnego ustawiania poziomu rozdzielczości i jasności wyświetlanego 

obrazu, poziomu głośności,   

 tworzenia harmonogramu zadań do wykonania np. uruchamiania prezentacji, 

filmów w określonym czasie i kolejności,   

 wyświetlania treści opisanych w HTML z możliwością prezentowania danych 

z sieci Internet (szczegółowe treści/odnośniki do stron internetowych zostaną 

podane Wykonawcy przed zaprogramowaniem urządzeń),   

 powinno umożliwiać zdefiniowanie możliwości dostępu dla użytkownika tylko 

do wybranej strony internetowej lub katalogu na dysku lokalnym i powinno 

umożliwiać zdefiniowanie blokady dostępu do pozostałych zasobów (w tym 

portów USB), sieci wewnętrznej Zamawiającego i stron sieci www.   

 automatycznego wyłączania/restartu kiosku w określonym czasie,   

 automatyczny restart i przywrócenie funkcji prezentacji treści w przypadku 

awarii (zawieszenia) systemu,   

 wykonania zdalnego restartu lub wyłączenia infokiosku,   

 zabezpieczenie hasłem dostępu do ustawień i konfiguracji,   

 oprogramowanie objęte bezterminową licencją na użytkowanie i aktualizacje,   

 dołączona instrukcja obsługi w języku polskim,   

 wszystkie licencje i instrukcje muszą zostać przekazane do Zamawiającego 

po wykonaniu instalacji oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.   

Mała architektura 

Należy przewidzieć małą architekturę: kosz na śmieci i ławkę (orientacyjna 

lokalizacja w pobliżu dz. 666, obręb 0003, jedn. ewid. 302202_5 – cmentarz w 

Borku).  Ostateczna lokalizacja małej architektury oraz wygląd i parametry 

techniczne do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji inwestycji.  

Urządzenia BRD, znaki aktywne (D6) 

Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami 

nr 1- 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.).  

Znak Drogowy aktywny – minimalne parametry 

 Rodzaj znaku: D-6, D-6a, D-6b 

 Wielkość pulsatorów: średnica " 200 
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 Opcje zasilania: solarne, solarno - wiatrowe, z latarni ulicznej 

 Sposób montażu: słup wsporczy 60,3 - 76 mm (4,9 m) 

 fundament wylewany 

 Całkowite wymiary wyświetlacza: 660x900x40 mm 

 Obudowa: aluminiowa 

 Lico znaku: folia II generacji 

 Klasa odporności: IP67 

 Intensywność świecenia:  

 regulowana automatycznie 

 Kat świecenia diod LED: 30 stopni 

 Średnica pulsatora LED: 200 mm 

 Ilość kolorów: 1 (żółty) 

 Napięcie zasilania: 12V 

 Pobór mocy średni: 0,5W 

 Sugerowane parametry zasilania solarnego: panel fotowoltaiczny: 30-50W, 

akumulator: 7,2 Ah 

Oświetlenie przejść dla pieszych  

LAMPA SOLARNA 54W - PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH – minimalne parametry  

 Słup: wysokość 6 m, grubość ścianki 4,5 mm, zabezpieczony antykorozyjnie 

- ocynk, z wysięgnikiem 1,20 - 2,50 m, całkowita wysokość z panelem 

solarnym - 7 m 

 Fundament: betonowy prefabrykowany 100/43/43 

 Panel fotowoltaiczny: 1 x 200W 

 Akumulator: żelowy o pojemności 80Ah, montowany w hermetycznej 

obudowie zainstalowane na słupie 

 Źródło światła: oprawa soczewkowa skupiająca, barwa światła biała zimna 

(6000K), moc oprawy 54W, 5400 lumenów, kąt rozproszenia wiązki światła 

60 stopni, wodoszczelność IP67 
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 Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny 

sterujący układem typu PWM z komunikacją wi-* z drugą lampą, montowany 

w hermetycznej obudowie zainstalowanej na słupie 

 Czujnik ruchu: dwa podwójne czujniki ruchu pieszych 

 Sposób włączania / wyłączania: czujnik zmierzchowy 

 Sposób programowania: ze smartfona poprzez wi-fi* 

 Czas pracy lampy: do 15 godzin 

 Czas autonomii: (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, 

przy bardzo niesprzyjającej pogodzie) – 10 dni 

 Układ zasilania: 12V 

Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, 

plantowaniu i obsianiu skarp i dna rowów oraz terenów zielonych mieszanką traw, 

wykonaniu nasadzeń kompensacyjnych. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

 

2.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
2.1.1. Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji 

2.1.1.1. Wymagania ogólne 
 

Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we własnym 

zakresie opracuje wszystkie niezbędne do zrealizowania Zamówienia dodatkowe 

projekty i dokumenty. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować:  

a. mapę do celów projektowych, 

b. dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia, 

c. dokumentację formalną wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę 

(w tym związaną z czasowym korzystaniem z terenu) w wymaganym 

zakresie, 

d. dokumentację  formalnoprawną  wraz  z  wnioskiem  o  wydanie  decyzji  o  

zezwoleniu  na realizację  inwestycji  drogowej  (w  tym  związaną  z  

czasowym  korzystaniem  z terenu)  w wymaganym zakresie, 
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e. dokumentację formalną wraz z wnioskiem o zgłoszenie zamiaru wykonania 

robót właściwemu organowi w wymaganym zakresie 

f. materiały  projektowe  do  uzyskania  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  

wymaganych  przepisami szczególnymi, 

g. materiały do uzgodnień i koncepcję do uzgodnień z Zamawiającym, 

h. inwentaryzację geodezyjną, 

i. dokumentację do zgłoszeń, uzgodnień i decyzji, 

j. projekt  budowlany  wraz  ze  wszystkimi  opiniami,  uzgodnieniami,  

pozwoleniami  i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz 

zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1] w wymaganym 

zakresie, 

k. projekt wykonawczy, 

l. przedmiar robót, 

m. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

n. projekt organizacji ruchu (czasowej i stałej), 

o. instrukcje eksploatacji dla nietypowych rozwiązań projektowych (jeśli będą 

zastosowane), 

p. inne projekty i opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury. 

Wykonawca  zobowiązany  będzie  opracować  Specyfikacje  Techniczne  

Wykonania  i Odbioru  Robót Budowlanych  (STWiORB).  Wymaga  się  ich  

przygotowania  dla  każdego  asortymentu  Robót  i przedłożenia ich wraz z 

projektem wykonawczym Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do realizacji 

odpowiednich  Robót  Wykonawca  musi  uzyskać  ich  zatwierdzenie  ze  strony  

Zamawiającego  po uprzedniej  weryfikacji  STWiORB  z  jego  strony  pod  

względem  zgodności  z  niniejszym  Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz 

obowiązującymi przepisami.   

W  treści  STWiORB  Wykonawca  w  pierwszej  kolejności  musi  uwzględnić  

obligatoryjne  warunki  i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. 

zawarte w niniejszym PFU. W drugiej kolejności podstawę  do  sporządzenia  

STWiORB  stanowić  mają  Ogólne  Specyfikacje  Techniczne  (OST) opracowane 

przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. 

z o.o., przy  czym  Wykonawca  w  procesie  opracowania  STWiORB  nie  będzie  
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uprawniony  do  obniżania założonych  w  OST  standardów  (obniżać  wymagań  

dla  materiałów  i  robót,  obniżać  częstotliwości badań, zwiększać dopuszczalne 

przedziały tolerancji, ograniczać zakres realizacji odcinków próbnych, usuwać lub 

ograniczać treść zastrzeżeń, itp.).  

Opracowując  STWiORB  na  podstawie  OST  Wykonawca  dostosuje  je  do  

zakresu  wynikającego  z projektu  wykonawczego.  Wszystkie  zawarte  w  

STWiORB wymagania,  które  mają  spełnić  materiały, sprzęt i inne dostarczane 

towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny być podane na podstawie 

najnowszego wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST norm i 

przepisów.  

W  przypadku  braku  OST  dla  danego  typu  Robót  Wykonawca  opracuje  

STWiORB  w ścisłym porozumieniu  z  Zamawiającym  opierając  się  na  zapisach  

odpowiednich  norm,  a w przypadku  ich braku  na  istniejących  wytycznych  i  

instrukcjach  dotyczących  tego  typu  robót  i  związanych  z nimi badań. 

Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu 

formalnego, jakiego sporządzenie  będzie  niezbędne,  aby  zrealizować  Kontrakt  

zgodnie  z  obowiązującym  prawem  nie zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  

sporządzenia  tej  dokumentacji  i przekazania  jej  do  weryfikacji Zamawiającemu.  

Wszystkie  projekty  muszą  być  sporządzone  i  sprawdzone  (zgodnie  z  

przepisami obowiązującego prawa) przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. 

2.1.1.2. Materiały wyjściowe do projektowania 

Materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych stanowią: 

 projekty koncepcyjne, 

 dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania dokumentacji 

projektowej powinny być kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich 

dokumentach zamieszczonych w części informacyjnej niniejszego PFU lub 

przekazanych przez Zamawiającego, 

 zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do 

specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robót 

budowlanych. 

Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia Materiałów 

Wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 
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2.1.1.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Wykonawca  będzie  stosował  metody  wykonywania  pomiarów  i  badań  przy  

inwentaryzacjach  oraz metody  obliczeń  przy  ocenach  stanu  technicznego  i  

pracach  projektowych  zgodne  z wymaganiami Kontraktu, obowiązujących 

przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

2.1.1.4. Tryb realizacji inwestycji 

Wykonawca aktualizując projekty koncepcyjne dokona analizy i wskaże ostatecznie 

tryby realizacji inwestycji  w  oparciu  o  jakie  będzie  przygotowywał  i  realizował  

inwestycję.  Wskazane  przez Wykonawcę  tryby  realizacji  inwestycji,  również  

cząstkowe,  będą  odzwierciedlać  założenia harmonogramu i gwarantować 

skuteczne wykonanie wszystkich robót wymaganych przez PFU.  

Stadium zgłoszenie  

Zgłoszeniu właściwemu organowi podlegają prace określone w art. 29-30 Ustawy 

Prawo Budowlane [1]. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób 

wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy 

dołączyć w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice, rysunki, a także pozwolenia, 

uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Zgłoszenia  należy  dokonać  

przed  terminem  zamierzonego  rozpoczęcia  robót  budowlanych.  Do wykonania  

robót  budowlanych  można  przystąpić,  jeżeli  w  terminie  30  dni  od  dnia  

doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu i nie 

później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.  

Stadium pozwolenie na budowę  

Na  podstawie  art.  28  Ustawy  Prawo  Budowlane  roboty  budowlane  można  

rozpocząć  jedynie  na podstawie  ostatecznej  decyzji  o  zatwierdzeniu  projektu  

budowlanego  i udzieleniu  pozwolenia  na budowę. Projekt  budowlany  (PB)  –  

jest  to  opracowanie projektowe  o  charakterze  szczegółowym. Szczegółowy  

zakres  i  formę  projektu  budowlanego  określa  Rozporządzenie  Ministra  

Infrastruktury  z  dnia  11 września 2020 r.    w sprawie  szczegółowego  zakresu  i 

formy projektu budowlanego [9].  

Stadium zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.  

Inwestycję  w  zakresie  rozbudowy  istniejących  dróg  można  realizować  na  

podstawie  ostatecznej decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  

lub  tej  decyzji  z rygorem natychmiastowej wykonalności.  Szczegółową  
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procedurę  związaną  z przygotowaniem  wniosku  wraz  z  załącznikami  o wydanie  

decyzji  zezwalającej  na  realizację  inwestycji  drogowej  reguluje  Ustawa  z  dnia  

10  kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych [20]. 

2.1.1.5. Projekt docelowej organizacji ruchu 

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt docelowej organizacji ruchu. Projekt 

organizacji ruchu będzie uwzględniał wszystkie warunki wskazane w niniejszym 

PFU i Koncepcji. Przy  opracowywaniu  projektu  docelowej  organizacji  ruchu  

Wykonawca  w  szczególności  powinien pozyskać uzgodnienia i opinie:  

•  jednostek samorządu terytorialnego, gminy/miasta,  

•  zarządców dróg publicznych krzyżujących się i oddziaływujących na inwestycję,  

•  organów sprawujących nadzór i zarządzających ruchem,  

•  policji.  

Wykonawca  wykona  docelowe  oznakowanie  trasy  rowerowej  na  podstawie  

uzgodnionego  i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.   

Znaki  drogowe  winny  spełniać  warunki  określone  w  specyfikacjach  wykonania  

i  odbioru  dostaw znaków  drogowych  pionowych  i  urządzeń  bezpieczeństwa  

ruchu  drogowego.  

Słupki do znaków powinny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych Ø 60,3 

mm lub Ø 76,1 mm z kotwą uniemożliwiającą jego obrócenie, grubość ścianki min. 

3,2 mm. Słupki przeszkodowe stalowe, ocynkowane  oklejone  czerwoną  folią  

odblaskową  typu  II.  W przypadku  dużych  tablic  konstrukcję wsporczą należy 

dobrać indywidualnie. 

2.1.1.6. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zgodność  procesu  wykonywania  

opracowań  projektowych  z wymaganiami Kontraktu i Harmonogramem prac 

projektowych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 

opracowań projektowych, w  taki  sposób  aby  zostały  dotrzymane  warunki  

określone  w  PFU  i Kontrakcie.  W  szczególności Dokumentacja  Projektowa  

zostanie  opracowana  przez  Wykonawcę  w zakresie  umożliwiającym wykonanie 

realizacji robót na jej podstawie.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i lokalne oraz inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  

jakikolwiek  sposób  związane  z wykonywanymi opracowaniami  projektowymi  i  

będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  ich  postanowień podczas  

wykonywania  opracowań  projektowych.  Podstawowe  obowiązki  projektanta,  

wymagane prawem, określone są w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie o 

samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  

nazw  lub  innych  chronionych  praw  w odniesieniu do projektów, sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 

projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę 

pokryje Wykonawca.  

Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnić  sprawdzenie  Projektu  Budowlanego  oraz  

Projektu Wykonawczego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.  

Osoby sprawdzające Projekt Budowlany powinny posiadać aktualne zaświadczenie 

o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przez cały 

czas trwania Kontraktu.  

Kserokopie  wszelkich  uzyskanych  warunków  technicznych,  decyzji,  opinii,  

uzgodnień,  zatwierdzeń  i pozwoleń należy na bieżąco przekazywać 

Zamawiającemu , w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu 

odwoławczego.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu 

ostatecznego odbioru i otrzymania  ostatecznej  decyzji  o  pozwoleniu  na  

użytkowanie,  wszystkich  wymaganych  prawem uzgodnień i opinii rozwiązań 

projektowych. 

2.1.1.7. Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania  projektowe  powinny  być  wykonane  z  odpowiednia  

szczegółowością  (dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących 
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i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład 

opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów  jakie  

przypisano  danemu  opracowaniu  projektowemu  oraz  od  rodzaju  i  złożoności 

projektowanego  zadania.  Uściślenie  pojęcia  „odpowiednia  szczegółowość”  w  

odniesieniu  do konkretnego  opracowania  projektowego,  jest  zadaniem  

Wykonawcy.  Rozwiązania  projektowe zamieszczane  w  materiałach  

projektowych  służących  do  uzyskania  potrzebnych  opinii,  uzgodnień  i pozwoleń 

powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości 

projektowanego zadania inwestycyjnego.  

Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania 

przepisów prawnych, w tym  rozporządzenia  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  

form  projektu  budowlanego  oraz obowiązujących warunków technicznych. 

2.1.1.8. Szata graficzna 

Wszystkie  opracowania  rysunkowe,  opisowe  i  dokumenty  wymaga  się  aby  

były  opracowywane  w języku polskim.  

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania rozporządzeń [3] i [9], 

a w szczególności powinna:  

•  zapewnić  czytelność,  przejrzystość  i  jednoznaczność  treści,  być  zgodna  z 

wymaganiami odpowiednich  przepisów, norm  i wytycznych  oraz  część  opisowa  

powinna  być  napisana  na komputerze,  

•  liczba arkuszy rysunkowych powinna być ograniczona do niezbędnego minimum,  

•  wszystkie  elementy  dokumentacji  i  załączniki  powinny  być  oprawiona  w  

oprawę uniemożliwiającą ich dekompletację, wyposażone w kartę tytułową i spis 

treści,  

•  rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice 

cyfrowej,  

•  każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką  zawierająca:  nazwę  i  adres  

obiektu budowlanego, tytuł rysunku, jego skale, imię i nazwisko projektanta(-ów),        

sprawdzającego (-ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień 

budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 

składowych opracowania projektowego;  

Ponadto  wymaga  się,  aby  całość  Dokumentacji  Projektowej  została  

opracowana  za  pomocą oprogramowania komputerowego, a w szczególności:  
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•  części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z MS Word i w formacie *.pdf,  

•  obliczenia  ilości  podstawowych  robót  były  wykonane  za  pomocą  arkusza  

kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf,  

•  dopuszcza  się  aby  obliczenia  specjalistyczne  były  wykonywane  w  innym  

programie  niż kompatybilny z MS Exel pod warunkiem że wersje elektroniczne 

obliczeń, i ich wyniki będą przedstawiane w formacie *.pdf,  

•  części graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn. 

W zależności od źródła finansowania  przedsięwzięcia  Dokumentacja Projektowa 

oraz wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny 

spełniać wymagania w zakresie promocji  projektów  objętych  danym  programem 

pomocowym.  W szczególności  wymaga  się,  aby dokumenty te oznaczane w 

sposób wymagany przez dany program. 

Tekst  Dokumentacji  należy  sporządzić  zgodnie  z  zasadami  języka  polskiego  

tzn.  poprawnie  pod względem  stylistycznym,  gramatycznym,  ortograficznym  i  

interpunkcyjnym,  przy  użyciu  dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość 

czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp.   

Każde  opracowanie  projektowe  będzie  posiadało  w  szczególności  stronę  

tytułową  odpowiadającej specyfice zagadnienia, na stronie tytułowej umieszczone 

zostaną w szczególności podpisy autorów i data opracowania.  

Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji  

drukowanej/papierowej  i elektronicznej  zapisywanych  na  dyskach  CD/DVD,  nie 

wliczając  ilości  egzemplarzy  niezbędnych  do zorganizowania  procesu  

projektowego, za  który  odpowiada  Wykonawca  zostanie  określona  przez 

Zamawiającego w odrębnym dokumencie. 

2.1.1.9. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i 

materiałów wyjściowych 

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  opracowań  projektowych  i  za  

wszelkie  materiały wyjściowe otrzymane w trakcie prac projektowych. 

2.1.1.10. Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca – zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowiązany sprawować 

nadzór autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji 



BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO – 

ETAP III 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

    

 35 

Projektowej sporządzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

 opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i 

zamiennych w zakresie zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej,  

 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji 

Projektowej.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  wysokość  wynagrodzenia  za  

sprawowanie  nadzoru autorskiego w Cenie Kontraktowej. 

2.1.1.11. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 

Bieżący  nadzór  nad  zgodnością  przebiegu  procesu  projektowego  z  

wymaganiami  Umowy wykonywany  jest  przez  Zamawiającego  podczas  spotkań  

z  Wykonawcą.  Podczas  trwania procesu projektowego wystąpią następujące 

rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 

 Rada  Kontraktu  -  spotkanie  organizowane  co  najmniej  raz  w  miesiącu  

przy  udziale Wykonawcy i Zamawiającego, którego głównymi celami (na 

etapie wykonania Dokumentacji Projektowej) są: 

o prezentacja  przez  Wykonawcę  sprawozdania  z  bieżącego  postępu 

wykonywania Dokumentacji Projektowej, 

o prezentacja przez Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowań 

projektowych, 

o omówienie  i  ewentualne  rozstrzygniecie  problemów  związanych  z  

realizacją Kontraktu, 

 Narada koordynacyjna – odbywające się nie rzadziej niż raz w miesiącu 

spotkania z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego służące omówieniu przez 

uczestników zagadnień technicznych związanych z pracami projektowymi, 

kontroli przez Zamawiającego postępu  tych  prac,  a  także  prezentacji  

przez  Wykonawcę  założeń  projektowych, przygotowanych koncepcji i 

innych elementów Dokumentacji Projektowej, w sprawie których oczekiwać  

on  będzie  stanowiska  Zamawiającego.  Wykonawca  będzie  przekazywał 

Zamawiającemu materiały na narady (w tym robocze rysunki ilustrujące stan 

zaawansowania prac projektowych) na 3 dni robocze przed spotkaniem, 
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 Robocze  spotkanie  zespołu  projektowego  –  organizowane  nie  rzadziej  

niż  raz  w miesiącu spotkanie  Wykonawcy  (członków  zespołu  

projektowego)  służące  omówieniu  zagadnień projektowych i 

międzybranżowej koordynacji Dokumentacji Projektowej. Zamawiający 

będzie uprawniony do udziału w takich spotkaniach, 

 Wizyta  robocza  -  spotkanie  poza  siedzibą  Zamawiającego  i  

Wykonawcy,  przy  udziale Wykonawcy, Zamawiającego i innych stron, której 

celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych,  połączone  z  wizytą  w  

miejscu  którego  dotyczą  opracowania  projektowe  lub  z wizytą  w  

siedzibie  strony.  Wizyty  robocze  odbywać  się  będą  z  inicjatywy  

Wykonawcy  lub Zamawiającego. Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie 

wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na 

terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych  Kontraktem.  

Do notowania  spraw  omawianych  na  spotkaniach  odbywanych  w 

związku  z  wizytą  roboczą  i  przesłania  kopii  protokołu  lub  ustaleń  

wszystkim  obecnym  na spotkaniu  zobowiązany  jest  Wykonawca.  Przed  

przesłaniem  protokół  lub  ustalenia  będą musiały być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

W  procesie  kontroli  procesu  projektowania  oraz  weryfikacji  i  zatwierdzania  

sporządzanej Dokumentacji Zamawiający będzie: 

 sprawował  kontrole  nad  postępem  prac  projektowych,  uzgodnień  i  

uzyskiwania  pozwoleń, zezwoleń i decyzji administracyjnych, 

 na  bieżąco  weryfikował  i  oceniał  zgodność  opracowań  projektowych  

z Wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa, 

 sporządzał  protokoły  z  weryfikacji  opracowań  projektowych  i  

przekazywał  je  Wykonawcy  i Zamawiającemu, 

 egzekwował wymaganą jakość opracowań projektowych, 

 sprawdzał kompletność dokumentacji projektowej – budowlanej, 

wykonawczej, STWiORB, 

 dokonywał  przeglądu  i  akceptacji  Dokumentów  Wykonawców  w  

rozumieniu  Warunków Kontraktu, 

 zatwierdzał  rozwiązania  projektowe  zgodnie  z  rolą,  jaką  przypisano  mu  

w Warunkach Kontraktu oraz PFU. 
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2.1.1.12. Harmonogram prac projektowych 

Wykonawca sporządzi Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia zwany 

harmonogramem i przedstawi go  (oraz  jego  aktualizacje)  Zamawiającemu  do  

zaopiniowania  i  zatwierdzenia.  Dopóki  będą  trwały prace  projektowe  w  jego  

skład  wchodzić  będzie  Harmonogram  Prac  Projektowych zapewniający 

możliwości monitorowania postępu tych prac. Zatwierdzanie i aktualizacja 

Harmonogramu odbywać się będzie według procedur określonych w Warunkach 

Kontraktu.  

W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzględnić:  

 poszczególne elementy opracowań projektowych,  

 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne 

opracowania projektowe lub ich części,  

 terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań 

projektowych takich jak m.in.:  analiza  materiałów  wyjściowych, pomiary, 

badania, ekspertyzy, prace  projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), 

uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje,  opinie,  sprawdzenia, uzupełnienia, 

poprawki, czas na weryfikacje opracowań projektowych przez  

Zamawiającego  –  w wybranych  przypadkach także z uzyskaniem 

zatwierdzenia ze strony Zamawiającego,  

 rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,  

 dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający. 

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzieć taki cykl 

prac projektowych, aby  opracowania  projektowe  mogły  być  w  miarę  

jednostajnie  przekazywane  do  akceptacji Zamawiającemu w ciągu całego okresu 

przeznaczonego na prace projektowe. 

2.1.1.13. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  systemu  nadzoru  i  kontroli  

wykonywania opracowań  projektowych.  System  nadzoru  i  kontroli  będzie  

obejmował:  personel  wykonawczy, laboratorium,  sprzęt,  transport  i  wszystkie  

urządzenia  niezbędne  do  wykonywania  opracowań projektowych.  
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Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych 

z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.  

Wymaga  się,  aby  główny  projektant  uzyskał  uzgodnienia  od  projektantów  

pozostałych  branż uzgodnienia  w  celu  eliminacji  kolizji  z  innymi  rozwiązaniami  

projektowymi.    Potwierdzeniem  w/w sprawdzenia  będzie  podpis  projektantów  

innych  branż  złożony  na  zbiorczym  planie zagospodarowania terenu.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  sporządzać  Raporty  o  Postępie  Pracy.  Dopóki  

będą  trwały  prace projektowe w jego skład wchodzić będzie sprawozdanie z 

postępu tych prac. W ten formalny sposób, niezależnie  od  kontaktów  roboczych  i  

spotkań  Zamawiający  będzie informowany  o  przebiegu  prac projektowych.  

Ponadto  Zamawiający  będzie  miał zapewnioną  możliwość  udziału  w  

wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. 

2.1.1.14. Dokumenty Projektu 

W  trakcie  wykonywania  prac  projektowych  Wykonawca  tworzy  dokumenty  

projektu,  które dokumentują  przebieg  procesu  projektowego  i  kontroli  

przeprowadzanych  przez  Zamawiającego i Wykonawcę, co musi być potwierdzone 

każdorazowym wpisem do Dziennika Budowy.  

Dokumenty Projektu to, w szczególności:  

 notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej,  

 korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,  

 uzyskane  dla  Dokumentacji  Projektowej  wszelkie:  oceny,  opinie,  

protokoły,  sprawdzenia, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich 

analizą dokonań przez Wykonawcę, 

 uzyskane w trakcie procesu projektowego warunki techniczne, decyzje, 

opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia  i  pozwolenia,  a  także  pisma  i  wnioski  

stanowiące  wystąpienia  o  uzyskanie powyższych dokumentów,  

 kopie raportów o postępie pracy Wykonawcy wraz z aktualizacją Dziennika 

Projektu.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest na bieżąco przesyłać do Zamawiającego kopie 

wszystkich Dokumentów Projektu,  a  także  oryginały  decyzji  lub  postanowień  do  
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Zamawiającego,  w celu  ewentualnego skorzystania z możliwości wykorzystania 

trybu odwoławczego.  

Dokumenty Projektu będą przechowywane u Wykonawcy który będzie ponosi 

odpowiedzialność za te dokumenty . Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze 

dostępne dla Zamawiającego. 

2.1.1.15. Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez 

Zamawiającego 

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać 

będą weryfikacji ze strony Zamawiającego w zakresie ich zgodności z 

obowiązującym prawem i niniejszym PFU.  Wykonawca  przekazywać  będzie  

Zamawiającemu  wszelkie  dokumenty  do  weryfikacji  i  od  niego będzie  

otrzymywał  uwagi  i  zastrzeżenia  do  dokumentów. Proces  weryfikacji  danego  

dokumentu (opracowania  projektowego)  będzie  zakończony  jego  

zatwierdzeniem  przez  Zamawiającego. Zamawiający  będzie sprawował kontrolę 

nad postępem prac projektowych i na bieżąco weryfikował, sprawdzał  kompletność  

i  oceniał  zgodność  opracowań  projektowych  z  PFU  i obowiązującymi 

przepisami  prawa.  Prowadzenie  przez  Zamawiającego  weryfikacji  dokumentacji  

„na  bieżąco” przejawiać się będzie w następujących działaniach:  

 przedstawiciele  Wykonawcy  i  Zamawiającego  spotykać  się  będą  na  

Radach  Kontraktu  oraz naradach  koordynacyjnych,  na  których  omawiany  

będzie  stan  zaawansowania  prac projektowych, rozwiązania techniczne i 

zagadnienia formalne,  

 przedstawiciele Zamawiającego będą mieli prawo do uczestnictwa w 

roboczych spotkaniach zespołu  projektowego,  na  których  omawiana  

będzie  koordynacja  międzybranżowa dokumentacji projektowej,  

 Zamawiający  będzie  otrzymywał  opracowania  projektowe,  w  tym  

częściowe,  w  celu przeprowadzenia ich wstępnej weryfikacji,  

 do  wstępnej  weryfikacji  dopuszcza  się  przekazywanie  opracowań  

projektowych  w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach 

akceptowalnych przez Zamawiającego,   

 Zamawiający  sporządzał  będzie  bez  zwłoki  protokoły  z  weryfikacji  

każdego  otrzymanego opracowania projektowego lub dokumentu i 

przekazywał je Wykonawcy i Zamawiającemu. 
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To,  jakie  opracowania  częściowe  będzie  przyjmował  do  weryfikacji  

Zamawiający,  będzie  wynikać  z ww.  opisu  wymogów  w  zakresie  procedur  na  

etapie  projektowania  lub  –  jeśli  nie  zostało  to sprecyzowane w tym dokumencie 

– z uzgodnień między Zamawiającym a Wykonawcą.  

Proces  weryfikacji  danego  opracowania  projektowego  dobiega  końca,  gdy  

Zamawiający  uznaje,  że zostało ono sporządzone bez braków i uchybień 

powodujących jego niezgodność z Kontraktem.  

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 

Zamawiającego  potrzebnego  do  ich  wykonania  elementu  Dokumentacji  

Projektowej.  Wraz  z  zatwierdzeniem opracowań  projektowych,  oraz  po  

dostarczeniu  przez  Wykonawcę  wymaganej  liczby  egzemplarzy, opracowania 

uznaje się za odebrane. Liczba egzemplarzy dla poszczególnych części 

dokumentacji jest w odrębny sposób ustalona przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby 

uzgodnień, opinii i zgłoszeń. 

2.1.1.16. Płatności 

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbędne do zrealizowania 

inwestycji objętej niniejszym  Zamówieniem  ma  charakter  ryczałtowy  i  ujęte  jest  

w  ramach  Ceny  Kontraktowej. 

2.1.2. Wymagania w zakresie materiałów 

Wszystkie  dostarczone  materiały  muszą  być  zgodne  z  Dokumentacją  

Projektową  i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego. Definiując w dokumentacji projektowej i STWiORB parametry, 

jakie spełniać mają materiały użyte do robót, kierować się należy zapisami PFU, 

Ogólnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i przepisów.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

w STWiORB przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji (określonego w odpowiednich 

normach).  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów.  

Zamawiający jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 

Plac Budowy lub na jego   terenie   produkowanych.      W   przypadku,   gdy    
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materiały   lub   Roboty   nie  będą w pełni zgodne z Dokumentacją  Projektową  lub  

STWiORB,   to    Zamawiający    takie   materiały odrzuci  i  zostaną  one  

zastąpione  właściwymi,  a wadliwe  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy.  

Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  będą  

oparte  na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w 

STWiORB, a także w normach i wytycznych wiążących  dla  Wykonawcy.  Przy  

podejmowaniu  decyzji  Zamawiający    uwzględni  wyniki badań  materiałów,  

rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

2.1.3. Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  

używany  do  Robót  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  

wskazaniom  zawartym  w  STWiORB,  lub  projekcie organizacji robót, 

zweryfikowanym przez Zamawiającego . W przypadku braku odpowiednich ustaleń 

w  wyżej  wymienionych  dokumentach,  sprzęt  powinien  każdorazowo  zostać  

zaakceptowany  przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu muszą 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramie  Wykonawcy.  W  przypadku  awarii  sprzętu  podstawowego  

Wykonawca  winien niezwłocznie  zastąpić  go  przez  inny  sprzęt, spełniający 

wszystkie wymagania. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  

transportu,  które  nie  wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. 

2.1.4. Wymagania w zakresie kontroli Robót 

2.1.4.1. Zasady ogólne kontroli Robót 

Wszystkie  wykonane  Roboty  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  

STWiORB  i zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli Robót będzie takie 

sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót 

zgodnie z harmonogramem . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  

Robót  i  jakości materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli, 

włączając  personel, laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  
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niezbędne  do pobierania  próbek  i badań  materiałów  oraz  Robót.  Przed  

zaakceptowaniem  systemu  kontroli, Zamawiający  może  zażądać  od  

Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Parametry określone w dokumentacji projektowej i 

w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku, 

gdy Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli 

będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  warunkami  

umowy, z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, projektem czasowej 

organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z 

Kontraktem. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  terenie  i  

wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  

rzędnymi  określonymi  w dokumentacji projektowej.  

Roboty  w  zakresie  niesprecyzowanym  w  opracowanym  przez  Wykonawcę  

projekcie  budowlanym  i wykonawczym,  a  niezbędne  do  wykonania  zadania,  

Wykonawca  powinien  wykonać  w  oparciu  o obowiązujące  przepisy  oraz  

instrukcje  i  normy  (w  tym  powołane  w PFU),  a  także  doświadczenie  i wiedzą 

techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca 

zobowiązany jest  również  do  uzyskania  wszelkich  wymaganych  decyzji,  

uzgodnień,  pozwoleń  i  opinii  z  nim związanych  oraz  do  opracowania  

odpowiedniej formy  dokumentacji  niezbędnej  do  ich  uzyskania,  a także 

niezbędnej do wykonywania robót.  

Wykonawca,  zobowiązany  jest  również  do  wykonania  robót  dodatkowych,  

których  nie  można  było przewidzieć  na  etapie  sporządzania  dokumentacji  

projektowej,  a  mają  istotne  znaczenie  dla bezpieczeństwa ruchu czy też 

trwałości przedsięwzięcia.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 

usunięte przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego 

wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  
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Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  elementów  Robót  

będą  oparte  na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej 

i w STWiORB, a także w normach i wytycznych  wiążących  dla  Wykonawcy.  Przy  

podejmowaniu  decyzji  Zamawiający  uwzględni  wyniki badań materiałów i Robót. 

2.1.4.2. Harmonogram prac budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac 

budowlanych, nie później niż 2 tygodnie po dacie uprawomocnienia pozwolenia na 

budowę, decyzji ZRID lub nie później niż 2 tygodnie po dacie wydania decyzji ZRID 

z rygorem natychmiastowej wykonalności, nie później niż 2 tygodnie po dacie 

skutecznego zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych i nie później niż 

2 tygodnie przed datą  rozpoczęcia  zamiaru  oznakowania  trasy rowerowej  w  

przypadku  prowadzenia  jej  po  drogach publicznych bezinwestycyjnych. 

Harmonogram  będzie  wykonany  z  uwzględnieniem:  zobowiązań  

Zamawiającego  określonych  w zawartych  porozumieniach  i  umowach,  

warunków  umowy,  możliwości  Wykonawcy,  wymaganych procedur prawnych i 

możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:   

 poszczególne asortymenty robót budowlanych,  

 kolejność  w  jakiej  Wykonawca  zamierza  realizować  poszczególne  

elementy  robót budowlanych,  

 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W  razie  potrzeby  harmonogram  będzie  aktualizowany  przez  Wykonawcę  na  

polecenie Zamawiającego. 

2.1.4.3. Zasady ogólne badań Robót i materiałów 

Zasady przeprowadzania wszystkich badań i pomiarów powinny zostać ujęte w 

STWiORB w oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, przyjąć należy procedury, które 

zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2.1.4.4. Ogólne zasady prowadzenia badań przez Zamawiającego 
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Zamawiający  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  

badania  materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 

producent materiałów powinni udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 

Wykonawcę, będzie oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  

STWiORB  na  podstawie  wyników  zleconych przez siebie badań kontrolnych, jak i 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

2.1.5. Wymagania w zakresie odbiorów 

2.1.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  

Zamawiającego i Wykonawcę  w  całym  okresie  prowadzenia  Robót.  

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  

przebiegu  Robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  

oznaczone  kolejnym  numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

2.1.5.2. Rejestr obmiarów 

Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  

postępu  każdego  z elementów  Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  

przeprowadza  się  w  sposób  ciągły i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując 

narastająco postęp rzeczowy Robót.  

Wzór rejestru  obmiarów  zaproponuje  Wykonawca  i  przedstawi  Zamawiającemu  

do  zatwierdzenia. Wpisów do rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one 

potwierdzane przez Zamawiającego. 

2.1.5.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  

materiałów,  orzeczenia  o jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  
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wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w formie uzgodnionej w Programie 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny 

być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

2.1.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 

dokumenty:  

 pozwolenie na budowę, 

 zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,  

 skuteczne zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych,    

 protokoły przekazania Placu Budowy,  

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 protokoły odbioru Robót,  

 protokoły z narad i ustaleń,  

 korespondencję na budowie,  

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  dostarczenie  wszystkich  dokumentów  

wymaganych  prawem budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

2.1.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  przez  Kierownika  budowy  na  Placu  

Budowy  w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy  będą  

zawsze  dostępne  dla  Zamawiano  i przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie 

Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

2.1.5.6. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  

z Dokumentacją Projektową  i  STWiORB.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  

po  pisemnym  powiadomieniu Zamawiającego o zakresie  obmierzanych  robót  i  

terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym terminem.  Wyniki  obmiaru  

będą  wpisane  do  rejestru obmiarów  i  będą  służyły  określeniu  postępu 

rzeczowego lub wykazaniu poprawności wykonania robót.  
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Obmiar gotowych robót, o ile okaże się konieczny, będzie przeprowadzony według 

zasad ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość wynikać 

będzie albo z ustaleń między Wykonawcą, a Zamawiającym albo z technologicznej 

kolejności i ciągłości  prowadzonych  robót.  W  tym  drugim wypadku:  

 obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  

odbiorem  odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w robotach,  

 obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania,  

 obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

2.1.5.7. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  lub  sprzęt  wymagają  badań  

atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne świadectwa  legalizacji.  

Wszystkie  urządzenia pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  

dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

2.1.5.8. Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiorowi częściowemu,  

 odbiorowi ostatecznemu,  

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie 

jakości  wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  

umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  

ogólnego postępu  robót.  Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający.  

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  

dziennika  budowy z jednoczesnym  powiadomieniem  Zamawiającego.  Odbiór  

będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
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zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego.  

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  

dokumentów zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  

o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB 

i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy  

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.   

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. 

Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru 

częściowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego Świadectwa 

Przejęcia w zakresie części robót o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania 

takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Odbiór ostateczny robót  

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w 

odniesieniu  do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite  zakończenie  robót  oraz  

gotowość  do  odbioru ostatecznego  będzie  stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego.  

Na  etapie  odbioru  ostatecznego  i  w  zakresie  odbioru  ostatecznego  

Wykonawca  jest  zobowiązany przedłożyć  geodezyjną  inwentaryzację  

powykonawczą  w  wersji  papierowej  z klauzulą  właściwego ośrodka  

dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia 

Zamawiającego, że roboty  zostały  zakończone  a  dokumenty,  o których  mowa  

poniżej,  przyjęte.  O  terminie  odbioru ostatecznego  Zamawiający  powiadomi  

zainteresowanych.  Warunkiem  dokonania  odbioru ostatecznego jest uprzednie 

wystawienie przez Zamawiającego ostatniego Świadectwa Przejęcia.  

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  Komisja  wyznaczona  przez  

Zamawiającego  w obecności Wykonawcy  i  Zamawiającego.  Badania  i  ustalone  

pomiary  do  odbioru  ostatecznego  wykona Laboratorium Wykonawcy na próbkach 
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pobranych w obecności Zamawiającego. Zamawiający wskaże miejsca poboru 

próbek.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów w  tym  dokumentacji  fotograficznej,  wyników  badań  

i pomiarów,  w  tym  przede  wszystkim  badań Laboratorium  Wykonawcy,  ocenie  

wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją projektową  i  

STWiORB.  Komisja  dokona  odbioru  ostatecznego  robót,  jeżeli  ich  jakość  w 

poszczególnych  asortymentach  jest  zgodna  z Warunkami  Kontraktu,  STWiORB  

oraz  ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. Roboty z wadami nie będą 

podlegały odbiorowi.  

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  Komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  

przyjętych  w trakcie odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  

zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.  

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  

w poszczególnych asortymentach  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  

projektową  i STWiORB,  Komisja  powinna nakazać  Wykonawcy  wykonanie  robót  

poprawkowych,  wyznaczając  jednocześnie  nowy  termin odbioru ostatecznego.  

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  

protokół  odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  

następujące  dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego:  

 dokumentację powykonawczą.  

Wykonawca w formie papierowej, przygotuje i przekaże Zamawiającemu  

dokumentację  powykonawczą,  która  będzie  zawierać  wszystkie  rysunki 

konstrukcyjne  zrealizowanych  obiektów  w odpowiednim  stopniu  

szczegółowości,  opisy techniczne  z podaniem  wymiarów  elementów  i  

rodzajem  użytych  materiałów.  Rysunki powykonawcze należy wykonywać 

na kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wydanej  decyzji  

o  pozwoleniu  na  budowę  i decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji 

drogowej  (a  tam,  gdzie  to  uzasadnione  także  na  rysunkach  projektu  
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wykonawczego). Dokumentacja  powykonawcza  będzie  obejmować  

dokumentację  projektową  podstawową  z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga  się  

przy  tym,  żeby  dokumentacja  została  tak opracowana  graficznie,  aby  

wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne,  

 specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  

(podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

 recepty i ustalenia technologiczne,  

 dzienniki budowy (oryginały),  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z STWiORB,  

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z STWiORB,  

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 

przezbrojenie terenu) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń,  

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

 decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.  

W  oparciu  o  poligonizację  państwową  i  osnowę  realizacyjną  należy  wykonać  

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i 

wszystkich obiektów, nanieść zmiany na  mapę  zasadniczą  uzyskując  

potwierdzenie  odpowiedniego  ośrodka  dokumentacji  geodezyjnej i 

kartograficznej.  

Dla odcinków realizowanych trybem ZRID Wykonawca uzupełni graniczniki i 

dokona ich stabilizacji.  

Liczbę  egzemplarzy  dokumentacji  odbiorowej  należy  ustalić  z  Zamawiającym. 

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  

dokumentacyjnego nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  Komisja  w 

porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót.  



BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO – 

ETAP III 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

    

 50 

Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  

będą  zestawione  wg wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  

wykonania  robót  poprawkowych  i  robót uzupełniających wyznaczy Komisja 

Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z 

usunięciem  wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym.  

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

2.1.5.9. Płatności 

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu. 

2.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – 

konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

2.2.1. Informacje wstępne 

Wymienione  poniżej  wymagania  dla  poszczególnych  elementów  drogi  określają  

wymagania minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i 

wykonaniu.  

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót zostaną opracowane 

przez Wykonawcę w formie  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  

Robót  Budowlanych  (STWOiRB)  i poddane weryfikacji przez Zamawiającego.  

Wszystkie  obiekty  budowlane  należy  projektować  i  realizować  tak  aby  

spełnione  były  wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1] w 

zakresie:  

 bezpieczeństwa konstrukcji,  

 bezpieczeństwa pożarowego,  

 bezpieczeństwa użytkowania,  

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska,  

 ochrony przed hałasem i drganiami,  

 usuwania wody opadowej i odpadów,  
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 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,  

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,  

 ochrony  obiektów  wpisanych  do  rejestru  zabytków  oraz  obiektów  

objętych  ochroną konserwatorską,  

 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej;  

 poszanowania,  występujących  w  obszarze  oddziaływania  obiektu,  

uzasadnionych  interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do 

drogi publicznej,  

 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na 

terenie budowy. 

Wszystkie  obiekty  należy  projektować  w oparciu  o obowiązujące  w tym  

zakresie  przepisy szczegółowe. 

2.2.2. Wymagania dotyczące placu budowy 

Przy  projektowaniu  i  realizacji  drogi  musi  obowiązywać  zasada  ochrony  jak  

największej  ilości istniejącej zieleni jako elementu żywego i wartościowego. 

Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum.  

Zieleń  przeznaczoną  do  adaptacji  należy  zabezpieczyć  na  okres  Robót  

zgodnie  z projektem oraz STWiORB.  Drzewa  pozostające  w  pasie  drogowym  i  

te  w najbliższym  sąsiedztwie,  które  mogłyby zostać  uszkodzone  w  trakcie  

Robót  powinny  zostać  zabezpieczone  poprzez  odeskowanie  pni, owinięcie ich 

matami słomianymi lub trzcinowymi.  

Organizacja  zaplecza  budowy,  dróg  technologicznych  i dojazdowych  do  

budowy  winna  należeć  do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy 

teren w zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń  na  budowę,  decyzji  o 

zezwoleniu  na  realizację inwestycji  drogowej  i  zgłoszeń.  W  razie potrzeby  

Wykonawca  na  swój  koszt  uzyska  zgodę  na  czasowe  wejście  w teren  

niezbędny  do organizacji  placu  budowy  i zaplecza.  Sposób  oszacowania  

kosztów  czasowego  wejścia  w teren niebędący terenem na którym inwestycja 

będzie realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo 

dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca.   
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Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany.  Obowiązuje  tu  zasada  minimalizacji  

utrudnień  i zagrożeń  dla  użytkowników  terenów bezpośrednio przyległych do 

terenu budowy.   

Zabezpieczenie  i oznakowanie  robót  zgodnie  z zaakceptowaną  technologią  i 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.  

Wykonawca  winien  rozpoznać  teren  w zakresie  uzbrojenia,  obecności  

urządzeń  obcych  na własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany 

uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich  elementów.  Przed  wejściem  z 

robotami sporządzić  inwentaryzację  stanu istniejącego  na  własny koszt. 

2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

Wymagania  dotyczące  konstrukcji  tras  rowerowych  zostały  określone  w  

Koncepcji  Programowej  –  Wykonawca  zobowiązany  jest  bezwzględnie  

zastosować  te  wymagania  które  zostały  obligatoryjnie określone w PFU. 

2.4. Wymagania dotyczące instalacji 

Wymagania dotyczące instalacji zostały określone w Koncepcji Programowej i PFU. 

2.5. Wymagania dotyczące wykończenia 

Wymagania  dotyczące  wykończenia  zostały  określone  w  Koncepcji  

Programowej  –   Wykonawca zobowiązany  jest  bezwzględnie  zastosować  te  

wymagania  które  zostały  obligatoryjnie  określone  w PFU. 

2.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Wymagania  dotyczące  zagospodarowania  terenu  zostały  określone  w  

Koncepcji  Programowej  –  Wykonawca  zobowiązany  jest  bezwzględnie  

zastosować  te  wymagania  które  zostały  obligatoryjnie określone w PFU. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia, znak sprawy OŚ.6220.12.2022 z dnia 17 marca 2023 r., 

wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, w której stwierdzono brak 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 Wykonawca  we  własnym  zakresie  pozyska  wszelkie  niezbędne  dokumenty  

potwierdzające  zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego , stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

W  zakresie  odcinka ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 5484P 

Rawicz – Dubin, na odcinku Osiek – Dubin realizowanego  w  oparciu  o ustawę 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311) Zamawiający 

będzie posiadał prawo dysponowania terenem na mocy Decyzji zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej tzw. ZRID. Zamawiający oświadcza, że posiada 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie działek, na 

których realizowana będzie pozostała część inwestycji.  

Zakłada się realizację przedsięwzięcia na następujących działkach lub ich 

częściach: 

Lp. Nr działki 
Podział 

nieruchomości  Obręb  Gmina 

1 214/5 - 0008 Osiek Pakosław 

2 214/4 - 0008 Osiek Pakosław 

3 5214/1 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

4 176 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

5 179 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

6 180/2 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

7 181 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

8 214/3 - 0008 Osiek Pakosław 

9 209 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

10 210 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

11 211 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

12 212 Działka do podziału 0008 Osiek Pakosław 



BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO – 

ETAP III 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

    

 55 

decyzją ZRID 

13 213 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

14 171 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

15 170 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

16 5215/1 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

17 185 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0008 Osiek Pakosław 

18 450 - 0003 Domaradzice Jutrosin 

19 449 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

20 417 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

21 418 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

22 426 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

23 427 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

24 428 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

25 429 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

26 457 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

27 456 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

28 459 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

29 533 - 0004 Dubin Jutrosin 

30 458 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

31 455 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

32 460 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

33 461 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

34 462 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

35 463 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

36 464 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

37 465 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

38 466/12 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

39 466/13 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

40 466/7 - 0004 Dubin Jutrosin 

41 644/2 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

42 645/2 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

43 646 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

44 665 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 
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45 666 - 0003 Domaradzice Jutrosin 

46 658 - 0003 Domaradzice Jutrosin 

47 656 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

48 655 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

49 642 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

50 654 - 0003 Domaradzice Jutrosin 

51 643/1 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

52 643/2 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

53 680/3 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

54 680/12 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

55 698/1 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

56 643/2 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0003 Domaradzice Jutrosin 

57 698/2 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

58 702 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

59 703 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

60 710 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

61 711 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

62 738 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

63 737/2 
Działka do podziału 

decyzją ZRID 
0004 Dubin Jutrosin 

64 828 - 0004 Dubin Jutrosin 

65 549 - 0004 Dubin Jutrosin 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 

725). 

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 

2022 r. poz. 1518). 

[3]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 r., poz. 2454). 

[4]  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. 

poz. 1251).  
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[5]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. , poz. 784).  

[6]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.). 

[7]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 

r., poz. 54 ze zm.). 

[8]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1839 z późn. zm.).  

[9]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 

1679 ze zm.).  

[10]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

[11]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

[12]  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 

2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1170).  

[13]  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).  

[14]  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 ze 

zm.). 

[15]  Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2024 r. 

poz. 1290).  

[16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robot geologicznych, w tym 
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robot, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023 r., 

poz. 155). 

[17]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 2033).  

[18]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1311). 

[19]  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 poz. 1112) 

[20]  Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311)  

[21]  Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 z 

późn. zm.). 

[22]  Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.              

z 2024 r., poz. 1145).  

[23]  Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 

2024 r., poz. 82). 

[24]  Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r. 

[25]  Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[26] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, 

Warszawa – 2000 r. 

[27]  Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w 

zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP 

Warszawa 1998 r. 

[28]  Ogólne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 

1998 r. 



BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO – 

ETAP III 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

    

 59 

[29]  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach dla znaków drogowych pionowych - załącznik nr 1 do 

rozporządzenia [7], 

[30]  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do 

rozporządzenia [7], 

[31]  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [7]. 

[32]  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do 

rozporządzenia [7]. 

[33]  Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 

r. 

[34]  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

GDDKiA Politechnika Gdańska, 2012r. oraz wszelkie inne nie wymienione 

wyżej obowiązujące przepisy 

Uwaga: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych 

regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje 

według nowych wymagań. 

 

4. Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego: 

Załącznik nr 1: Wykaz cen 

Załącznik nr 2: Kopia mapy zasadniczej 

Załącznik nr 3: Opinia geotechniczna 

Załącznik nr 4: Koncepcja  

Załącznik nr 5:  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
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Załącznik nr 6: Dokumentacja fotograficzna 
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III. ZAŁĄCZNIKI DO PFU 
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ZAŁĄCZNIK  NR 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ CEN 
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Zasady obliczenia wykazu cen 

 

Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w 

programie funkcjonalno-użytkowym, aby przygotować swoją propozycję Ceny, 

będąc w pełni świadomym, że nie będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania 

Umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie. 

 

Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona 

przedmiot zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

 

W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, 

materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z 

obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji 

robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i 

nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w związku z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentów 

Wykonawcy, robót budowlanych, dostaw i usług oraz usunięciem wad i 

zapewnieniem gwarancji jakości a także koszty refundowane związane z 

zapewnieniem gwarancji i ubezpieczeń oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji 

ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejścia przez ulicę, 

sygnalizacja świetlna itp.). 

 

Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na 

podstawie jego własnej kalkulacji. 

 

Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie 

zobowiązania i zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich 

Dokumentów Wykonawcy, wykonanie Robót, dostaw i usług oraz usunięcie wad i 

zapewnienie gwarancji jakości, zgodnie z Umową. 
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH) 

Lp. 
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Forma 
rozliczenia za 

kompletnie 
wykonany 
element 

Wartość  zł. 

1 2 3 4 

I. 

Opracowanie dokumentacji wraz 
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę/zgłoszenie wykonania robót  

* 

ryczałt 
 

II. Roboty budowlane ryczałt 
 

BRUTTO OGÓŁEM x   

*Wartość dokumentacji nie może przekroczyć 5 % kwoty brutto ogółem. 
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ZAŁĄCZNIK  NR 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 
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STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu

rawickiego – ETAP III.

Inwestor

Rysunek
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

1.1

Data oprac.

Rysunek nr

1:500

PFUStadium

Skala

droga powiatowa nr 5484P na odcinku Osiek – Dubin

Adres obiektu

12.2023

Powiat Rawicki

ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz
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1. WSTĘP 

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczą rejonu wzdłuż 

projektowanej trasy ścieżki rowerowej w miejscowościach Osiek, Domaradzice i Dubin, 

gminy Pakosław i Jutrosin, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. 

Celem przeprowadzonych w styczniu 2024 roku badań terenowych było rozpoznanie 

warunków podłoża gruntowo-wodnego dla projektu budowy ścieżki rowerowej na odcinku 

Osiek - Dubin. 

Opinię sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY 

Podczas sporządzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotową 

literaturę i materiały archiwalne: 

1. Majer E., Sokołowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania 

geologiczno-inżynierskiego. PIG-BIP Warszawa 

2. Paczyński B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Państwowy 

Instytut Geologiczny   

3. Wiłun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKiŁ. 

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000. 

5. Mapa geologiczna Polski – Arkusz 659 – Grabów n. Prosną, w skali 1:50 000. 

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktów prawnych i materiałów 

pomocniczych, których wykaz zamieszczono poniżej: 

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2023 r., poz. 

633 ze zm.); 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2023 r., poz. 

1336 ze zm.);  

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 

2016 r., poz. 2033); 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2023 r., poz. 682 ze zm.); 
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5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych.  

6. Normy polskie i europejskie: 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów;              

• PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe; 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu; 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania; 

• PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne; 

• PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie 

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH 

3.1. Prace terenowe 

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiającego wykonano 17 otworów 

badawczych do głębokości 3,00-6,00 m p.p.t. Łącznie wykonano 56,00 mb. wierceń. Miejsca 

ich wykonania zostały wyznaczone przez Projektanta i zaznaczone zostały na dołączonych 

mapach dokumentacyjnych (zał. 2). Rzędne otworów geotechnicznych wyznaczono na 

podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla danego obszaru. Podane rzędne są rzędnymi 

orientacyjnymi i nie powinny stanowić podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym 

/ robót ziemnych zaleca się ustalenie rzędnych terenu przez uprawnionego Geodetę. 

W trakcie badań „in situ” podłoża gruntowego rodzaj (litologię) występujących  

w profilu gruntów określono na podstawie prób pobieranych w trakcie wierceń zgodnie  

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analizę makroskopową.  

4. WARUNKI ŚRODOWISKOWE 

4.1. Stan obecny i założenia inwestycyjne 

Teren badań nieco zróżnicowany morfologicznie. Na odcinku projektowanej ścieżki 

między otworami 13 i 14 przepływa rzeka Orla. Badania wykonano wzdłuż istniejącej drogi 

łączącej miejscowości Osiek - Dubin. Rzędne otworów badawczych kształtują się w zakresie 

od 94,60 m n.p.m. do 98,60 m n.p.m.  

Projektowana inwestycja obejmuje budowę ścieżki rowerowej na odcinku Osiek - Dubin.  
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4.2. Morfologia, geologia i położenie terenu badań 

Teren badań według podziału fizyczno-geograficznego Kondrackiego Polski (2000) 

znajduje się w obrębie jednostki fizjograficznej prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, 

podprowincji Nizin Środkowopolskich, makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej, 

mezoregionu Kotliny Grabowskiej. Kotlina Grabowska stanowi nieckowate obniżenie 

pomiędzy Wzgórzami Ostrzeszowskimi na zachodzie, a Wysoczyzną Złoczewską na 

wschodzie. Dno kotliny wyściełają piaski lodowcowo-rzeczne i rzeczne, na których występują 

wydmy. Charakterystycznym elementem morfologicznym obszaru jest przebiegająca 

południkowo dolina Prosny z bocznymi dolinami Łużycy oraz Ołoboku z Gniłą Baryczą. 

Deniwelacje terenu są niewielkie, rzędne terenu wynoszą od 116,6 m n.p.m. na północny 

wschód od Zadowic (północny teren arkusza) do 186,5 m n.p.m. na południowy zachód od 

Kaliszkowic Kaliskich (w południowej części arkusza). 

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU 

5.1. Warunki geotechniczne 

Od powierzchni terenu w otworach nr 2-4, 9, 12-14, 16-17 stwierdzono warstwę nasypów 

niekontrolowanych zbudowanych z piasku drobnego próchnicznego, piasku średniego, 

kamieni, pyłu, gruzu ceglanego oraz korzeni, o miąższości 0,20-1,00 m. W otworze nr 12  

w przedziale głębokości 0,40-1,30 m p.p.t. zalega warstwa nasypu budowlanego złożonego  

z piasku średniego, w stanie średnio zagęszczonym. W pozostałych otworach warstwę 

przypowierzchniową stanowi gleba zbudowana z piasku drobnego próchnicznego, lokalnie  

z domieszką torfu, o miąższości 0,30-0,70 m. 

W otworach nr 7, 12-14, 16-17 stwierdzono warstwy holoceńskich osadów organicznych 

wykształconych jako namuły, namuły gliniaste, gliny pylaste próchniczne, piaski drobne 

próchniczne i piaski średnie próchniczne. Osady te zalegają na zróżnicowanych 

głębokościach, a ich miąższości wynoszą od 0,20 m do 2,00 m. 

Rodzime mineralne podłoże gruntowe stanowią holoceńskie niespoiste i spoiste utwory 

rzeczne tarasów zalewowych, czwartorzędowe (pogranicze holocenu i plejstocenu) 

niespoiste utwory eoliczne oraz plejstoceńskie niespoiste utwory rzeczne tarasów 

nadzalewowych zlodowacenia północnopolskiego.  
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Grunty niespoiste reprezentowane są przez piaski pylaste, piaski drobne oraz piaski 

średnie z domieszkami i przewarstwieniami innych gruntów, w stanie średnio zagęszczonym 

(ID=0,50-0,60), a ich miąższości są zróżnicowane, miejscami wynoszą od 0,90 m, a miejscowo 

sięgają do głębokości rozpoznania. Spoiste utwory rzeczno-zastoiskowe (typ konsolidacji 

„C”), wykształcone są jako gliny i pyły przewarstwione piaskami drobnymi, w stanie 

konsystencji plastycznej (IL=0,35-0,30). Grunty spoiste rozpoznano w otworach 16-17, a ich 

miąższości wynoszą od 0,10 m (otw. 16) do ponad 0,30 m (otw. 17 - występują one do 

głębokości rozpoznania).  

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń 

badawczych. Niezbędne parametry geotechniczne ustalono metodą korelacji oraz wzorów 

empirycznych i doświadczeń.  

Głównym parametrem charakteryzującym grunty niespoiste jest stopień zagęszczenia ID,  

a grunty spoiste stopień plastyczności IL, oraz zawartość substancji organicznej Iom. 

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 

zestawiono w tabeli parametrów geotechnicznych (załącznik nr 4). Budowę geologiczną  

z podziałem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworów geotechnicznych 

(załącznik nr 3). Przekrojów geotechnicznych, z uwagi na znaczne odległości pomiędzy 

poszczególnymi punktami badawczymi, nie sporządzono. 

Ze względu na genezę i uziarnienie gruntów rodzimych występujących w podłożu, 

wydzielono cztery grupy gruntów. W obrębie grupy, w przypadku zróżnicowania 

litologicznego i wytrzymałościowego, wyodrębniono warstwy geotechniczne.  

Grupa I – obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono dwie warstwy 

geotechniczne. 

WARSTWA IA – nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku drobnego próchnicznego, 

piasku średniego, kamieni, pyłu, gruzu ceglanego oraz korzeni, mało 

wilgotne i wilgotne. Grunty słabonośne – nie powinny stanowić 

bezpośredniego podłoża budowlanego. 

WARSTWA IB – nasypy budowlane zbudowane z piasku średniego, wilgotne, w stanie średnio 

zagęszczonym.  
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Grupa II – obejmuje grunty organiczne holoceńskie. Wydzielono cztery warstwy 

geotechniczne. 

WARSTWA IIA – namuły przewarstwiony piaskami pylastymi, namuły gliniaste, wilgotne,  

o uogólnionej zawartości substancji organicznej Iom=5-30 %. Grunty 

słabonośne – nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża 

budowlanego. 

WARSTWA IIB – gliny pylaste próchniczne, gliny pylaste próchniczne przewarstwione 

piaskami pylastymi, wilgotne, o uogólnionej zawartości substancji 

organicznej Iom=2-5 %. Grunty słabonośne – nie powinny stanowić 

bezpośredniego podłoża budowlanego. 

WARSTWA IIC – piaski drobne próchniczne, piaski drobne próchniczne z domieszką 

namułów, wilgotne i nawodnione, o uogólnionej zawartości substancji 

organicznej Iom=2-5 %. Grunty słabonośne – nie powinny stanowić 

bezpośredniego podłoża budowlanego. 

WARSTWA IID – piaski średnie próchniczne z domieszką namułów, wilgotne i nawodnione,  

o uogólnionej zawartości substancji organicznej Iom=2-5 %. Grunty 

słabonośne – nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża 

budowlanego. 

Grupa III – obejmuje grunty niespoiste: rzeczne holoceńskie, eoliczne czwartorzędowe oraz 

rzeczne plejstoceńskie. Wydzielono pięć warstw geotechnicznych.  

WARSTWA IIIA – piaski drobne, piaski drobne z domieszką humusu, piaski drobne  

z domieszką piasku pylastego, piaski drobne z domieszką piasku średniego 

i humusu, piaski drobne z domieszką żwiru, piaski pylaste przewarstwione 

namułami, mało wilgotne, wilgotne i nawodnione, w stanie średnio 

zagęszczonym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,50. Grunty słabo 

i średnio przepuszczalne*. 
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WARSTWA IIIB – piaski drobne, piaski drobne z domieszką części organicznych, piaski drobne 

z domieszką piasku średniego, piaski drobne z domieszką piasku 

gliniastego, piaski drobne przewarstwione piaskami średnimi, piaski 

drobne przewarstwione piaskami średnimi i piaskami gliniastymi, 

wilgotne i nawodnione, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionym 

stopniu zagęszczenia ID=0,55. Grunty średnio przepuszczalne*. 

WARSTWA IIIC – piaski drobne, piaski drobne przewarstwione piaskami średnimi, piaski 

drobne przewarstwione piaskami średnimi z domieszką żwiru, wilgotne  

i nawodnione, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,60. Grunty średnio przepuszczalne*. 

WARSTWA IIID – piaski średnie z domieszką żwiru na pograniczu pospółki, mokre,  

w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia 

ID=0,55. Grunty dobrze przepuszczalne*. 

WARSTWA IIIE – piaski średnie, piaski średnie z domieszką żwiru, mokre i nawodnione,  

w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia 

ID=0,60. Grunty dobrze przepuszczalne*. 

Grupa IV – obejmuje grunty spoiste, rzeczno-zastoiskowe holoceńskie. Grunty te oznaczono 

symbolem konsolidacji C. Wydzielono dwie warstwy geotechniczne.  

WARSTWA IVA – gliny, wilgotne, o stanie konsystencji plastycznej, o uogólnionym stopniu 

plastyczności IL
 = 0,35. Grunty półprzepuszczalne*. 

WARSTWA IVB – pyły przewarstwione piaskami drobnymi, wilgotne, o stanie konsystencji 

plastycznej, o uogólnionym stopniu plastyczności IL
 = 0,30. Grunty słabo  

przepuszczalne*. 

* Przepuszczalność określono wg „Hydrogeologia Ogólna” Z. Pazdro, B. Kozerski 

    Warunki w podłożu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiają, że przedmiotową 

analizę proponuje się zakwalifikować do I kategorii geotechnicznej dla ścieżki oraz II 

kategorii geotechnicznej dla kładki w prostych warunkach gruntowo-wodnych i lokalnie 

złożonych warunkach gruntowo-wodnych, z uwagi na płytko zalegające zwierciadło wód 

podziemnych oraz występowanie słabonośnych gruntów organicznych. 
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Grunty rodzime – utwory piaszczyste (pakiet III) w stanie średnio zagęszczonym 

charakteryzują się korzystnymi wartościami parametrów geotechnicznych i mogą stanowić 

podłoże budowlane. 

Grunty organiczne (pakiet II) należą do gruntów słabonośnych, dlatego nie powinny 

stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego. Gdy celowość usunięcia gruntów nie 

zostanie stwierdzona, należy przewidzieć wpływ wyżej wymienionej warstwy na osiadanie 

obiektu i w razie potrzeby przedsięwziąć odpowiednie środki zapobiegawcze polegające na 

wzmocnieniu podłoża, m. in. poprzez częściową wymianę gruntów słabonośnych, ulepszenie 

gruntów przez doziarnienie lub stabilizację chemiczną. 

Grunty rodzime w stanie plastycznym o IL=0,35-0,30 (pakiet IV), ze względu na swój stan 

oraz utwory z domieszkami humusu mogą charakteryzować się pogorszonymi parametrami 

geotechnicznymi, dlatego w procesie projektowania  należy traktować je indywidualnie.  

Zalegające na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane z uwagi na niejednorodny 

skład oraz stan są zaliczane do gruntów słabonośnych, dlatego nie mogą stanowić podłoża 

gruntowego projektowanej inwestycji. Zaleca się wybrać je z podłoża gruntowego do stropu 

gruntu nośnego i wymienić na jednorodny materiał piaszczysto-żwirowy o kontrolowanym 

zagęszczeniu. 

Gleby ze względu na zawartość gruntów próchnicznych nie powinny stanowić podłoża 

budowlanego. Zaleca się ich usunięcie z obrysu projektowanej inwestycji. 

Decydujące znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu będą 

miały wyniki obliczeń statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora.  

5.2. Warunki wodne 

W okresie, w którym prowadzono prace terenowe (02.01.2024 r.), w czasie wierceń  

we wszystkich otworach badawczych stwierdzono występowanie zwierciadła wód 

podziemnych w postaci zwierciadła swobodnego i lokalnie napiętego. Po zakończeniu 

wierceń woda gruntowa w otworach ustabilizowała się na głębokości 0,30-2,80 m p.p.t. 

Szczegóły obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1. 
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Tab. 1. Głębokość i rzędna zwierciadła wody gruntowej.  

  

  

    

Stan wód gruntowych w naturalny sposób będzie podlegał sezonowym wahaniom 

wynikającym z jednej strony z okresów bezdeszczowych, z drugiej zaś z występowania 

długotrwałych okresów opadów atmosferycznych oraz wiosennych roztopów. W ujęciu 

szerszym poziom wód gruntowych zależny jest od ogólnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu 

lokalnych wód. Wody opadowe mogą stagnować na stropie gruntów spoistych (grupa 

gruntów IV), w szczególności po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach. 

6. POSUMOWANIE I WNIOSKI  

Celem przeprowadzonych w styczniu 2024 roku badań terenowych było rozpoznanie 

warunków podłoża gruntowo-wodnego dla zadania budowy ścieżki rowerowej na odcinku 

Osiek - Dubin. 

Nr 

otworu 

Głębokość 

otworu 

[m] 

Rzędna 

terenu 

[m n.p.m.] 

Głębokość zwierciadła [m p.p.t.] Rzędna z.w.g. 

ustabilizowanego 

[m n.p.m.] Zwierciadło 

nawiercone 

Zwierciadło 

ustabilizowane 
Sączenia 

1 3,00 98,60 2,80 2,80 - 95,80 

2 3,00 97,60 2,70 2,70 - 94,90 

3 3,00 97,20 1,90 1,90 - 95,30 

4 3,00 95,30 0,70 0,70 - 94,60 

5 3,00 95,50 0,30 0,30 - 95,20 

6 3,00 95,60 0,50 0,50 - 95,10 

7 3,00 95,70 
0,90 
1,20 

0,90 
0,90 

- 94,80 

8 3,00 96,80 1,90 1,90 - 94,90 

9 3,00 97,30 1,80 1,80 - 95,50 

10 3,00 95,50 1,00 1,00 - 94,50 

11 3,00 96,90 1,30 1,30 - 95,60 

12 5,00 95,40 2,10 2,10 - 93,30 

13 3,00 95,50 0,40 0,40 - 94,10 

14 3,00 94,60 0,90 0,90 - 93,70 

15 6,00 96,20 0,80 0,80 - 95,40 

16 3,00 97,50 1,10 1,10 - 96,40 

17 3,00 96,70 
0,60 
1,50 

0,60 
0,60 

1,10 96,10 
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 Zebrane materiały pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 

➔ Warunki gruntowo – wodne określa się jako proste warunki gruntowo-wodne i lokalnie 

złożone warunki gruntowo-wodne, z uwagi na płytko zalegające zwierciadło wód 

podziemnych oraz występowanie słabonośnych gruntów organicznych i zaleca się 

przyjęcie I kategorii geotechnicznej dla projektowanej ścieżki oraz II kategorii 

geotechnicznej dla kładki zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych. Ostateczną decyzję w tej sprawie 

podejmuje Projektant. 

➔ Na etapie prac ziemnych niezbędny jest nadzór geotechniczny, w celu odbioru dna 

wykopu. 

➔ Grunty rodzime – utwory piaszczyste (pakiet III) w stanie średnio zagęszczonym 

charakteryzują się korzystnymi wartościami parametrów geotechnicznych i mogą 

stanowić podłoże budowlane. 

➔ Grunty organiczne (pakiet II) należą do gruntów słabonośnych, dlatego nie powinny 

stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego. Gdy celowość usunięcia gruntów nie 

zostanie stwierdzona, należy przewidzieć wpływ wyżej wymienionej warstwy na 

osiadanie obiektu i w razie potrzeby przedsięwziąć odpowiednie środki zapobiegawcze 

polegające na wzmocnieniu podłoża, m. in. poprzez częściową wymianę gruntów 

słabonośnych, ulepszenie gruntów przez doziarnienie lub stabilizację chemiczną. 

➔ Grunty rodzime w stanie plastycznym o IL=0,35-0,30 (pakiet IV), ze względu na swój stan 

oraz utwory z domieszkami humusu mogą charakteryzować się pogorszonymi 

parametrami geotechnicznymi, dlatego w procesie projektowania  należy traktować je 

indywidualnie.  

➔ Zalegające na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane z uwagi na niejednorodny 

skład oraz stan są zaliczane do gruntów słabonośnych, dlatego nie mogą stanowić 

podłoża gruntowego projektowanej inwestycji. Zaleca się wybrać je z podłoża 

gruntowego do stropu gruntu nośnego i wymienić na jednorodny materiał piaszczysto-

żwirowy o kontrolowanym zagęszczeniu. 

➔ Gleby ze względu na zawartość gruntów próchnicznych nie powinny stanowić podłoża 

budowlanego. Zaleca się ich usunięcie z obrysu projektowanej inwestycji. 
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➔ Decydujące znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu będą 

miały wyniki obliczeń statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora. 

➔ Rozpoznane na badanym terenie piaski drobne i piaski średnie należą do gruntów 

niewysadzinowych, piaski pylaste do gruntów wątpliwych, a grunty spoiste (grupa IV) do 

gruntów bardzo wysadzinowych.  

➔ Przydatność i wykorzystanie nasypów niebudowlanych powinno być poddane 

indywidualnej analizie na etapie budowy. Ze względu na charakter wykształcenia 

litologicznego opisanych nasypów niekontrolowanych nie zaleca się ich ponownego 

wykorzystania. 

➔ W czasie wierceń we wszystkich otworach badawczych stwierdzono występowanie 

zwierciadła wód podziemnych w postaci zwierciadła swobodnego i lokalnie napiętego. Po 

zakończeniu wierceń woda gruntowa w otworach ustabilizowała się na głębokości 0,30-

2,80 m p.p.t. 

➔ Stan wód gruntowych zależny jest od sezonowych wahań związanych z warunkami 

atmosferycznymi (okresy bezdeszczowe, długotrwałe opady, roztopy), tym samym 

głębokość gruntowego poziomu wód podziemnych może ulegać zmianom.  

➔ Wody opadowe mogą stagnować na stropie gruntów spoistych (grupa gruntów IV),  

w szczególności po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach. 

➔ Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m. 

➔ Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych podłoża 

ma charakter punktowy. 

➔ Z racji iż badania geotechniczne były wykonywane punktowo (stan rzeczywisty miąższości 

nasypów odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) miąższość, 

głębokość zalegania i skład gruntów antropogenicznych oraz organicznych mogą być 

zróżnicowane. Z tego powodu zaleca się prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad 

pracami ziemnymi w czasie trwania budowy. 

➔ Otwarte wykopy należy chronić przed wilgocią oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego 

warunku spowoduje uplastycznienie się gruntów spoistych i rozluźnienie gruntów 

piaszczystych, co w konsekwencji obniży parametry wytrzymałościowe podłoża. 

➔ Wszelkie prace ziemne należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury 

gruntów, co obniżyłoby ich nośność. 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PGiG ManGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.nr: 3

Miejscowość: Osiek

Gmina: Pakosław

Powiat: rawicki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ścieżki rowerowej Osiek-Dubin

Zleceniodawca: STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

Rzędna: 97.20 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-02
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Piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim 
i piaskiem gliniastym, jasnobrązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PGiG ManGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.nr: 3

Miejscowość: Osiek

Gmina: Pakosław

Powiat: rawicki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ścieżki rowerowej Osiek-Dubin

Zleceniodawca: STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

Rzędna: 95.30 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-02
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Nasyp niekontrolowany (piasek drobny 
próchniczny), czarny 
Gleba (piasek drobny próchniczny), czarna 

Piasek drobny, brązowy 

Piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim, 
jasnobrązowy 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PGiG ManGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.nr: 3

Miejscowość: Osiek

Gmina: Pakosław

Powiat: rawicki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ścieżki rowerowej Osiek-Dubin

Zleceniodawca: STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

Rzędna: 95.50 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-02
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Gleba (piasek drobny próchniczny), czarna 

Piasek drobny z domieszką humusu, brązowy 

Piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim, 
jasnobrązowy 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PGiG ManGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.nr: 3

Miejscowość: Osiek

Gmina: Pakosław

Powiat: rawicki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ścieżki rowerowej Osiek-Dubin

Zleceniodawca: STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

Rzędna: 95.60 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-02
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Piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim, 
szaro-brązowy 
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3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PGiG ManGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.nr: 3

Miejscowość: Dubin

Gmina: Jutrosin

Powiat: rawicki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ścieżki rowerowej Osiek-Dubin

Zleceniodawca: STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

Rzędna: 95.70 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-02
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Gleba (piasek drobny próchniczny), czarna 

Piasek drobny, brązowy 

Glina pylasta próchnicza, szara 

Piasek drobny z domieszką części organicznych, 
brązowy 

Piasek drobny, brązowy 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PGiG ManGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zał.nr: 3

Miejscowość: Dubin

Gmina: Jutrosin

Powiat: rawicki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ścieżki rowerowej Osiek-Dubin

Zleceniodawca: STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

Rzędna: 96.80 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-02
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Gleba (piasek drobny próchniczny), czarna 

Piasek drobny, jasnobrązowy 

Piasek średni z domieszką żwiru na pograniczu 
pospółki, jasnobrązowy 
Piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim, 
szaro-brązowy 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PGiG ManGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zał.nr: 3

Miejscowość: Dubin

Gmina: Jutrosin

Powiat: rawicki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ścieżki rowerowej Osiek-Dubin

Zleceniodawca: STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

Rzędna: 97.30 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o

k
o
ś
ć

z
w

ie
rc

ia
d

ła

w
o

d
y

W
ie

rc
e

n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

S
y
m

b
o

l 
g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n

tu

ID IL

W
a

rs
tw

a
 g

e
o

te
c
h

n
ic

z
n

a

nN (PdH, K, korz.)

Pd+Pπ

Pd+Ps

w

nw

ln

szg

0.50

0.55

IA

IIIA

IIIB

IN
N

E

N
a
s
y
p

1.80 1.8

C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D

C
z
w

a
rt

o
rz
ę
d

1.00

1.80

3.00

Nasyp niekontrolowany (piasek drobny 
próchniczny, kamienie, korzenie), czarny 

Piasek drobny z domieszką piasku pylastego, 
brązowy 

Piasek drobny z domieszką piasku średniego, 
brązowy 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PGiG ManGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zał.nr: 3

Miejscowość: Domaradzice

Gmina: Jutrosin

Powiat: rawicki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ścieżki rowerowej Osiek-Dubin

Zleceniodawca: STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

Rzędna: 96.50 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-02
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Gleba (piasek drobny próchniczny), czarna 

Piasek drobny, brązowy 

Piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim 
z domieszką żwiru, szary 

1.0
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3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PGiG ManGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zał.nr: 3

Miejscowość: Domaradzice

Gmina: Jutrosin

Powiat: rawicki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ścieżki rowerowej Osiek-Dubin

Zleceniodawca: STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

Rzędna: 96.90 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-02
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[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o

k
o
ś
ć

z
w

ie
rc

ia
d

ła

w
o

d
y

W
ie

rc
e

n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

S
y
m

b
o

l 
g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n

tu

ID IL

W
a

rs
tw

a
 g

e
o

te
c
h

n
ic

z
n

a

Gb (PdH)

Pd+Ż

Ps+Ż

w

m/nw

-

szg

0.50

0.60

-

IIIA

IIIE

1.30 1.3

C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D

H
o
lo

c
e
n

0.50

1.20

3.00

Gleba (piasek drobny próchniczny), czarna 

Piasek drobny z domieszką żwiru, brązowy 

Piasek średni z domieszką żwiru, szary 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PGiG ManGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 12

Zał.nr: 3

Miejscowość: Domaradzice

Gmina: Jutrosin

Powiat: rawicki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ścieżki rowerowej Osiek-Dubin

Zleceniodawca: STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

Rzędna: 95.40 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-02
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Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny
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Nasyp niekontrolowany (piasek drobny 
próchniczny), czarny 

Nasyp budowlany (piasek średni), brązowy 

Piasek drobny próchniczny z domieszką namułu, 
ciemnobrązowy 

Piasek średni próchniczny z domieszką namułu, 
czarny 

Piasek drobny, brązowy 

1.0

2.0

3.0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PGiG ManGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 13

Zał.nr: 3

Miejscowość: Domaradzice

Gmina: Jutrosin

Powiat: rawicki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ścieżki rowerowej Osiek-Dubin

Zleceniodawca: STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

Rzędna: 95.50 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-02
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Nasyp niekontrolowany (piasek drobny 
próchniczny), czarny 

Piasek drobny z domieszką humusu, 
szaro-brązowy 

Piasek średni próchniczny z domieszką namułu, 
czarny 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PGiG ManGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

Zał.nr: 3

Miejscowość: Dubin

Gmina: Jutrosin

Powiat: rawicki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ścieżki rowerowej Osiek-Dubin

Zleceniodawca: STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

Rzędna: 94.60 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PGiG ManGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15

Zał.nr: 3

Miejscowość: Dubin

Gmina: Jutrosin

Powiat: rawicki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ścieżki rowerowej Osiek-Dubin

Zleceniodawca: STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

Rzędna: 96.20 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o

k
o
ś
ć

z
w

ie
rc

ia
d

ła

w
o

d
y

W
ie

rc
e

n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

S
y
m

b
o

l 
g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n

tu

ID IL

W
a

rs
tw

a
 g

e
o

te
c
h

n
ic

z
n

a

Gb (PdH)

Pd+Ps, H

Pd

Ps

Pd

w

m/nw

nw

-

szg

0.50

0.60

-

IIIA

IIIC

IIIE

IIIC

0.80 0.8

C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D

H
o
lo

c
e
n

0.40

1.50

2.50

5.40

6.00

Gleba (piasek drobny próchniczny), czarna 

Piasek drobny z domieszką piasku średnego i 
humusu, brązowy 

Piasek drobny, szary 

Piasek średni, szary 

Piasek drobny, szary 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PGiG ManGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 16

Zał.nr: 3

Miejscowość: Dubin

Gmina: Jutrosin

Powiat: rawicki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ścieżki rowerowej Osiek-Dubin

Zleceniodawca: STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

Rzędna: 97.50 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PGiG ManGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 17

Zał.nr: 3

Miejscowość: Dubin

Gmina: Jutrosin

Powiat: rawicki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ścieżki rowerowej Osiek-Dubin

Zleceniodawca: STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

Rzędna: 96.70 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



wn ρS ρ Cu Ф Mo Eo su

ID IL [%] [t/m
3
] [t/m

3
] [kPa] [

o
] [kPa] [kPa] [kPa]

wartość charakterystyczna 0,50 - 16/24 2,65 1,77 - 30,4 61 908 46 203 -

wartość obliczeniowa 0,45 - 17,60/26,40 2,39 1,59 - 27,4 55 717 41 583 -

wartość charakterystyczna 0,55 - 16/24 2,65 1,78 - 30,7 67 912 50 638 -

wartość obliczeniowa 0,50 - 17,60/26,40 2,39 1,60 - 27,6 61 121 45 574 -

wartość charakterystyczna 0,60 - 16/24 2,65 1,79 - 30,9 74 369 55 386 -

wartość obliczeniowa 0,54 - 17,60/26,40 2,39 1,61 - 27,8 66 932 49 847 -

wartość charakterystyczna 0,55 - 14/22 2,65 1,86 - 33,3 103 215 87 044 -

wartość obliczeniowa 0,50 - 15,40/24,20 2,39 1,67 - 30,0 92 894 78 339 -

wartość charakterystyczna 0,60 - 14/22 2,65 1,87 - 33,6 112 308 94 615 -

wartość obliczeniowa 0,54 - 15,40/24,20 2,39 1,68 - 30,3 101 077 85 154 -

wartość charakterystyczna - 0,35 21 2,67 2,02 11,9 12,4 21 285 14 899 -

wartość obliczeniowa - 0,39 23,10 2,40 1,82 10,7 11,2 19 156 13 409 -

wartość charakterystyczna - 0,30 24 2,67 2,03 13,3 13,2 23 639 16 547 -

wartość obliczeniowa - 0,33 26,40 2,40 1,82 12,0 11,9 21 275 14 892 -
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deformaion 
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Density of 

solid particles

Wartość parametru 
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shearing 

resistance
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Apparent 

cohesion 

intercept

Edometer modulus
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odkształcenia 

State of soil
Bulk density

Symbol of 

consolidation

Number 

of stratum

Type of soil
[PN-EN ISO 14688]

Symbol 

geolgicznej 

konsolidacji 

gruntu

Rodzaj gruntu

[PN-EN ISO 14688]

Rodzaj gruntu 

[PN-B-02480:1986]

Type of soil
[PN-B-02480:1986]

*WIP - wymaga indywidulanego podejścia

Water content

Gęstość 
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szkieletu 
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IIIA

Załącznik nr 4

Tabela parametrów geotechnicznych
 ( l ) - wartość z badań laboratoryjnych / value obtained from laboratory test

Wytrzymałość 

na ścinanie

 OPINIA GEOTECHNICZNA  

określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy ścieżki rowerowej na odcinku Osiek - Dubin

gminy Pakosław i Jutrosin, powiat rawicki, województwo wielkopolskie

 ( x ) - na podstawie doświadczeń geotechniki / basin on common geotechnical knowledge
Geotechnical parameters

Stan gruntu

Edometryczny 

moduł ściśliwości 

pierwotnej

Numer 

warstwy 

geotechn

icznej



OBJAŚNIENIA      SYMBOLI      I     ZNAKÓW 

DESCRIPTION    OF    SYMBOLS 
 

 
GRUNTY NASYPOWE – ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT 

 

NB - Nasypy budowlane   structural fill / embankment 
NN - Nasypy niekontrolowane  uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment 

 

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE – NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS 
 

Pg - Piasek gliniasty   slightly clayey sand 

Πp - Pył piaszczysty   sandy silt 
Π - Pył    silt 

G - Glina    clayey and sandy silt 

Gz - Glina zwięzła   sandy and silty clay 
Gp - Glina piaszczysta   clayey sand 

Gpz - Glina piaszczysta zwięzła  sandy clay with silt 

Gπ - Glina pylasta   clayey silt 
Gπz - Glina pylasta zwięzła  silty clay with sand 

I - Ił    clay 

Ip - Ił piaszczysty   sandy clay 
Iπ - Ił pylasty    silty clay 

 

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE – NATURAL SOURCED MINERAL  
NON – COHESIVE SOILS 

 
Pπ - Piasek pylasty   silty sand 

Pd - Piasek drobny   fine sand 

Ps - Piasek średni   medium sand 
Pr - Piasek gruby   coarse sand 

Po - Pospółka    all – in aggregate / very gravely sand 

Ż - Żwir    gravel 
 

GRUNTY ORGANICZNE – ORGANIC SOILS 

 
T - Torf    peat 

Nm - Namuł    mud 

Nmp- Namuł piaszczysty   sandy mud 
Nmg- Namuł gliniasty   clayey mud 

Nmπ- Namuł pylasty   silty mud 

Gy - Gytia    gyttja 
Kr - Kreda jeziorna   boglime 

wb - Węgiel brunatny   brown coal 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

UŻYTYCH     NA     PRZEKROJACH     I     PROFILACH 

AND    LETTERS     USED    IN    SOIL    PROFILES 
 

 
ZNAKI DODATKOWE – ADDITIONAL SIGNS 

 

+  - domieszki  additives 
//  - przewarstwienia  interbedding 

/  - pogranicze gruntu  soil limit 

CaCO3 - węglan wapnia  calcium carbonate 
zagl  - grunt zagliniony  soil with clay addition 

zap  - grunt zapylony  soil with silt addition 

K  - Kamienie  boulders 
Ko  - Otoczaki   cobbles 

Tł  - Tłuczeń   crushed rock 

Żl  - Żużel   slag 
D  - Drewno   wood 

H  - Humus   topsoil 

Gb  - Gleba   fertile soil 
B  - Beton   concrete 

C  - Cegła   bricks 

       - poziom swobodnego zwierciadła wody gruntowej 
 - free water table 

     - ustabilizowany poziom zwierciadła wody gruntowej 

 - stabilised water table 

  - grunt nawodniony 

 - saturated soil 

   - grunt nawodniony w przewarstwieniach 

   - saturated soil in interbeddings 

~~ - strefa sączeń wody gruntowej 

 - zone of groundwater seeping 
ID - stopień zagęszczenia 

  - density index 

           IL  - stopień plastyczności 
- liquidity index 

 

STANY GRUNTÓW SPOISTYCH – STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS ) 
zw  - zwarty   solid 

pzw  - półzwarty  semi - solid 

tpl  - twardoplastyczny  hard plastic 
pl  - plastyczny  plastic 

mpl  - miękkoplastyczny  soft plastic 

 
STANY GRUNTÓW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS) 

ln  - luźny   loose 

szg  - średniozagęszczony  semi - dense 
zg  - zagęszczony  dense 

bzg  - bardzo zagęszczony  very dense 

 

Załącznik  nr  5 

Enclosure  No 5 
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STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania
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