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I. WSTĘP

1. Nazwa nadana zamówieniu.

      PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W ZAKRESIE SANITARIATÓW WRAZ Z WYKONANIEM DRENAŻU WOKÓŁ ŚCIAN
       BUDYNKU

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Dział robót: 45000000 – 7: Roboty budowlane
Grupa robót budowlanych: 45300000 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robót budowlanych: 45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robót budowlanych: 45310000 – 3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
Kategoria robót budowlanych: 45317300 – 5 Elektrycznych urządzeń rozdzielczych
Kategoria robót budowlanych: 45312310 – 3 Ochrona odgromowa

2. Przedmiot ST.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  instalacji
elektrycznych dla przebudowywanego  budynku szkoły w zakresie sanitariatów wraz z wykonaniem drenażu wokół
ścian budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu. Szczegółowa specyfikacja
techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót .

3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót związanych z  przebudową  budynku szkoły w zakresie sanitariatów wraz z wykonaniem drenażu
wokół ścian budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu . . Odstępstwa od
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Inwestor I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza, 
ul. Grzegorza Piramowicza 36, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

4. Zakres robót objętych ST.

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Wymagania ogólne zawarte
w ST  dotyczą  wszystkich  robót  budowlanych  przy  wykonaniu  instalacji  elektrycznych  i  należy  je  stosować  w
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST:

 Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
o SST IE.5.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 SST IE.5.1 Instalacje elektryczne.

5. Określenia podstawowe, definicje.

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
 Aprobata  techniczna -  dokument  stwierdzający  przydatność  dane  wyrobu  do  określonego  obszaru

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla
potwierdzenia tych wymagań.

 Budowa  -  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowę,  rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.

 Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

 Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:
lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno stojące maszty  antenowe,
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,
oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty
pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na
całość użytkową.

 Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający
zgodność z  kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami lub
specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

 Część  czynna -  przewód  lub  inny  element  przewodzący,  wchodzący  w  skład  instalacji  elektrycznej  lub
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).

 Część dostępna -  przewodząca część  urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,  będąca w
zasięgu ręki  ze stanowiska dostępnego (tj.  takiego,  na którym człowiek o przeciętnej  sprawności  fizycznej
może  się  znaleźć  bez  korzystania  ze  środków  pomocniczych  np.  drabiny,  słupołazów  itp.),  która  podczas
normalnej  pracy  nie  jest  pod  napięciem,  jednak  może  się  pod  nim  znaleźć  w  momencie  zakłócenia
(uszkodzenia  lub  niezamierzonej  zmiany  instalacji  elektroenergetycznej,  parametrów,  charakterystyk  lub
układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).

 Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

 Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.
 Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z

kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją
techniczną dla danego materiału lub wyrobu.

 Dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa  -  ochrona  części  przewodzących,  dostępnych  w  wypadku
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

 Dokumentacja budowy –  należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z  załączonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły
przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  protokoły z  narad i  ustaleń,  plan
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą  montażu  –  także  dziennik
montażu.

 Dokumentacja  powykonawcza  –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

 Dokumentacja  projektowa  -  dokumentacja  będącą  załącznikiem  do  szczegółowych  warunkach  umowy.
Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

 Droga -  wydzielony pas  terenu przeznaczony do ruchu lub postoju  pojazdów oraz  ruchu pieszych wraz  z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

 Droga  tymczasowa  (montażowa) -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

 Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  czasie
wykonywania robót.

 Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego –  osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i  praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
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Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak  również  przy
odbiorze gotowego obiektu.

 Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

 Instrukcja  technicznej  obsługi  (eksploatacji) –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń
technicznych i  maszyn,  określająca rodzaje i  kolejność lub współzależność czynności  obsługi,  przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych,  warunkujących ich efektywne i  bezpieczne użytkowanie.  Instrukcja  techniczna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

 Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w Akcie
Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy.

 Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych
w wybrane miejsce.

 Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót  posiadająca  uprawnienia  do  pełnienia
samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  według  prawa  kraju,  upoważniona  do  kierowania
robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

 Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego
cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

 Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z ponumerowanymi
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez
Inspektora Nadzoru budowlanego.

 Laboratorium  –  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

 Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do
wykonania robót,  zgodnie z dokumentacją projektową i  specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. 

 Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego dostęp
posiadają jedynie osoby upoważnione.

 Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku)  - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy
przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym
znajdują się stopy.

 Nawierzchnia -  warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i  rozkładania obciążeń odruchu na
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

 Napięcie znamionowe instalacji - napięcie międzyprzewodowe, na które instalacja została zbudowana.
 Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet

Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

 Ochrona wewnętrzna -  zespół  działań i  urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i  ochronę przed skutkami
wyładowań  piorunowych,  ludziom  znajdującym  się  w  budynku.  Realizowana  jest  poprzez:  wykonanie
ekwipotencjalizacji  wszystkich  urządzeń  i  elementów  metalowych,  zachowanie  odpowiednich  odstępów
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony

 Ochrona zewnętrzna -  zespół środków do ochrony obiektu budowlanego przed bezpośrednim uderzeniem
pioruna. 

 Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla stanowiąca
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej architektury.

 Obwód - przewód (kabel) wielożyłowy lub wiązka przewodów (kabli) jednożyłowych w układzie wielofazowym
albo kilka przewodów (kabli) jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone
na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

 Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
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 Oferta  -  oznacza  dokument  zatytułowany  oferta,  który  został  wypełniony  przez  Wykonawcę  i  zawiera
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.

 Organy samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.  o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn.
zm.).

 Obszarze  oddziaływania  obiektu –  teren  wyznaczony  w otoczeniu  budowlanym na  podstawie  przepisów
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

 Obwód  instalacji  elektrycznej -  zespół  elementów  połączonych  pośrednio  lub  bezpośrednio  ze  źródłem
energii  elektrycznej  za  pomocą  chronionego  przed  przetężeniem  wspólnym  zabezpieczeniem,  kompletu
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod
napięciem,  przewody  ochronne  oraz  wszelkie  urządzenia  zmieniające  parametry  elektryczne  obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).

 Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę
energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).

 Opłata –  kwota  należności  wnoszona  przez  zobowiązanego  za  określone  ustawą  obowiązkowe  kontrole
dokonywane przez właściwy organ.

 Oprawa  oświetleniowa  (elektryczna) -  kompletne  urządzenie  służące  do  przymocowania  i  połączenia  z
instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i
ochrony  środowiska  przed  szkodliwym  działaniem  źródła  światła  a  także  do  uzyskania  odpowiednich
parametrów  świetlnych  (bryła  fotometryczna,  luminacja),  ułatwia  właściwe  umiejscowienie  i  bezpieczną
wymianę źródeł światła,  tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.  Elementami
dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł  światła  w formie:  klosza,  odbłyśnika,  rastra,
abażuru. 

 Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na
których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla.

 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami,
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
o przepusty kablowe i osłony krawędzi,
o drabinki instalacyjne,
o koryta i korytka instalacyjne,
o kanały i listwy instalacyjne,
o rury instalacyjne,
o kanały podłogowe,
o systemy mocujące,
o puszki elektroinstalacyjne,
o końcówki kablowe, zaciski i konektory,
o pozostały  osprzęt  (oznaczniki  przewodów,  linki  nośne  i  systemy  naciągowe,  dławice,  złączki  i  szyny,

zaciski ochronne itp.).
 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi

oraz  drzew i  krzewów.  Pas  drogowy może również  obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi  i
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

 Piasek -  kruszywo naturalne o wielkości  ziarna do 2 mm; Plac budowy -  oznacza miejsca gdzie mają być
realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca
wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.

 Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
 Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę

wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.
 Polecenia  Inspektora  Nadzoru –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  w

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
 Połączenia  wyrównawcze -  elektryczne  połączenie  części  przewodzących  dostępnych  lub  obcych  w  celu

wyrównania potencjału.
 Pozwolenie na budowę –  decyzja  administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  i  prowadzenie budowy lub

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
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 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  – tytuł prawny wynikający z prawa własności,
użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
 Przedmiar  robót –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy
opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

 Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w
razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.

 Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okrągłym lub prostokątnym przeznaczona do
ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi,  chemicznymi i  działaniem łuku elektrycznego lub
ognia. 

 Przewód odprowadzający naturalny - stalowy lub żelbetowy element obiektu budowlanego
łączący zwód z przewodem uziemiającym lub z uziomem fundamentowym.

 Przewód odprowadzający sztuczny - zainstalowany przewód łączący zwód z przewodem
uziemiającym lub z uziomem fundamentowym. 

 Przewód uziemiający -  przewodnik  łączący  uziemiany  element  z  uziomem,  umieszczony  poza  ziemią  lub
izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.

 Przygotowanie  podłoża -  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem  osprzętu  instalacyjnego,
urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,  układaniem kabli  i  przewodów mający  na  celu
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:
o wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
o kucie bruzd i wnęk,
o osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
o montaż uchwytów do rur i przewodów,
o montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,
o montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
o oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.

 Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

 Rezystancja udarowa - rezystancji między uziomem a ziemią odniesienia mierzona przy prądzie udarowym o
kształcie odwzorującym prąd pioruna,

 Rezystancja  uziemienia  -  rezystancja  statyczna  między  uziomem  a  ziemią  odniesienia  zmierzona  przy
przepływie prądu przemiennego o częstotliwości technicznej.

 Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

 Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego. 

 Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego
instalacji przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej instalacji elektrycznej lub dowolnej
instalacji.

 Specyfikacja -  oznacza  dokument  zatytułowany  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w
postępowaniu  przetargowym,  w  ramach  którego  zawarta  została  Umowa  pomiędzy  Wykonawcą  a
Zamawiającym.

 Specyfikacja  techniczna -  oznacza  dokument  zatytułowany  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru
robót, będący załącznikiem do SIWZ.

 Sprzęt  Wykonawcy -  oznacza  wszystkie  aparaty,  maszyny,  pojazdy  i  inne  rzeczy,  potrzebne do  realizacji  i
ukończenia  Robót  oraz  usunięcia  wszelkich  wad.  Jednakże  Sprzęt  Wykonawcy  nie  obejmuje  Robót
Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających
stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.

 Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego do
użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie
przyjętych przez Zamawiającego.
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 Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów,
a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

 Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.
 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez

urządzenia  zaplecza  budowy.  Teren  zamknięty  –  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa
geodezyjnego i kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji
zakładu górniczego.

 Trasa instalacji -  pas na ścianie, suficie, podłodze lub konstrukcji budynku, w którym ułożony jest jeden lub
więcej obwodów.

 Tymczasowy  obiekt  budowlany –  obiekt  budowlany  przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  w  okresie
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia rozrywkowe, barakowozy,  obiekty
kontenerowe

 Umowa -  oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy
wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Dokumentację projektową, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy.

 Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

 Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

 Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach
technicznych. 

 Uziemienie -  zespół  środków  i  urządzeń  służących  połączeniu  przewodzącej  części  z  ziemią  poprzez
odpowiednią instalację.

 Właściwy  organ –  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru
budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości  określonych  w Specyfikacji  Technicznej  rozdziale  8  –  Odbiór
Robót.

 Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i
włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub
cen.

 Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców
tej osoby(ób).

 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
 Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m;
 Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m;
 Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź nachyleniu

1:0,25;
 Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.

 Zarządzający  realizacją  umowy –  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych  postanowieniach
umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania
realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

 Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  konstrukcyjną  lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.
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 Zacisk probierczy - rozłączalne połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego z przewodem uziemiającym
w celu umożliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciągłości galwanicznej części nadziemnej.  

 Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są
załączone do Oferty i stanowią jej część.

 Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej
osoby.  

 Zbliżenie - takie miejsce na trasie, w którym odległość między instalacją elektryczną, a urządzeniem itp. jest
mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania osłon zabezpieczających
i w których nie występuje skrzyżowanie.

 Ziemia  odniesienia -  miejsce  w  którym  prąd  uziemienia  nie  powoduje  zauważalnej  różnicy  potencjałów
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.

 Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie  Wspólnego Słownika  Zamówień (CPV)  oraz  dyrektywy 2004/17/WE i  2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV.

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do zamówień
publicznych,  w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje  oraz  podmioty zamawiające do
opisu  przedmiotu  zamówienia  –  patrz  Rozporządzenie  Komisji  (WE)  213/2008  z  dnia  28  listopada  2007
zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego
Słownika  Zamówień  (CPV)  oraz  dyrektywy  2004/17/WE  i  2004/18/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady
dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV.

II. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  ich  wykonania  z
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. nr 5, 22,
23, 28 ustawy Prawo Budowlane i „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót związanych z instalacjami
elektrycznymi". Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować
obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zmiany  materiałów  i  elementów
określonych w dokumentacji na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Roboty instalacyjne należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych  w  zakresie  instalacji  elektrycznych",  Polskimi  Normami  oraz  innymi  przepisami  dotyczącymi
przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca  robót  wykazać  się  musi  niezbędnymi  uprawnieniami  do  prowadzenia  robot  instalacyjnych.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz ich zgodności z  dokumentacją projektową oraz
specyfikacją i poleceniami inspektora nadzoru. 

1. Zgodność robót z dokumentacją projektową

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie  może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji  Projektowej,  a  o   ich  wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wprowadzenie
tych  zmian  lub  poprawek  może  nastąpić  jedynie  po  akceptacji  Inwestora  (Zamawiającego).  W  przypadku
rozbieżności,  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytów  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
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W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli,  to  takie  materiały  będą niezwłocznie zastąpione innymi,  a  roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać:
 opis,
 część graficzną
 wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentacją wykonawczą
technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, próby szczelności

3. Teren budowy.

 Przekazanie terenu budowy - Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w
umowie terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty:
o oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy

robót).
 Zabezpieczenie terenu budowy - Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie

w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  nadzoru  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach
określonych  przez  Inspektora  nadzoru,  tablic  informacyjnych  i  ostrzegawczych  -  w  miarę  potrzeb
podświetlanych.  Inspektor  nadzoru  określi  niezbędny  sposób  ogrodzenia  terenu  budowy.  Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.

 Ochrona  i  utrzymanie  robót -  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie
obiektu  Inwestorowi.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.
Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  obiekt  lub  jego  elementy  były  w
zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca  w
jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  powinien  rozpocząć
roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego  polecenia,  pod  rygorem
wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

4. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna.

 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów -  Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować
wszystkie  przepisy  powszechnie  obowiązujące  oraz  przepisy  (wydane  przez  odpowiednie  władze
miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych
lub  innych  praw  własności  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań
prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów
lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Jeśli  nie  dotrzymanie  w/w  wymagań  spowoduje  następstwa
finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

 Ochrona własności publicznej i prywatnej -  Realizacja robót będzie się odbywać w nowym obiekcie
medycznym, w związku z czym za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia będzie odpowiadać Wykonawca.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze
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strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  prywatnej  lub  publicznej  to
Wykonawca,  na  swój  koszt,  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan  uszkodzonej,  a
naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem  uszkodzenia.  Wykonawca
odpowiada za ochronę istniejących instalacji wewnątrz budynku. Wykonawca zapewni w czasie trwania
robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.   O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

 Ochrona środowiska w czasie  wykonywania robót -  Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować,  w
czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót
Wykonawca będzie:
o utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
o podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
o lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
o środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących  ochrony  środowiska,  obciążają  wykonawcę.  Utylizacja  ewentualnych  materiałów
szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

 Ochrona  przeciwpożarowa.  -  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów ochrony  przeciwpożarowej.
Sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  Wykonawca  rozmieści  na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i  magazynowych oraz przy maszynach i  w pojazdach
mechanicznych.  Materiały  łatwopalne będą składane w sposób zgodny z  odpowiednimi  przepisami i
zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Prace  pożarowo  niebezpieczne  wykonywane  będą  na
zasadach  uzgodnionych  z  przedstawicielami  użytkownika  nieruchomości.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji
robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar
wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i  materiałów
niebezpiecznych.

 Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy  (bhp.)  -  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  przestrzegać  będzie
przepisów  dotyczących  bhp.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające,  socjalne   oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowie  osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i  są
uwzględnione w cenie kosztorysowej.

 Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów  -  Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń
obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i  z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne
obciążenie  osiowe nie  będą  dopuszczone na  świeżo  ukończony  fragment  budowy w obrębie  terenu
budowy i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
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Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu
wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych  założonych  w  dokumentacji  technicznej  dla
projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:
 spełniania tych samych właściwości technicznych,
 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).

1. Materiały - Wymagania ogólne

 Akceptowanie użytych materiałów - Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  oraz  odpowiednie  świadectwa  badania
jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła
nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych  materiałów  z  tego  źródła.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczalnego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  ST  w  czasie  prowadzenia  robót.  Jeżeli
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien
zmienić  źródło  zaopatrywania  w  materiały.  Materiały  wykończeniowe  stosowane  na  płaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

 Pozyskiwanie materiałów miejscowych - Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i
odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła
wskazane przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji  źródła.  Wykonawca przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z
badań terenowych i  laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i  selekcji  do
zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a
w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie  zgodna z  wszelkimi
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom - Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną
przyjęte i nie będą zapłacone.

 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów  -  Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane
materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót  doprowadzone  przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

 Wariantowe stosowanie materiałów -  Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość
zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zamieniany  bez  zgody  Inspektora
Nadzoru.  Proponowane  materiały  zamienne  muszą  charakteryzować  się  parametrami
technicznoużytkowymi nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany
jest  na  życzenie  Inspektora  Nadzoru  przedstawić  specyfikację  techniczną  materiałów  zamiennych
popartą  wynikami  badań  niezależnych  certyfikowanych  laboratoriów  technologicznych.  Wszystkie
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materiały  o  nazwach  własnych  wskazane  w  dokumentacji  projektowej  i  SST  należy  traktować  jako
standardy określające wymagania jakościowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

 Odbiór materiałów na budowie -  Materiały takie jak rozdzielnice,  oprawy oświetleniowe, przewody,
kable,  sprzęt  elektryczny  itp.  należy  dostarczać  na  budowę  wraz  ze  świadectwami  jakości,  kartami
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi; dostarczone
na  miejsce  budowy  materiały  należy  sprawdzić  pod  względem  kompletności  i  zgodności  z  danymi
wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na
jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez
dozór techniczny robót. 

 Kable i  przewody - Zaleca się,  aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg
wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować
miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5. Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i
powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub
układanych  na  linkach  nośnych,  a  także  natynkowo,  wtynkowo lub  pod tynkiem;  ilość  żył  zależy  od
przeznaczenia  danego  przewodu.  Napięcie  znamionowe  izolacji  750V.  Jako  materiały  przewodzące
można  stosować  miedź  i  aluminium,  przy  czym  dla  przekroju  żył  do  10  mm2  należy  stosować
obowiązkowo przewody miedziane.

 Przepusty kablowe i osłony krawędzi -  Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).

 Rury  instalacyjne  wraz  z  osprzętem (rozgałęzienia,  tuleje,  łączniki,  uchwyty)  wykonane  z  tworzyw
sztucznych  albo  metalowe,  głównie  stalowe  -  zasadą  jest  używanie  materiałów  o  wytrzymałości
elektrycznej  powyżej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie  podtrzymują  płomienia,  a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na
wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.

 Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z
metali).

 Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).

 Puszki  elektroinstalacyjne  - mogą  być  standardowe  i  do  ścian  pustych,  służą  do  montażu  gniazd  i
łączników  instalacyjnych,  występują  jako  łączące,  przelotowe,  odgałęźne  lub  podłogowe  i  sufitowe.
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,
które  nie  podtrzymują  płomienia,  a  wydzielane  w  wysokiej  temperaturze  przez  puszkę  gazy  nie  są
szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki
uzależniony  jest  od  systemu  instalacyjnego.  Ze  względu  na  system  montażu  -  występują  puszki
natynkowe,  podtynkowe,  natynkowo -  wtynkowe,  podłogowe.  W zależności  od przeznaczenia  puszki
muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: 
o puszka sprzętowa fi 60 mm, sufitowa lub końcowa fi 60 mm lub 60x60 mm,
o rozgałęźna lub przelotowa fi 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów

o przekroju żyły do 6 mm2. 
Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do
mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów.

 Sprzęt instalacyjny :
o Łączniki  ogólnego  przeznaczenia  wykonane  dla  potrzeb  instalacji  podtynkowych,  natynkowych  i

natynkowo-wtynkowych
o Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą

wkrętów lub „pazurków".
o Łączniki  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  przygotowane  są  do  instalowania  bezpośrednio  na

podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.
o Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2.
o Obudowy  łączników  powinny  być  wykonane  z  materiałów  niepalnych  lub  niepodtrzymujących

płomienia.
o Podstawowe dane techniczne:

 napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
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 prąd znamionowy: do 10 A,
 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia  -  Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w
instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
o Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i  przystosowane do

instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".
o Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i

przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.
Gniazda  natynkowe  3-fazowe  muszą  być  przystosowane  do  5-cio  żyłowych  przewodów,  w  tym  do
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0
mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
o napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
o prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
o stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
o stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

 Oświetlenie ogólne -  Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia
pomieszczeń stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania norm i przepisów. Ze względu na
wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw,
zaleca się stosowanie lamp świetlówkowych. Oprawy powinny charakteryzować się szerokim rozsyłem
światła.  Ze  względów  eksploatacyjnych  stosować  należy  oprawy  o  konstrukcji  zamkniętej,  stopniu
zabezpieczenia  przed  wpływami  zewnętrznymi  komory  lampowej  IP  (w  zależności  od  rodzaju
pomieszczenia) i klasą ochronności I. Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być
wykonane  z  materiałów  nierdzewnych.  Oprawy  powinny  być  przechowywane  w  pomieszczeniach  o
temperaturze  nie  niższej  niż  -  5oC  i  wilgotności  względnej  powietrza  nieprzekraczającej  80%  i  w
opakowaniach zgodnych z normami i przepisami.

 Źródła  światła  i  oprawy -   Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  inaczej,  to  należy  dla
oświetlenia zewnętrznego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania norm i przepisów. Ze
względu  na  wysoką  skuteczność  świetlną,  trwałość  i  stałość  strumienia  świetlnego  w  czasie,  oraz
oddawanie  barw,  zaleca  się  stosowanie  wysokoprężnych  lamp  sodowych,  rtęciowych,
metalohalogenkowych oraz świetlówkowych. Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o
konstrukcji zamkniętej, stopnia zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i
klasą  ochronności  I.  Elementy  oprawy,  takie  jak  układ  optyczny  i  korpus,  powinny  być  wykonane  z
materiałów nierdzewnych. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
niższej niż – 5oC, wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z
normami i przepisami.

2. Materiały potrzebne do wykonania robót elektrycznych.

• cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany

• farby emulsyjne nawierzchniowe

• gips budowlany

• gniazdo 230V/16A IP44

• łącznik pojedynczy IP44

• odgałęźniki bryzgoszczelne podtynkowe w puszkach fi80

• oprawa AW1

• oprawa B1

• oprawa B2

• oprawa B3
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• oprawa K1

• piasek

• przewód Cu 3x2,5mm2 bezhalogenowy

• przewód Cu 4x1,5mm2 bezhalogenowy

• puszka 60 mm końcowa bez pokrywy do montażu osprzętu

• szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej

• szyna łączeniowa 1-biegunowa

• Wapno gaszone (ciasto wapienne)

• wyłącznik S301 B10A z demontażu

• wyłącznik S301 B16A

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji  projektowej.  W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach,  zasady pracy  sprzętu
powinny  być  uzgodnione  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Sprzęt  należący  do
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości
do  pracy.  Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez
zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie  jednostkowej  robót,  do  których  ten  sprzęt  jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi właściwych
do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich
wykonania. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w
specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac
ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca przystępujący do pracy powinien posiadać
niezbędne narzędzia gwarantujące właściwą jakość wykonywanych prac.
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:

• wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

VI. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje elektryczne wnętrzowe oraz oświetlenie terenu oraz
uzgodnione z Użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w istniejących sieciach elektroenergetycznych w związku
z projektowana budowa.

2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu
wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji  ponosi  Wykonawca.  W  przypadku  opóźnień  realizacyjnych  budowy,
stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na
określone roboty na koszt Wykonawcy.

3.  Połączenia elektryczne przewodów:

 powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i  podkładek metalowych,
przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone,

 zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną
należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską,

 połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym.
Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie,

 śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną,
 połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie

połączenia  elektryczne  w  ziemi  należy  zabezpieczyć  przed  korozją,  np.  przez  pokrycie  lakierem
bitumicznym lub owinięcie taśmą.

4.  Połączenia elektryczne kabli. 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem
prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku;
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gdy zaciski  nie  pozwalają  na zastosowanie końcówki  lub tulejki;  z  końcówką kablową podłączane pod śrubę;
końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną
przez zaprasowanie.

5. Śruby i wkręty w połączeniach:

śruby  i  wkręty  do  łączenia  szyn  oraz  przewodów  powinny  mieć  taką  długość,  aby  po  skręceniu  połączenia
wystawały  co  najmniej  na  wysokość  2-6  zwojów.  Nie  dotyczy  to  śrub  dostarczanych  przez  wytwórcę  wraz  z
aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę.

6. Montaż  opraw  oświetleniowych  i  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników  energii
elektrycznej.

Te elementy instalacji  montować w końcowej fazie robót,  aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i  zabrudzeń.
Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta
sama  uwaga  dotyczy  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników  energii  elektrycznej  montowanego  na
ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i
zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić równomierne
obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów      1-fazowych. Mocowanie  puszek w
ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i
gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia.
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni
ochronnych.  Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie,  aby w całym pomieszczeniu było
jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził
do  lewego  bieguna,  a  przewód  neutralny  do  prawego  bieguna.  Przewód  ochronny  będący  żyłą  przewodu
wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów
oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami.

7. Dobór przewodów.

Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie
urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku należy sprawdzić:

 prawidłowość odbioru parametrów technicznych „ kompatybilność i dostosowanie do
warunków pracy urządzeń

 zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym,
 zabezpieczających przed prądem zwarciowym, różnicowoprądowych,
 zabezpieczających przed przepięciami,
 zabezpieczających przed zanikaniem napięcia,
 do  odłączenia  izolacyjnego  a  także,  czy  zastosowane  środki  ochrony  są  wykonane  zgodnie  z

dokumentacja techniczna we właściwych miejscach instalacji elektrycznej
 prawidłowość  nastawienia  parametrów  urządzeń  (aparatów)  zabezpieczających,  prawidłowość

zainstalowania i .nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej, kontroli
stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie,

 prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, (selektywność) działania,
 czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i zabezpieczono je

przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia,
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Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
o których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: normy PN-lEC 60364-5-523
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  obciążalność  prądowa  długotrwała  przewodów  warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  instalacje  elektroenergetyczne  podanych  w  Przepisach  Budowy
Urządzeń Elektroenergetycznych – zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska
Norma dotycząca tych zagadnień, wymagań norm:

 dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego — PN-lEC 60364-5-51 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia
wspólne:

o dla  aparatury  łączeniowej  i  sterowniczej  -  PN-lEC  60364-5-53  Instalacje  w  obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

o dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia — PN-lEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia I elektrycznego. Aparatura łączeniowa i
sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia,

o dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-lEC 60364-4-43 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed
prądem przetężeniowym i PN-lEC 603644-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

 Umieszczenie  odpowiednich  urządzeń  odłączających  i  łączących  należy  sprawdzić,  czy  instalacja  i
urządzenia spełniają wymagania w zakresie:

 odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu,
 środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego
 wynikającym z potrzeb sterowania,
 wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad:
 odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych,
 wyłączania do celów konserwacji,
 wyłączania awaryjnego,
 wynikającym  z  odłączania  w  celu  wykonania  konserwacji  urządzeń  mechanicznych.  Wymagania  dla

urządzeń do odłączania izolacyjnego i  łączenia podane są w normach PN-lEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Aparatura
łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. Dobór urządzeń i środków
ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.

Należy  sprawdzić  prawidłowość  zastosowanych  rozwiązań  technicznych  w  zależności  od  warunków
środowiskowych,  w jakich pracują i  jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin należy ustalić  prawidłowość
doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na:

 konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza,
 obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję,
 narażenie mechaniczne,
 promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne,
 oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące,
 przepięcia atmosferyczne i łączeniowe,
 kontakt ludzi z potencjałem ziemi,
 warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem,
 kwalifikacje osób.

8. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie  prawidłowości  oznaczenia  przewodów  neutralnych  N  i  ochronnych  PE  polega  na  stwierdzeniu
odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów i stwierdzenia, że kolory zielono-żółty i niebieski nie zostały
zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych.

9. Prowadzenie i montaż instalacji:
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 Instalacje elektryczne prowadzić pod tynkiem w następujący sposób:
o ustalić przebieg trasy, 
o wyciąć lub wykuć bruzdy jeżeli jest to konieczne,
o ułożyć przewody i przymocować, 
o zamontować puszki pod osprzęt i rozdzielcze,
o dokonać koniecznych połączeń przewodów z osprzętem i w puszkach. 

 Instalacje elektryczne w kanałach instalacyjnych PCV w następujący sposób:
o ustalić przebieg trasy, 
o ułożyć przewody w kanałach, 
o zmontować kanały z przewodami za pomocą typowych uchwytów,
o zamontować puszki pod osprzęt i rozdzielcze,
o dokonać koniecznych połączeń przewodów z osprzętem i w puszkach. 

10. Przejścia przez ściany i stropy.

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed

uszkodzeniami.
 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
 przejścia  pomiędzy  pomieszczeniami  o  różnych  atmosferach  powinny  być  wykonywane  w  sposób

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,
 obwody  instalacji  elektrycznych  przechodząc  przez  podłogi  muszą  być  chronione  do  wysokości

bezpiecznej  przed  przypadkowymi  uszkodzeniami.  Jako  osłony  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi
należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

 przejścia przez ściany, które stanowią oddzielenia przeciwpożarowe, należy wykonywać w przepustach
instalacyjnych o odporności ogniowej niemniejszej niż odporność ogniowa przegrody

 obwody instalacji  elektrycznych przechodzące przez podłogi,  i  inne płaszczyzny komunikacyjne należy
chronić do wysokości 2 m, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem należy
stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp..

11. Wykucie otworów i bruzd

Przed przystąpienie  do kucia  należy  wyznaczyć  dokładnie  miejsce  kucia.  Należy  zwrócić  szczególną uwagę w
przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu jakichkolwiek innych instalacji.  W przypadku
kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której należy wykuwać bruzdę. Do kucia bruzd używać narzędzi
ręcznych  i  mechanicznych  w  zależności  od  potrzeb.  Dopuszcza  się  używania  narzędzi  mechanicznych  przy
wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia należy
prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w danym pomieszczeniu.  Jeśli  zachodzi  taka
konieczność  to  w  „czystych”  pomieszczeniach  należy  zabezpieczyć  folia  malarską  wszystkie  miejsca  przy
powyższych robotach.

12. Układanie przewodów i kabli w rurkach.

 Układanie rur - Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na chwytach osadzonych w
podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej
technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykony -
wać przez:
o wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,
o wkręcanie nagwintowanych końców rur,
o wkręcanie nagrzanych końców rur.
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Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15%  wewnętrznej śred -
nicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.

 Podejścia do odbiorników - należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych. Podejścia do odbiorników wy-
konane w posadzce wykonać w rurach stalowych bądź z PVC albo specjalnie do tego przewidzianych ka -
nałach. Podejścia zwieszakowe stosować w przypadku zasilania odbiorników od góry. Podejścia zwiesza -
kowe wykonywać jako sztywne bądź elastyczne, w zależności od warunków technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji. Do odbiorników zainstalowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach, podej -
ścia należy wykonywać przewodami, ułożonymi np. na kształtownikach, w korytkach, drabinkach kablo -
wych lub rurkach instalacyjnych.

 Przyłączanie odbiorników - Aparaty i odbiorniki należy instalować zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta urządzenia. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokład -
nie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i
mechanicznym, oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Przyłączenia odbiorników
dzielimy na 2 rodzaje:
o przyłączenia sztywne,
o przyłączenia elastyczne.
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych, prowadzonych bezpośrednio do  odbiorni -
ków, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia te wykonuje się do odbiorników stałych, zamo -
cowanych do podłoża i nieulegających żadnym przesunięciom. Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy
odbiorniki są narażone na drgania lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia ela -
styczne należy wykonywać:
o przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
o przewodami izolowanymi jednożyłowymi, giętkimi, w rurach elastycznych,
o przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

 Wciąganie przewodów i kabli - Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawi -
dłowość wykonanego  rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przeloto -
wość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno
do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wyko -
nać wg wcześniej opisanych zasad. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.

13. Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu:

 montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych
urządzeń,

 kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp,
 odgałęzienia  od  szyn  głównych  i  podłączenia  szyn  do  aparatów  nie  powinny  powodować

niedopuszczalnych naciągów i naprężeń,
 w szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory,
 dla  podłączenia  szyn  i  kabli  należy  stosować  standardowe  śruby  z  gwintem  metrycznym  i  z  łbem

sześciokątnym,
 najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami.

VII. WYKONANIE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT, BADAŃ ORAZ ODBIORÓW WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

1. Program zapewniania jakości.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym
przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program ten zostanie zweryfikowany
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przez Inspektora Nadzoru oraz Inwertora. Ostateczny wygląd PZJ będzie akceptowany przez Inwestora. Program
zapewnienia jakości winien zawierać:

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
 elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
 wykonywanych robót.

2. Zasady kontroli jakości i robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli  obejmujący personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do
prowadzenia  kontroli  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST
i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB-W. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor Nadzoru ustali  jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

3. Oględziny instalacji elektrycznych. 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.  Celem oględzin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń spełniają wymagania bezpieczeństwa
zawarte w odpowiednich normach, czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem,  czy  nie  mają  widocznych  uszkodzeń  wpływających  na  pogorszenie  bezpieczeństwa.  Podstawowe
czynności  jakie  powinny  być  wykonane  podczas  oględzin,  także  wymagania  norm,  których  spełnienie  należy
stwierdzić  w  trakcie  wykonywania  poszczególnych  sprawdzeń,  podane  są  poniżej  z  zachowaniem  kolejności
wymienionego zakresu oględzin.

4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona
podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowania. Zastosowane środki ochrony od
porażeń prądem elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364.
Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz ochrona urządzeń i instalacji elektrycznych powinna być realizowana w
taki  sposób,  aby  w  przypadku  różnorodnych  uszkodzeń  instalacji  oraz  błędnych  działań  i  zachowań  ludzi,
prowadzących do powstania zagrożenia porażenia elektrycznego, następowało:

 ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do wartości nie większych, niż
uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

 ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie wyłączenie uszkodzonych urządzeń.
Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania może być realizowana przez:

 uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pod napięciem w warunkach normalnej pracy,
 zastosowanie bardzo niskich napięć, które nie wywołują prądów rażeniowych zagrażających zdrowiu i

życiu, nawet przy bezpośrednim dotknięciu części czynnych przez człowieka,
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 spowodowanie  szybkiego  wyłączenia  uszkodzonych  urządzeń  (wyłącznie  zasilania)  w  przypadku
uszkodzeń  powodujących  pojawienia  się  napięcia  dotyku  na  dostępnych  częściach  przewodzących  o
wartości niebezpiecznej dla zdrowia i życia,

 ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku różnorodnych
uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

 jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony.
W zależności  od wartości  napięć  znamionowych źródeł  zasilania  oraz  układu sieci  rozróżnia  się  ochronę
przeciwporażeniową:
 przed dotykiem bezpośrednim, (ochronę podstawową),

o ochrona całkowita : izolacje, pokrywy, osłony,
o ochrona częściowa : przegrody, bariery, odpowiednie odległości,
o ochrona uzupełniająca : wyłączniki różnicowoprądowe,

 przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową),
o ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania,

 urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.) w sieciach TN,
 urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN,

o urządzenia II klasy ochronności,
o separacja odbiorników,
o stosowanie uziemionych połączeń wyrównawczych,
o izolowanie stanowiska,

 przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim,
o zastosowanie bardzo niskiego napięcia: SELV, PELV, FELV,
o ograniczenie ładunku rozładowywania kondensatorów.

5. Ochrona przed porażeniem i skutkami cieplnymi

Należy ustalić, czy:
 instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na

których bądź obok których są zainstalowane,
 rządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed

jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,
 dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,
 urządzenia do wytwarzania gorącej wody mają wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,
 urządzenia  wytwarzające  promieniowanie  cieplne,  skupione  lub  zogniskowane,  nie  zagrażają

wystąpieniem niebezpiecznych temperatur.
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-lEC 60364-4-42 Instalacje
elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniająca  bezpieczeństwo.  Ochrona  przed  skutkami
oddziaływania cieplnego oraz PN-lEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona
przeciwpożarowa.

6. Pobieranie próbek.

Próbki  będą  pobierane losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania  próbek,  opartych  na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty  te  pokrywa Inwestor.  Pojemniki  do pobierania  próbek będą dostarczone przez
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Wykonawcę i  zatwierdzone przez  Inspektora  Nadzoru.  Próbki  dostarczone przez  Wykonawcę do  badań będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7. Badania i pomiary.

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  norm  i  instrukcji.  Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie
Inspektora Nadzoru.

 Próby  pomontażowe -   Po  zakończeniu  robót  elektrycznych,  przed  ich  odbiorem  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  tzw.  prób montażowych,  tj.  technicznego sprawdzenia  jakości
wykonanych  robót  wraz  z  dokonaniem  potrzebnych  pomiarów  i  próbnym  uruchomieniem
poszczególnych instalacji, rozdzielnicy i urządzeń.

8. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  nie
później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

9. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  stosowanych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  Jeżeli  wyniki tych
badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.

10. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

o Polską Norm
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

 Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. W przypadku
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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11. Dokumenty budowy.

 Dziennik budowy -  jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy  spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronolo -
gicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
o datę przyjęcia placu budowy,
o datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
o datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
o datę rozpoczęcia robót,
o uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
o daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
o zgłoszenia  i  daty  odbioru  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  końcowych

odbiorów robót,
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB-W,
o dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
o dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
o dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań,
o wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
o inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspek -
torowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasad -
nieniem stanowiska ich przyjęcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego
treści.

 Książka obmiaru robót. - Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor Nadzoru w przy -
padku robót o dużym stopniu skomplikowania. Książka obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumen -
tem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia
faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez In -
spektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. Obmiary wykonanych robót prowadzi
się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie i w SST.

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
o numerem kolejnym karty,
o podstawą wyceny i opisem robót,
o ilością przedmiarową robót,
o datą obmiaru,
o obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
o ilością robót wykonanych od początku budowy.

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia 
po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.

 Dokumenty laboratoryjne -  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzo -
ne w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbio -
ru robót. Winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru.
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 Pozostałe dokumenty budowy - Do dokumentów budowy zalicza się także:
o decyzję o pozwoleniu na budowę,
o protokół przekazania placu budowy,
o protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
o inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
o harmonogram budowy,
o umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
o protokoły odbioru robót,
o protokoły z narad i ustaleń,
o dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu pod -

legające utylizacji,
o korespondencja na budowie.

 Przechowywanie dokumentów budowy - Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego na -
tychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora.

12. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami.

Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na
jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PBW i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  trzy  dni  przed  terminem  obmiaru.  Wyniki  obmiaru
wpisywane  będą  do  Książki  obmiaru  robót.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora
Nadzoru  dostarczonych  Wykonawcy  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  zgodnie  z
częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie.

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Do  pomiaru  używane  będą  tylko  sprawne  narzędzia  pomiarowe,  posiadające  czytelną  skalę,  jednoznacznie
określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca
będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

3. Czas przeprowadzania obmiaru.
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Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4. Wykonywanie obmiaru robót.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  wykonywane  będą  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

 podstawę wyceny i opis robót,
o długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej

i podane w ( mb)
o objętości będą podane w ( m3)
o powierzchnie będą podane w ( m2)
o ilości i obmierzane wagowo będą ważone w ( kg) lub (t )
o sprzęt i urządzenia w (szt )

 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
 datę obmiaru,
 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x wysokość

x ilość = wynik obmiaru,
 ilość robót wykonanych od początku budowy,
 dane osoby sporządzającej obmiar.

IX. ODBIÓR ROBÓT

1. Rodzaje odbiorów.

 Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
 odbiorowi robót zanikających,
 odbiorowi częściowemu, elementów robót,
 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
 odbiorowi po upływie rękojmi,
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które  w dalszym procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie
dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót.  Odbioru tego dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  zgłasza  Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  Odbiór  przeprowadzony
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru.  Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

3. Odbiór częściowy.
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Odbiór ostateczny (końcowy).

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru  ostatecznego robót  dokona komisja  wyznaczona przez  Inwestora  w obecności  Inspektora  Nadzoru  i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub
robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość
wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją
projektową i  SST  z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego wpływu na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy. 

5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokona -
ny na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

6. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować operat kolaudacyjny zawierający:
 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
 dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub za -

mienne),
 Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,
 Protokoły odbiorów częściowych,
 Recepty i ustalenia technologiczne,
 Dziennik budowy – oryginał i kopię,
 Książki obmiarów robót,
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
 Protokoły prób, badań i sprawdzeń,
 Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń
 eksploatacyjnych,
 Wykaz przekazywanych kluczy,
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 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapew -
nienia jakości (PZJ),

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpie -
czeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, ener -

getycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urzą -
dzeń,

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalo -
nego przez Inwestora, wykonane i  zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym
przez komisję.

X.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenio -
nych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawia -
jącego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ry -
czałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Cena obejmuje:
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powro -

tem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nad -

zoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w
czasie realizacji robót,

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST.

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w  niniejszej OST obej -
muje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

XI. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 – wersja polska
PN-HD 60364-1:2009 - wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 – wersja polska
PN-HD  60364-4-41:2007  -  wersja
angielska

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:2011 – wersja polska Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania
cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 - wersja polska Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  prądem
przetężeniowym.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --
Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  --  Odłączanie  izolacyjne  i
łączenie

PN-IEC 60364-4-46:1999 - wersja polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-
HD 60364-4-41:2007 - wersja angielska

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 - wersja polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-
HD 60364-4-41:2007 - wersja angielska

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki  ochrony
przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-51:2011 - wersja polska Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne

PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska,
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-
HD 60364-5-52:2011 - wersja angielska

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD  60364-5-537:2017-01  -  wersja
polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-
HD  60364-5-53:2022-10  -  wersja
angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż
wyposażenia  elektrycznego  --  Aparatura  rozdzielcza  i  sterownicza  --
Odłączanie izolacyjne i łączenie

PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne

PN-HD  60364-5-559:2010  -  wersja
polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-
HD 60364-5-559:2012 - wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559:
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

PN-IEC  60364-5-56:1999  -  wersja
polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-
HD  60364-5-56:2019-01  -  wersja
angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 - wersja polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-
HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie

PN-HD  60364-7-701:2010  -  wersja
polska

Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  --  Część  7-701:  Wymagania
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji  --  Pomieszczenia
wyposażone w wannę lub prysznic

PN-IEC  60364-7-702:1999  -  wersja
polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-

Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  --  Część  7-702:  Wymagania
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji  --  Baseny  pływackie  i
fontanny
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HD  60364-7-702:2010  -  wersja
angielska
PN-HD  60364-7-704:2010  -  wersja
polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-
HD  60364-7-704:2018-08  -  wersja
angielska

Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  --  Część  7-704:  Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji  -- Instalacje na terenie
budowy i rozbiórki

PN-IEC  60364-7-705:1999  -  wersja
polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-
EN 60898-1:2019-02 - wersja polska

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

PN-EN 60898-1:2019-02 - wersja polska Sprzęt  elektroinstalacyjny  --  Wyłączniki  do  zabezpieczeń
przetężeniowych  instalacji  domowych  i  podobnych  --  Część  1:
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego

PN-EN 50146:2007 - wersja polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-
EN IEC 62275:2020-03 - wersja angielska

Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji
elektrycznych

PN-EN 60445:2010 - wersja polska
Norma wycofana i  zastąpiona przez PN-
EN IEC 60445:2022-04 - wersja angielska

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i
zakończeń przewodów

PN-EN 60446:2004 - wersja polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-
EN IEC 60445:2022-04 - wersja angielska

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń
i końcówek przewodów a także samych przewodów

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2011 - wersja polska
Norma wycofana i  zastąpiona przez PN-
EN  IEC  60664-1:2021-02  -  wersja
angielska

Koordynacja  izolacji  urządzeń  elektrycznych  w  układach  niskiego
napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2007 - wersja polska
Norma wycofana i  zastąpiona przez PN-
EN  IEC  60670-1:2021-06  -  wersja
angielska

Puszki  i  obudowy  do  sprzętu  elektroinstalacyjnego  do  użytku
domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 60799:2004 - wersja polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-
EN IEC 60799:2021-07 - wersja angielska

Sprzęt  elektroinstalacyjny  --  Przewody  przyłączeniowe  i  przewody
pośredniczące

PN-EN 60898-1:2007 - wersja polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-
EN 60898-1:2019-02 - wersja angielska)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki
do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2007 - wersja polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-
EN 60898-1:2019-02 - wersja angielska

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki
do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2007 - wersja polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-
EN 60898-1:2019-02 - wersja angielska

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki
do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2007 - wersja polska
Norma wycofana i  zastąpiona przez PN-
EN 61008-1:2013-05 - wersja angielska

Wyłączniki  różnicowoprądowe  z  wbudowanym  zabezpieczeniem
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- Część 1:
Postanowienia ogólne

PN-EN 61009-1:2008 - wersja polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-
EN 61009-1:2013-06 - wersja angielska

Wyłączniki  różnicowoprądowe  z  wbudowanym  zabezpieczeniem
nadprądowym do użytku domowego i  podobnego (RCBO) --  Część 1:
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Postanowienia ogólne

PN-E-04700:1998 - wersja polska Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-E-04700:1998 - wersja polska Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych

PN-E-93207:1998/Az1:1999 - wersja 
polska

Sprzęt elektroinstalacyjny -- Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne
na  napięcie  do  750  V  do  przewodów  o  przekrojach  do  50  mm2  --
Wymagania i badania

PN-E-93207:1998/Az1:1999 - wersja 
polska

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i  płytki odgałęźne
na  napięcie  do  750  V  do  przewodów o  przekrojach  do  50 mm2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 - wersja polska
Norma wycofana  nie zastąpiona

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Automaty  schodowe  na  znamionowe
napięcie  robocze  220  V  i  230  V  i  prądy  znamionowe  do  25  A.
Wymagania i badania.

PN-E-05029:1990 - wersja polska
Norma wycofana i zastąpiona przez PN-
EN IEC 60757:2022-03 - wersja angielska

Kod do oznaczania barw.

PN-EN 62305-3:2011 - wersja  polska Ochrona  odgromowa  --  Część  3:  Uszkodzenia  fizyczne  obiektów  i
zagrożenie życia.

2. Ustawy

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodności Dz.U. 2013 poz. 898 ze zm.

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. Zmianami). Dz.U.
2023 poz. 682 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

3. Rozporządzenia

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro -
gramu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45)

 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia   w sprawie sposobu deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz.
873)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań,
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia
wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

4. Inne dokumenty i instrukcje
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 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część D: Roboty instalacyjne elektryczne
zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i średniego napięcia 2018r.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Część D: Roboty instalacyjne elektrycz-
ne, zeszyt 1: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych  2024
r.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne elektrycz -
ne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej 2022 r.

 Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV
45000000-7.  - 2005 r.

 Poradnik montera elektryka 2015 r.

……..……………………

  Opracował:
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