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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiana SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-09-07 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Prace remontowo - budowlane w Domu Studenta nr 7 "Herkules" Politechniki Częstochowskiej,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
1.papy podkładowej gr.5.2mm nie ma Proponuję papę grubości 4.2mm
2. system klucza generalnego- proszę o podanie ilości kluczy i ilość wkładek
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad.1. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia SIWZ poprzez  zmianę zapisów w załącznikach do SIWZ tj. „Opis przedmiotu zamówienia” oraz „Przedmiar robót – roboty budowlane”
Było:
„Ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej (papa podkładowa gr. ~ 5,2 mm + papa wierzchniego krycia), papę należy układać z wywinięciem min. 30 cm na kominy i mury ogniowe wraz systemowym wykończeniem”
Jest:
„Ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej (papa podkładowa gr. ~ 4,2 mm + papa wierzchniego krycia gr. ~ 5,2 mm), papę należy układać z wywinięciem min. 30 cm na kominy i mury ogniowe wraz systemowym wykończeniem”
Powyższą zmianę należy uwzględnić w „Przedmiar robót – roboty budowlane”.
Ad2. Kluczy 1360 szt., wkładek 550 szt.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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