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Kody i nazwy robot budowlanych:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45000000-7 Roboty budowlane,

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe,

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,

45331000-6 Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje, wymagania ogdlne oraz wytyczne Zamawiajacego dotyczace
wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia pod nazwa:

Przebudowa budynku Domu Studenta nr 2 ,, Blizniak”
z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow w zakresie ochrony przeciwpoZarowej

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1

jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych.

3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Upowazniony przedstawiciel inwestora — o0soba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inwestora do sprawowania nadzoru nad
robotami i upowazniona do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,

4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Zaktada sie, iz Wykonawca dogl¢bnie zaznajomi si¢ z zawarto$cig i wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardow
wedtug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz upowaznionego
przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania si¢ z rzeczywistymi warunkami
realizacji przedmiotu niniejszego zaméwienia i uwzglednienia ich w wycenie w terminie wykonania
robot.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczace przedmiotu zamowienia

1. Realizacja prac objetych zaméwieniem bedzie sie odbywata przy cze$ciowo uzytkowanym budynku.
W szczegolnosci pierwszy etap przebudowy budynku bedzie realizowany w budynku czeSciowo
uzytkowanym. W zwigzku z powyzszym Wykonawca robot jest zobowigzany do utrzymania
funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przed pozarem oraz innych mediow.

2. W trakcie prowadzenia robdt wykonawczych wszystkie przelaczenia instalacji, wylgczenia
z ceksploatacji nalezy wcze$niej uzgadnia¢ z upowaznionym przedstawicielem inwestora w celu
zminimalizowania niedogodno$ci wynikajacych z prowadzonych prac.




10.

11.

Na parterze budynku znajduja si¢ pomieszczenia Sekcji ds. Obronnych oraz Tajnej Kancelarii.
Ww. pomieszczenia wylaczone sa z zakresu przebudowy dot. robdét ogoélnobudowlanych
i wykonczeniowych. Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia nieprzerwanego zasilania
instalacji zabezpieczajacych ww. pomieszczen przed dostepem osob trzecich oraz instalacji
przeciwpozarowych. Prace wkraczajace na teren pomieszczen sekcji moga si¢ odby¢ jedynie
w uzgodnieniu z Inwestorem i przy obecnosci os6b upowaznionych przez Inwestora. Dodatkowo
pomieszczenia te beda musialy pozosta¢ doraznie dostepne dla oséb upowaznionych przez
Inwestora. W zakresie przebudowy nalezy wykonaé¢ przylaczenie wszystkich instalacji
w przedmiotowych pomieszczeniach do instalacji w budynku.

Ze wzgledu na organizacj¢ budowy z uwzglednieniem zastrzezen okreslonych w poprzednim punkcie
dla pomieszczen Sekcji ds. Obronnych oraz Tajnej Kancelarii nalezy wykona¢ drzwi technologiczne
zewnetrzne z pomieszczen Sekcji potozonych na ,,wysokim parterze” na zewnatrz akademika od strony
budynku Wydziatu Budownictwa wraz z zapewnieniem bezpiecznej komunikacji. Ze wzglgdu na nie
generowanie zbgdnych kosztow ww. drzwi nie beda demontowane i pozostang w uzytkowaniu po
zakonczeniu przebudowy. W zwiazku z powyzszym oraz uwzgledniajac charakter pomieszczen sekcji,
przedmiotowe drzwi musza speinia¢ nastepujace wymagania: drzwi antywlamaniowe klasy |l
wzmocnione z zamkiem wielopunktowym oraz dodatkowym zamkiem patentowym, nalezy rowniez
rozszerzy¢ istniejacy system antywtamaniowy, uwzgledniajac dodatkowe drzwi. Rodzaj oraz parametry
techniczne ww. drzwi antywlamaniowych okre§la PN-EN 1627. W ramach realizacji przedsiewziecia
nalezy wykona¢ réwniez wszelkie prace wykonczeniowe i naprawcze elewacji oraz $ciany wewnatrz
budynku, zwigzane z ww. pracami.

Instalacje SAP nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zakresu wynikajacego z zataczonych aneksow
rysunkow.

W trakcie prowadzonych wczesniej prac budowlanych w budynku, wykonano:

- wymiana stolarki okiennej,

- wykonanie wezta cieplnego (cwu, c.0.) wraz z wewngtrzng instalacja,

- wykonanie instalacji TV,

- pomieszczenia wraz z zabezpieczeniami dla Sekcji ds. Obronnych oraz Kancelarii Spraw Niejawnych,
- elewacj¢ budynku wraz z dociepleniem,

- instalacj¢ odgromowg budynku.

Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ ww. instalacje i pomieszczenia. Ingerencje w ww.
zakres wykonanych wcze$niej prac nalezy ograniczy¢ do koniecznych zmian wynikajacych z zakresu
przebudowy.

W zakresie przebudowy budynku, istniejgca instalacje TV nalezy dostosowa¢ do nowego podzialu
pomieszczen mieszkalnych. Zakres zadania obejmuje wyposazenie kazdego pomieszczenia
mieszkalnego w gniazdo instalacji TV.

W zakresie elewacji z dociepleniem budynku nalezy dokonaé¢ wszelkich napraw wynikajgcych
z ingerencji elementdow przebudowy, przy czym zakres naprawy musi zapewniaé zachowanie
dotychczasowego wizerunku oraz estetyki elewacji. Czg$¢ elewacji budynku, znajdujaca si¢ pod
nieuzytkowym tarasem, podlega wymianie w catosci.

Zakres zadania obejmuje roOwniez realizacj¢ naglos$nienia i o$wietlenia Klubu Studenckiego ,,Filutek”,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zakres niniejszego zadania inwestycyjnego obejmuje rowniez wszelkie prace zwiazane
z koniecznymi naprawami i wykonaniem nowego pokrycia calego dachu, przy zastosowaniu papy
o parametrach okres$lonych w punkcie 7.4 Projektu Wykonawczego Branza Architektura wraz
Z obrébkami blacharskimi, naprawa kominéw i wykonaniem przekry¢ przewodéw kominowych
oraz konieczng ingerencjq w instalacje odgromowa. Wykonanie pokrycia j.w. wraz z usuni¢ciem
dotychczasowych warstw, wykonaniem izolacji, uszczelnien oraz spadku nawierzchni dotyczy
réwniez nieuzytkowego tarasu oraz daszku nad wejsciem gléwnym.

W zakresie sieci komputerowej i telefonicznej: kazdg szafe pigtrowa nalezy polaczyé z GPD przy
pomocy s$wiattowodu OM3, 4 wioknowego, wszystkie szafy zostana potaczone w topologii gwiazdy,
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natomiast w celu doprowadzenia sygnatu do telefonow analogowych, szafy pietrowe i GPD nalezy
polaczy¢ przy pomocy 2 kabli skretkowych S/FTP kat. 7 (po 2 kable skretkowe z GPD do kazdej szafy).

Zasilanie urzadzen pigtrowych: do kazdego punktu posredniego nalezy doprowadzi¢ od zasilacza
awaryjnego UPS znajdujacego si¢ w szafie GPD kabel zasilajacy 2 x YDYzZo 3 x 2,5 mm2 w celu
zasilenia listwy zasilajacej w szafie krosowe;.

Podczas prowadzonych prac nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe zabezpieczenie systemu 0Strzegania
p- poz. (czujki) przed ich niekontrolowanym zalgczaniem (koszty z tego tytutu poniesie wykonawca).

Podczas prac demontazowych systemu wczesnego ostrzegania przed pozarem, dzialajacego obecnie
w budynku nalezy ze szczegodlng staranno$cia przygotowaé i przeprowadzi¢ demontaz czujek
izotopowych oraz przygotowanie ich do transportu. Prace zwiazane z demontazem, transportem,
sktadowaniem musza by¢é wykonane przez 0Soby posiadajace uprawnienia do $wiadczenia ushug
instalatora izotopowych czujek dymu oraz podmioty posiadajagce pozwolenie Prezesa Panstwowej
Agencji Atomistyki na obrot, transport i sktadowanie urzadzen izotopowych. Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Inwestorowi szczegotowego protokotu potwierdzajacego przekazanie do
utylizacji (zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami) wszystkich czujek znajdujacych si¢
w budynku wraz z ich szczegdtowa specyfikacja ilociowa.

Nastgpuje zmiana przeznaczenia jednego z pomieszczen parteru (pom. Nr 0.42). Pomieszczenie
wczesniej przeznaczone na gabinet stomatologiczny, obecnie na prosbe Inwestora i za zgoda
Projektanta, przedmiotowe pomieszczenie bedzie funkcjonowato jako pokoj mieszkalny w segmencie
trzech pokoi potaczonych wspdlnym weztem sanitarnym i przedpokojem, analogicznie jak na pigtrach.
W zwiagzku z ww. zmiang zataczono rysunek zamienny. Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ jak
w analogicznych segmentach.

W pomieszczeniu serwerowni, ze wzgledu na charakter pracy pomieszczenia nalezy zastosowac
klimatyzator inverterowy trojfazowy.

Wyposazenie budynku w meble, sprzet AGD nie wchodzi w zakres zamowienia.
Kolorystyke elementow wykonczeniowych (Sciany, sufity, podtogi) nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Warstwe izolacji przeciwwilgociowej w przedpokojach segmentow mieszkalnych i tazienkach nalezy
wykona¢ z zastosowaniem folii w plynie.

W zakresie prac dotyczacych robot budowlanych w pomieszczeniach piwnicznych nr 1,6; 1,31, 1,32,
Wykonawca zobowigzany jest do przetransportowania, na czas roboét, sprzetow znajdujacych si¢ w ww.
pomieszczeniach w miejsce wskazane przez Inwestora i ponowne ich przeniesienie po zakonczeniu
robot.

Stolarka drzwiowa dla ktorej nie okreslono wymogoéw w zakresie odpornosci ogniowej — nalezy
zastosowa¢ wykonanie materiatowe: drzwi pelne, w calo$ci wykonane z drewna.

W zakresie wszystkich drzwi wewnetrznych w budynku nalezy zastosowaé¢ zamki systemu ,,zamek
centralny”.

Toalety na parterze (pomieszczenia 0,36; 0,35) nalezy wyposazy¢ w kabing prysznicows.

Sposdb mocowania lustra w tazienkach — do uzgodnienia z Inwestorem.

Zlom z demontazu pozostaje do dyspozycji Wykonawcy.

Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane izolacje nalezy wywiez¢ z terenu inwestycji
1 utylizowac.




28. Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ wykonane w zakresie przedmiotu zamoéwienia instalacje
i dokona¢ ich regulaciji.

29. Prace remontowe powinny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy warunki gwarancyjne poprzednich
wykonawcow.

30. Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia wykonawca zobowigzany jest dostarczyé inwestorowi
w 2 egzemplarzach nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materialy i urzadzenia,
- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,

- protokoly z dokonywanych préb i pomiarow.

5. Przekazanie Budowy

Zgodnie z postanowieniami umowy.

6. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa okreslajaca caly zakres zamowienia ,,Przebudowa budynku Domu Studenta
nr 2 ,Blizniak” z dostosowaniem do obowigzujacych  przepisow ~ w zakresie ochrony
przeciwpozarowej” sktada si¢ z 5 tomdéw projektoéw wykonawczych:

- Branza: Elektryczna, Architektura, Konstrukcja, Wyposazenie — Etap. |

- Branza: Instalacyjna — Etap |

- Branza: Architektura, Konstrukcja, Wyposazenie

- Branza: Instalacyjna

- Branza: Elektryczna

Cala Dokumentacje Projektowa j.w. nalezy czytac lacznie.

7. Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na Placu Budowy
przez caly okres realizacji umowy, od daty rozpoczecia az do czasu odbioru koncowego.

2. W czasie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy i placu
budowy w spos6b minimalizujacy uciazliwosci zwiazane z realizacja Umowy.

3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przej¢cia od inwestora,
do czasu wykonania i przekazania do wuzytkowania przedmiotu umowy oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na tym terenie z winy Wykonawcy

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy naleZy uwzglednié w cenie inwestycji

8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spelnienie nastgpujacych
warunkow:

1. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwo$ci  dla  os6b  lub  wlasnosci  spotecznej 1 innych, a  wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

2. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wglad na:

- lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami,

zanieczyszczeniem gleby ptynami Iub substancjami toksycznymi,

mozliwoscig powstania pozaru.

YV VY




Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obcigza Wykonawce.

9. Ochrona przeciwpoiarowa
1. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

2. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Nie dopuszcza si¢ do wuzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

2. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot beda posiadaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednocze$nie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

3. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

11. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo swych pracownikow oraz zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz  sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

4. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenie inwestycji.
12. Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji
i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy w czasie jej trwania.

2. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji 1 urzadzen.

13. Zabezpieczenie robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny =za zabezpieczenie robot, wszystkich materiatlow
i urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu
odbioru koncowego i przekazania budowy Zamawiajagcemu..

2. Kazdy odcinek rob6t powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym sposéb
przez caly okres trwania robot, az do momentu wydania przekazania budowy Zamawiajacemu.

3. Upowazniony przedstawiciel inwestora moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podja¢ wszelkie
dzialania jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje si¢ w ciggu 24 godzin do jego
polecen dotyczacych nalezytej dbalosci o stan robot i ich zabezpieczenie.




14. Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej 1 regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace
robot.

2. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i zobowigzuje si¢ zastosowaé do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania
opatentowanych metod oraz zobowigzuje si¢ na biezaco informowaé upowaznionego
przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu
kopii pozwolen i wiasciwych dokumentow.

15. Rownowazinos¢ norm i zhiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprzgt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisoOw o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy
1 przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy Iub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

16. Materialy

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt powinny:

» by¢ nowe i nieuzywane ,

» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowiazujacych norm i przepisoéw,

» mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot

3. Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej sluza jedynie
dokladnemu okresleniu wymaganych parametréw i jako$ci. Mozliwe jest zastosowanie
materiatdbw rownowaznych innych producentow z zachowaniem wymaganych parametrow
oraz nie gorszej jakosci i 0 nie gorszych warunkach gwarancji niz zaprojektowane, jednakze
kazdorazowo nalezy uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialow z jakichkolwiek zrédet.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczaniem materialow do robot.

17. Materialy nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umie$ci w miejscu wskazanym przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora materiaty, ktore nie odpowiadajag wymaganiom Specyfikacji techniczne;.

2. Kazda cze$¢ robot wykonana przy uzyciu materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przez niego zatwierdzone, bg¢dzie realizowana na wilasne
ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powinien mie¢ $wiadomo$¢, ze wykonana w ten sposob cze$¢ robot moze
nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig platnosci wstrzymane.




18. Przechowywanie i skladowanie materialow

1. Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robdt,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatly swojg jako$¢ i wlasciwosci do robot
i byty dostepne do kontroli Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

19. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych.

20.Transport

1.

2.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i ma wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

21. Wykonanie robét - Ogdlne zasady wykonywania robot

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji zostang uwzglednione wyniki badan materialow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionego przedstawiciela inwestora beda
wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawece, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inwestora 0 rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

22.0dbior robot

Zgodnie z postanowieniami umowy.

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zamowienia okresla umowa na wykonanie robét.

7.Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane,




Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nrl21,
poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr
107, poz. 679, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

Obowigzujace przepisy, normy, katalogi
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NWESTOR ADRES NWESTYCUI TEMAT PROJEKTU
PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO

POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA | UL. AKADEMICKA 5 | NR 2 "BLIZNIAK"

CZESTOCHOWA CZESTOCHOWA [ DATA

UL. DABROWSKIEGO 69 ARCHITEKTURA 08-2011

PROJEKTANT PODPIS STADIUM SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY 1:50
TEMAT RYSUNKU NR RYSUNKU
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