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1. Opis ogblny przedmiotu zaméwienia

a. stan istniejacy

b. charakterystyka okreslajgca wielkos¢ obiektu i zakres rob6t
c. aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
d. ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

a wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy,
b wymagania do architektury
¢ wymagania do konstrukcji,
d wymagania do instalacji
e wytyczne dotyczace realizacji robét
f wymagania ogélne
- okreslenia podstawowe
- og6lne wymagania dotyczace inwestycji
- materiaty
- sprzet
- transport
- wykonanie robdét
- 0dbidr robét

Czes¢ informacyjna

1.

2,

3.

Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi z
odrgbnych przepiséw.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Inne posiadane informacje i dokumenty.




I CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

a/ Stan istniejacy

Budynek z lat 60 parterowy w konstrukeji halowej ( zdjecia ) po remoncie w latach
1995-2000. Nowa elewacja , wykonczenie wnetrz , montaz nowych $wietlikéw z lexanu
z mozliwoscig uchylng . Pokrycie dachu wykonane jest z blachy trapezowej na tatach
drewnianych z wypelnieniem styropianem i zabezpieczone folia . Koryta odptywowe
wykonane z papy termozgrzewalnej . Swietliki wykonane z lexanu , obrébka blacharska
wykonana z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm , géma cze$é nitowana a dolna mocowana
wkretami .

b/ Charakterystyka okreslajaca wielko$é obiektu i zakres robét.

Dach obiektu jest w ksztatcie kwadratu ( okoto 65/65m ) ptaski z odprowadzeniem
wody opadowej poprzez koryta sptywowe do wewngtrznych rur spustowych i po stronie
péinocnej oraz potudniowej przez rynny i rury spustowe zewnetrzne.

Dach z piyt korytkowych oparty na ramach kratowych zelbetowych pokryty papa,
styropianem i blachg trapezows.

Zakres  prac  zwigzanych z  realizacjs zadania to  wykonanie nowego
hydroizolacyjnego  pokrycia dachu w technologii bezspoinowej opartej na
masach bitumicznych.

¢/ Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Dokumentacja pierwotna ani powykonawcza nie jest dostepna na ten obiekt.
Podstawa na wykonanie tego zadania jest sporzadzenie dokumentacji nowego
hydroizolacyjnego pokrycia dachu w technologii bezspoinowej opartej na masach
bitumicznych. Jest to budynek parterowy w konstrukcji halowej. Od strony zachodniej
przylega do budynku pigtrowego Wydziatu, natomiast od strony pin. i pid. styka sie
z przybudéwkami .

d/ Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Dach stanowi przykrycie gtéwnego obiektu Wydziatu Inzynierii i Ochrony
Srodowiska. Po wykonaniu zadania prac izolacyjnych, sposéb uzytkowania oraz funkcja nie
ulegng zmianie.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

a/ Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Teren na ktérym majg by¢ realizowane roboty budowlane jest zagospodarowany.
Wykonane sg drogi wewngtrzne, miejsca postojowe dla samochodéw i pasy zieleni.
Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca przejmie protokolarnie teren od
zamawiajgcego - obiekt i teren zwiagzany z realizacja zadania na zaplecze i sktadowiska
materialéw i sprzetu, ktére wygrodzi od pozostatej czedci terenu. Wykonawca wyznaczy




1 zabezpieczy dojscia do WIIOS .Koszty zwigzane z przygotowaniem terenu ponosi
Wykonawca i powinny mie¢ odzwierciedlenie w cenie za wykonanie zadania.

b/ Wymagania do architektury

Architektura obiektu ( hali ) nie ulega zmianie.

¢/ Wymogi do konstrukcji

Konstrukcja obiektu ( hali ) nie ulega zmianie.

d/ Wymogi do instalacji

brak

e/ Wytyczne dotyczace realizacji robét

Opracowanie projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych w zakresie
koniecznym do wykonania realizacji rzeczowej zaméwienia,

Uzyskanie pozwolenia na realizacj¢ rob6t budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie.

Oczyszczenie calej powierzchni dachu

Demontaz rynien i rur spustowych

Usunigcie pogietych, uszkodzonych elementéw obrébek blacharskich kalenic,
Swietlikow i ogniomuréw

Wykonanie nowych elementéw obrébek blacharskich kalenic, s$wietlikéw
i ogniomuréw z blachy ocynkowanej gr 0,55mm

Wykonanie nowych rynien i rur spustowych (fi 150mm) z blachy ocynkowanej
gr 0,55mm

Wymiana luZnych, nieprzytwierdzonych do podtoza , majacych uszkodzone uszczelki
wkretéw farmerskich i zastgpienie ich nowymi

Obcigcie nadmiaru blachy zachodzacej na koryta odptywowe w celu eliminacji
ostrych krawedzi

Regulacja w korytach odptywowych/sptywowych

Likwidacja kominéw wentylacyjnych, zgodnie z zalgcznikiem Nr lai 1b

Wykonanie szczelnej izolacji bezspoinowa powtoka hydroizolacyjng z masy
bitumicznej w korytach odptywowych pomiedzy korytem a blachg trapezows,
uniemozliwiajgce wptywanie wody pod blache trapezowg

Wykonanie bezspoinowej powtoki hydroizolacyjnej z masy bitumicznej o grubosci
min. 3mm, zbrojonej widkning poliestrowa o gramaturze min 120g/m2 na obrékach
blacharskich wok6t $wietlikéw, na powierzchni kalenic, ogniomuréw, na styku
ze $ciang budynku giéwnego (strona zachodnia) i na krawedzi blachy trapezowej
w korytach sptywowych w/ w powtoki na min 10-15 cm na powierzchni¢ pozioma
powloki dachowej i powierzchni¢ pionowa tj. catej wystajacej ponad potaé dachu
powierzchni obrébki ze $cianami budynkéw

Wykonanie bezspoinowej powloki (grubosci 3 mm) hydroizolacyjnej z masy
bitumicznej zbrojonej wibkning poliestrowg o gramaturze min 120 g/m2, na
wszystkich elementach znajdujacych si¢ na powierzchni dachu (klimatyzatory,



wentylatory , kominki wentylacyjne , podstawy pod instalacje odgromows itp. ) oraz
wyprowadzenie izolacji na powierzchnie dachu na min 20 cm

= Wykonanie szczelnych dylatacji w oparciu o tozysko $lizgowe wykonane z foli pod
bezspoinowg powloka hydroizolacyjna z masy bitumicznej na catej powierzchni
potaci dachu , umozliwiajacy ruchy elementéw blaszanych bez ryzyka powstawania
nieszczelnosci. Kompensacja ruchéw nie mniejsza niz 2 mm/lmb pokrycia
blaszanego. Czyli np.: dla arkusza blachy o dhigosci 3 m dylatacja musi
kompensowa¢ bez pogorszenia szczelnosci ruchy do 6 mm. Praktycznie dotyczy
wykonania w/w dylatacji na wszystkich tgczenia blach trapezowych

=  Wykonanie bezspoinowej powloki hydroizolacyjnej z masy bitumicznej grubosci
3 mm zbrojonej wi6kning poliestrowg o gramaturze min 120 g/m2 , na wszystkich
potaczeniach blach oraz w miejscach przebitych przez przewiercenia wkretéw
farmerskich

= Aplikacja na powierzchni dachu ( pota¢ z blachy trapezowej , obrébek blacharskich :
kalenic, ogniomuréw , $wietlikéw itd. koryt sptywowych) bitumicznym preparatem
uszczelniajgcym o grubosci min 1,5mm

* Gruntowanie bezspoinowej powloki hydroizolacyjnej bitumicznej pod bitumiczno-
aluminiowa mas¢ refleksyjno-dekoracyjng odpowiednim preparatem o wysokiej
lepkosci statycznej i adhezji do materiatéw pokryciowych (blacha, bitum),
stanowigcy barierg przed migracja weglowodoréw aromatycznych

= Wykonanie ostatecznej zewngtrznej powloki z masy bitumiczno-aluminiowe;j
grubosci 0,5mm dekoracyjno-refleksyjnej , ostaniajacej powltoke hydroizolacyjng
przed szkodliwym dziataniem promieniowania stonecznego oraz obnizajacej
temperaturg na powierzchni dachu . Preparat w kolorze srebrnym typu Alubit.

W niniejszy opracowanin zostata okreslona koncepcja wykonania bezspoinowego

pokrycia dachu. Dokumentacja projektowa realizowana przez Wykonawce musi

obejmowaé rozwigzanie techniczne i technologiczne zgodne z zaleceniami

producenta wybranego systemu pokry¢ oraz musi spelniaé minimalne wymagania

w zakresie parametréow technicznych opisanych powyzej oraz minimalne warunki

gwarancji okreslone w SIWZ.

f/ Wymagania ogdlne — okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania W jego imieniu w sprawach realizacji umowy (zgodnie
z zawartg umowa na realizacj¢ zamdéwienia),

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Upowazniony przedstawiciel inwestora - osoba wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzoru nad robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji zawartej umowy na wykonanie zadania.



Dziennik budowy - sigga z ponumerowanymi stronami i rubrykami opatrzona pieczecia
organu wydajacego, wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigca urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzgca do notowania zdarzen i okoliczno$ci
zachodzgcych w toku wykonawstwa robdt, rejestrowania dokonanych odbioréw,
przekazywania polecefi i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem,
Wykonawcg i Projektantem.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonania rob6t zgodnie
z dokumentacjg techniczng, programem funkcjonalno uzytkowym, zaakceptowane przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Ogolne wymagania dotyczace robét - Wykonawca zapozna si¢ szczegétowo z programem
funkcjonalno — uzytkowym i opracowana dokumentacja projektowa zatwierdzona przez
Inwestora. W pracach projektowych zastosowane beda wydane ostatnio normy i przepisy.
Realizacja zadania winna by¢ wykonana w sposéb bezpieczny, zgodnie z obowigzujacymi
normami, standardami i wymogami okreslonymi w programie funkcjonalno uzytkowym
1 dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z rzeczywistymi warunkami realizacji
przedmiotu zam6wienia i uwzglednienia ich w wycenie i terminie realizacji.
W trakcie prowadzenia robét wszystkie przetgczenia instalacji, wylaczenia z eksploatacji
musza byé wcze$nie uzgodnione z upowaznionym przedstawicielem inwestora w celu
zmniejszenia niedogodnosci wynikajacych z prowadzonych prac.
Ze wzglgdu na prowadzenie prac w czasie eksploatacji budynkéw nalezy zwrécié uwage na
zabezpieczenie dojs¢ do budynkéw oraz zniszczenia elementéw nie wchodzacych w zakres
zamdéwienia.
Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i posprzatania
terenu budowy oraz terenu faktycznie uzytkowanego przez Wykonawce w czasie realizacji
robét.
Prace winny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajgcy warunki gwarancyjne poprzednich
wykonawcow.
Po zrealizowaniu przedmiotu zamOwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Inwestorowi w 2 egzemplarzach nastepujace dokumenty:

. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty,

. kart gwarancyjne producenta na zastosowane systemy i urzgdzenia,

. protokoty z dokonanych préb i pomiaréw,

. dokumentacj¢ powykonawcza na zrealizowany zakres robét.

Przekazanie placu budowy — w terminie okreslonym w umowie Inwestor przekaze
Wykonawcey plac budowy ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla prowadzenia robét.

Dokumentacja projektowa - jest zestawieniem opiséw, rysunkéw, obliczefi, instrukcji
wykonawstwa oraz innych elementéw niezbednych do realizacji zadania.



W sktad dokumentacji projektowej wchodzi dokumentacja powykonawcza sporzadzona
przez Wykonawcg rob6t z naniesionymi wszystkimi zmianami akie zaszly w trakcie
realizacji inwestycji.

Wykonawca ma obowiazek dostarczenia instrukcji obstugi i dokumentacji techniczno-
ruchowej dla dostarczonych przez niego urzadzen. Koszt opracowania dokumentacji
powykonawczej pokrywa Wykonawca inwestycji.

Zgodno$¢ robét z programem funkcjonalno — uiytkowym - dostarczony program
funkcjonalno uzytkowy oraz opracowana i zatwierdzona dokumentacja projektowa, sa
istotnymi elementami zawartej umowy na realizacj¢ inwestycji. Jakiekolwiek wymagania
zawarte w jednym z nich sa dla Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak byty by zawarte we
wszystkich dokumentach. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci wymiary podane liczbami
sa wazniejsze od wymiaréw wynikajgcych ze skali rysunku.
Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem
waznosci :

o  program funkcjonalno- uzytkowy

o  dokumentacja projektowa
Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu bledéw lub przeoczen znajdujacych sie
w programie funkcjonalno uzytkowym lub w dokumentaciji projektowej i w przypadku ich
odkrycia natychmiast powiadamia upowaznionego przedstawiciela Inwestora, ktéry
zdecyduje o wprowadzeniu zmian lub poprawek. Wszystkie materiaty oraz wykonanie robét
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w programie funkcjonalno uzytkowym
i dokumentacji projektowe;j.

Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania nalezytego
porzadku na placu budowy przez caty okres realizacji kontraktu, od rozpoczecia z do czasu
wykonania i przejecia robét przez Inwestora. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zorganizowania pracy i placu budowy w sposéb minimalizujacy
ucigzliwo$ci zwiazane z realizacjg kontraktu.

Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejecia od
Inwestora, do czasu wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstale na tym terenie z winy Wykonawcy.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét — Wykonawca ma obowigzek znaé
i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw :
1. podejmowac dziatania majace na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznych i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu luib innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
2. stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wglad na :
e  lokalizacj¢ magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
e  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :



> zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi

> zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

& zanieczyszczenia gleby ptynami lub substancjami toksycznymi

»  mozliwo$ciag powstania pozaru
Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.
Ochrona przeciwpozarowa — Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujacych przepiséw
przeciwpozarowych.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z obowiazujacymi przepisami dla
materialéw fatwopalnych i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji inwestycji albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia - nie dopuszcza sie do uzycia materialéw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda posiadaly swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie ich stosowania , a po zakonczeniu
prac ich szkodliwo$¢ zanika mogg by¢ uzyte pod w3arunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
zastosowania.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy :

> podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w szczegélnosci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw oraz zapewnié
wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

» Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych przy realizacji inwestycji oraz dla
zabezpieczenia publicznego.

» Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na miejscu prowadzenia prac.

» Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej ponoszone sa
przez Wykonawce zadania.

Ochrona wlasnosci prywatnej i publiczne;j :

> Wykonawca zapewni wlaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ w miejscach realizowania inwestycji w czasie jej
trwania.



» Uzyska potwierdzenie informacji przekazanej przez Inwestora od wlascicieli
poszczegdlnych instalacji i urzadzen. Koszty nadzoru pracownikéw wiadciciela urzadzen
lub instalacji pokrywa Wykonawca.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen

» W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczna
Wykonawca przerwie prace, powiadomi Inwestora i wladze konserwatorskie.
Kontynuowanie prac uzaleznione jest od decyzji odpowiednich wiadz.

Zabezpieczenie robot:

% Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robét, materiatéw i urzadzen
wykorzystywanych przy realizacji inwestycji od dnia przekazania placu budowy do
zakonczenia robot, spisania koficowego protokotu odbioru robét i przekazanie inwestycji
Inwestorowi.

&,
o

L)

Kazdy odcinek robot zwigzany z realizacja inwestycji musi by¢ utrzymany pod wzgledem
technicznym w sposéb odpowiadajagcy wymogom stawianym przy realizacji robét przez
caly okres trwania inwestycji do momentu przekazania jej Inwestorowi.

% Jezeli Wykonawca nie dostosuje si¢ w ciagu 24 godzin do polecen osoby upowaznionej
przez Inwestora dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robdt i zabezpieczenie, osoba ta
moze zarzgdzi¢ wstrzymanie robot i podja¢ dziatania zapewniajace przywrdcenie
porzadku na budowie i odpowiedniego jej zabezpieczenia.

Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami.

< Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robét wszystkie
przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje
1 wytyczne dotyczace robot.

% Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowaé do
wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen
i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje si¢ na biezaco informowaé
upowaznionego przedstawiciela Inwestora o podejmowanych przez siebie dzialaniach
poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen wtasciwych dokumentéw.

Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sa konkretne normy lub przepisy, ktére
speinia¢ majg materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane inne odpowiednie normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora.

Materialy — wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji powinny :
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* By¢ nowe i nie uzywane

® Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w programie funkcjonalno
— uzytkowym i dokumentacji projektowej oraz innych nie wymienionych ale
obowiazujacych norm i przepisow.

= Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

= Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane 2z dostarczeniem materiatléw na plac
budowy.

= Typy i producenci urzgdzen wskazanych w dokumentacji shuzg jedynie dokladnemu
okresleniu wymaganych parametr6w i jakos$ci. Mozliwe est zastosowanie materialéw
innych producentéw z zachowaniem wymaganych parametréw i nie gorszej jakosci niz
zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyskaé akceptacje ich zastosowania.
Zmiany materialéw i urzadzen akceptuje upowazniony przedstawiciel Inwestora.

Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych
i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek Zrédel.
Pozyskiwanie materialéw ze Zrédet miejscowych (piasek, zwir) wymusza na Wykonawcy
uzyskanie od wiascicieli i odpowiednich wtadz pozwolen na ich eksploatacje.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia odpowiednich dokumentéw osobie
upowaznionej przez Inwestora przed rozpoczeciem eksploatacji.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z eksploatacjg tych zrédet i dostarczeniem na
budowe.
Eksploatacja zrédel materialtéw bedzie zgodna z wszystkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym terenie.

Materialy niezgodne z programem funkcjonalno-uiytkowym i dokumentacja

projektowa zatwierdzona przez Inwestora.

» Wpykonawca usunie z placu budowy materialy, ktére nie odpowiadaja programowi
funkcjonalno-uzytkowemu i dokumentacji projektowej lub umiesci je na miejscu
wskazanym przez osobg upowazniong przez Inwestora, jezeli wyrazi zgode na ich
zastosowanie do robot innych niz tych co do ktérych byty pierwotnie przeznaczone.

» Kazda czgs¢ rob6t wykonana przy uzyciu materialéw, ktére nie zostaly sprawdzone
przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora lub p[rzez niego zatwierdzone, bedzie
realizowana na ryzyko Wykonawcy.

» Wykonawca powinien mie¢ §wiadomos¢, ze wykonana w ten sposéb czeéé rob6t moze
nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

» Wykonawca zapewni aby czasowo skladowane materialy, do czasu ich wykorzystania
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosé
1 wihasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora.
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> Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie przekazanego placu
budowy w miejscach uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem Inwestora lub
poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub program funkcjonalno-uzytkowy przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialtéw w wykonywanych robotach
Wykonawca powiadomi upowaznionego przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany o uzywania tylko takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom zawartym w programie funkcjonalno-
uzytkowym, dokumentacji projektowej, programie zapewnienia jakoéci lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien byé uzgodniony
1 zaakceptowany z upowaznionym przedstawicielem Inwestora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu begdzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w  programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji  projektowej
i wskazaniami upowaznionego przedstawiciela Inwestora oraz w terminie przewidzianym
W umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania robét bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowodci do pracy. Bedzie zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy upowaznionemu przedstawicielowi Inwestora (na jego zyczenie),
kopie dokumentéw potwierdzajgcych opuszczenie sprzgtu do uzytkowania, w przypadku gdy
jest to wymagane przepisami.

Sprzgt, maszyn i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw umowy zostang
przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone
do robét.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robGt i wiadciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi ~w  programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji projektowe;
1 wskazaniami upowaznionego przedstawiciela Inwestora\ oraz w terminie przewidzianym
umowsa/.

Przy ruchu na drogach publicznych $rodki transportu bedg spetnia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie beda odpowiadaty
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warunkom umowy beda na polecenie upowaznionego przedstawiciela Inwestora usunigte
z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do miejsca
realizacji inwestycji.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania robét

< Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem
funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowa i poleceniami upowaznionego
przedstawiciela Inwestora.

% Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu powodowanego przez Wykonawce zostana poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

% Decyzje upowaznionego przedstawiciela Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
w programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji projektowej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upowazniony przedstawiciel Inwestora
uwzgledni wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

°
oo

Polecenia upowaznionego przedstawiciela Inwestora bedg wykonywane nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod rygorem
zatrzymania robét.. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Projekt organizacji budowy.
Decyzje o koniecznosci sporzadzenia projektu organizacji budowy podejmuje upowazniony
przedstawiciel Inwestora.
Obowigzek opracowania projektu organizacji budowy spoczywa na Wykonawcy lub
zapewnienie jego opracowania. Koszt zwigzany z opracowaniem projektu organizacji
budowy obcigza Wykonawce.
Projekt organizacji budowy obejmuje miedzy innymi :
= Szczegblowe zestawienie ilodci robét z charakterystyka techniczng
= Opis metod i systeméw wykonania rob6t z uwzglednieniem $rodkéw realizacji jak
materialy, maszyny i urzadzenie.
= Harmonogram wykonania robdt, pacy maszyn i urzadzen zatrudnienia
= Harmonogram dostaw materialéw i prefabrykatéw
= Instrukcje montazu i bhp
= QGraficzne przedstawienie placu budowy z naniesionym obiektem realizacji, drég
dojazdowych, stanowisk skladowania materiatéw i prefabrykatéw, stanowisk pracy
sprzgtu i maszyn.
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Kontrola jakosci robét
Celem kontroli jakosci robot bedzie takie postepowanie w ich przygotowaniu
1 wykonaniu, aby osiagng¢ zatozong jakosé¢ robét.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wlgczajac pracownikéw laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie niezbgdne urzadzenia do pobierania prébek, badania
materiatéw, przeprowadzenia préb szczelnosci i pomiaréw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w programie funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacjg projektowa.
Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w normach
1 wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly tam one okreslone upowazniony przedstawiciel Inwestora
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi upowaznionego
przedstawiciela Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Prébki do badania pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek opartych na zasadzi, ze jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badania.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce.
Probki dostarczone do badan przez Wykonawce musza by¢ opisane i oznakowane w spos6b
jednoznaczny zgodny z normami.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora.
Wyniki badan beda niezwlocznie przekazywane przez Wykonawce upowaznionemu
przedstawicielowi Inwestora.
Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet do badan
posiadajg legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymogom norm
okreslajgcych procedury badan.
Upowazniony przedstawicielowi Inwestora bedzie przekazywal Wykonawcy pisemnie
informacje¢ o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych.
Jezeli niedociggnigcia bedg tak wazne. Ze moga wptynaé na wyniki badafi, upowazniony
przedstawiciel Inwestora natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw
i dopusci je do zabudowania wtedy, gdy niedociagnigcia zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Do wbudowania bgda dopuszczone materiaty, ktére posiadajg :
= Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
=  Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z :
- Polskimi Normami



- aprobatami technicznymi w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja spelniajace wymogi specyfikacji
techniczne;.

= Atesty i badania wytworcow

Kazda partia materialéw posiadajaca te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy bedzie mogta by¢ zastosowana przy realizacji inwestycji. Materiaty, kt6re nie spetniaja
tych warunkéw beda odrzucone.

Rozszerzeniem kontroli jakosci jest program zapewnienia jakosci. Decyzje o jego
opracowaniu przez Wykonawce podejmuje upowazniony przedstawiciel Inwestora.
Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badai materialéw  ponosi
Wykonawca.

Dokumenty realizacji inwestycji.

Podstawowymi dokumentami realizacji inwestycji sa :

»  Dokumentacja projektowa opracowana zgodnie z wymogami przedstawionymi przez
Inwestora 1 obowigzujacymi przepisami, zatwierdzona przez Inwestora, stanowigca
podstawe do uzyskania pozwolenia na prowadzenie robét przez Urzad upowazniony do
ich wydawania.

» Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym obu uczestnikéw
inwestycji — Wykonawcg i Inwestora. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy i obejmuje on okres od rozpoczecia inwestycji do jej
zakonczenia. Wpisy do dziennika budowy obrazujg postgp robét, rozwigzywanie
probleméw technicznych zwiagzanych z realizacjg inwestycji, przestrzegania przepisow
bhp. Wpisu do dziennika budowy dokonuje Wykonawca i upowazniony przedstawiciel
Inwestora oraz projektant. Kazdy wpis jest zaopatrzony nazwiskiem i imieniem osoby
wpisujacej, datg dokonania wpisu i podpisem osoby wpisujacej. Dziennik budowy
przechowywany jest w bezpiecznym miejscu umozliwiajacym dostep dla Wykonawcy,
upowaznionego przedstawiciela Inwestora i projektanta.

>  Ksigga obmiaru robét jest dokumentem, do ktérego wpisywane sg ilosci kazdego
odcinka wykonanych robét. Szczegétowe dane zrealizowanego odcinka robét sa
podpisane przez Wykonawce i zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora. Dane te sg podstawg do okresowego rozliczenia wykonanych robot
pomigdzy Wykonawca a Inwestorem. Obmiary robot winny by¢ sporzadzone przy
czgsciowym lub koncowym przejeciem inwestycji, a takze przy zmianie Wykonawcy.
Prace zanikajgce lub podlegajace zakryciu winny mie¢ swoje odzwierciedlenie w
ksigzce obmiaru robét przed ich zakoficzeniem lub zakryciem. W przypadku
ryczaltowego wynagrodzenia za wykonanie inwestycji ksigzka obmiaru robot moze nie
by¢ prowadzona.

Niezaleznie od dokumentacji projektowej, dziennika budowy i ksigzki obmiaru robét

dokumentami budowy sg :

Umowa na realizacj¢ inwestycji

Warunki zabudowy wydane przez odpowiedni urzad

Pozwolenie na realizacje inwestycji

Protokét z przekazania placu budowy
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» Uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi dotyczace realizacji
inwestycji

> Protokoty ze spotkan na terenie budowy otyczace jej realizacji

> Certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i protokoly z pomiaréw

» Karty gwarancyjne, instrukcje montazu i eksploatacji zainstalowanych urzgdzen
Dokumenty winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostgpnym dla
Wykonawcy i upowaznionego przedstawiciela Inwestora. Kazdy zagubiony dokument musi
by¢ zastagpiony zgodnie z wiasciwymi wymogami.

Odbiory roboét.

Prowadzone roboty inwestycyjne podlegaja odbiorom dokonywanym przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora przy udziale Wykonawcy.

Odbiorowi podlegaja :

roboty zanikajace 1 ulegajgce zakryciu,

czgsciowo zrealizowane,

roboty zakonczone i zgtoszone przez Wykonawce,

roboty po okresie gwarancyjnym

YV VY

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci o jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji inwestycji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jjednoczesnie powiadamia upowaznionego przedstawiciela Inwestora. Odbiér robét dokonuje
upowazniony przedstawiciel Inwestora potwierdzajagc odbiér zgloszonej czesci robot
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr robét bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia.

Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel Inwestora na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy i dokumentacj¢ projektows.

Nie odebranie rob6t we wskazanym terminie nie wstrzymuje postgpu prac, a roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo.

Odbior czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robédt. Odbiér
czesciowy robot dokonuje si¢ wedlug zasad jak odbiér ostateczny.

Odbioru dokonuje upowazniony przedstawiciel Inwestora.

Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartosci.



Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$§¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i powiadomienie na pismie Inwestora
i upowaznionego przedstawiciela Inwestora.
Odbidr konicowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Przed przystapieniem do czynno$ci odbiorczych przez komisjg wyznaczong przez Inwestora
i Wykonawcy . Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:

= dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows jezeli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji inwestycji,

= dziennik budowy i rejestry obmiaru robot (ksigzka obmiaru robét)w oryginale.

=  receptury i ustalenia technologiczne,

=  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

= deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw,

"  dokumenty zainstalowanych urzadzen,

= instrukcje eksploatacji,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t (dla robot na zewnatrz budynku),

= kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z programem funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacjg projektows.
W oku odbioru koricowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajacych i poprawkowych.
W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgdg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego.
Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robdét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja zgodnie
z warunkami szczegétowymi okre$§lonymi w umowie.

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na oceni wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w odbiorze kofcowym robot.

Termin przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego wyznacza Inwestor zgodnie
z warunkami podanymi w umowie.

Platnos¢
Zasady dokonywania ptatnosci okreslajg szczeg6towo warunki podane w umowie.
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Likwidacja placu budowy

Wykonawca robét jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i uprzatniecia terenu wokét
budowy.

Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

Termin likwidacji placu budowy zgodnie z umows.

II CZESC INFORMACYJNA

1. Zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi z odrebnych
przepisow.
Niniejsze zamierzenie budowlane jest zgodne z planem zagospodarowania Politechniki
Czestochowskie;j.

2. O$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajgcy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig objetg
zaméwieniem na cele budowlane, jednak ze wzgledu na ochrong danych osobowych
nie zalgcza wypelnionego oswiadczenia. Na etapie projektowym niniejszej inwestycji,
w celu uzyskania odpowiednich zezwolen w stosownym urzedzie, o$wiadczenie
zostanie wypelnione i podpisane przez osobg umocowana prawnie do podpisania
takiego o§wiadczenia.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

a/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414
z p6zniejszymi zmianami)

b/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z
p6zniejszymi zmianami)

¢/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych w wykonaniu i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202
poz.2072: Dz. U. z 2005 r. nr 75 poz. 664)

d/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133 z pézniejszymi zmianami)

e/ Obowiazujace normy, przepisy, katalogi

/' Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150)

g/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz tryb ich udzielania lub zmiany (Dz. U. nr
209 poz. 1780)




h/ Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

i/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

j/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu  znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

b/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 27.08.2004r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zatwierdzajacego dane dotyczgce bezpieczefistwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198 poz. 2042)

4. Inne informacje i dokumenty
1. BHP na budowie WEKA Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 2003 r.
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