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SPIS ZAWARTOŚCI 

 

I.      Część opisowa   

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia, 

 a. stan istniejący 

b. charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót, 

 c. aktualne uwarunkowania wykonania , 

 d. ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe, 

 e.     szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe, 

2.      Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

a.    wymagania ogólne, 

b.    wymagania w zakresie przygotowania terenu do budowy, 

c. wymagania, założenia w zakresie instalacji, 

d. wymagania, założenia w zakresie robót wykończeniowych, 

 

II.  Część informacyjna   

1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów  

2.   Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, 

3.     Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego, 

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia. 
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I.  CZĘŚĆ OPISOWA 

  1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

        a. Stan istniejący 

 

Budynek Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki 

Częstochowskiej przy Al. Armii Krajowej 19 został wzniesiony w latach 70-tych XX wieku. 

Budynek ma wysokość ok. 24 m oraz sześć kondygnacji użytkowych. W budynku 

zamontowany jest dźwig towarowo – osobowy, typ: MJE o udźwigu 1600kg. Dźwig został 

wyprodukowany w roku 1976  i w tym samym roku zamontowany w budynku przez Zakład 

Montażu Dźwigów w Katowicach. Dźwig obsługuje 6 kondygnacji budynku - kursuje między 

parterem a V piętrem, nie zjeżdża do piwnicy. Przystanki rozmieszczone są jednostronnie w 

kierunku holu znajdującego się w osi budynku. Orientacyjna wysokość podnoszenia dźwigu – 

17,50 metrów. Prędkość jazdy dźwigu  wynosi 0,5 m/s. 
 

Dźwig zamontowany jest w  betonowym szybie, zlokalizowanym wewnątrz budynku. Z boku 

i z tyłu szybu znajdują się toalety. Orientacyjne wymiary szybu - 280 x 265 cm. Przystanki 

zlokalizowane są na każdej kondygnacji od parteru do V piętra. Brak kaset przywoławczych. 

Zatrzymanie się kabiny dźwigu na kondygnacji sygnalizowane jest  sygnałem akustycznym 

(gong). Na pozostałych kondygnacjach nie ma sygnalizacji aktualnego położenia kabiny, ani 

w kasetach ani w postaci niezależnych wyświetlaczy. 
 

Dźwig posiada drzwi stalowe dwuskrzydłowe typ  DS2C o szerokości 190 cm. Wymiary 

otworu drzwiowego w świetle przy całkowitym otwarciu drzwi 190 x 200 cm.  Wnętrze 

kabiny dźwigu wykończone jest blachą  stalową. Kaseta dyspozycji w kabinie wykonana ze 

stali nierdzewnej. Kaseta dyspozycji wyposażona jest w przyciski wskazujące zadane piętro. 

Kabina dźwigu nie posiada systemu komunikacji głosowej z obsługą budynku lub służbą 

serwisową.  Kabiny oświetlone są światłem żarowym - oprawa porcelanowa  umieszczona jest 

w suficie kabiny. 
 

Maszynownia dźwigu znajduje się w jednym z pomieszczeń strychu budynku. Wejście na 

strych  znajduje się na wewnętrznej klatce schodowej. Na strychu znajdują się elementy 

wentylacji mechanicznej budynku. Wejście do maszynowni znajduje się w pobliżu wyjścia na 

dach. Drzwi maszynowni są drewniane. W maszynowni znajdują się napędy dźwigów, szafy 

sterowania a także właz do luku montażowego. Napęd  dźwigu stanowi trójfazowy silnik 

elektryczny typ SBJDCe 86/24 o mocy 10 kW (fotografie tabliczek znamionowych napędów 

znajdują się w dokumentacji fotograficznej – załącznik nr 2). Wyłącznik główny dźwigu 
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znajduje się na parterze, po lewej stronie drzwi dźwigu. Lokalizację dźwigu towarowo – 

osobowego przedstawiono na rzutach kondygnacji budynku, stanowiących załącznik nr 1 do 

niniejszego Programu Funkcjonoalno – Użytkowego (przedmiotowe rzuty nie są w skali). 

 

            b. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

 

           Powierzchnia użytkowa budynku:  10 000,00 m
2
 

           Kubatura budynku:           49 000,00 m
3
 

           Orientacyjne wymiary szybu: 280 x 265 cm  

           Orientacyjna wysokość podnoszenia dźwigu: 17,50 m 

 

Obecny stan techniczny dźwigu towarowo – osobowego nie zapewnia jego właściwego 

funkcjonowania. Konieczna jest jego wymiana w celu przystosowania go dla osób 

niepełnosprawnych, a także zwiększenia niezawodności jego pracy. 

 

Zakres koniecznych do wykonania robót budowlanych i instalacyjnych wynikać będzie  

z obowiązujących przepisów oraz przyjętego przez Wykonawcę sposobu wymiany dźwigu, 

gwarantującego osiągnięcie celu zamówienia. 

 

W zawiązku z powyższym  zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Zakres rzeczowy inwestycji w szczególności obejmuje prace związane z: 

 Wykonaniem dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany dźwigu, uwzględniającej  

    wytyczne Zamawiającego, zgodniej z obowiązującymi przepisami prawnymi,   

 Uzyskaniem w imieniu Inwestora do dokumentacji projektowej jw. uzgodnień, pozwoleń  

    lub opinii innych organów  wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi, 

 Robotami rozbiórkowymi i demontażowymi, 

 Wykonaniem robót związanych z dostawą i montażem nowego dźwigu zgodnie  

    z wykonaną dokumentacją projektową, 

 Wykonaniem robót wykończeniowo – budowlanych, 

 Wykonaniem niezbędnych badań i prób ruchowych i odbiorów UDT, 

 Wykonaniem dokumentacji powykonawczej,  

 Przeprowadzeniem szkolenia upoważnionych pracowników Zamawiającego w zakresie  

    obsługi dźwigu. 
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c. Aktualne uwarunkowania wykonania  

 

Wymiana dźwigu nie powinna skutkować zmianą układu pomieszczeń w budynku ani zmianą 

przeznaczenia pomieszczeń. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawcę zmian  

w konstrukcji budynku innych niż ewentualne, niezbędne zmiany konstrukcji szybu  

i maszynowni. 

 

Zakres inwestycji nieuregulowany szczegółowo niniejszym opracowaniem, będzie uzgadniany 

dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być 

zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostali wskazani  

w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze. 

 

Dodatkowe warunki dotyczące rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji zostały opisane  

w umowie kontraktowej. 
 

Terminy realizacji remontu zostały opisanie w SIWZ oraz umowie kontraktowej. 

 

d. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe dźwigu nie ulegają zmianie. Dźwig będzie 

obsługiwać jak dotychczas – ruch osobowy w budynku pomiędzy istniejącymi kondygnacjami 

oraz będzie służyć do przewozu towarów i wyposażenia obiektu. 

 

e. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

Niniejsza inwestycja powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

opublikowanymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dźwig po 

wymianie musi zostać dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) 

oraz spełniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym.  

 

Minimalne wymagania techniczne nowego dźwigu: 

• Typ dźwigu - osobowy samoobsługowy 

• Udźwig - minimum 1600kg 

• Prędkość - V=1 m/s 

• Wysokość podnoszenia - bez zmian 

• Wciągarka - napęd bezreduktorowy z linami stalowymi bez oplotu o średnicy min. 320mm. 
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Wciągarka bezreduktorowa, hamulce certyfikowane (załączyć certyfikat) jako element 

zatrzymujący A3. W celu zagwarantowania maksymalnej sprawności energetycznej ilość par 

biegunów nie mniej niż 10. Hamulce dobrane tak aby umożliwiały wykonanie próby jednej 

szczęki, zamontowane na wspólnym wale z kołem ciernym, potwierdzający że hamulce 

mogą być wykorzystywane jako chwytacz w kierunku góra 

• Wymiary szybu - bez zmian 

• Liczba przystanków - 6/6 

• Prędkość jazdy - min 1,0 m/sek, łagodne starty i zatrzymania 

• Napęd - elektryczny, silnik regulowany falownikiem zapewniający łagodne starty i 

zatrzymania, łagodną jazdę kabiny. Wciągarka ze względu na komfort jazdy o niskiej ilości 

obrotów. Silnik wyposażony w wentylator. Aby zagwarantować długą żywotność wciągarki, 

silnik musi mieć co najmniej 25% zapasu momentu nominalnego do momentu na wale. 

Wymaga się zespołu napędowego min. 180 startów 

• Rama kabinowa - z chwytaczami 2 kierunkowymi 

• Przeciążenie - precyzyjny układ przeciążenia  

• Kabina - segmentowa, przelotowa 

- wym. wewnętrzne: min. 1700x2100x2150 

- ściany: z blachy KORN 220 

- podłoga: wykładzina antypoślizgowa, niepalna z atestem 

- panel dyspozycji (antywandal) 2 szt.: pokrywa z blachy nierdzewnej fakturowanej, 

przyciski nierdzewne z alfabetem Brille’a podświetlane na obwodzie. Panel dyspozycji 

zawiera: przyciski otwierania i zamykania drzwi, dyspozycji przystanków z wypukłym 

przyciskiem przystanku wyjścia z budynku, alarmu, wskaźnik przeciążenia, 

piętrowskazywacz z cyframi, plus strzałki kierunku jazdy, lampka oświetlenia awaryjnego, 

stacyjka blokady drzwi w stanie otwartym,  

- poręcz: na ścianie bocznej 

- lustro: mocowane na tylnej lub bocznej ścianie między panelami, połowa wysokości   

     kabiny 

- oświetlenie: energooszczędne LED, osłonięte za podwieszonym sufitem z blachy INOX  

    (wzór otworów do uzgodnienia z Zamawiającym)  

- wentylator:  włączany automatycznie, czynny podczas jazdy kabiny oraz awarii zasilania  

     napędu dźwigu plus możliwość włączenia 

• Drzwi kabinowe -  automatyczne z falownikiem z progami wzmocnionymi prowadnicami  
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  wózków skrzydeł drzwi: 

- wymiary w świetle: 1600x2000 mm 

- skrzydła: blacha KORN 220 

- zabezpieczenie: pełnowymiarowa bariera fotoelektryczna 

- progi: wzmocnione o nacisku 800 kg na próg 

• Drzwi przystankowe - automatyczne, z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi: 

- wymiary w świetle: 1600x2000 mm 

- skrzydła i ościeżnice: blacha KORN 220 

- progi: wzmocnione o nacisku 800 kg na próg 

• Kasety wezwań na przystankach - pokrywa z blachy nierdzewnej, przyciski nierdzewne 

podświetlane na obwodzie z alfabetem Brille”a, na wszystkich przystankach cyfrowy 

wskaźnik piętra plus strzałki kierunku jazdy 

• Sterowanie - zbiorcze góra-dół, odwzorowanie kabiny w szybie z zastosowaniem enkodera 

absolutnego, system jazdy pożarowej oraz awaryjny zjazd dźwigu po zaniku napięcia 

• Falownik zespołu napędowego - z wbudowanym filtrem i dławikiem, gwarantujący  

  spełnienie norm kompatybilności EN12015 oraz EN1201. 

 
 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

         a.  Wymagania ogólne 
 

       Poniżej przedstawiono wymagania ogólne w zakresie specyfikacji technicznej wykonania  

        i odbioru robót. 
 

         Określenia podstawowe 

 

Użyte w niniejszym opracowaniu, wymienione poniżej określenia należy rozumieć  

w każdym przypadku następująco: 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą 

i Projektantem. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  

i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje 
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techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Upoważniony Przedstawiciel Inwestora - osoba upoważniona przez Inwestora  

do reprezentowania jego interesów, bezpośrednio współpracująca z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Kierownikiem Budowy, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze częściowym i końcowym Inwestycji. 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu  oraz oceną jakości 

materiałów i robót. 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru, 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie, że producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa – dokument służący do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się  

w szczególności z: projektu budowlanego i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w dokumentacji projektowej, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także 

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta, Wykonawcę lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
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czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne  

i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy  

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 

wartości robót wykonanych w danym okresie. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 

który jest traktowany jako „odbiór końcowy”, a także odbiór robót wykonanych w danym 

okresie rozliczeniowym, zgodnie z umową kontraktową. 

Odbiór inwestycji - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, 

polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy zakończonej inwestycji 

przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 

Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 

dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 

łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów. 
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Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez 

Zamawiającego), umową kontraktową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

- Przekazanie Budowy 

W terminie na warunkach określonych w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy 

protokolarnie Plac Budowy.  

- Dokumentacja Projektowa  

Wykonanie Dokumentacji Projektowej zawierającej wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne 

dokumenty niezbędne do realizacji zadania jest jednym z elementów niniejszej inwestycji. 

Wykonawca sporządzi również dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację 

geodezyjno-powykonawczą, dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami 

umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz 

kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.  

Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla 

dostarczonych przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych. 

Koszt dokumentacji obciąża Wykonawcę w ramach zawartej umowy na realizację inwestycji.  

- Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Programem Funkcjonalno - Użytkowym  

W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są ważniejsze  

od wymiarów określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być 

traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 

 Program funkcjonalno - użytkowy, 

 Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana przez Zamawiającego) 

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się  

w Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) lub Programie 

funkcjonalno - użytkowym i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić 
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Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

Programie funkcjonalno – użytkowym oraz Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez 

Zamawiającego). 

Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 

Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych 

odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Programie funkcjonalno - 

użytkowym lub Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i będzie to 

miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów 

 i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania, 

b) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami   

       toksycznymi, 

 zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w  

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 

2. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
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odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz  

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy 
 

3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki 

pracy i warunki sanitarne. 

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim  stanie urządzenia socjalne do personelu 

pracującego na Placu Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenie realizacji inwestycji. 
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5. Ochrona własności prywatnej i publicznej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez 

zamawiającego. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych 

będzie powiadamiał operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia 

robót w ich pobliżu. Koszty płatnego nadzoru przedstawicieli operatorów tych urządzeń, 

pokryje Wykonawca. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty  

do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

 

6. Zabezpieczenie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów  

i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania 

protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu. 

Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym 

sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu przekazania budowy Zamawiającemu. 

Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna 

za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń 

dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 
 

7. Zgodność z prawem i innymi przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie 

przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne 

dotyczące robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować  

do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń  

i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować 

Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu 
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kopii pozwoleń i właściwych dokumentów. 
 

8. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w programie funkcjonalno – użytkowym lub dokumentacji projektowej 

powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, 

sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 

 

     Materiały 

- Wymagania ogólne 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 

 być nowe i nieużywane (z wyjątkiem elementów, które w niniejszym opracowaniu zostały 

wprost wskazane jako konieczność wykorzystania istniejących elementów), 

 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszym opracowaniu i 

w Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) oraz innych nie 

wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 

 mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również  

i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993r. 

certyfikaty bezpieczeństwa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

- Źródła uzyskania materiałów 

Na życzenie Inspektora Nadzoru przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  

że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
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Programu funkcjonalno – użytkowego i Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez 

Zamawiającego) w czasie postępu robót. 

- Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsca pozyskiwania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu 

robót. 

Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.    

 - Materiały niezgodne z Programem funkcjonalno – użytkowym,  Dokumentacją 

Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) 

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jeżeli 

Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, 

niż tych, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone.  

Koszt użycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. 

(Jeśli warunki umowy na to pozwalają). 

Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez 

Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko 

Wykonawcy. 

Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie 

zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

- Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania  
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do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

- Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Program funkcjonalno – użytkowy lub Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana 

przez Zamawiającego), przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

9. Sprzęt  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 

wskazaniom zawartym w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej 

(zaakceptowanej przez Zamawiającego) lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru (jeśli taki był wymagany przez Inspektora Nadzoru). W przypadku 

braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

 Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej 

(zaakceptowanej przez Zamawiającego), i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie 

przewidzianym Umową.  

 Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego życzenie) kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest  

to wymagane przepisami. 

 Jeżeli Program funkcjonalno – użytkowy lub Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana 

przez Zamawiającego) przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy 

wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
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wyboru takiego sprzętu co najmniej 2 tygodnie przed użyciem. Wybrany i zaakceptowany 

sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  

 

10. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i  właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej 

(zaakceptowanej przez Zamawiającego) i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie 

przewidzianym warunkami umowy. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego . Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom 

umowy będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz na dojazdach do placu budowy. 
 

 

11. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

- Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Programem 

funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez 

Zamawiającego), oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Programie 

funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez 

Zamawiającego), a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
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naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

12. Projekt organizacji budowy  

(decyzję o konieczności sporządzenia projektu organizacji budowy podejmie Inspektor 

Nadzoru lub Upoważniony Przedstawiciel Inwestora) 

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projektu organizacji budowy. 

Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak:   

           materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6) instrukcje montażowe i bhp 
 

13. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. Termin likwidacji placu budowy – zgodnie w umową 

kontraktową. 
 

 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

- Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań materiałów  

i przeprowadzenia prób szczelności oraz sprawdzenia robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej 

(zaakceptowanej przez Zamawiającego). Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
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częstotliwości są określone normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

- Pobieranie próbek 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

- Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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- Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

 - Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Programu 

funkcjonalno – użytkowego, Dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez 

Zamawiającego) na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie  

od Wykonawcy. 

 Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z wymaganiami Programu funkcjonalno – użytkowego, 

Dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego). W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 - Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko takie materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami  

      technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  

      właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

  Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie   

  ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją które spełniają wymogi  

  Specyfikacji Technicznych 

3. testy i badania wytwórni. 
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W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 

Techniczne, każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

14. Dokumenty Budowy 

- Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót  

do dnia ich zakończenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp 

robót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane  

z zarządzaniem budową. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą  

z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy 

muszą być czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 

Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania budowy Wykonawcy, 

 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót,  

 postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty,  

      przyczyny i czas trwania opóźnień, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania  

      robót, 

 daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz częściowych  

      i ostatecznych odbiorów robót, 

 uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 



 22 

 dane dotyczące czynności pomiarowych dokonanych przed i w trakcie wykonywania  

      robót, 

 dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz  

      z  podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje związane z przebiegiem robót. 

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 - Księga obmiarów  

Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka 

wykonywanych robót. 

Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów  

i wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze. 

Księga obmiarów może nie być wymagana w przypadku ryczałtowego charakteru umowy na 

wykonanie robót. 

- Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas 

powinny być udostępnione Inspektorowi Nadzoru 

 - Inne dokumenty budowy 

Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty 

powinny być także uznane za Dokumenty Budowy: 

 pozwolenie na realizację inwestycji, 

 protokoły przekazania Placu Budowy, 

 dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 

 procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy, 

 uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 

prawnymi, 

 certyfikaty, 

 protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru, 
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 korespondencja budowy.   

 - Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. 

Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi 

wymogami prawnymi. 

Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub 

Zamawiającego każdorazowo na ich życzenie. 

 

 Obmiar robót  

- Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego), w jednostkach 

określonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami szczegółowymi umowy. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  

w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Programie funkcjonalno – użytkowym, 

 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 

poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 

Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą  

z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub uzgodnionym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 - Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi. 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 

objętości liczone są w m
3
 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie 

z wytycznymi w tym zakresie. 

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku 

miejsca w księdze obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do 

księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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 - Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru 

przed ich użyciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę . Będą one posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

 - Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom  

w tym zakresie. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

- Termin i częstotliwość przeprowadzenia pomiarów  

Obmiary będą prowadzone przede wszystkim  przed częściowym i końcowym Przejęciem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub 

zmianie Wykonawcy Robót. 

Obmiary Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych Robót. 

Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem. 

 

 Odbiór robót 

- Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń szczegółowych warunków umowy i warunków technicznych, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 

udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Programem funkcjonalno – użytkowym,  

dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i uprzednimi ustaleniami. 

Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa umowa. 

- Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Szczegółowe warunki 

dokonania odbiorów robót określa umowa. 

- Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

wymaganych w umowie 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego  

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z Programem funkcjonalno – użytkowym, dokumentacją 

projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa umowa. 

- Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

b) receptury i ustalenia technologiczne, 

c) dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

d) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

f) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

h) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

i) instrukcje eksploatacyjne. 

j) karty gwarancyjne dla urządzeń i elementów, które zostały zainstalowane 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja zgodnie z 

warunkami szczegółowymi określonymi w umowie. 

- Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót” oraz zgodnie  

z warunkami szczegółowymi określonymi w umowie. 
 

 Płatności 

Zasady dokonywania płatności określają warunki szczegółowe umowy. 

 

b.  wymagania w zakresie przygotowania terenu do budowy, 

 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zaleceń dysponentów terenu inwestycji. 

Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące 

wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń.  
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Koszt zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca musi uwzględnić w cenie realizacji inwestycji. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda 

z tych  tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  

Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych Wykonawca musi uwzględnić  

w cenie realizacji inwestycji. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w 

dobrym stanie. 

 

c. wymagania, założenia w zakresie instalacji, 

 

Zakres koniecznych do wykonania robót instalacyjnych wynikać będzie z obowiązujących   

 przepisów oraz przyjętego przez Wykonawcę sposobu wymiany dźwigu, gwarantującego  

 osiągnięcie celu zamówienia. 

 

d. wymagania, założenia w zakresie robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych, 

 

     W zakresie niniejszego zadania należy wykonać wszelkie roboty ogólnobudowlane i 

wykończeniowe konieczne do realizacji w celu prawidłowego wykonania podstawowego zakresu 

zamówienia oraz w celu odtworzenia elementów zniszczonych w związku z wykonywanym 

zadaniem. W tym celu każdorazowo należy użyć materiałów niezgorszych niż wykorzystane 

pierwotnie, a wzory i kolory należy uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem inwestora.  

 

II.  Część informacyjna   

1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów  

Niniejsze zamierzenie jest zgodne z planem inwestycyjnym PCz. właściwości i warunki 

techniczne zaplanowane w ramach niniejszego zadanie nie są sprzeczne z obowiązującymi 

przepisami.  

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

Inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid : 23/2 obręb 42b, dla których  

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością objętą zakresem 
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zamówienia z tytułu własności, jednak ze względu na ochronę danych osobowych nie załącza 

wypełnionego oświadczenia (wymaganego Prawem Budowlanym) do niniejszego opracowania. 

Na etapie projektowym niniejszej inwestycji w celu uzyskania odpowiednich zezwoleń, kiedy 

konieczne jest złożenie przedmiotowego oświadczenia w stosownym urzędzie, oświadczenie 

lub pełnomocnictwo do jego złożenia zostanie udostępnione Wykonawcy. 
 

 

 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając przede 

wszystkim wymagania poniższych przepisów: 

 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 z 2000 roku, poz. 

1321 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 

roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 

niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003 roku, poz. 1890) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie wysokości opłat 

za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 153 z 2001 roku, poz. 1762, z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 1133 z późniejszymi 

zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 

roku, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 1126) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U .Nr 92, poz.881) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, 

ze zm.) 

 Ustawa z dnia 12 września.2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz.401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 
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U. Nr 195, poz. 2011) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku 

w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 80 poz. 563) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz.1126) 
 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia 

 

1. Na etapie projektowania należy ściśle współpracować z upoważnionym przedstawicielem 

inwestora i uzyskać jego zgodę na zastosowane rozwiązania. 

2. Po wykonaniu dokumentacji projektowej i zatwierdzeniu jej do realizacji przez inwestora 

wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia skróconej kalkulacji kosztów wykonania 

robót oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót. 

3. W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia 

z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem inwestora w 

celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 

4. Złom z demontażu pozostaje do zagospodarowania po stronie Zamawiającego. 

5. Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynku eksploatowanym, w trakcie 

prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia przed 

zniszczeniem znajdujących się tam elementów wyposażenia.  

6. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego,  

7. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, asfalt, zdemontowane izolacje należy wywieźć 

z terenu inwestycji i utylizować. 

8. Wykonawca zobowiązany jest opracować instrukcję obsługi i przeszkolić pracowników. 

9. Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności wymaganych przepisami 

prawa budowlanego koniecznych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia. 

10. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, 

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, 

- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia, 

- protokoły z dokonywanych prób i pomiarów.  
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  Zasady realizacji inwestycji oraz współpracy Zamawiającego z Wykonawcą, dodatkowo  

           regulują warunki umowy i bieżące ustalenia w czasie trwania inwestycji. 

 

 

 
 

 

 

 


