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O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-12-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-69/A/14
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

„Czy zamawiający w pozycji 535 oraz 536 zaakceptuje filtry o średnicy 15mm? Zmiana średnicy nie

spowoduje zmiany w funkcjonalności filtrów strzykawkowych, często filtry 13-15mm są używane

wymiennie. Minimalne zwiększenie średnicy ma nieznacznie pozytywny wpływ na szybkość filtracji, ze

względu na większą powierzchnię membrany.

Czy zamawiający w pozycji 538 oraz 540 potrzymuje żądaną wielkość porów 4-5um, średnicę 25mm i

materiał membrany: octan celulozy (538) oraz polipropylen (540)? W internetowym katalogu Sartorius AG

nie występują filtry o takich parametrach. Być może Zamawiający miał na myśli filtry strzykawkowe o

powszechnie używanej wielkości porów 0,45um i typowej średnicy 25mm”

Zadane pytania dotyczą filtrów membranowych, które pismem nr L.dz.RK-954/14 zostały wyłączone z przedmiotowego postępowania.
 W związku z wyłączenie z formularza cenowego w dniu 02.12.2014 r. filtrów  (pozycja od 533 do 541)  zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu dokonuje następujących zmian w SIWZ:

W punkcie 3.1 SIWZ zmienia termin realizacji dostaw cząstkowych poprzez:

Było: 
Termin realizacji dostaw cząstkowych  (TERMINY MAKSYMAKNE): 15 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, w przypadku filtrów membranowych: 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Jest: 

Termin realizacji dostaw cząstkowych  (TERMINY MAKSYMAKNE): 15 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

W punkcie: 15.2 SIWZ
Było: 

termin realizacji dostaw cząstkowych

Liczba punktów = G/5* 100* WAGA

G liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 5.

 gdzie:

 - do 15 dni, 6 tygodni  - 0 punktów 

-  do 10 dni, 4 tygodni  - 2 punktów

-  do 6 dni,  3 tygodni -  5  punktów

Jest:

termin realizacji dostaw cząstkowych

Liczba punktów = G/5* 100* WAGA

G liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 5.

 gdzie:

 - do 15 dni - 0 punktów 

-  do 10 dni - 2 punktów

-  do 6 dni -  5  punktów
W projekcie umowy w §5 punkcie 5: 

Było:

Dostawy cząstkowe realizowane będą w czasie nieprzekraczającym …… dni roboczych licząc od momentu złożenia zamówienia w sposób przewidziany w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

Dostawy cząstkowe filtrów membranowych realizowane będą w czasie nieprzekraczającym ……… tygodni licząc od momentu złożenia zamówienia w sposób przewidziany w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

Jest:

Dostawy cząstkowe realizowane będą w czasie nieprzekraczającym …… dni roboczych licząc od momentu złożenia zamówienia w sposób przewidziany w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

W załączeniu zmieniony projekt umowy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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