Politechnika Czestochowska

Dabrowskiego 69

42-201 Czestochowa P

Pismo: €L~ /meg|/ ¢

ZP/RB-21/15 N Czestochowa dnia: 2015-11-23

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajacego wplynela prosba o wyjasnienie zapisu
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w postepowaniu prowadzonym na podstawie
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z
2013 1. poz. 907, z p6ézn. zm.) w trybie przetarg mieograniczomy, na: Instalacja

fotowoltaiczna do zasilania serwerowni MSK CzestMAN,

Zamawiajacy dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. la ustawy PZP udziela wyjasnien

oraz dziatajac na podst. art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ w nastepujacym zakresie::

1. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie falownika 15.0 kW po stronie AC?

2. Jezeli Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania falownika 15.0 kW po stronie AC, to
jakiej mocy minimalnej dopuszcza falownik?

3. Czy Zamawiajacy posiada inne podiaczone instalacje fotowoltaiczne, ktérych tgczna
moc przekroczy 40 kWp, po podigczeniu instalacji bedgcej tematem tego przetargu?

4. Kto zajmuje sie dokumentacja dla Tauron Polska Energia S.A.?

5. Instalacja fotowoltaiczna, bedaca tematem tego przetargu, nie wymaga pozwolenia na
budowe. W zwigzku z tym czy Zamawiajacy wymaga wykazu robot, czy wystarczy wykaz
wykonanych instalacji?

6. Prosimy o udostgpnienie mapy sytuacyjnej z naniesiong lokalizacjg budynkow wraz ze
wskazaniem lokalizacji rozdzielnicy gtéwnej i lokalizacja przylgczenia energetycznego.

7. Prosimy o udostepnienie schematu istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku do ktorej
nalezy podlgczy¢ instalacje fotowoltaiczng.

8. Prosimy o informacje czy istniejgca na obiekcie rozdzielnica posiada pola rezerwowe, w

ktorych mozna by zainstalowa¢ dodatkowa aparaturg.
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9. Czy system fotowoltaiczny do zasilania serwerowni ma by¢ tez podiaczony do istniejace]
sieci zasilajgcej (zewnetrznej)

10. Czy system ma odprowadzaé nadwyzke energii do dystrybutora pradu?

11. Czy system ma posiada¢ ptynng regulacje tzn. nie odprowadza¢ nadmiaru na zewnatrz.

12. Czy moze ma by¢ to tzw. system wyspowy, z podtrzymaniem bateryjnym, przeznaczony
wylgcznie do zasilania serwerowni?

13. Czy do zadan wykonawcy beda nalezaty takze uzgodnienia z dystrybutorem energii ?

14. Czy ewentualnie takie uzgodnienia sa juz poczynione ?

15. Zwracamy sie z prosba o doprecyzowanie, czy W wymaganym przez Zamawiajgcego
terminie wykonania zamoéwienia (28.12.2015 r.) zawierajg si¢ rowniez wszystkie procedury
administracyjne zaktadu energetycznego - dotyczace przylgczenia mikroinstalacji do sieci?
Czy tez wystarczajace bedzie przygotowanie przez Wykonawce kompletnego zgloszenia i

ztozenia dokumentow do odpowiedniego zaktadu energetycznego?

Majac na uwadze praktyczne do$wiadczenie naszej firmy pragniemy nadmienié, ze
procedury administracyjne zaktadéw energetycznych trwajg zazwyczaj minimum 30 dni, co
daje duze prawdopodobienstwo, iz nie zostang zakonczone do dn. 28.12.2015 r. Proceduty te
zwiazane sg z kilkuetapowym rozpatrywaniem wniosku wraz z zatgcznikami, ewentualnymi
poprawkami i uzgodnieniami, a takze z ustaleniem dogodnego terminu podiaczenia licznika
energii przez zaklad energetyczny - na co Wykonawca nie ma wptywu i ktorych to procedur

sam Wykonawca nie jest w stanie przyspieszyc.

Wnosimy o jasne okreslenie, co ma zosta¢ dopelnione przez Wykonawce w tym

terminie.

16. Zamawiajacy w projekcie umowy wymienia "sity wyzsze" dopuszczajgce zmiang terminu
wykonania zamoéwienia. Majgc na uwadze przyjety przez Zamawiajgcego termin na realizacjg
robét do dn. 28.12.2015 r., czyli okres narazony na zmienne i niekorzystne warunki
atmosferyczne (opady deszczu, $niegu, oblodzenie dachu, niskie temperatury, silne wiatry

itp.) nalezaloby rowniez te czynniki okresli¢ jako "sity wyzsze", na jakie Wykonawca nie ma

narazajg bezpieczenstwo pracownikow.

Whnosimy zatem o dopisanie do umowy niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
gdyz zgodnie z zapisem § 15 projektu umowy sg to réwniez czynniki "na ktore strony nie

majg wplywu, lecz ktére utrudniajg bgdz uniemozliwiajg calkowicie ub czesciowo realizacje
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przedsigwziecia, zmieniajg w istotny sposob warunki jego realizacji i ktorych nie da sie

unikngé nawet przy zachowaniu maksymalnej starannosci."

17. W Programie Funkcjonalno- Uzytkowym w pkt. 10. Réwnowazno$¢ norm 1 zbioréow

przepisoéw prawnych widnieje zapis:

"Na zyczenie Inspektora Nadzoru przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczgce proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania tych
materialéw i odpowiednie Swiadectwa badar: laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materialow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
Zrédla w sposéb ciggly spelniajq wymagania Programu funkcjonalno — uzytkowego i

Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiajgcego) w czasie postepu robdr".

Prosimy o wyjasnienie czego te zapisy dotycza i jak je rozumie¢. Jakie probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Zamawiajgcy ma na mysli? Ponadto jakiego typu dodatkowe
badania ma przeprowadza¢ Wykonawca na materiatach? Zapisy te sa niejasne i cigzko je
zinterpretowaé majgc na uwadze, ze zamoOwienie dotyczy wykonania instalacji
fotowoltaicznej. Zwracamy sie z prosba o wykreslenie tych zapisow (gdyz prawdopodobnie
zostaly blednie przekopiowane z postepowania dotyczacego innego rodzaju robét) Iub o

okreslenie jasno rodzaju prébek, badan itp.

To samo dotyczy sie dalszych zapisow PFU, podpunkt Pozyskiwanie materialow

miejscowych..

"Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrodel miejscowych wlgczajge w to Zrddla wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowiqzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢  za  spelnienie  wymagan ilosciowych i

Jjakosciowych materialow z jakichkolwiek Zrodel.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty zwiqzane z dostarczaniem materiatéw do robot.
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Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsca pozyskiwania piasku i
swiru bedq formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po

zakonczeniu robot.

Za wyjqtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, kidre zostaly

wyszczegolnione w Umowie".

Przetarg dotyczy gléwnie robdt na dachu, gdzie nie istniejg zadnego rodzaju roboty
zwigzane z pozyskiwaniem zrédet miejscowych itp. Zapisy w tym punkcie zatem zdajg si¢
nieodpowiednie, a z pewnos$ciag nie wymagaja zadnych pozwolen - chyba, ze Zamawiajgcy nie
ujat jakis robét dodatkowych ponad wykonaniem instalacji pv. Prosimy o doprecyzowanie jak

rozumie¢ te zapisy.

18. W zwiagzku z ogloszeniem przetargu nieograniczonego na Instalacje fotowoltaiczng do
zasilania serwerowni MSK CzestMAN zwracamy sie z wnioskiem o odpowiedz, czy
Zamawiajgcy przewiduje zmiane terminu na realizacje zadania z powodu przewidzianego 30
dniowego terminu zwigzania z ofertg, ktory mija 25.12.2015. Okres potrzebny na wylonienie
Wykonawcy tgcznie z podpisaniem umowy oraz z wykonawstwem przekroczy wyznaczony

przez Zamawiajgcego termin wykonania zadania, tj. 28.12.2015.

19.  Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamowienia zamiescit informacje¢ ,,nie wyklucza to
obowigzku wykonania robot rozbidrkowych i towarzyszacych, bez ktorych przedmiot
zamOwienia nie méglby osiggngé gotowosci do eksploatacji bez pomniejszenia wartosci
uzytkowej”. Prosimy o okreslenie, jakie roboty rozbidrkowe 1 towarzyszace Zamawiajacy ma
na mysli? Fakt, ze zamoOwienie realizowane jest w systemie zaprojektuj 1 wybuduj nie zwalnia
Zamawiajacego z obowigzku doktadnego i rzeczowego opisu przedmiotu zaméwienia, tak,
aby kazdy z Wykonawcow, posiadal pelne informacje niezbedne do kalkulacji ceny. Jest to
zapewnienie jednej z gléwnych zasad ustawy Prawo Zamowien Publicznych, méwigee] o
obowigzku jasnego, precyzyjnego 1 kompletnego opisu przedmiotu zamowienia, co
gwarantuje uczciwg konkurencje Oferentow. Ogélnikowe hasta jak np. roboty rozbiorkowe,

nic nie okreslajg Wykonawcy. Prosimy o uszczegdlowienie.

20.  Zamawiajacy zapis informacje w SIWZ, moéwiacg, iz dokumentacja moze stuzyc
Wykonawcy tylko do sporzadzenia oferty i prawidlowej wyceny zamoéwienia i nie moze by¢
wykorzystana w innym celu. Jesli dokumentacja jest tylko do wyceny, a nie do zadnych

innych celow, prosimy o okreslenie, na jakiej zatem podstawie Wykonawca bedzie

System ProPublico © Datacomp



wykonywat projekt instalacji? Czy wtedy rowniez bedg obowigzywaly zapisy SIWZ i PFU,
czy tez Zamawiajacy bedzie stawial jakie$ inne wymagania nieprzedstawione w przetargu?

Prosimy o uscislenie tego zapisu.

21.  Prosimy o zalaczenie mapki/zdjecia/schematu z rzutem dachu na ktérym majg zostaé

rozmieszczone moduty.

22.  Prosimy o zalgczenie mapy z zaznaczonym miejscem wpigcia instalacji pv do

istniejgcej sieci elektryczne;j.

23.  Czy rozdzielnia, do ktérej ma by¢ wpigta instalacja pv, posiada rezerwowe pola, ktore

mozna by wykorzysta¢ do zabezpieczen 1 wigczenia sieci PV?

24.  Jesli na powyzsze odpowiedz jest pozytywna prosimy o okreslenie ile rezerwy jest w

istniejgcej rozdzielni?

25.  Czy energia produkowana przez instalacje bedzie zuzywana tylko na potrzeby wiasne

czy tez oddawana do sieci?
26.  Czy instalacja ma posiadaé zabezpieczenia przed oddawaniem energii do sieci?

27.  Prosimy o informacje, ile kondygnacji posiada budynek na ktérym majg zostac

montowane moduty.

28.  Czy Zamawiajagcy w wycenie ma uwzglednia¢ zawarte w opinii technicznej stanu
dachu budynku, informacje na temat koniecznosci wykonania dodatkowe; konstrukeji
wsporcze] rozkladajacej obciazenie skupione na obcigzenie liniowej lub przenoszacej

obcigzenie skupione bezposrednio na $ciany stanowigcej podparcie dla plyt korytkowych?

29. W opinii technicznej znajduje sie¢ rdéwniez informacja na temat koniecznosci
dokonania napraw izolacji z papy na pionowych ptaszczyznach ogniomurow. Prosimy o
wskazanie, jakie prace nalezy uwzgledni¢é w wycenie oraz jaka jest powierzchnia
ogniomurdw, dla ktérej nalezy przewidzie¢ roboty.

o]

30. Prosimy o wskazanie co Wykonawca ma wykona¢ w zakresie uszczelnienia obrébek

blacharskich komindéw i ogniomuréw?
31.  Jakie powierzchnie komindw i ogniomuréw podlegaja uszczelnieniu?

32. W opinii technicznej mowa o koniecznosci dokonania napraw izolacji na pionowych
plaszezyznach ogniomuréw. Jednak z tego co wida¢ na zdjgciu nr 2 w tejze opinil widag, ze

oprécz samej naprawy izolacji konieczne sa naprawcze prace murarskie (zeskrobanie starych
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tynkow, wykonanie nowego tynku, zaszpachlowanie itd.). Prosimy o zatem o wypisanie

catego kompletnego zakresu prac zwigzanego z tymi robotami.

33.  Czy inwerter moze zosta¢ zamontowany na konstrukcji wsporczej moduféw, na

zewnatrz?

34, Czy Zamawiajacy wymaga wykonania dla instalacji pv instalacji odgromowej 1

podpiecia jej do istniejagcych na budynku zabezpieczen?

35.  Zamawiajgcy we wzorze umowy zamiescit informacje, iz przed rozpoczeciem prac
projektowych wykonawca zobowigzuje si¢ do zapoznania si¢ z dokumentami bedacymi w
posiadaniu Zamawiajacego. O jakich dokumentach jest tutaj mowa? Czy dokumenty te majg
wplyw na przygotowanie oferty? Jesli tak prosimy o ich udostepnienie juz na etapie

postepowania, tak aby mozliwe bylo rzetelne przygotowanie oferty.

36.  Zamawiajacy w SIWZ, okresla, ze zadaniem Wykonawcy jest wykonanie instalacji
fotowoltaicznej wraz z systemem monitoringu. Czy Zamawiajacy bedzie w tym wzgledzie

akceptowatl system monitoringu pracy instalacji oferowany przez producentéw inwerterow?

37.  Czy zakresie monitoringu Zamawiajgcy stawia szczegdtowe dodatkowe wymagania?

Jesli tak prosimy o okreslenie, jakie.

38.  Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie modutow o wiekszej mocy, w ilosci innej
niz na schemacie koncepcji, ale zapewniajgcej osiggniecie mocy min 17,5 kW?

39.  Czy w ramach zamdwienia Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rdwnowaznego
sposobu posadowienia modutow, w stosunku do przyjetego w koncepcji, opartego o

obliczenia konstruktorskie, potwierdzajacego prawidtowos¢ przyjetych rozwigzan?

40.  Czy Zamawiajacy przewidziat kat nachylenia potozenia paneli na dachu?
41.  Czy Zamawiajacy do wykonania instalacji przewidzial panele monokrystaliczne czy
polikrystaliczne?

42.  Prosimy o informacj¢: w jakiej odleglosci od instalacji paneli fotowoltaicznych jest

oddalone pomieszczenie rozdzielni gtdéwnej obiektu?

Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego w przedmiotowej kwestii jest nastepujace:
1. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania falownika 15.0 kW po stronie AC

2. Minimalna dopuszczalna moc falownika to 18 kW.
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3. Tak, zamawiajacy posiada taka instalacje, jednak w innej lokalizacji i podpiete do

innej podstacji trafo.

4. Wykonanie dokumentacji dla Tauron S.A. pozostaje po stronie Zamawiajacego.
Przetarg dotyczy wylacznie zaprojektowania i wybudowania instalacji fotowoltaicznej, bez
podiaczenia do sieci Tauron S.A. 1 nie obejmuje réwniez zadnych uzgodnien z Tauron S.A.
Granicg opracowania jest istniejgce zlgcze kablowe na  $cianie budynku przy ul.

Dagbrowskiego 71
5. Zgodnie z SIWZ i warunkami udziatu w postepowaniu Zamawiajgcy wymaga mi.in.:

"Wykazu robdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartoéci, daty 1 miejsca wykonania oraz z zalaczeniem dowodoéw dotyczgcych
najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz
wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo

ukonczone"

6. Lokalizacje budynku i rozdzielni na zalaczonych zrzutach google maps

(Dabrowskiego71.png i Dabrowskiego71-rozdzielnia.png), oraz na mapie sytuacyjnej.
7. Schemat rozdzielni gtoéwnej serwerowni w zatgczeniu (rg.jpg).

8. Rozdzielnica posiada wylgcznie miejsce na doprowadzenie przewoddéw i montaz
roztacznika DPX. Podlaczenie pomigdzy rozdzielnica glowna, a ukladem automatyki SZR
serwerowni nie stanowi przedmiotu opracowania. Dodatkowa aparatura musi by¢
zainstalowana w oddzielnej rozdzielni, umieszczonej obok rozdzielni gtéwnej serwerowni lub

na dachu (zgodnie z odp. przepisami).

9. Podlaczenie do zewnetrznej sieci zasilajgcej nie jest przedmiotem opracowania -
przewody instalacji fotowoltaicznej maja by¢ doprowadzone wylacznie do rozdzielni gtowne]

serwerowni MSK CzestMAN.
10. System nie bedzie odprowadzat nadwyzki pradu do dystrybutora.

11. System ma mieé¢ mozliwo$¢ przestawienia zardwno w tryb odprowadzania jak i nie

odprowadzania nadwyzki energii na zewnagtrz.

12. System nie bedzie posiadaé zadnego podtrzymywania bateryjnego
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13. Uzgodnienia z dystrybutorem energii pozostaja po stronie Zamawiajacego i nie

wchodzg w sktad niniejszego postepowania.
14. Zadne uzgodnienia z dystrybutorem energii nie sg w chwili obecnej poczynione.

15. Wykonawca nie ma w =zakresie niniejszego postepowania wykonywania

jakichkolwick uzgodnien z Zakladem Energetycznym.

16. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany terminu realizacji ( z zastrzezeniem §15 1 §16

projektu umowy).

17. Niektore zapisy PFU czy SIWZ moga mie¢ zastosowanie w zalezno$ci od przyjete]
przez Wykonawce technologii i koncepcji wykonywania prac. Jesli chodzi o probki
materiatow, to Inspektor Nadzoru (o ile zostanie powolany) moze zada¢ np. probki (czyli
kawatka) przewodu stosowanego w instalacji, czy przedstawienia dokumentéw dot. panelu
fotowoltaicznego, falownika itp., aby moc okre$li¢ poprawnos¢ parametréw zastosowanych

urzgdzen i materiatéw.

18. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany terminu realizacji ( z zastrzezeniem §151 §16

projektu umowy)

19. Wspomniane roboty rozbiérkowe mogg okazaé¢ si¢ niezbedne do przeprowadzenia
rob6t podstawowych - zalezy to wylgcznie od przyjetej przez Wykonawce technologii i
koncepcji wykonywania prac, zatem Zamawiajacy nie jest w stanie ich przewidzie¢ na tym

etapie.

20. Zataczona dokumentacja ma stuzy¢ do wszystkich czynnos$¢ zwigzanych z niniejszym

postepowaniem jak réwniez tych zwigzanych z jego realizacja.
21. W zataczniku (plik Dabrowskiego71.png)
22. W zalgczniku (plik Dabrowskiego71-rozdzielnia.png)

23. Istniejgca rozdzielnia posiada wolne miejsce jedynie na doprowadzenie przewoddow 1
montaz rozigcznika typu DPX. Wszystkie inne elementy musza zosta¢ zamontowane w

oddzielnej szafce - na elewacji budynku lub na dachu.
24, j.w.
25. Energia bedzie zuzywana wylgcznie na potrzeby wiasne.
26. Tak, instalacja powinna posiada¢ zabezpieczenia przed oddawaniem energii do sieci

27. Budynek jest trdjkondygnacyjny.
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28. Koszt konstrukeji wsporczej (jest to element niezbedny w zwigzku z typem dachu)

musi by¢ uwzgledniony w wycenie Wykonawcy
29. Naprawa izolacji ogniomuru nie wchodzi w zakres zadania.

30. Zadanie nie dotyczy zadnych robdt w zakresie uszczelniania obrobek blacharskich
kominow 1 ogniomuroéw, chyba ze Wykonawca w trakcie prac uszkodzi ktorys z w/w

elementéw.
31, j.w.
32.jak wp. 29

33. Sposob montazu inwertera jest zasadniczo dowolny, jednak musi by¢ zgodny z opinia
techniczng dla stropu, na ktérym zostanie posadowiony i odp. przepisami dot. instalacji

elektrycznych oraz normami budowlanymi.

34. Instalacja PV musi mie¢ oddzielne uziemienie, natomiast istniejaca instalacja
odgromowa musi by¢ odpowiednio zmodyfikowania (gtéwnie przez wydluzenie zwodow

pionowych)

35. Dokumenty o ktérych mowa w projekcie umowy to dokumenty udostgpnione na

stronie niniejszego postepowania i to z nimi trzeba si¢ zapoznac.

36. System monitoringu nie moze dotyczy¢ wytacznie inwertera, zatem powinien to by¢

dedykowany, niezalezny system.
37. Minimalne parametry systemu monitoringu to:

a) monitorowanie pradu 1 napiecia na poszezegélnych faficuchach ogniw

fotowoltaicznych
b) monitorowanie parametréw pracy falownika
¢) wykrywanie i raportowanie awarii, w tym awarii ogniw
d) dostep online
e) czujnik nastonecznienia

38. 1 39. Sposob zaprojektowania instalacji jest dowolny, jednak muszg zosta¢ spetnione
WSZYSTKIE parametry opisane w SIWZ i PFU, instalacja musi by¢ réwniez zgodna z

wymaganiami okreslonymi w ekspertyzie stropu.
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40. Przetarg dotyczy zaprojektowania i wybudowania catej instalacji fotowoltaicznej,
zatem parametry takie jak kgt nachylenia paneli na dachu powinien ustali¢ projektant

Wykonawcy.
41. Instalacja powinna by¢ zbudowana z paneli polikrystalicznych.

42. Rozdzielnia gléwna nie jest zlokalizowana w oddzielnym pomieszczeniu - jest to
szafka umieszczona na elewacji budynku na parterze, w tej samej czgsci co dach na ktdrym
posadowione bedg panele fotowoltaiczne. Odlegtosé¢ od rozdzielni do kalenicy dachu wynosi
okotfo 14m.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy przediuza termin skladania ofert do duia
27.11.2015r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 27.11.2015r. o godz.11.00
w siedzibie Zamawiajacego, tj. Dabrowskiego 69, pok. nr 32, 42-200 Czestochowa.

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiajacego

zostato rozestane do wszystkich wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ.
Zamawiajacy
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