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Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

Dział Zamówień Publicznych 

ul. Warszawska 24 W-9/110, 

31-155 KRAKÓW 

 

Znak sprawy: KA-2/002/2016  KRAKÓW dnia: 2016-02-11 

 

Ldz. KA-2/381/135/2016 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 
Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-02-04 podczas wizji lokalnej w budynku 10-25 

Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie,       

a także w dniu 2016-02-05 do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na: 

Wymianę instalacji elektrycznej - budynek 10-25 Wydziału Architektury Politechniki 

Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24, Kraków 

Treść wspomnianych wniosków (wymienione poniżej w p.1-10 zostały zgłoszone podczas 

wizji lokalnej) jest następująca : 

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy instalacja słaboprądowa ma być prowadzona w korytach czy 

podtynkowo oraz o ewentualną korektę przedmiaru robót. 

2. Czy jest dopuszczalna praca w nocy, po godzinie 22.00 ? 

3. Które materiały mają być opisane w sposób szczegółowy i będą oceniane pod kątem 

równoważności ? 

4. Proszę o wyjaśnienie sprawy związanej z kablem poz. 2.7 przedmiaru robót – brak w 

zestawieniu materiałów. 

5. Proszę o wyjaśnienie poz. 16.5 przedmiaru robót, tj. ilości materiałów. W zestawieniu 

materiałów jest podana ilość 3,89801 kg. Czy to ma być w tonach ? 

6. Czy Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wyniesienie mebli, zabezpieczenie mebli, 

ściągnięcie tablic na korytarzach i ponowny montaż oraz sprzątanie po robotach ? 

7. Czy przedmiar robót zostanie rozszerzony o pozycje związane z wywozem i utylizacją 

gruzu ? 

8. Prosimy o korektę grubości przebić na przewody w przedmiarze robót. 

9. Czy w przypadku stwierdzenia różnic w ilości osprzętu z projektu w stosunku do 

przedmiaru robót, należy skorygować ilość w przedmiarze robót ? 

10. Prosimy o wyjaśnienie kwestii związanej z zapleczem robót. Czy Zamawiający 

udostępni pomieszczenie do magazynowania sprzętu i materiałów oraz pomieszczenie 

socjalne ? 

11. W zestawieniu materiałowym pojawia się przewód TKSY 4x0,5 ilości takiej samej jak 

FTP 7A. Do czego i jak ma być zakończony ten kabel skoro technologia zaprojektowanych 

gniazd komputerowych wg naszej wiedzy nie pozwala na jego podłączenie ? 

12. Proszę o padanie producenta okablowania strukturalnego który znajduje się na 

obiekcie w celu poprawnego wycenienia okablowania strukturalnego. Zgodnie z 

kosztorysem w zakres wchodzi rozbudowa szafek LPD na parterze i I piętrze. 
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Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach są następujące: 

Ad. 1) Instalacja strukturalna prowadzona będzie w podtynkowo. Zamawiający dokonuje 

stosownej zmiany SIWZ, tj. korekty, która została ujęta w przedmiarze robót zamiennym. 

Ad. 2) Tak. Zamawiający dopuszcza pracę w nocy. 

Ad. 3) Należy szczegółowo opisać typ lamp oraz osprzętu. 

Ad. 4) Zamawiający dokonuje stosownej zmiany SIWZ, tj. kabel YDY 4 x 1,5 mm
2
 został 

ujęty w p. 47 zestawienia materiałów w przedmiarze robót zamiennym. 

Ad. 5) Tak podana ilość powinna być tonach. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany 

SIWZ, tj. jednostka miary gipsu budowlanego zwykłego została skorygowana w p. 10 

zestawienia materiałów w przedmiarze robót zamiennym. 

Ad. 6) Tak. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany SIWZ, tj. pozycja została  ujęta w 

przedmiarze robót zamiennym. 

Ad. 7) Tak. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany SIWZ, tj. pozycja została  ujęta w 

przedmiarze robót zamiennym. 

Ad. 8) Zamawiający dokonuje stosownej zmiany SIWZ, tj. grubość przebić została 

skorygowana w przedmiarze robót zamiennym. 

Ad. 9) W przypadku stwierdzenia różnic w ilości osprzętu z projektu w stosunku do 

przedmiaru robót, Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Zamawiającemu, zgodnie z p. 

14.11 i 14.12 SIWZ. Zgodnie z p. 14.10 SIWZ Wykonawca nie może samodzielnie 

wprowadzać żadnych zmian do zakresu robót i obmiarów, za wyjątkiem sytuacji, o której 

mowa w pkt.14.12 SIWZ, tj.: kosztorysy ofertowe winny uwzględniać wszystkie wyjaśnienia 

Zamawiającego udzielone Wykonawcom w związku z ich zapytaniami, wszystkie błędy 

ujawnione w przedmiarach Wykonawca winien zgłosić przed terminem składania ofert. 

Ad. 10) Zamawiający  nie udostępni pomieszczenia do magazynowania sprzętu i materiałów 

ani pomieszczenia socjalnego. 

Ad. 11) Zamawiający dokonuje stosownej zmiany SIWZ, tj. przewód TKSY 4 x 0,5               

w przedmiarze robót zamiennym został usunięty. 

Ad. 12) Ogólne założenia wykonania sieci strukturalnej oraz wymagań gwarancyjnych 

opisane są  w pkt.1.15 opisu do projektu oraz STWiOR. 
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