

oznaczenie sprawy **16/PN/MN/2017**

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa testów różnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 600 000,00 zł

Zbiornicze zestawienie ofert/~~ofert wstępnych~~*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena *	Termin wykonania*	Termin ważności	Warunki płatności*	Termin dostawy	Czas reakcji serwisu
1	MEDITECH Sp. z o.o. Ul. Rzemieślnicza 54 62 – 081Przeźmierowo	zgodnie z załącznikiem	17 miesięcy	12 miesięcy	60 dni	2 dni	-
2	Biameditek Sp. z o.o. Ul. Elewatorska 58 15 – 620 Białystok	zgodnie z załącznikiem	17 miesięcy	18 miesięcy	60 dni	2 dni	-
3	AMP Polska Sp. z o.o. Ul. Bolesława Prusa 37/1 30 -117 Kraków	zgodnie z załącznikiem	17 miesięcy	6 miesięcy	60 dni	2 dni	-
4	BioMaxima S.A. Ul. Vetterów 5 20 – 277 Lublin Adres do korespondencji: BioMaxima S.A. Centrum Mikrobiologii Ul. Budowlanych 68 80 – 298 Gdańsk	zgodnie z załącznikiem	17 miesięcy	Wg załącznika	60 dni	2 dni	-
5	Graso Zenon Sobiecki Ul. Krąg 4A 83 – 200 Starogard Gd.	zgodnie z załącznikiem	17 miesięcy	Pakiet 9, 15, 25, 29, 30 – 6 miesięcy Pakiet 16 – 4 miesiące	60 dni	5 dni	-
6	Radiometer Sp. z o.o. Ul. Kolejowa 5/7 01 – 217 Warszawa	zgodnie z załącznikiem	17 miesięcy	6 miesięcy	60 dni	5 dni	36 godzin
7	DIAG-MED. Ul. Ryżowa 51 02 – 495 Warszawa	zgodnie z załącznikiem	17 miesięcy	Pakiet 23, 33 – min. 6 miesięcy Pakiet 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 37,38 – min. 12 miesięcy	60 dni	Pakiet 8,9,10,12,13,114,15,24, 25,26,27,29,32,33,34,3 6,37,38 – 2 dni Pakiet 23 – 5 dni	-
8	Euroimmun Polska Sp. z o.o. Ul. Widna 2A 50 – 543 Wrocław	zgodnie z załącznikiem	17 miesięcy	6 miesięcy	60 dni	Do 5 dni	Do 24 godzin

9	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe LiMarco Lidia Zajkowska Ul. Przemysłowa 8 11 – 700 Mrągowo	zgodnie z załącznikiem	17 miesięcy	Pakiet 8 – min. 12 miesięcy Pakiet 3,9,10,11,12,13,14,15,24, 25,26,27,38 – 6 miesięcy	60 dni	1 dzień	-
10	BioMaxima S.A. Ul. Vetterów 5 20 – 277 Lublin	zgodnie z załącznikiem	17 miesięcy	12 miesięcy	60 dni	2 dni	-
11	Biomerieux Polska Sp. z o.o. Ul. Generała Józefa Zajęczka 9 01 – 518 Warszawa	zgodnie z załącznikiem	17 miesięcy	Pakiet 16 – 4 miesiące Pakiet 17 – podłoża na płytkach - min. 6 tygodni, pozostałe odczynniki i podłoża - min. 6 miesięcy; pakiet 19 – min. 12 miesięcy; pakiet 25 - min. 6 miesięcy	60 dni	4 dni	36 godzin
12	Werfen Polska Sp. z o.o. Ul. Wolińska 4 03 – 699 Warszawa	zgodnie z załącznikiem	17 miesięcy	8 miesięcy	60 dni	3 dni	24 godziny
13	Aqua –Med. ZPAM – Kolasa Sp.j. Ul. Targowa 55 90 – 323 Łódź	zgodnie z załącznikiem	17 miesięcy	12 miesięcy	60 dni	2 dni	-
14	PZ Cormay S.A. Ul. Wiosenna 22 05 – 092 Łomianki	zgodnie z załącznikiem	17 miesięcy	36 miesięcy	60 dni	1 dzień	-
15	Sysmex Polska SP. z o.o. Al. Jerozolimskie 176 02 – 486 Warszawa	zgodnie z załącznikiem	17 miesięcy	min. 6 miesięcy	60 dni	2 dni	24 godziny
16	STAMAR mgr. Inż. Dorota Szewczyk Ul. F. Perla 5 41 – 300 Dąbrowa Górnicza	zgodnie z załącznikiem	17 miesięcy	12 miesięcy	60 dni	2 dni	-