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STS – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
CPV 45000000

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym oraz przyłącza wodociągowego dla 
projektowanego sanitariatu w ramach zadania: „Duży MOR Grobla”.
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (STS) stanowi podstawę opracowania szczegołowych specyfikacji technicznych stosowanych 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot związanych z budową instalacji sanitarnych. 
Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacji sanitarnych potrzebne do wykonania zadania jak w 
pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych,  
prostych  robot  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  ktorych  istnieje  pewność,  że  podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i  przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną (STI)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogolne, wspolne dla robot budowlanych objętych
specyfikacjami technicznymi (STS) i szczegołowymi specyfikacjami technicznymi. Przedmiotem specyfikacji technicznej 
są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  następujących  robot  związanych  z  budową  instalacji  sanitarnych, 
dokładniej potraktowane w szczegołowych specyfikacjach technicznych.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
- Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo Budowlane,
Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106 (załącznik do poz. 106)
Aprobata  techniczna  -  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do  stosowania  w 
budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa,rozbudowa i nadbudowa obiektu
budowlanego.
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury.
Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Deklaracja  zgodności -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela,  stwierdzające  na  jego 
wyłączną\ odpowiedzialność, że wyrob jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacją techniczną.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy,
protokołami odbiorow częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodą montażu także dziennik montażu.
Dokumentacja projektowa - służy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest
wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczegolności z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robot i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robot oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.
Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robot, wydany i opieczętowany przez właściwy organ.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdolności produktu do użycia, dokonaną w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz
określonych warunkow jego zastosowania i użycia.
Grupy, klasy, kategorie robot - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 
r.w sprawie Wspolnego Słownika Zamowień (Dz. Urz.L 340 z 16.12.2002 r. z poźn. zm.).
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego -  osoba  posiadająca  upoważnienie  Inwestora  do  nadzoru  nad  budową  i  do 
występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  związanych  z  realizacją  umowy,mająca  uprawnienia  budowlane  w 
specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robot.
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub wspołzależność czynności obsługi, przeglądow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.
Inwestor (Zamawiają cy) - strona umowy zlecająca roboty, do ktorej należy zorganizowanie procesu budowy przez
zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbioru robot budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.
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Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, 
jakie mają spełnić roboty budowlane.
Kierownik  budowy -  osoba  posiadająca  upoważnienie  wykonawcy do  kierowania  budową  i  występowania  w jego 
imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem 
wykonywania\ robot.
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak rownież rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
robot, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Normy  europejskie -  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet 
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", 
zgodnie z ogolnymi zasadami działania tych organizacji.
Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uważa się:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;
c) obiekt małej architektury.
Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Odpowiednia zgodność -  zgodność wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli  granice tolerancji  nie 
zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany
parametrow przyjętych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartości robot dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Polecenie  Inspektora  nadzoru -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Prawo do dysponowania nieruchomo ś c i  ą  na cele budowlane -  tytuł  prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania\  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejności technologicznej ich
wykonania, ze szczegołowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegołowy opis, oraz wskazanie
szczegołowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robot budowlanych.
Rejestr  obmiarow -  akceptowana  przez  Inspektora  nadzoru  książka  z  ponumerowanymi  stronami,  służąca  do 
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robot  w  formie  wyliczeń,  szkicow  i  ewentualnie  dodatkowych 
załącznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegających na odtworzeniu stanu
pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiorka obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogow jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robot.
Teren  budowy  -  przestrzeń,  w  ktorej  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez 
urządzenia zaplecza budowy.
Umowa -  podstawowy akt  prawny określający wszystkie  zobowiązania Inwestora i  Wykonawcy dotyczące realizacji 
budowy.
Urządzenia  budowlane -  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość 
użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ściekow, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegołowych specyfikacjach
technicznych.
Wspolny Słownik  Zamowień -  system  klasyfikacji  produktow,  usług  i  robot  budowlanych,  stworzony  na  potrzeby 
zamowień publicznych. Składa się ze słownika głownego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej.
Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Wykonawca  - strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą, 
sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych 
osob uprawnionych do kontroli budowy.
Wyrob budowlany - wyrob, w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.
Zarządzający realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robot  i 
administrowania umową w zakresie określonym w oddzielnym pełnomocnictwie.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot i ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTI,
odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy
Zamawiający w formie protokołu przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, teren budowy, wymagane
uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze
specyfikacją techniczną (ST).
Do obowiązkow Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu budowlanego oraz materiałow, sprzętu i urządzeń znajdujących się 
na terenie budowy od dnia przyjęcia placu budowy do dnia przekazania inwestorowi przedmiotu zadania stosownym
"Protokołem  odbioru  końcowego".  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych.
1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST)
Zamawiający  przekaże  dla  Wykonawcy  jeden  egzemplarz  kompletnej  dokumentacji  budowlano-wykonawczej 
zawierającej  wszystkie  niezbędne  pozwolenia  i  uzgodnienia  potrzebne  do  realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  jeden 
egzemplarz  specyfikacji  technicznej  (ST).  Dokumenty  te  stanowią  część  umowy  a  wymagania  wyszczegolnione  w 
choćby jednym z nich obowiązują tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędow lub opuszczeń w przekazanych dokumentach, a po ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić inspektora 
nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robot.
1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy
Z  chwilą  przyjęcia  terenu  budowy  zamawiający  przekaże  Wykonawcy  dziennik  budowy.  Dziennik  budowy  jest 
przeznaczony do rejestracji,  w formie wpisow,  przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i  okoliczności 
zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania robot.
Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant,
kierownik budowy, kierownik robot, pracownicy organow nadzoru budowlanego. Za właściwe prowadzenie dziennika
budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy (umożliwiające dostęp dla osob
upoważnionych)odpowiedzialny jest kierownik budowy.
1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.
Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie wykonywali robot w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie budowy Wykonawca zapewni pracownikom właściwe warunki
socjalne, odzież roboczą jak rownież sprawny technicznie sprzęt i narzędzia budowlane niezbędne do realizacji robot. Na 
żądanie inwestora Wykonawca okaże odpowiednie uprawnienia pracownikow umożliwiające wykonywanie robot
specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić (przed
rozpoczęciem  budowy),  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  zwany  "planem  bioz",  na  podstawie  "Informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzonej przez projektanta. "Plan bioz" należy opracować zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umowy.
1.5.5. Wymagania w zakresie p.poż.
Na  terenie  budowy  Wykonawca  oraz  pracownicy  zobowiązani  są  do  przestrzegania  przepisow  ochrony  p.poż. 
Odpowiednie postępowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy (wyposażenie i utrzymywanie sprawnego sprzętu
przeciwpożarowego) oraz składowania materiałow. Szczegolną uwagę należy zwrocić na materiały łatwopalne, ktore
składowane  będą  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.
1.5.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować,  w  czasie  prowadzenia  robot,  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony 
środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisow 
i normatyw z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, 
szczegolnie  w zakresie  zanieczyszczeń  powietrza  pyłami  i  gazami,  wod  gruntowych,  nadmiernego  hałasu  i  innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynnikow powodowanych działalnością przy wykonywaniu robot budowlanych. 
Wykonawca będzie miał szczegolny wzgląd na lokalizację baz, warsztatow,  magazynow, składowisk, ukopow i  drog 
dojazdowych.  Podejmie wszelkie  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem zbiornikow i  ciekow 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi.
1.5.7. Wymagania dotyczące własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 
takie jak rurociągi,  kable itp.  Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Wymagania dotyczące stosowania się do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są  w jakikolwiek  sposob związane z  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za  przestrzeganie  tych  praw, 
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przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposob ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i  
inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA.
Przy wykonywaniu robot budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych,
określonych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegołowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do zastosowania
materiałow o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące wymagania:
· bezpieczeństwo konstrukcji,
· bezpieczeństwo pożarowe,
· bezpieczeństwo użytkowania,
· odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska,
· ochrony przed hałasem i drganiami,
· oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegrod.
Użyte wyroby,  w trakcie  realizacji  przedmiotu zamowienia,  winny być dopuszczone do powszechnego stosowania i 
muszą
posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobow podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację
zgodności) dla pozostałych. Zastosowanie wyrobow innych niż wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawczej
wymaga pisemnej zgody zamawiającego.
2.1 Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegołowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub  wydobywania 
materiałow  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  probki  probki  do 
zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Materiały  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegołowych Specyfikacjach technicznych (SST).
\2.2. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwornie materiałow mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiałow mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałow pod względem jakości.
2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy  lub  złożone  w 
miejscu wskazanym przez inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałow do innych robot, niż 
te, dla ktorych zostały zakupione to ich koszt zostanie przewartościowany. Każdy rodzaj robot, w ktorym znajdują się nie 
zbadane i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,  licząc się z  jego nieprzyjęciem i  
niezapłaceniem.
2.4. Przechowywane i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i  właściwość do robot oraz aby były dostępne do 
kontroli  przez  inspektora  nadzoru  w  celu  przeprowadzenia  inspekcji.  Miejsce  czasowego  składowania  będzie 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Wszelkie  materiały i  urządzenia stosowane w Dokumentacji  Projektowej  można zastąpić  rownoważnymi  stosując te 
same parametry techniczne i  wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,  świadectwa dopuszczenia,  atestami  w 
zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisow. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wyborze 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być poźniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj\ robot, w ktorym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność 
techniczną i kosztową.
3. SPRZĘT.
Sprzęt, przeznaczony do wykonania robot, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz z zaleceniami podanymi w
dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegołowej specyfikacji technicznej (SSTI), programie zapewnienia jakości lub
projekcie  organizacji  robot,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Zmiana  rodzaju  lub  ilości  sprzętu  użytego 
podczas  robot  wymaga  zgody  Inspektora  nadzoru.  W  przypadku  braku  odpowiednich  ustaleń  w  szczegołowych 
specyfikacjach technicznych (SSTI) niezbędna jest akceptacja sprzętu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzających dopuszczenie
sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Liczba  i  jakość  sprzętu  będzie  gwarantować 
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie do wykonania określonego
rodzaju robot. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi, przez cały czas
trwania robot, w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska
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i przepisy dotyczące użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunkow umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT.
Przy  realizacji  zamowienia  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środkow  transportu,  ktore 
zapewnią dobrą jakość wykonywanych robot oraz nie spowodują uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrow 
technicznych użytych do prac materiałow. Ilość środkow transportowych musi zapewnić sprawne prowadzenie robot, bez 
zbędnych przerw i przestojow.
4.1. Wymagania dotyczące transportu poziomego
Wykonawca będzie używał tylko takich środkow transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych
materiałow i urządzeń.
4.2. Wymagania dotyczące transportu pionowego
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  środkow  transportu  pionowego  ustalonych  w  szczegołowych 
specyfikacjach  technicznych  (SST).  Przy  braku  ustaleń  środki  te  Wykonawca  uzgadnia  z  Inspektorem  nadzoru 
inwestorskiego.
4.3. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisow  ruchu  drogowego  w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrow  technicznych.  Środki  transportu  nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robot w sposob jakościowo dobry, zgodnie z postanowieniami umowy,
dokumentacją budowlano-wykonawczą, wymaganiami szczegołowych specyfikacji technicznych (SSTI), odpowiednimi
normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osob uprawnionych do
kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do rozwiązań przyjętych w
dokumentacji  budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Do robot dodatkowych Wykonawca 
może przystąpić dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiającym i po podpisaniu przez Zamawiającego 
protokołu konieczności, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.
Przed przystąpieniem do robot budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierow i Technikow
Budownictwa. 
Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz projekt
organizacji budowy.
Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji budowy, będą wykonywane niezwłocznie, nie poźniej niż w
wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  pismie  przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostaną, jeżeli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Po zakończeniu prac Wykonawca jest 
zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokoł budowy. Uprzątniecie terenu budowy 
stanowi wymog określony przepisami administracyjnymi o porządku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Celem kontroli jakości robot będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,aby osiągnąć założoną jakość robot. 
Dla celow kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek 
i badania u źrodła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do 
tego pomocy. Dla zapewnienia dobrej jakości robot i użytych materiałow, Wykonawca jest zobowiązany do stałej i
systematycznej kontroli jakości robot. W tym celu należy przeprowadzić niezbędną ilość pomiarow i badań przy użyciu
właściwego sprzętu i urządzeń. Wymagania co do zakresu badań i ich ilości określone są w Polskiej Normie i niniejszej
specyfikacji technicznej (STI). Każda partia materiałowa dopuszczona do robot będzie posiadać atest producenta
określający w sposob jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestow lub badań będą dostarczone przez Wykonawcę
inspektorowi nadzoru. Jeżeli inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe badania, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę
jedynie  w  tym  przypadku,  gdy  zastosowane  materiały  lub  prowadzone  przez  Wykonawcę  roboty  są  niezgodne  z 
wymogami podanymi w dokumentacji  budowlano-wykonawczej  i  szczegołowych specyfikacjach technicznych (SSTI). 
Koszty badań dodatkowo, ponadnormatywnie zlecanych przez stronę zamawiającą pokryje Inwestor.
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien poddać badaniu, pod względem zgodności z dokumentacją
techniczną, materiały dostarczone na budowę. Materiały użyte do robot powinny być zgodne z pkt. 2 specyfikacji
szczegołowych lub pośrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, certyfikatow zgodności i załączonych atestow.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SSTI. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali  jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z 
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umową.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  probek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie 
jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Koszty 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.
Inspektor  nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  wyroby  i  materiały,  ktore  posiadają  certyfikat  na  znak 
bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz te materiały, ktore posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją i ktore
spełniają wymogi SSTI.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 
45 ustawy Prawo budowlane,  spoczywa  na  kierowniku budowy.  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robot,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony  budowy. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy,i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robot.
7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiar wykonanych robot przeprowadzony będzie po zakończeniu
wszystkich prac. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o zakresie obmierzanych robot i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane 
do książki  obmiaru.  Obmiary przeprowadzane będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robot,  a  także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robot. Obmiaru robot zanikowych należy 
wykonać  w  czasie  ich  wykonywania,  a  robot  ulegających  zakryciu  przed  ich  zakryciem.  Jeżeli  wystąpi  błąd  lub 
przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robot lub specyfikacji technicznej (SSTI) nie zwalnia to Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia tych robot. Błędne dane winny być poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru 
robot zanikowych należy wykonać w czasie ich wykonywania a robot ulegających zakryciu przed ich zakryciem.
Dla  prawidłowego  oszacowania  wartości  wykonanych  robot,  obmiarow  robot  należy  wykonać  dla  każdej  pozycji 
przedmiaru robot  zgodnie  z  podanymi  jednostkami  i  ich dokładnością pomiaru.  Długości  pomiędzy poszczegolnymi 
punktami należy obmierzać poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawać w [m]. Jeżeli szczegołowe specyfikacje techniczne 
nie wymagają dla
określonych robot inaczej, objętości należy wyliczać w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armaturę, sprzęt i urządzenia w [szt].
Ilości, ktore mają być obmierzane wagowo, będą określane w [kg] lub [t].
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawcę, winny posiadać świadectwa legalizacyjne (dla urządzeń
tego wymagających) i być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
8. ODBIÓR ROBÓT.
W ramach wykonywanych robot wyrożnia się następujące rodzaje ich odbiorow:
a) odbior robot zanikowych i ulegających zakryciu,
b) odbior częściowy robot,
c) odbior ostateczny robot,
d) odbior pogwarancyjny robot.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbior  robot  zanikowych  i  ulegających  zakryciu  polega  na  ocenie  ilości,  jakości  oraz  zgodności  z  dokumentacją 
budowlanowykonawczą i specyfikacją techniczną (STI) wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji budowy 
ulegną zakryciu.
Odbior  robot  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i  poprawek,  bez 
hamowania ogolnego postępu robot. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie poźniej 
jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy.  Inspektor  nadzoru  dokonuje  odbioru 
zezwalając  na  dalsze  prowadzenie  robot  lub  nakazuje  usunięcie  nieprawidłowości.  Dalsze  prowadzenie  prac przez 
Wykonawcę  jest  możliwe  dopiero  po  stwierdzeniu  usunięcia  wszystkich  usterek  przez  Inspektora  nadzoru 
inwestorskiego.
8.2. Odbiór częściowy.
Częściowego odbioru robot dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robot, np. do celow miesięcznych płatności
faktur  przejściowych.  Odbior  częściowy  polega  na  ocenie  ilości,  jakości  oraz  zgodności  z  dokumentacją 
budowlanowykonawczą  oraz  specyfikacją  techniczną  (SSTI)  wykonanych  robot.  W  tym  celu  kierownik  budowy 
powiadamia  zamawiającego  oraz  wpisuje  do  Dziennika  Budowy  zakres  robot  do  odbioru  częściowego.  Inspektor 
nadzoru w ciągu 7 dni ma obowiązek dokonać odbioru robot. Płatność za wykonane częściowo roboty może wystąpić ze 
strony zamawiającego dopiero po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.
8.3. Odbiór ostateczny.
Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz zgodności z dokumentacją
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budowlano-wykonawczą  i  specyfikacją  techniczną  (SSTI)  wykonanych  robot.  Całkowite  zakończenie  robot  oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
zawiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w 
Dokumentach  Kontraktowych,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robot.  Odbioru 
dokonuje  komisja  odbiorowa,  w  skład  ktorej  wchodzą  przedstawiciele  Zamawiającego  i  Wykonawcy,  w  obecności  
Inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robot, jest protokoł robot sporządzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
· Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
· Specyfikację Techniczną,
· Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
· wyniki pomiarow kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z STI,
· atesty jakościowe wbudowanych materiałow,
· uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot zanikających i ulegających zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorow robot
zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie wykonania robot  uzupełniających i  robot  poprawkowych. 
Komisja dokonuje oceny przedłożonych dokumentow: protokołow odbioru częściowego, prob szczelności, protokołow 
pomiarow i badań, certyfikatow deklaracji zgodności. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokoł zawierający 
ustalenia  poczynione  w  trakcie  odbioru.  Protokoł  winien  być  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i 
Wykonawcy. Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt w terminie  
ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robot decyduje Inspektor nadzoru 
inwestorskiego powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę. Jeżeli  w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona 
czynności naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiający może sam dokonać poprawek 
finansowo obciążając Wykonawcę.
Jeżeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
8.4. Odbiór pogwarancyjny.
Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robot prowadzonych przez Wykonawcę stanowi początek biegu okresu
gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji zamawiający zwołuje odbior pogwarancyjny. Polega on na ocenie
wizualnej robot w celu stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego
wykonania robot. Z powyższych czynności spisywany jest protokoł na zasadach jak dla odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności,  za wykonane prace budowlane tymczasowe i  towarzyszące, będzie kosztorys ofertowy złożony 
przez  Wykonawcę  i  sporządzony  w  oparciu  o  dostarczony  przez  Zamawiającego  przedmiar  robot.  Cena  pozycji 
kosztorysu  ofertowego  winna  obejmować  wszystkie  czynności,  badania  i  wymagania  określone  dla  tej  pozycji  w 
dokumentacji  budowlano-wykonawczej i  specyfikacji technicznej (SSTI). Katalogi nakładow rzeczowych, podane przy 
każdej pozycji przedmiarowej, nie służą jako podstawa wyceny robot a są jedynie opisem przedmiotu zamowienia
Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie:
· robociznę bezpośrednią,
· wartość zużytych materiałow wraz z kosztami ich zakupu,
· wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i
demontaż stanowiska pracy),
· koszty pośrednie, w skład ktorych wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczące BHP, usługi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatkow mogących wystąpić w czasie
realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
· podatki i obowiązkowe składki obliczone zgodnie z przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robot objętych tą pozycją kosztorysową.

9.1. Roboty dodatkowe
9.1.1. Definicja "roboty dodatkowe"
Jeżeli konkretne roboty nie były objęte pierwotnym zamowieniem złożonym na podstawie projektow oraz nie były objęte
przedmiotem zamowienia określonego na podstawie danych projektow jak też nie były uwzględnione w cenie umownej -
takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k.c. nazywają się w każdym wypadku robotami dodatkowymi.
Jeżeli w toku wykonywania robot zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, to przyjmujący zamowienie może
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żądać podwyższenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, jeżeli wykonał je za zgodą Zamawiającego.
9.1.2. Zlecenie robot dodatkowych
W przypadku konieczności udzielenia Wykonawcy zamowień dodatkowych, nieobjętych zamowieniem podstawowym i
nieprzekraczających łącznie 20% realizowanego zamowienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, ktorych
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia dodatkowego od zamowienia podstawowego
wymagałoby poniesienia niewspołmiernie wysokich kosztow lub
b) wykonanie zamowienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamowienia dodatkowego, to Inwestor może
udzielić zamowienia z wolnej ręki.
Na realizację ewentualnych robot dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz 177 z poźniejszymi zmianami).
10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania robot budowlanych należy zastosować się do:
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z poźniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegołowego zakresu i formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegołowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych;
6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);
8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poźn. zm.);
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.);
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);
12. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Należy rownież stosować się do norm i przepisow powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji technicznej.
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STS 01.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 
BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

CPV 45100000-8

1.WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  ziemnych  związanych  z  budową  instalacji  zewnętrznej kanalizacji  sanitarnej  ze  zbiornikiem 
bezodpływowym oraz przyłącza wodociągowego dla projektowanego sanitariatu  w ramach zadania:  „Duży 
MOR Grobla”.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU, ILOŚCI BADAŃ, PRÓB ROBÓT ZIEMNYCH.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie powinny 
być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie reguluje norma 
PN-B-06050. Zastępuje ona dotychczasową normę PN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane.

1.3. KONTROLA BADAŃ ROBÓT ZIEMNYCH- GEOTECHNICZNYCH.

a) Badania podłoża gruntowego
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie geotechniczne podłoża 

gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych,  
oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w podłożu w momencie rozpoczynania robót.

b) Badania gruntów w wykopach
Badania gruntów w wykopach powinny być wykonane w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego 

rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie, a także, jeśli to potrzebne dla oceny zagęszczenia gruntu w 
dnie i skarpach wykopu.

Zakres  badań  gruntów w dnie  wykopu  zależy  od  rodzaju,  rozmiarów i  kategorii  geotechnicznej 
budowli ziemnej lub konstrukcji, która ma być posadowiona w wykopie.

c) Badania zagęszczenia nasypów
Zagęszczenie należy badać na podstawie pomiarów gęstości  objętościowej szkieletu gruntowego 

i jeśli wymaga tego projekt, pomiarów wilgotności lub na podstawie pomiarów takich właściwości, jak opór 
penetracji,  moduł  odkształcenia  itp.(pomiary  mogą  być  niemiarodajne  do  oceny  zagęszczenia  gruntów 
spoistych).

Wartości  maksymalnej  gęstości  objętościowej  szkieletu  gruntowego  oraz  wilgotności  optymalnej 
zaleca się oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481.

Wartości wtórnych modułów odkształcenia należy oznaczyć przy powtórnym obciążeniu statycznym 
płytą. Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia można przyjmować wartości stosunku 
modułów odkształcenia wtórnego do odkształcenia pierwotnego.

W przypadku niektórych mieszanek materiałów (np. nasypów skalnych lub nasypów zawierających 
dużą,  ilość  głazów i  kamieni,  dla  których  użycie  metody  Proctora  do  testowania  zagęszczenia  nie  jest 
odpowiednie)  i  niektórych  procedur  zagęszczenia,  badania  po  zagęszczeniu  można  przeprowadzić 
metodami  sejsmicznymi  lub  zastąpić  sprawdzeniem,  czy  zagęszczenie  przeprowadzono  zgodnie 
z procedurą ustaloną na podstawie próbnego zagęszczenia, lub porównywalnego doświadczenia, albo czy 
dodatkowe osiadania  spowodowane dodatkowym przejściem sprzętu  zagęszczającego jest  mniejsze  niż 
określona wartość.

d) Badania specjalistyczne
W celu sprawdzenia stanu i prawidłowości zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania,  

w zależności  od  potrzeby  powinny  być  prowadzone  pomiary  zwierciadła  wody  gruntowej  w  podłożu 
gruntowym i pomiary ciśnienia wody w porach gruntu, badania parametrów wytrzymałościowych gruntów, 
pomiary osiadania, lub przemieszczeń poziomych podłoża i nasypu itp.

Zakres i sposób prowadzenia pomiarów określa projekt.

1.4. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH

• Sprawdzania dokumentacji technicznej
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej  
podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne lub budowlę ziemną.
• Kontrola robót przygotowawczych
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić, czy prace przygotowawcze zostały wykonane 
zgodnie z projektem i  wymaganiami  określonymi  w  normie PN-B-06050;1999.
• Kontrola istniejącego uzbrojenia
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  zlokalizować  istniejące  uzbrojenie  podziemne  oraz  odpowiednio  je 
zabezpieczyć.  Prace  w  obrębie  istniejących  sieci  podziemnych  wykonywać  ręcznie  bez  użycia  sprzętu 
mechanicznego.  Wszelkie  zlokalizowane  uzbrojenie  obudować  ochronnie  i  oznaczyć  zgodnie  z 
wymaganiami oraz schematem zabezpieczenia ujętym w projekcie wykonawczym.
• Kontrola wykonania wykopów i ukopów
Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów i ukopów z projektem i wymaganiami podanymi w normie 
PN-B-06050,1999, ze szczególnym zwróceniem uwagi na :
• zabezpieczenie skarp wykopów,
• obudowę ścian wykopów,
• prawidłowość odwodnienia wykopu,
• dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej 
struktury gruntu w dnie wykopu itp.).
W przypadku sprawdzenia ukopu należy ocenić:
• zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną,
• stan równowagi skarp i zboczy,
• stan odwodnienia,
• uporządkowania terenu wokół ukopu.

1.5. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH

1.5.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  (jeśli 
zostanie ustanowiony) o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilość robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

1.5.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach 
przedmiarowych.

Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej 
i kosztorysowej.

1.5.3. WAGI I ZASADY WDRAŻANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe (jeśli konieczne) odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji  technicznej.  Będzie utrzymywać to wyposażenie,  zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.6. ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH

1.6.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

W  zależności  od  ustaleń  podanych  w  specyfikacji  technicznej,  roboty  podlegają  następującym 
odbiorom:
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• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje  
Inspektor Nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie  
Inspektora Nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów 
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Zasady odbioru częściowego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumencie  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  (jeśli  zostanie  ustanowiona  przez  Inwestora)  w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  
wykonania robót z dokumentacja projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trackie 
odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacja  projektową  i  szczegółowymi 
specyfikacjami  technicznymi  z  uwzględnieniem,  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.

1.6.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY)

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, wg wzoru ustalonego przez 
Inwestora lub innego (należy potwierdzić z inwestorem).

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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b) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,
d) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
e) Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),
f) Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
g) Rysunki (dokumentację) na wykonania robót towarzyszących jeśli występują np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,

h) Geodezyjną inwentaryzacyjną powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
i) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
robót.  Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty  poprawkowe lub  uzupełniające  będą zestawione  wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora lub innego (należy potwierdzić z Inwestorem).

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.

ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

1.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.7.1. USTALENIA OGÓLNE

Podstawą  płatności  jest  ocena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę 
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Inwestora.  Dla  robót  wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Inwestora w 
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• Wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków 

i transportu na teren budowy,
• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
• Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (jeśli będą konieczne).

1.7.2. KOSZT ORGANIZACJI RUCHU

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu (jeśli będą konieczne) obejmuje:
• opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  Nadzoru  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania 
budowy,  wraz  z  dostarczeniem kopii  projektu  Inspektorowi  Nadzoru  i  wprowadzaniem dalszych zmian i  
uzgodnień wynikających z postępu robót,
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
• przygotowania terenu,
• konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
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1.7.3. KOSZT LIKWIDACJI ORGANIZACJI RUCHU

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmują:
• Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
• Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

1.8. PRZEPISY ZWIĄZANE

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118, Nr 170 poz.1217, 
z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 99 poz. 665, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844, z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 
145 poz. 914, Nr 199 poz. 1227, Nr 206 poz. 1287, Nr 210 poz. 1321).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.09.2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz.2042).
• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, 
Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391 z  późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz.  401).
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STS 02.00 WYTYCZANIE I POMIARY
CPV 45100000-8

1. WSTĘP

1.2.. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  pomiarowych  związanych  z  budową  instalacji  zewnętrznej kanalizacji  sanitarnej  ze  zbiornikiem 
bezodpływowym oraz przyłącza wodociągowego dla projektowanego sanitariatu  w ramach zadania: „Duży 
MOR Grobla”.

1.3. ZASTOSOWANIE ST

Jako  część  dokumentów  przetargowych  Specyfikacja  Techniczna  będzie  brana  pod  uwagę  i 
interpretowana między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 3, 4, 5, 6, 7

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST „Część ogólna”.

2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST „Część ogólna”. Materiałami stosowanymi przy 
wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktów wysokościowych według zasad niniejsze ST są:

• słupki betonowe,
• pale i paliki drewniane,
• rury metalowe,
• bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do  utrwalenia  punktów  głównych  należy  stosować  pale  drewniane  z  gwoździem  lub  prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w 
sąsiedztwie  punktów załamania trasy w czasie  ich stabilizacji  powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i  
długość 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji  pozostałych punktów należy stosować paliki  drewniane o długości  około 0,30 m i 
średnicy 0,05 do 0,08 m. Siatki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny.

3. SPRZĘT

3.1. SPRZĘT STOSOWANY DO WYZNACZENIA TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt:
• teodolity,
• niwelatory,
• tyczki,
• łaty,
• taśmy
• lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT MATERIAŁÓW

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na 
całej  przestrzeni  ładunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas 
transportu.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OSNOWA PODSTAWOWA (OKRESOWE PUNKTY KONTROLI)

W oparciu  o  sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej  i  wysokościowej  przekazanej 
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełnienia osnowy 
roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytaczania robót.

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej 
poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli  okresowej punktów tej osnowy, powinny 
spełniać następujące warunki:

a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i  utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz 
odpowiednio zabezpieczyć przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odległość  pomiędzy  punktami  winna  wynosić  maks.  250m,  a  każdy punkt  powinien  być 
oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy 
do zidentyfikowania.

c) sposób stabilizacji  punktów geodezyjnych  osnowy  roboczej  oraz  kryteria  jej  dokładności 
winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (Osnowy 
realizacyjne GUGiK) i (Pomiary realizacyjne GUGiK).

d)
5.2. TYMCZASOWE  PUNKTY POMIAROWE

Wykonawca  może  wyznaczyć  jakiekolwiek  inne  tymczasowe  punkty  pomiarowe  zgodnie  z 
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie 
z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK.

5.3. WYZNACZENIE PUNKTÓW NA OSI

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi  trasy w zgodności  z Dokumentacją Projektową w oparciu 
o osnowy wymienione w pkt 2.5

Wyznaczone punkty  na  osi  budowli  nie  powinny być  przesunięte  więcej  niż  o  3cm w stosunku 
do projektowanych,  a  rzędne  punktów  na  osi  należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do  1cm  w  stosunku 
do rzędnych projektu.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach 
zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej,  niż co 500 m na odcinkach  
prostych. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.4. WYZNACZANIE NASYPÓW I WYKOPÓW ( PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH)

Wyznaczanie  nasypów  i  wykopów  (jeśli  konieczne)  polega  na  oznaczeniu  położenia  w  terenie 
krawędzi podstawy nasypu oraz krawędzi przesunięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem.

Do oznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki.
Odległość  między  palikami  należy  dostosować  do  ukształtowania  terenu  oraz  geometrii  trasy 

obiektu. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych (jeśli występują) 
w Dokumentacji Projektowej 

Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach 
poprzecznych  -  jeśli  występują   (tzw.  profilowania  przekrojów poprzecznych)  powinno  być  wykonane w 
zgodności  z Dokumentacją  Projektową  oraz  w  innych  dodatkowych  punktach  akceptowanych  przez 
Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej, niż co 25 m.

5.5. WYZNACZANIA POŁOŻENIA OBIEKTÓW

Dla  każdego  obiektu  należy  wyznaczyć  jego  położenie  w  terenie  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową, poprzez:

• wytyczanie osi fundamentu (jeśli występują),
• wytyczanie punktów określających kontur fundamentu (jeśli występują).

Wykonawca  zobowiązany   jest  po  zakończeniu  robót  do  oddania  Inspektorowi  Nadzoru 
dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je 
przejmował.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.KONTROLA OSNOWY ROBOCZEJ

Kontrolę  osnowy  roboczej  oraz  prac  pomiarowych  należy  prowadzić  wg  zasad  określonych 
w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej 
przeprowadzonych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary  kontrolne  odpowiednich  fragmentów  osnowy  roboczej  należy  wykonywać  przed 
rozpoczęciem większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 
6.2. KONTROLA WYTYCZENIA OSI 

Kontrole  wytyczenia  osi,  wyznaczenia  nasypów,  wykopów i  fundamentów należy  przeprowadzić 
w odniesieniu do wymagań punktów 2.5.1-2.5.5.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót,  przekazywany Inspektorowi  Nadzoru powinien 
zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów 
kontrolnych z danymi podanymi w  Dokumentacji Projektowej.

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI

8.1. CENA JEDNOSTKI OBMIARU

Cena 1m rury obejmuje:
• wyznaczenie punktów głównych granic robót i punktów wysokościowych,
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
• wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  wykopu  pod  kanalizację  z  ewentualnym  wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 
• wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową,
• zastabilizowanie  w  sposób  trwały,  ochronę  ich  przed  zniszczeniem  i  oznakowanie  ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie,
• utrzymywanie  i  ewentualne  uzupełnienie  w  trakcie  robót  roboczych  punktów  sytuacyjno  - 

wysokościowych,
• wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne,
• transport  i  koszt  materiałów  (znaków  geodezyjnych,  pali  drewnianych,  rur  metalowych,  prętów 

stalowych, farby, itp.)

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. NORMY I INNE DOKUMENTY

a) BN-72/8932-01 Roboty ziemne
b) Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
c) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 
            i Kartografii, Warszaw 1979.
d) Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989
e) Instrukcja techniczna G-2.Wysokościow osnowa geodezyjna, GUGiK,1983
f) Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979
g) Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983
h) Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.
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STS 03.00 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
CPV 45231300-8 

1 WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową instalacji  zewnetrznej kanalizacji  sanitarnej  w ramach zadania:  „Duży MOR 
Grobla”.

1.2. ZASTOSOWANIE ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  /SST/  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.3.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 
kanalizacji deszczowej.

W zakres robót związanych z budową  wchodzą:
• pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów kanalizacyjnych 
• wykonanie wykopów kontrolnych,
• wykonanie wykopów liniowych,
• wykonanie wykopu pod zbiornik bezodpływowy
• wykonanie odwodnienia wykopów (drenaż liniowy, igłofiltry) jeśli będzie konieczność,
• montaż zbiornika bezodpływowego
• ułożenie i montaż przewodów ikanalizacji sanitarnej,
• wykonanie prób i badań oraz kontrola spadków przewodu kanalizacji sanitarnej
• zasypywanie wykopów z ich zagęszczeniem,
• przywrócenie pierwotnej nawierzchni,
• oznakowanie przewodów kanalizacji sanitarnej w terenie,
• wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

2. MATERIAŁY

Materiały  użyte  do  budowy  kanalizacji  sanitarnej powinny  spełniać  warunki  określone  w 
odpowiednich normach przedmiotowych.

Użyte w projekcie materiały,  urządzenia  i  wyposażenie  muszą posiadać oznakowanie zgodności 
poświadczające  dopuszczenie  do  stosowania  i  sprzedaży  na  terenie  Unii  Europejskiej  (Ustawa  z  dnia 
30.08.2002r. o systemie oceny zgodności – Dz. U. z 2004 nr 204 poz.2087 z późn. zm.).

2.1. RURY KANAŁOWE

Rury kanałowe

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przewodów kanalizacji sanitarnej, według zasad niniejszej 
ST są:

• Rury kanalizacyjne grawitacyjne – materiał PVC-U klasa S sztywność obwodowa SN8 (ISO9969):
• PVC-U SN8 SDR 34 DN160x4,7

Elementy użyte do budowy kanalizacji powinny spełniać wymagania PN-EN 476:2001.
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Kruszywo na podsypkę

Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego. Użyty na podsypkę materiał powinien 
odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych

Zaleca  się,  aby  wszystkie  zasypki  konstrukcyjne  wykonać  z  piasków  o  uziarnieniu  grubym  lub 
średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach:

• dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5,
• dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności ,,k” nie mniejszym niż 8 m/ 

(dobę).

2.2. ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY

           Zbiornik wykonać jako szczelny tj. zastosować prefabrykowany zbiornik betonowy, prostokątny z 
dnem, na którym należy osadzić płytę pokrywową z otworem na komin  Ø1000, na dopływ kanalizacyjny 
Ø160 i otwór na rurę wentylacyjną Ø110. Połączenie uszczelnić zaprawą cementową. Wykonać wentylację 
zbiornika z rury PVC Ø110 zakończonej wywietrznikiem wyprowadzonym po filarze budynku ok. 0,5m nad 
poziom dachu ze  wzglęu  na zagrożenie  powodziowe.  Włączenie  rury  kanalizacyjnej  i  wentylacyjnej  do 
zbiornika wykonać poprzez przejście szczelne z tulei tworzywowej. Na płycie pokrywowej zabudować komin 
z kręgu betonowego o średnicy wewnętrznej Ø1000, i zakończyć betonową płytą pokrywową Ø1240/1000 z 
otworem  Ø625  pod właz.  Zbiornik zwieńczyć włazem żeliwnym klasy co najmniej B125, ryglowanym, z 
otworami do kotwienia. Zbiornik należy posadowić na suchym, wyrównanym dnie wykopu, zagęszczonej 
warstwie podsypki żwirowo-piaskowej gr. 15cm a następnie  na warstwie wyrównawczej z chudego betonu o 
grubości 10cm . 

3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

3.1. RURY KANAŁOWE

Rury  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być  składowane  tak  długo  jak  to  możliwe  w  oryginalnym 
opakowaniu. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki 
można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki 
wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy 
zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 
1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
drewnianych  łatach  o  szerokości  min.  50  mm.  Rozstaw  podpór  nie  większy  niż  2m.  W  przypadku 
składowania rur kielichowych  nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na 
kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). Ewentualne zmiany intensywności 
barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany wytrzymałości lub odporności.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

3.2. KRUSZYWO

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  rodzajami  i  frakcjami  kruszyw.

3.3. PREFABRYKATY ZBIORNIKA 

Teren  placu  składowego  powinien  być  wyrównany  o  powierzchni  utwardzonej  i  odwodnionej, 
wyposażony  w odpowiednie  urządzenia  dźwigowo-transportowe.  Pomiędzy  poszczególnymi  rzędami 
składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów.
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Każdy 
rodzaj  prefabrykatów  różniących  się  kształtem,  wymiarami  i  wykończeniem  powinien  być  składowany 
osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 
podłoża minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny 
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one być ustawione  na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża 
prefabrykatu.

Załadunek,  transport  ,rozładunek  i  składowanie  prefabrykatów  należy  przeprowadzać  zgodnie 
z warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  montażowych  oraz  odpowiednimi 
przepisami BHP.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawą  wytyczenia  trasy  przewodów  kanalizacyjnych  stanowi  Dokumentacja  Projektowa. 
Projektowaną  oś  przewodów  w  terenie  należy  wyznaczyć  przy  udziale  geodety  z  uprawnieniami. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą niezmywalnej farby, na każdym załamaniu trasy. Na 
każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Punkty świadki zaznacza się po obu stronach  
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

4.2. LOKALIZACJA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

4.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne do wykonania kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Podłoże

Podłoże  naturalne  powinno  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności 
o wytrzymałości  powyżej 0,05MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu 
(w celu  zapewnienia  jego  oparcia  na  dnie  wzdłuż  długości  dna  obwodu),  nie  wykazujący  zagrożenia 
korozyjnego.  Grubość  warstwy  zabezpieczającej  naturalne  podłoże  przed  naruszeniem struktury  gruntu 
powinna wynosić 0,15m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy 
powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:
a) rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-

0,3m i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający 
przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody.

b) dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m 
poniżej poziomu podłoża naturalnego.

c) naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 
odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie 
podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu.

Różnice  rzędnych  podłoża,  powodujące  odchylenia  spadku  od  przewidzianego  w  Dokumentacji 
Projektowej, nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku 
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

Zasypka i zagęszczenie gruntu

Przed  zasypaniem,  dno  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z  zanieczyszczeń  pozostałych  po 
montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 

Rurociągi PVC-U należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy 
zasypowej sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury.  Podsypkę należy zwiększyć do grubości 50 
cm na granicy wychodni uskoków. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostałe  warstwy  gruntu  dopuszcza  się  zagęszczać  mechanicznie,  o  ile  nie  spowoduje  ono 
uszkodzenia przewodu.
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4.4. ROBOTY INSTALACYJNO – MONTAŻOWE

Technologia  układania  przewodów  powinna  zapewnić  utrzymanie  trasy  i  spadków  zgodnie 
z Dokumentacją Projektową.

Przed opuszczeniem rur  do wykopu należy sprawdzić  czy nie  mają one widocznych  uszkodzeń 
w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone 
na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i  spadkiem przewodu oraz ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).

Przewody kanalizacji sanitarnej     należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, 
przyjętymi w taki sposób, aby:

• najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu,
• największe  spadki  kanałów  zapewniały  nieprzekroczenie  maksymalnych  prędkości 

przepływu  (w kanałach deszczowych do 7 m/s),
• minimalna głębokość  posadowienia  wynikająca  ze  strefy  przemarzania  gruntów wynosiła 

min. 1,2 – 1,3 m.,

4.5. MONTAŻ PRZEWODÓW I UZBROJENIA

Rury kanałowe PVC-U 

Łączenie rur kanalizacyjnych grawitacyjnych PVC-U wykonać ze sobą metodą kielichową poprzez 
wcisk na uszczelkę gumową fabrycznie osadzoną w kielichu.

Rury  należy  ułożyć  na  stabilnym  podłożu  odpowiednio  przygotowanym,  na  podsypce.  Materiał 
podsypki  i  obsypki  nie  powinien zawierać  kamieni.  Materiał  zasypowy jaki  sposób zagęszczenia  należy 
dobrać w oparciu o dane producenta. Łączenie rur należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PVC-U, wydanymi przez producenta 
rur.

4.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zabezpieczenie przewodów

Zastosowane rury  PVC-U,  nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 

4.7. IZOLACJA PRZEWODÓW

Jeżeli rura jest posadowiona powyżej granicy przemarzania gruntu należy:

• jeżeli nie występują obciążenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kołowego rurę należy ocieplić np.  
łupkami ze styropianu. 

• jeżeli występują obciążenia dynamiczne należy użyć materiału termoizolacyjnego. Takim materiałem jest  
np. keramzyt czy żużel. Odpowiedni stopień zagęszczenia materiału wokół rury powoduje jej odporność 
na obciążenia zewnętrzne. Jeżeli materiał termoizolacyjny posiada ostre krawędzie nie można dopuścić 
do jego bezpośredniej styczności z rurą - można wykonać obsypkę z piasku lub owinąć rurę folią z  
tworzywa sztucznego.

5. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca  winien  używać  sprzętu  dopuszczonego  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania 
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inwestorem.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do:
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
• jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.),
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• transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.),
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym  stanie, w gotowości do pracy, z atestami i aktualnymi przeglądami serwisowymi.

6. TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. 
Wszystkie  elementy  instalacji  powinny  być  dostarczone  na  miejsce  budowy  w  nieuszkodzonym  stanie.  
Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia, odkształcenia.

Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy 
sprawdzić dostarczone materiały i  wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikujące się na 
złom.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Rury  przewozi  się  w  pozycji  poziomej.  Podczas  załadunku,  rozładunku  i  składowania  należy 
zabezpieczyć  je  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Do  przenoszenia  rur  sprzętem  mechanicznym 
stosuje  się  pasy  parciane,  poliestrowe  lub  podobne  o  odpowiedniej  wytrzymałości.  Nie  dopuszcza  się 
stosowania lin stalowych lub łańcuchów.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. ROBOTY ZIEMNE

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on 
wymaganiom  zawartym  w  SST oraz  czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych  w 
Specyfikacji i normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:
• wykonanie wykopu i podłoża,
• odwodnienie wykopów,
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
• stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy montażu,
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.,
• wykonanie nasypu.

7.2. ROBOTY MONTAŻOWE

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
norm PN- B-10725, PN-B-10728 oraz wytycznymi COBRTI Instal.
Należy przeprowadzić następujące badania:
• zgodność z rysunkami,
• testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2,
• ułożenia przewodów:
- głębokości ułożenia przewodu,
- ułożenia przewodów na podłożu,
- odchylenia spadku,
- kontrola połączeń przewodów,
- wykonania szczelności przewodu,
- wykonania izolacji części budowlanych
• obiektów na sieci ( zbiornik bezodpływowy)
• badanie szczelności przewodów  kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 1610,
• sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar krawędzi otworu od 
wewnętrznej powierzchni ściany.
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Wykonawca  powinien  przedłożyć  Zarządzającemu  realizacja  umowy  wszystkie  próby,  atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
• zbadaniu zgodności  usytuowania i  długości  przewodu z dokumentacją i  inwentaryzacją geodezyjną. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi  przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno 
przekraczać ±1cm,

• zbadaniu  podłoża  naturalnego  przez  sprawdzenie  nienaruszenia  gruntu,  w  przypadku  naruszenia 
podłoża  naturalnego,  sposób  jego  zagęszczenia  powinien  być  uzgodniony  z  projektantem  lub 
nadzorem,

• zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,
• zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być drobny i  

średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
• zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla 

kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 
30 minut  ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu 
terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej  
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:

- 0,15 l/m2 dla przewodów,
- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi,
- 0,4l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz protokołem z prób szczelności 

przewodu,  inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  oraz  certyfikatami  i 
deklaracjami  zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  dotyczącymi  rur  i  kształtek, 
studzienek  kanalizacyjnych,  zwieńczeń  wpustów i  studzienek  kanalizacyjnych  jest  przedłożony  podczas 
spisywania  protokółu  odbioru  technicznego –częściowego,  który  stanowi  podstawę decyzji  o  możliwości 
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – 
częściowego.  Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  zgodnie  z  art.22  ustawy  Prawo  budowlane  [2],  przy 
odbiorze  technicznym  –  częściowym  przewodu  kanalizacyjnego,  zgłosić  inwestorowi  do  odbioru  roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 
przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• roboty przygotowawcze,
• roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
• roboty montażowe,
• przygotowanie podłoża,
• próby szczelności przewodów,
• zasypanie i zagęszczenie wykopu;
• roboty montażowe wykonania rur kanałowych,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
• pomiary i badania,
• opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiór  robót  zanikających  powinien być  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie  korekt  i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja  projektowa z naniesionymi na niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w trakcie  wykonywania 

robót poprzez dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg 
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PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwienie, przemarzania, warunki posadowienia i ochrony 
podłoża gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe 
wahania poziomów – stopień agresywności środowiska gruntowego; uziarnienia warstw wodonośnych; 
stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, 
uzbrojenia  podziemnego  przebiegającego  wzdłuż  i  w  poprzek  trasy  przewodów  a  także  przekroje 
poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie.

8.2. ODBIÓR KOŃCOWY

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
• zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną,
• zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
• zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy wraz z:
• protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
• projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
• wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
• inwentaryzacją geodezyjną, 

Konieczne  jest  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  technicznego 
końcowego.Teren  po  budowie  przewodu  kanalizacyjnego,  powinien  być  doprowadzony  do  pierwotnego 
stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze  
końcowym złożyć oświadczenia : 

• wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,
• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy i 

sąsiadującej nieruchomości.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. MONTAŻ RUROCIĄGÓW KANALIZACJI SANITARNEJ

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 
• Dostarczenie materiałów i sprzętu,
• Wykonanie podsypki piaskowej 
• Ułożenie rur w wykopie,
• Odwodnienie wykopu,
• Łączenie rury,
• Wykonanie prób szczelności,
• Oznaczenie trasy,
• Zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z projektem technicznym,
• Wywóz nadmiaru urobku,
• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
• Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów.

9.2. MONTAŻ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót:
• Dostarczenie materiałów i sprzętu,
• Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20cm,
• Montaż prefabrykatu dennego zbiornika w wykopie 
• Montaż płyty pokrywowej
• Montaż komina i włazu
• Montaż odpowietrzenia
• Montaż włazu kanałowego na kominie
• Zatarcie na gładko z obu stron łączenia dna i pokrywy zbiornika oraz kręgów betonowych
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• Włączenie projektowanego kanału do zbiornika
• Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji studzienek,

9.3. WYKONANIE PRÓB SZCZELNOŚCI

• Odwodnienie wykopu,
• Oznaczenie trasy,
• Zasypanie wykopu  warstwami z zagęszczeniem zgodnie z projektem technicznym,
• Wywóz nadmiaru urobku.

9.4. DOPROWADZENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO

Przebieg sieci w pasie trawiastym odbudować do stanu poprzedniej użyteczności. 

9.5. WYKONANIE GEODEZYJNEJ INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

Po  zakończeniu  montażu  instalacji  zewnętrznych  wykonać  geodezyjną  inwentaryzację 
powykonawczą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

NORMY DOTYCZĄCE CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ KANALIZACJI

• PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.
• PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
• PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
• PN-EN  206-1:2003  Antykorozyjne  zabezpieczenie  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i 

żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
• PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
• PN-EN-206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność.
• PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
• PN-EN 1329-1:2001 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
• PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne.
• PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe.
• PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
• PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
• PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
• PN-H-97080-06:1984  Ochrona  przed  korozją.  Klasyfikacja  i  określenie  agresywności  korozyjnej 

środowisk.
• PN-EN-124:2000  Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie  i sterowanie jakością.
• PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
• PN-ISO  8062:97/Ap  1:98  Odlewy.  System  tolerancji  wymiarowych  i  nadkładów  na  obróbkę 

skrawaniem.
• PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne  do nawierzchni  drogowych:  Żwir  i 

mieszanka.
• PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
• BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.
• PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
• PN-B-10736:1999  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki 

techniczne wykonania.
• BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
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STS 04.00 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
CPV 45231300-8

1.  WSTĘP   

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową przyłącza wodociągowego w ramach zadania: „Duży MOR Grobla”.

             1.2.  ZAKRES ZASTOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:
• prowadzenia robót przy budowie i zabezpieczeniu wodociągu 
• montaż rurociągów z rur PE100 TS  SDR 11 DN40 
• montaż kształtek PE

1.4. OKRŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi w 
obowiązujących Polskich Normach.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania,  oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY

Materiały  użyte  do  budowy  i  zabezpieczenia  wodociągu  powinny  spełniać  warunki  określone  w 
odpowiednich  normach  przedmiotowych,  a  w  przypadku  braku  normy  powinny  odpowiadać  warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład i wzajemne 
oddziaływania  nie  powodowały  pogorszenia  jakości  wody oraz zmian powodujących  obniżenie  trwałości  
sieci.  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci  wodociągowej według zasad niniejszej  Specyfikacji 
Technicznej są:

2.1. RURY PRZEWODOWE 
• stosować rury przewodowe PE100 TS SDR 11  PN 16 o wymiarach 40x3,7
• rury  ciśnieniowe  PE  powinny  być  produkowane  zgodnie  z  PN-EN  12201-2  i  spełniać  kryteria 

specyfikacji PAS 1075,
• rury ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie  -  aprobata 

techniczna IBDiM,
• rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych i dostarczane przez 

producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i  ISO 14001 potwierdzony 
posiadaniem certyfikatu,

• wszystkie  rury  powinny  posiadać  jednolitą  pod  względem  odcienia  i  intensywności  na  całej 
powierzchni barwę: dla PE80 kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski
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• rury powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez dodatków regranulatu) od 
producenta  wymienionego  na  liście  Stowarzyszenia  PE100+,  która  jest  dostępna  pod  adresem 
www.pe100plus.net

• rury ciśnieniowe z PE powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne laboratorium 
umożliwiające bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej

• możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

2.2. KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE

• wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania  do budowy sieci wodociągowych, 
kanalizacji  ciśnieniowej  i  przesyłania  paliw  gazowych i  dostarczane  przez  producenta 
posiadającego  wdrożony  do  stosowania  system  ISO  9001  i  ISO  14001  potwierdzony 
posiadaniem certyfikatu,

• kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3
• kształtki  powinny  posiadać  aprobatę  techniczną  IBDiM  dopuszczająca  do  stosowania  w 

drogownictwie,
• każda kształtka  powinna być  osobno pakowana tak  by wykluczyć  konieczność dodatkowego 

czyszczenia przed zgrzewaniem. Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe 
dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,

• konstrukcja kształtek powinna być taka by żaden metalowy element grzewczy nie był widoczny, a 
przewody grzewcze powinny być całkowicie zatopione w korpusie kształtki,

• kształtki  powinny  posiadać  indywidualne  kontrolki  zgrzewania dla  każdej  strefy  grzewczej 
kształtki,  osadzone  w  korpusie  kształtki.  Kontrolki  powinny  być  zabezpieczone  przed 
wypadnięciem z korpusu kształtki,

• każda  kształtka  powinna  posiadać  kod  kreskowy zawierający  dane  identyfikujące  kształtkę, 
producenta, materiał oraz zawierający parametry zgrzewania, 

• każda  kształtka  powinna  mieć  trwałe  znakowanie  na  korpusie identyfikujące  numer  partii 
produkcyjnej,  materiał  i  średnicę.  Znakowanie  kształtki,  gniazda  podłączenia  elektrod  oraz 
kontrolki zgrzewu powinny być widoczne po jednej stronie kształtki,

• kształtki powinny być dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napięcia 40V,
• kształtki powinny posiadać  izolowane i  zabezpieczone styki  o średnicy 4 mm do podłączenia 

końcówek elektrod zgrzewarki,
• cały  zakres  oferowanych  kształtek  danego  producenta  powinien  być  przystosowany  do 

wykonania zgrzewów z użyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana 
do zgrzewania całego zakresu kształtek danego producenta nie powinna przekraczać 4 KWA,

• mufy elektrooporowe w średnicach 315 mm powinny być produkowane bez użycia dodatkowych 
wewnętrznych stalowych pierścieni wzmacniających,

• frez do nawiercania w trójnikach siodłowych powinien zapewniać trwałe trzymanie wycinanego 
fragmentu rury oraz nie może powodować powstawania wiórów podczas nawiercania rury,

• trójniki  siodłowe  powinny  posiadać  górne  i  dolne  ograniczniki  freza oraz   powinny  być 
wyposażone w nakrętki zabezpieczające z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed 
odkręceniem,

• możliwość zakupu kompletnego systemu rur PE100 i kształtek od jednego dostawcy.

2.4. Kształtki i armatura 

• Obejma Dz160/Gw2”  łączona na śruby ze stali nierdzewnej 
• Zasuwa miękkouszczelniona  DN40 z króćcami Gz2”/Gw6/4”

Przy budowie przyłącza wodociągowego należy zastosować kształtki z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone 
fabrycznie  wewnętrzną  i  zewnętrzną  powłoką  z  farby   epoksydowej  nakładanej   metodą  proszkową  o 
grubości min. 250 µm lub kształtki PE. W węzłach  zastosować  połączenia gwintowane z wykorzystaniem 
adapterów przejściowych PE/stal nierdzewna . Do zasuw stosować obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne 
z żeliwa.
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3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22.
Minimalna szerokość wykopu w świetle ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
Odległość pomiędzy ścianą wykopu z zewnętrzną ścianką rury z każdej strony powinna wynosić najmniej 20 
cm. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i  opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość 
wykopu   może  być  zmniejszona.  Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego 
wykopu,  krzyżujące  się  lub  biegnące  równolegle  z  wykopem  powinny  być  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniem,  a  w  razie  potrzeby  podwieszone  w  sposób  zapewniający  ich  eksploatację.  Odchylenie 
odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać ± 5 cm.

Odspojenie i transport urobku

Odspojenie  gruntu  w  wykopie  mechanicznie  lub  ręcznie  połączone  
z  zastosowaniem  urządzeń  do  mechanicznego  wydobycia  urobku.  Dno  wykopu  powinno  być  równe  i 
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 
1,0 m od krawędzi wykopu.

Obudowa ścian i rozbiórka obudowy

Wykopy nie są szalowane. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy 
opis  proponowanych  metod  zabezpieczenia  wykopów,  na  czas  budowy  wodociągu,  zapewniając 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.

Podłoże

Podłoże  naturalne powinno  stanowić  nienaruszony rodzimy grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności  o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w 
celu  zapewnienia  jego  oparcia  na  dnie  wzdłuż  długości  na  ¼  przewodu),  nie  wykazujący  zagrożenia 
korozyjnego.  Grubość  warstwy  zabezpieczającej  naturalne  podłoże  przed  naruszeniem struktury  gruntu 
powinna wynosić 0,15m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać 3 cm. Zdjęcie tej warstwy 
powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

Podłoże  naturalne  należy  zabezpieczyć  przed  rozmyciem  przez  płynące  wody  opadowe  lub 
powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2 – 0,3 m i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub 
z  obu  stron  dna  wykopu  w  sposób  zabezpieczający  dostaniu  się  wody  z  powrotem  do  wykopu  i  
wypompowanie gromadzącej się w nich wody. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża przez podkładanie pod rury  kawałków drewna lub gruzu. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,  
nie  powinny przekroczyć  w żadnym jego  punkcie  2  cm i  nie  mogą spowodować na odcinku  przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami  
normy PN-B-10725.

Zasypka i zagęszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu.

Użyty  materiał  i  sposób zasypania  przewodu nie  powinien spowodować uszkodzenia  ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasyp ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m.

Materiał  zasypu  powinien  być  zagęszczony  ubijakiem  po  obu  stronach,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach 
przewodu.   Podbijanie  należy  wykonać  ubijakiem  po  obu  stronach  zgodnie  z  PN-B-06050.  Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg w nasypie  o 
ruchu ciężkim i bardzo ciężkim.
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4. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE

Wymagania ogólne

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia 
układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Dla zapewnienia właściwego ułożenia przewodu wodociągowego, zgodnie z projektowaną osią, przez punkty 
osiowo  trwale  oznakowane  na  ławach  celowniczych  należy  przeciągnąć  drut  lub  sznurek,  na  którym 
zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma ławami celowniczymi.

Spadek  przewodu  należy  kontrolować  za  pomocą  niwelatora  w  odniesieniu  do  reperów stałych 
znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite 
w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 
powstałych  w  czasie  transportu  i  składowania.  Ponadto  rury  należy  starannie  oczyścić,  zwracając 
szczególną uwagę na kielichy i  bose końce rur.  Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza 
strefą montażową.    

Rury należy  opuszczać  do wykopu powoli  i  ostrożnie,  ręcznie  po ich uprzednim wyprostowaniu 
prościarką  do  rur  PE.  Opuszczenie  odcinków  przewodu  do  wykopu  powinno  być  prowadzone  na 
przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i  spadkiem przewodu oraz ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi  
ułożonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociągowego nie może przekraczać ± 2 cm.

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej  nie mogą w 
żadnym wypadku przekraczać 2 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadu ani 
jego zmniejszenia do zera. 

Rury o średnicy z Ø40 będą dostarczone na budowę w zwoju.
Ocieplenie przewodu należy wykonać, gdy głębokość ułożenia przewodu jest taka, że przykrycie 

mierzone  od  rzędnej  górnej  powierzchni  przewodu do  rzędnej  terenu  projektowanego  jest  mniejsze  od 
głębokości przemarzania gruntu plus 0,4 m wg PN-B-03020. Jako warstwę ocieplającą należy zastosować 
żużel granulowany (kermazyt) grubości 30 cm przykryty 5 cm warstwą gliny i dwoma warstwami papy.

Montaż przewodów

Cały odcinek rurociągu od zasuwy do budynku wykonać za pomocą 2-óch połączeń zgrzewanych 
elektrooporowo: 1-sze przy zasuwie na zestawie przyłączeniowym (adapter PE/stal nierdzewna), drugie w 
budynku do zestawu wodomierzowego (adapter  PE/mosiądz).  Rury PE mogą być układane w temperaturze 
od -20o  do 50oC. Rury na dnie wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem 
spadków. Rury na całej swej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża. Dno  
wykopu  powinno  być  wykonane  w  stosunku  do  projektowanych  rzędnych  w  normalnych  warunkach 
gruntowych z dokładnością  +2 cm przy głębokim ręcznym i  +5 przy wykopie  mechanicznym. Wloty rur 
układanego  przewodu  powinny  być  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem  poprzez  zakładanie 
tymczasowych korków. 

Oznakowanie wodociagu

30cm nad rurą należy ułożyć niebieską taśmę sygnalizacyjną z wkładką metalową.

Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy 
PN-B-10725. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy 

próbie  hydraulicznej  ciśnienie  na  manometrze  nie  spadło  w  ciągu  30  min  poniżej  wartości  ciśnienia 
próbnego. Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie  
przekraczał  1000  dm3   na  1  km  długości  na  metr  średnicy  zastępczej  przewodu  i  dobę  wg  wzoru:  
Vw<1000dcmł/1 km*1m*dobę

Przed  hydrauliczną  próbą  szczelności  przewód należy  od  zewnątrz  oczyścić,  w  czasie  badania 
powinien  być  uniemożliwiony  dostęp  do  złączy  ze  wszystkich  stron.  Końcówki  odcinka  przewodu  oraz 
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wszystkie  odgałęzienia  powinny być  zamknięte  za  pomocą odpowiednich zaślepek  z  uszczelnieniem,  a 
przewód  na  całej  długości  powinien  być  zabezpieczony  przed  przesunięciem  w  planie  i  w  profilu.  Na 
badanym  odcinku  przewodu  nie  powinna  być  instalowana  armatura  przed  przeprowadzeniem  próby 
szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnic rur, zaś ziemia powinna 
być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna byś w środku obsypana maksymalnie ziemią, 
piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane.

Ciśnienie  próbne  odcinka  przewodu  należy  przyjąć  wyższe  od  najwyższego  występującego  w 
badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego:

e) dla  odcinka  przewodu ciśnieniowego tłocznego  o  ciśnieniu  roboczym pr  do  1  MPa o  50%, 
pp=1,5 pr lecz nie mniej niż 1 MPa,

f) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1 MPa pp=pr+0,5 
MPa,

g) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych, 
pp=2 pr lecz nie mniejsze niż 1 MPa.

Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. Ciśnienia 
próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć jako równe maksymalnemu występującemu 
w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu.

Po zakończeniu budowy przewodu  i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby 
mogła   wypłukać  wszystkie  zanieczyszczenia  mechaniczne  z  przewodu.  Przewód  można  uznać  za 
dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociągowe wody pitnej  należy  poddać dezynfekcji  za  pomocą roztworów wodnych 
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24h. Po 
usunięciu  wody  zawierającej  związki  chloru  należy  przeprowadzić  ponowne  płukanie.   Dopuszcza  się 
rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu wykażą, 
że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji  
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10725, BN-72/8932-01.
Sprawdzeniu podlega:
• wytyczenie osi przewodów
• wykonanie wykopu i podłoża
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu
• stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
• zatrudnionych przy montażu
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
• nie rzadziej niż co 20 m,
• wykonanie zasypu
• szerokość i głębokość wykopu
• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego
• rodzaj rur, kształtek i armatury
• bloki oporowe
• szczelność przewodu
• wyniki płukania i dezynfekcji przewodów

Roboty montażowe

Kontrole  jakości  robót  instalacyjno-montażowych  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami 
normy PN-B-10725.

Należy przeprowadzić następujące badania:
 zgodność z Dokumentacją Projektową,
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 materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2,
 ułożenia przewodów

• głębokości ułożenia przewodu
• ułożenia przewodu na podłożu
• odchylenia osi przewodu
• odchylenia spadku
• zmiany kierunków przewodów
• zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przewody
• zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem
• zabezpieczenia przed korozją części metalowych
• kontrola połączeń przewodów

 układanie przewodu w rurach ochronnych
 działanie zasuwy 
 przeprowadzenie próby szczelności rurociągu

Wykonawca  powinien  przedłożyć  Inspektorowi  Nadzoru  wszystkie  próby  i  atesty  gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne.

Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest 
• metr (m) montażu przewodu wodociągowego, 
• sztuka (szt.) zamontowanego hydrantu przeciwpożarowego, zasuwy   wodociągowej, kształtek, 
• metr sześcienny (m3) roboty ziemne

6. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót oraz 

schemat węzłów z domiarem do punktów stałych,
• Dziennik Budowy i książka obmiarów,
• Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
• Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),
• Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,
• Protokoły  przeprowadzonych  płukań  i  dezynfekcji  przewodu  łącznie  

z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,
• Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,
• Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i  obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonania przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy odbiorze ostatecznym należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi  zapisami w Dzienniku Budowy 
             dotyczącymi zmian i odstępstw od   Dokumentacji Projektowej
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą  usunięcia usterek
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia
• protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki  badań 
             fizykochemicznych i
• bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym  przewodzie protokoły badań szczelności całego 
             przewodu
Wykonawca w momencie dokonywania   odbioru końcowego robót  musi  przedłożyć poniższe dokumenty:
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Tabela – Dokumenty do odbioru końcowego robót.
 

Lp. Nazwa dokumentu Branża, temat, zakres Uwagi

1 Projekt budowlany powykonawczy kompletny Z wniesionymi zmianami 
potwierdzonymi przez 
projektanta i inspektora 
nadzoru

2 Oświadczenie kierownika budowy Art. 57a Prawa Budowlanego
Art. 57b  prawa Budowlanego

3 Dziennik budowy kompletny
4 Inwentaryzacja powykonawcza 

geodezyjna
sieć wodociągowa
rzędne charakterystycznych 
punktów
hydrantów

5 Protokołu z wykonania podłoża i 
głębokości ułożenia przewodów 
wodociągowych,  montażu

sieć wodociągowa

6 Wydruki ze zgrzewarki 
potwierdzający jakość  wykonania 
każdego zgrzewu 

sieć wodociągowa

7 Protokoły  , próby szczelności 
,badania wody , płukania, 

sieć wodociągowa wynik badania próbki 
wody  pobranej przez 
wykwalifikowanego 
próbkobiorcę

8 Certyfikaty lub deklaracje zgodności 
, atesty higieniczne

Wszystkie materiały użyte do  
budowy sieci wodociągowej  

Potwierdzone za 
zgodność przez 
kierownika budowy

9 Protokół odbioru pasa drogowego  drogi gminne 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania sieci wodociągowej obejmuje:
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociągowej,
• wykonanie wykopów,
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,
• dostarczenie materiałów,
• przygotowanie podłoża,
• ułożenie rur przewodowych,
• włączenie do istniejącej sieci wodociągowej
• podłączenie do zestawu wodomierzowego w budynku
• przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcji wodociągu,
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
• oznakowanie uzbrojenia,
• regulacja pionowa zaworów wodociągowych,
• wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  przebiegu  przewodów  wodociągowych  z 

aktualizacją mapy zasadniczej.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
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     PN-B-06711         Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
     PN-B-02480         Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.
     PN-B-03020         Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.   Obliczenia statyczne i   
                                  projektowe.
     PN-B-06050         Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
     PN-B-09700         Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów wodociągowych.
     PN-B-10725         Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. (Obowiązuje  
                                  od 1997 r.)
     BN-62/8836-02     Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

     „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Zeszyt 3, Wymagania techniczne Cobrti 
Instal 2001.”
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