

ETAP I - DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – PIĘTRO 1

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	UWAGI
	Instalacja wod-kan – ilości stanowią wartości przybliżone na podstawie inwentaryzacji i dokumentacji archiwalnej		
	Zlewozmywak, umywalka	16 szt	
	Muszla ustępowa	11 szt	
	Prysznic	5 szt	
	Rury stalowe ocynkowane		
	Dn 15	150	
	Dn 25	40	
	Dn 32	25	
	Dn 50	30	
	Kanalizacja sanitarna rurociągi PVC		
	φ 110	65 m	

ETAP II - ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – PIĘTRO 1 i 2

IZBA PRZYJĘĆ – PARTER
SZATNIE + UMYWALNIE – PIWNICA

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	UWAGI
	Instalacja wod-kan – ilości stanowią wartości przybliżone na podstawie inwentaryzacji i dokumentacji archiwalnej		
	Zlewozmywak, umywalka	50	
	Muszla ustępowa	11	
	Pisuar	2	
	Prysznic	2	
	Rury stalowe ocynkowane		
	Dn 15	200	
	Dn 20	200	
	Dn 80	70	
	Kanalizacja sanitarna rurociągi PVC		
	φ 110	300 m	

ETAP I - DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – PIĘTRO 1

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY – PIĘTRO 1 i 2

IZBA PRZYJĘĆ – PARTER
SZATNIE + UMYWALNIE – PIWNICA

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	UWAGI
	Instalacja hydrantowa – ilości stanowią wartości przybliżone na podstawie inwentaryzacji i dokumentacji archiwalnej		
	Hydrant DN25 natynkowy	6 szt	
	Hydrant DN33 natynkowy	2 szt	
	Rury stalowe czarne – tylko piony		
	Dn 50	40 m	
	Dn 32	10 m	

ETAP I - DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ
	Instalacja sieci ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji	
1	Stalowa rura ocynkowana DN50	120 mb
2	Stalowa rura ocynkowana DN32	120 mb.