

Gryfice 12.09.2017 r.

Znak spr. SA.270.1.4.2017

**Protokół
z otwarcia ofert**

W dniu 12.09.2017 r. o godzinie 10⁰⁰ w siedzibie Nadleśnictwa Gryfice, pok. nr 7 Komisja powołana Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice nr 9/2017 z dnia 15.02.2017 r. w sprawie zasad przeprowadzania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Gryfice w składzie:

- Mariusz Matczak – Przewodniczący komisji
- Grzegorz Gąsiorek – Sekretarz komisji
- Jacek Pokorski – Członek komisji
- Marian Kowalicki – Członek komisji

dokonała otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

**OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI NA TERENIE
NADLEŚNICTWA GRYFICE W RAMACH „KOMPLEKSOWEGO PROJEKTU ADAPTACJI LASÓW I LEŚNICTWA DO ZMIAN
KLIMATU – MAŁA RETENCJA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE EROZJI WODNEJ NA TERENACH NIZINNYCH”,
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020.**

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji podał kwotę, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia, wynoszącą:

- Część 1 - Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwie Raduń – 36 900,00 zł brutto;
- Część 2 - Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwie Raduń – 36 900,00 zł brutto;
- Część 3 - Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwie Mrzeżyno – 36 900,00 zł brutto;

Łącznie na sfinansowanie całości zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 110 700,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, złożone przez następujących wykonawców:

Nr ofert y	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Nr części zamówienia	Cena oferty Brutto	Okres gwarancji (miesiące)	Warunki płatności
1	Instytut OZE Sp. z o.o. ul. Skrajna 41A 25-650 Kielce	1	82 287,00 zł	48 miesięcy	Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ SA.270.1.4.2017
		2	61 500,00 zł	48 miesięcy	Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ SA.270.1.4.2017
		3	61 500,00 zł	48 miesięcy	Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ SA.270.1.4.2017

2	Piotr Baliński PROJEKT Darskowo 7c 78-520 Złocieniec Adres do korespondencji ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 24- 25 70-100 Szczecin	1	41 820,00 zł	48 miesięcy	Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ SA.270.1.4.2017
		2	30 012,00 zł	48 miesięcy	Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ SA.270.1.4.2017
		3	33 210,00 zł	48 miesięcy	Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ SA.270.1.4.2017
3	Pracownia Przyrodnicza Natura Olga Kowalska Nakielno 52 78-642 Strączno	1	36 900,00 zł	48 miesięcy	Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ SA.270.1.4.2017
		2	27 060,00 zł	48 miesięcy	Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ SA.270.1.4.2017
		3	27 060,00 zł	48 miesięcy	Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ SA.270.1.4.2017

Członkowie Komisji:

- Mariusz Matczak – przewodniczący komisji

INŻYNIER NADZORU

Mariusz Matczak

- Grzegorz Gąsiorek – sekretarz komisji

STARSZY SPECJALISTA
Służby Leśnej

Grzegorz Gąsiorek

- Jacek Pokorski – członek komisji

SEKRETARZ

Jacek Pokorski

- Marian Kowalicki – członek komisji

STARSZY SPECJALISTA
ds. budownictwa

Marian Kowalicki

ZATWIERDZAM:

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA GRZYFICE

Paweł Gzyl

Załącznik:

1. Lista obecności z otwarcia ofert