Nadlesnictwo Miedzyzdroje

Znak spr:.SA.270.2.5.2017

WYJASNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm. Pzp) ZAMAWIAJACY
uprzejmie informuje, Ze w postepowaniu przetargowym na ustugi pn: ,Opracowanie
dokumentacji projektowej na budowe masztu stalowego o konstrukcji kratowej w
Nadlesnictwie Miedzyzdroje” (Znak sprawy: SA.270.2.5.2017) do ZAMAWIAJACEGO w
dniu 03 pazdziernika 2017r. ztozony zostat wniosek o wyjasnienie tre$ci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwanej dalej SIWZ, zawierajacy pytania nastepujgcej
tresci, na ktore ZAMAWIAJACY udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1: W ogtoszeniu o zamdwieniu w pkt. I.1.4 mowa jest o opracowaniu
dokumentacji projektowej na budowe masztu stalowego samono$nego o konstrukcji
kratowe;j.

Uzyskana przez Nadle$nictwo decyzja DLICP dotyczy masztu kratownicowego
wyposazonego w odciagi stezajgce konstrukcje.

Zgodnie z definicja masz jest to konstrukcja o wymiarach poprzecznych znacznie
mniejszych od wysokoSci, opierajaca sie przegubowo na fundamencie, w ktérej obcigzenie
poziome jest przenoszone przez liny odciggowe.

Czy zatem przedmiotem zamdwienia jest budowa wiezy kratownicowej (samono$nej) czy
masztu z odciggami.

Odpowiedz: Przedmiotem zamoéwienia jest budowa wiezy kratownicowej - zalecana
podstawa trdjkata, ewentualnie z odciggami w celu minimalizacji ugiecia w ptaszczyznie
poziomej.

Pytanie nr 2: W opisie zamowienia w pkt I1.2.4 jako wysoko$¢ obiektu wskazuje sie¢ 45m
n.p.t. Wedtug decyzji DLICP maksymalna wysoko$¢ obiektu to 49 m n.p.m., jednak w
uzasadnieniu decyzji DLICP w akapicie pigtym wpisane jest wprost ,Maszt stanowié
bedzie wieze kratowa o wysokosci 49,0 o wysokosci 49,0m.

Odpowiedz: Wysoko$¢ obiektu nalezy zaprojektowaé w granicach od 45,0 m. do 49,0 m.
Instalacji odgromowej nie nalezy bra¢ pod uwage rozpatrujgc wysoko$¢ catkowitg
obiektu.
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Pytanie nr 3: Jaki jest minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwigzany ofertg? W pkt
IV.2.6 ogloszenia o zamowieniu jest mowa o 60 miesigcach natomiast w pkt 10.1 SIWZ o
60 dniach.

Odpowiedz: Minimalny okres, w ktérym oferent bedzie zwigzany z oferta to 60 dni.
Pytanie nr 4: W pkt 4.1.2 SIWZ wskazany jest termin uzyskania pozwolenia na budowe
nowej wiezy . Czy wykonawca ma uzyskac pozwolenie na budowe wiezy czy masztu.
Odpowiedz: Wykonawca dokumentacji ma uzyska¢ pozwolenie na budoweg wiezy
kratownicowe;j.

Pytanie nr 5: Wskazany w pkt 4.1.2. SIWZ termin jest o 5 dni krétszy niz wynika to z
obowigzujacych przepisow administracji budowlanej. Prosze o potwierdzenie czy termin
nie powinien wynosi¢ 65 dni.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze termin ten powinien wynie$¢ 65 dni.

Pytanie nr 6: Prosze o informacje w jakim terminie po uzyskaniu pozwolenia na budowe
Wykonawca zobligowany jest do uzyskania klauzuli ostatecznos$ci decyzji/zaswiadczenia
o0 ostateczno$ci decyzji pozwolenia na budowe .

Odpowiedz : Wykonawca zobligowany jest do uzyskania ostateczno$ci decyzji pozwolenia
na budowe w terminie dwéch tygodni od daty uzyskania przedmiotowego pozwolenia.
Pytanie nr 7: W jakim terminie od otwarcia ofert Zamawiajgcy podpisze umowe z
Wykonawca - ma to kluczowe znaczenie dla realizacji zadania w terminie ofertowym.
Odpowiedz: Zamawiajgcy podpisze umowe z wybranym Wykonawca zgodnie z
procedurg unijnego postepowania.

Pytanie nr 8: Zgodnie z pkt 1A OPZ Wykonawca musi przygotowac koncepcje wstepna,
ktéra ma by¢ podstawag do opracowania projektu technicznego . Jakg forme i zakres ma
mie¢ koncepcja wstepna. Jakie dokumenty przekazane przez Zamawiajacego beda
stanowity podstawe opracowania koncepcji.

Odpowiedz: Zamawiajacy przekaze decyzje DLICP oraz dokument potwierdzajacy prawo
do dysponowania przedmiotowa nieruchomoscig.

Koncepcja wstepna winna zawiera¢ przede wszystkim wstepny kosztorys realizacji
zadania szkic roboczy oraz informacje o przemieszczeniu wierzchotka wiezy ze wzgledu
na site wiatru

(mozliwo$¢ zastosowania rozwigzania ttumiacego odchytki w ptaszczyznie poziomej i
pionowej).

Pytanie nr 9: Zgodnie z SIWZ Zesp6t zamawiajgcego na 7 dni na uzgodnienie koncepcji
wstepnej. Czy takowe uzgodnienie i przekazanie dokumentacji moze nastapi¢ w formie
elektronicznej droga mailowa czy wytgcznie w postaci papierowe;j .

Odpowiedz: Przekazanie uzgodnien koncepcyjnych zamawiajacy dopuszcza droga
elektroniczna.

Pytanie nr 10: W pkt 7 zatacznika nr 2 do decyzji DLICP czytamy:”..do masztu
dostarczona bedzie jedynie energia elektryczna”. W OPZ i w SIWZ nie znajduje si¢ zadna
wzmianka o konieczno$ci sporzadzenia projektu elektrycznego. Czy zamawiajgcy uzyskat
warunki techniczne przytaczenia z odpowiedniego zakiadu energetycznego oraz czy w
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zakresie zadania jest réwnieZ wykonanie projektu elektrycznego przytaczenia zasilania do
wiezy.

Odpowiedz: Konieczne jest sporzadzenie projektu elektrycznego w celu zasilenia kamery
monitorujacej. Zamawiajagcy nie wystgpit ani nie posiada warunkéw technicznych
przytaczenia.

Pytanie nr 11: Wedlug OPZ , Zatozenia do projektowania” Fundament ma zostaé
zaprojektowany odpowiednio dla podanej lokalizacji. Zapis OPZ jest sprzeczny z uzyskana
przez zamawiajgcego decyzjg DLICP w ktdrej uzasadnieniu wpisano wprost: "Maszt
posadowiony zostanie na ptycie zelbetowej o boku ok 15m.” W pkt 1 zatgcznik nr 2 do
decyzji DLICP réwniez widnieje zapis , Maszt posadowiony zostanie na ptycie zelbetowej
o boku podstawy ok. 15m. Czy Zamawiajacy dysponuje badaniami podtoza gruntowego
na podstawie ktdérych okre$lona zostata dtugo$¢ boku fundamentu.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dysponuje badaniami podtoza gruntowego.

DLCIP w ktérej mowa o fundamencie zelbetowym o boku 15m nalezy rozumieé¢ w taki
sposob, ze maksymalny bok fundamentu nie moze przekroczy¢ 15,0m.

Pytanie nr 12: Wedtug OPZ , Zatozenia do projektowania , obiekt ma by¢ wyposazony w
anteng radioliniowg oraz w instalacje elektryczng do obstugi kamery na szczycie . W jaki
sposob planowana wieza/maszt ma zostac przytgczona do sieci energetyczne;j?
Odpowiedz: Instalacja elektryczna winna by¢ podtgczona do wiezy zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i projektowania instalacji elektrycznych oraz na podstawie
wytycznych odpowiedniego operatora ( odpowiedniego zaktadu energetycznego ).
Pytanie nr 13: Czy na szczyt wiezy ma by¢ doprowadzona instalacja statopradowa czy
zmiennopradowa.

OdpowiedZ: Na szczyt wiezy nalezy doprowadzi¢ instalacje statopradowa oraz
zmiennopradowa.

Pytanie nr 14: Gdzie maja by¢ zamontowane urzgdzenia zmiennopragdowe tzw. Sitownia
w przypadku konieczno$ci doprowadzenia instalacji statopragdowej na szczyt wiezy.
Odpowiedz: Sitownia powinna by¢ zamontowana u podnéza wiezy badz na szczycie.
Pytanie nr 15: gdzie majg by¢ zamontowane urzadzenia transmisyjne do anteny
radioliniowej?

Odpowiedz: Antena i cate oprzyrzadowanie na gérze wierzy, pozostate oprzyrzadowanie
w szafkach na dole (facznie z zasilaniem).

Pytanie nr 16: Jakie parametry ma mie¢ planowana do zamontowania antena
radioliniowa (ksztatt, typ, rozmiar, moc, azymut, tilt?

Odpowiedz: Projektant powinien zaproponowa¢ rozwiazania zgodne z obowigzujgcymi
normami.

Pytanie nr 17: Jakie parametry ma mie¢ planowana do zamontowania kamera (ksztatt,
typ, rozmiar, sposéb mocowania)?

Odpowiedz: Projektant powinien zaproponowa¢ rozwigzanie umozliwiajgce skuteczng
obserwacje terenu.
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Pytanie nr 18: Wedtug OPZ , Zatozenia do projektowania , ogrodzenie ma mie¢ wymiary
10,0x10,0m, czy faktycznie ma by¢ ono mniejsze anizeli dtugo$¢ boku fundamentu - 15 m
wynikajgca z uzyskanej przez Zamawiajgcego decyzji DLICP.

Odpowiedz: Ogrodzenie nie bedzie mniejsze od boku fundamentu. Maksymalna dtugos¢
boku fundamentu nie moze przekroczy¢ 15,0m.

Pytanie nr 19: Jaki minimalny profil stalowy musi zosta¢ zastosowany jako stupek
ogrodzenia obsadzony w gruncie . Czy dopuszczone sa zaréwno profile okragte,
kwadratowe jak i prostokatne.

Odpowiedz: 7amawiajacy bierze pod uwage dwa rozwiazania, ogrodzenie panelowe z
cokotem oraz ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej pcv w kolorze zielonym.
Zamawiajgcy na etapie szczeg6étowych uzgodnien z projektantem rozwazy zastosowanie
ogrodzenia panelowego o przekroju kwadratowym lub profilu rurowego ocynkowanego o
gr. min 2mm.

Pytanie nr 20: Iloma rzedami drutu kolczastego ma zosta¢ zwienczona siatka
ogrodzeniowa, jesli wiecej niz 1 to w jakich odstepach ?

Odpowiedz: Zamawiajacy po podpisaniu umowy z Projektantem skonsultuje kwestie
zwigzang z zastosowaniem drutu kolczastego.

Pytanie nr 21: Czy lokalizacja inwestycji zostata uzgodniona z Szefostwem Stuzby Ruchu
Lotniczego Sit zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz z Urzedem Lotnictwa Cywilnego na
etapie uzyskiwania Decyzji lokalizacyjnej?

Odpowiedz: Lokalizacja inwestycji nie zostata uzgodniona z w.w. organami.

Pytanie nr 22: W OPZ i SIWZ nie ma mowy o konieczno$ci zastosowania oznakowania
przeszkodowego , natomiast decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nakazuje zastosowanie oznakowania przeszkodowego nocnego i dziennego - z czego
wynika obowigzek zastosowania oznakowania ?

Odpowiedz: Obowigzek zastosowania oznakowania przeszkodowego wynika z decyzji nr
11/2017 z dnia 8 wrzeénia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pytanie nr 23: W przypadku konieczno$ci montazu o$wietlenia przeszkodowego jaki typ i
moc opraw o$wietleniowych nalezy przyja¢ na etapie projektowym oraz gdzie
zamontowaé modut oSwietlenia przeszkodowego.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie posiada wiedzy zwigzanej z zastosowaniem o$wietlenia
przeszkodowego. Po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego skonsultuje =z
projektantem kwestie zwiazang z omawianym o$wietleniem.

Pytanie nr 24: Czy Zamawiajacy planuje montaz ramy stalowej pod urzadzenia
teletechniczne u podn6za masztu /wiezy? Jesli tak, to jakie wymogi ma spetnia¢ rama, pod
jakie urzadzenia i obcigzenia ma by¢ przygotowana.

Odpowiedz: Propozycje od projektanta (rozwigzania zgodne z obowigzujgcymi
normami).

Pytanie nr 25: Czy mapa do celéw projektowych ma obejmowac swym zasiggiem obszar
zgodny z uzyskana przez Zamawiajacego decyzjg lokalizacyjng czy inny?
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Odpowied’: Mapa do celéw projektowych zostanie wykonana w taki sposoéb aby
potencjalny wykonawca dokumentacji projektowej mégt wykona¢ zadanie i uzyskac
pozwolenie na budowe omawianej wiezy. Mapa dodatkowo zawiera¢ bedzie obszar
zwiazany z lokalizacjg transformatora, ktéry jest niezbedny do wykonania dokumentacji
przytacza elektrycznego.

Pytanie nr 26: Czy zamawiajgcy dysponuje wstepnymi badaniami gruntu w miejscu
planowanej inwestycji.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dysponuje wstepnymi badaniami gruntu w miejscu
planowanej inwestycji. Zamawiajacy posiada jedynie informacje od miejscowego
leéniczego ktérego ledniczéwka znajduje sie ok 30,0 m. od planowanej inwestycji , ze w
miejscu posadowienia wiezy, grunt sktada sie z piaskéw drobnych oraz Srednich . Teren
na ktérym na by¢ posadowiona wieza znajduje si¢ na wzniesieniu.

Pytanie nr 27: Czy zamawiajgcy dysponuje i przekaze Wykonawcy mape do celow
projektowych?

Odpowiedz: Zamawiajgcy w dniu podpisania umowy, lub 7 dni po podpisaniu umowy
(Zamawiajagcy w dniu 10.10.2017 zlecit uprawnionemu geodecie wykonanie mapy do
celéw projektowych) przekaze Wykonawcy mape do celéw projektowych.

Pytanie nr 28: Czy w przypadku wystapienia ztozonych warunkéw gruntowych i
koniecznoéci uzgodnienia dokumentacji geologiczno - inzynierskiej w organie
administracji budowlanej Zamawiajacy przewiduje wydtuzenie terminu realizacji etapu [
zadania.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przewiduje wydtuzenia zadania w zwigzku ze z}oz'zonymi
warunkami gruntowymi.

Pytanie nr 29: Czy zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o pozwolenie na budowe
przed podpisaniem protokotu odbioru konicowego odbioru dokumentacji zatgczajac do
wniosku projekt budowlany bez cze$ci wykonawczej.

OdpowiedZ: Zamawiajacy moze wystagpi¢ z wnioskiem o pozwolenie na budowe
zataczajac projekt budowlany uzgodniony z Zamawiajacym.

Pytanie nr 30: Z OPZ wynika, iz Zamawiajacy ma obowigzek uzgodnienia koncepcji
projektowej. Czy Zamawiajacy bedzie rowniez uzgadniat poszczegélne elementy sktadowe
dokumentacji projektowej wyszczegolnione w pkt. 1.B OPZ przed odbiorem koncowym?.
Jedli tak, to w terminie ilu dni beda uzgadniane poszczegélne elementy.

Odpowied?: Zamawiajgcy bedzie uzgadnial poszczegélne elementy sktadowe
dokumentacji projektowej. Poszczegélne elementy beda uzgadniane gtownie
telefonicznie, ewentualnie za poérednictwem poczty elektronicznej ( rysunki, rzuty, karty
techniczne ) z inzynierem do spraw budownictwa z ramienia zamawiajgcego.

Pytanie nr 31: W jakim terminie Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wzoér znaku, ktory
ma by¢ stosowany na stronach tytutowych dokumentacji - informacja o fakcie
wspotfinansowania projektu.

Odpowiedz: Po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Nadlesnictwo Miedzyzdroje, ul. Niepodlegtosci 35, 72-500 Migdzyzdroje VWA
tel.: +48 91 3217929, fax: +48 91 32-80-057, e-mail: miedzyzdroje@szczecin.lasy.gov.pl .Iasy.gov.p!



Nadlesnictwo Miedzyzdroje

Pytanie nr 32: OPZ ani SIWZ nie obejmuje swym zakresem konieczno$ci wykonania i
zatwierdzenia w urzedzie projektu robo6t geologicznych (termin zatwierdzenia ok 60 dni),
konieczno$ci poinformowania urzedu o planowanym terminie przystapienia do
wykonania prac terenowych ( minimum 14 dni wcze$niej ) , konieczno$ci wykonania
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i jej zatwierdzenia w urzedzie ( ok 60 dni). Zakres
ten bedzie niezbedny do wykonania w przypadku wystapienia ztozonych warunkow
gruntowych i drugiej kategorii geotechnicznej lub trzeciej. Tym samym z zatozenia
niemozliwe jest wykonanie etapu [ w wymaganym przez zamawiajgcego terminie.
Odpowiedz: Zamawiajacy zlecit wykonanie opinii geotechnicznej (odwierty + sonda CPT)
ze wzgledu na termin wykonania przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 33: Czy zamawiajacy przewiduje wydtuzenie terminu etapu II w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia procedury formalnej wynikajgcej z wystapienia ztozonych
warunkéw gruntowych.

OdpowiedZz: Zamawiajacy przewiduje wydtuzenie terminu etapu II w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia procedury formalnej wynikajgcej z wystapienia ztozonych
warunkoéw gruntowych.

Pytanie nr 34: Zamawiajgcy jako termin realizacji etapu [ wskazuje na 29.12.2017r, w
ofercie nalezy wskaza¢ termin wykonania etapu I liczony w dniach od podpisania umowy.
Kiedy najpdzniej zamawiajgcy planuje podpisanie umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy podpisze umowe zgodnie z procedurg przetargowa tj. wytoni
oferte najkorzystniejsza oraz wyznaczy ustawowy termin do podpisania umowy.

Pytanie nr 35: Czy Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie oferty, ktérej realizacja Etapu I
wykracza¢ bedzie poza termin 29.12.2017r.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenie ofert, ktorej realizacja etapu |
wykraczac bedzie poza termin 29.12.2017r.

Tres¢ specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia pozostaja bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowac jako integralng czes¢ specyfikacji

istotnych warunkéw zaméwienia.

Nadle$nictwo Miedzyzdroje, ul. Niepodlegtosci 35, 72-500 Migdzyzdroje
tel.: +48 91 3217929, fax: +48 91 32-80-057, e-mail: miedzyzdroje@szczecin.lasy.gov.pl www.!asy.gov.pl



