
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.1.0.0 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNA
(CPV 45000000-7)

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakości

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przy  sporządzaniu  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  należy  uaktualnić  treści 

zawarte  w  wykorzystywanej  niniejszej  specyfikacji  technicznej,  uwzględniające 

zmiany, jakie wynikają z przepisów wprowadzonych oraz znowelizowanych po dniu 1 

lipca 2003 r. 

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji  technicznej  (SST)  dla  konkretnej  roboty  budowlanej)  stosowanej  jako 

dokument przetargowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 

realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót  objętych  niniejszą ogólną specyfikacją  techniczną (ST)  oraz  szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi (SST) przedstawionych dalej. 
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1.4. Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany,  który jest trwale 

związany z  gruntem,  wydzielony z przestrzeni  za  pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek 

wolno  stojący  albo  budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej, 

służący  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie 

samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4. budowli  -  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 

estakady, tunele, sieci  techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 

trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne 

(fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje 

przemysłowe  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania 

wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne i  podziemne przejścia  dla  pieszych,  sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz 

fundamenty pod maszyny i  urządzenia,  jako odrębne pod względem technicznym 

części przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
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1.4.6. tymczasowym  obiekcie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 

trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 

także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 

pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w 

określonym  miejscu,  a  także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu 

budowlanego.

1.4.8. robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.10.  urządzeniach  budowlanych  -   należy  przez  to  rozumieć  urządzenia 

techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 

tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 

są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia  zaplecza 

budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez 

to rozumieć tytuł  prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 

zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z  załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów 

częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji 
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obiektu. operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - także dziennik montażu.

1.4.15.  dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację 

budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz 

geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty,  o którym 

mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek 

organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego.

1.4.17.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę 

techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.18.  właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru 

architektoniczno-budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego, 

stosownie do ich właściwości.

1.4.19.  wyrobie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu 

przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania, 

zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, 

wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.20.  organie  samorządu  zawodowego  -  należy  przez  to  rozumieć  organy 

określone  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 

z późniejszymi zmianami).

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 

w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.  opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez 

zobowiązanego  za  określone  ustawą  obowiązkowe  kontrole,  dokonywane  przez 

właściwy organ.
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1.4.23.  drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć  drogę 

specjalnie  przygotowaną,  przeznaczoną do  ruchu pojazdów obsługujących  roboty 

budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.24.  dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez 

właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

czasie wykonywania robót

1.4.25.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.26.  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez 

Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi  stronami,  służącą do wpisywania 

przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i 

ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27.  laboratorium -  należy przez  to  rozumieć  laboratorium jednostki  naukowej, 

Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób 

związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów  budowlanych  oraz  rodzajów 

prowadzonych robót.

1.4.28.  materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i 

wytwarzane jak również różne tworzywa i  wyroby niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 

robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z 

przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót 

budowlanych.

1.4.30.  poleceniu  Inspektora  Nadzoru  —  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie 

polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.
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1.4.31.  projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub 

fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32.  rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu 

uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu naruszonego w czasie 

realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania  robót  według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z 

obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35.  ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w 

normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Definicje

Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III  do dyrektywy Unii  Europejskiej 

poszczególne pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie:

„normy  europejskie” oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet 

Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej 

(Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

„europejskie  zezwolenie  techniczne” oznacza  aprobującą  ocenę  techniczną 

zdatności  produktu  do  użycia,  dokonaną w oparciu  o  podstawowe  wymagania  w 

zakresie  robót  budowlanych,  przy  użyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz 

określonych warunków jego zastosowania i użycia.

„istotne wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 

budowlane.

„normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,

„specyfikacje techniczne” oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w 

szczególności  zawartych  w  dokumentacji  zamówienia,  określających  wymagane 

cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie 
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scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki 

sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne 

obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając 

wymagania  stawiane  materiałowi,  produktowi  lub  dostawie  w  zakresie  jakości, 

terminologii,  symboli,  testowania  i  jego  metod,  opakowania,  nazewnictwa  i 

oznakowania.  Zawierają  one  także  reguły  związane  z  koncepcją  i  obliczaniem 

kosztów  robót  budowlanych,  warunków  badania,  kontroli  i  przyjmowania  robót 

budowlanych,  jak  też  technik  i  metod  budowy  oraz  wszystkie  inne  warunki  o 

charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów 

ogólnych  lub  szczegółowych,  co  się  tyczy  robót  budowlanych  zakończonych  i 

odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty;

„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ 

standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie 

co do zasady nie jest obowiązkowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i 

administracyjnymi,  poda lokalizację i  współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 

i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

i  dokumenty,  zgodne z  wykazem podanym w szczegółowych  warunkach  umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
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- dostarczoną przez Zamawiającego,

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania 

wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „warunkach umowy".

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach 

przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z 

dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 

zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót  wykończeniowych  Wykonawca 

będzie:

a) utrzymywać teren budowy  w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających  ze  skażenia,  hałasu lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie 

jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg 

dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  przepisów  ochrony 

przeciwpożarowej. podczas realizacji zakresu prac 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany 

odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na 

powierzchni  terenu..  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu 

napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego 

działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

w obrębie terenu budowy i  wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel  nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, 

socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 

zatrudnionych na budowie.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne 

dokumenty.

2. MATERIAŁY.
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące, 

zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub 

świadectwa  badań laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  inspektora 

nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła 
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wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i 

laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia 

ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie  zgodna z wszelkimi  regulacjami  prawnym) 

obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne do kontroli  przez  Inspektora 

nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju 
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materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod 

względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, 

które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości 

przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych  parametrów technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie  mogą być  dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami  na  drogach publicznych  oraz  dojazdach do terenu 

budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji  robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 

elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące realizacji  robót  będą wykonywane  przez 

Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą 

wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji 

ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Program zapewnienia jakości.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do 

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 

którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
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kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją 

projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,

system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych robót,

wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium 

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie 

badań),

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-

kontrolne,

rodzaje i  ilość środków transportu  oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposób i  procedurę  pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych 

materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to 

personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie  urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
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Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 

częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali,  jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o 

jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu, 

zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. 

Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów i 

dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium 

Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych 

materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 

pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli. 

Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru.  Próbki  dostarczone przez  Wykonawcę  do badań będą 

odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora 

nadzoru.

16



6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez 

Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru.

6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej,  nie później  jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do 

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich 

wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonego 

przez Wykonawcę,, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od  Wykonawcy,  na  swój  koszt,  jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty 

Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  takim  przypadku,  całkowite  koszty 
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powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono 

zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST.

3.  znajdują się w wykazie wyrobów,  o  którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z .§ 45 

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

•  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny 

przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

•  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2) Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań 

Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  1)-3), 

następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  potrzebne  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora 

nadzoru .
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7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót  i  terminie obmiaru, co najmniej  na 3 dni 

przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia  wszystkich  robót-  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń 

Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony z 

częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w 

innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach 

technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz wszelkich dostępnych publikacjach norm 

nakładów pracy.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli 

urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania.
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Wykonawca dostarczy i  zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom  SST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób 

ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym 

odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji 

ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie 

przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru.

Jakość i  ilość robót  ulegających zakryciu  ocenia inspektor  nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu o 

przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST  i 

uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach 
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umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i 

pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 

projektową i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 

przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz 

odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i 

robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami podwykonawczymi,

2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),

6. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 

zabezpieczenia jakości (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;

a. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania 

dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany na  podstawie  oceny wizualnej  obiektu  z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za 

jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych 

(ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie 

uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

•  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

•  podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem 

podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi 

instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,

c) opłaty/dzierżawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu.
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f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) 

z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r., 

poz. 2086 z późniejszymi zmianami).

3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. nr 202 poz. 2072)

4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 

1995r) dot. rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjne obowiązujące w budownictwie.

5.  Rozporządzenie  Min.  Infrastruktury  z  26.06.2002  r.  dot.  dziennika  budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

6.  Rozporządzenie  Min.  Infrastruktury  z  27.08.2002  r.  w  sprawie  szczegółowego 

zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

rodzajów robót  budowlanych,  stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia 

ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
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7.  Rozporządzenie  Min.  Infrastruktury  z  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 

30 poz. 163 z późniejszymi zmianami).

9.  Rozporządzenie  MTiGM z  02.03.1999 r.  –  w sprawie  warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

10.  Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r.  –  w sprawie  warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

27


	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
	I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

