Skarb Panstwa PGL LP Nadle$nictwo Lubniewice
ul. Jana Pawla 11 34
69-210 Lubniewice

Pismo: S.270.3.2.2018 Lubniewice dnia: 2018-02-23

POWIADOMIENIE
o zmianach SIWZ nr 1

Dotyczy: zmiana zapisow SIWZ w postepowaniu ,Przebudowa z rozbudows drogi le$nej
stanowiagcej dojazd pozarowy nr 24 o dingosci ok. 7091 mb na terenie Nadles$nictwa
Lubniewice — Etap I od km 0+000 do km 3+570 ” {przetarg nieograniczony).

Zamawiajgcy, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdin. zm.) w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na Przebudowa z rozbudows drogi
le$nej stanowigcej dojazd pozarowy nr 24 o diugosci ok. 7091 mb na terenie Nadles$nictwa
Lubniewice - Etap I od km 0+000 do ki 3+570 dokonuje nastepujgcych zmian zapiséw w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia:

1.Pkt 3.1 ppkt. 1) SIWZ otrzymuje brzmienie:

3.1.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia

1) Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa z rozbudowg drogi lednej stanowigcej
dojazd pozarowy nr 24 o dhugo$ci ok. 7091 mb na terenie Nadle$nictwa
Lubniewice — Etap [ od km 0+000 do km 3+570, wg dokumentacji projektowej,
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - STWIiOR.
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia bedzie podzielone na 2 lata tj.
2018/2019 r.. W roku 2018 przewiduje sie kompleksowe wykonanie roboét,
okreslonych w dokumentacji projektowej - na odcinku od km 1+752,48 do
km 3+570. W roku 2019 przewiduje sie kompleksowe wykonanie robét,
okreslonych w dokumentacji projektowej na odcinku od km 0+000 do km
1+752,48. Zamawiajacy dopuszcza wydluZenie odcinka przewidzianego do
wykonania w roku 2018 za obustronnym porozumieniem.

Wspdélny Stownik Zamowieni:  45230000-8 - Roboty budowlane w zakresic budowy
rurociggdw, linii komunikacyjoych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu.

Podstawowym dokumentem w trakcie realizacji zamowienia jest Projekt budowlano-wykonawezy,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiorys Robdt, Zalaczony przedmiar robot jest dokumentem
pomocniczym, majacym na celu oszacowanie wartosci zaméwienia. Zaleca sie ogledziny migjsca

wykonywania rob6t przez Wykonawee.
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Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawea sporzadzil kalkulacje uwzgledniajaca pozycje
z przedmiaru robét oraz zawarl w niej, ewentualne konieczne wg niego naklady, wynikajgce
z dokumentacji projektowej, zapisow w STWiOR oraz ogledzin miejsca wykonywania robot.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ryczaltowe, ktorego warto§é wyniknie
z przedstawionej oferty Wykonawcy wycenionej na podstawie zalgezonej indywidualnej kalkulacji.
Zakres robdt jest okreslony w nastepujacych zakycznikach:

- Zal. nr 12 Projekt budowlano — wykonawczy,
- Zat. nr 13 Przedmiar robot,
- Zat. nr 14 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - STWiOR

Wykonawca dodatkowo zobowigzany jest do wykonania na wilasny koszt prac polegajacych na
usunigeiu wszelkiej roslinnoscei i karp wraz z ich wywiezieniem we wskazane przez miejscowego
leéniczego miejsce w odleglosci do 5 km od terenu robét,

Pozyskanie i zrywka drewna (grubizny) pozostaje w gestii Zamawiajacego.

- Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawy zniszczeft powstatych podczas przejazdéw srodkdw
transportu i maszyn Wykonawcy na drogach dojazdowych do terenu prowadzenia robét,
wyznaczonych przez Zamawiajacego. Zalecany dojazd do terenu budowy od drogi krajowej nr 22,

Wykonawcea zobowigzany jest ponadto do skalkulowania w ofercie dodatkowo poniesionych wydatkéw
zwigzanych z przestrzeganiem uzgodnieft z HAWE TELEKOM Sp. z o. o. oraz Poznafiskim Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym dotyczgeych zabezpieczenia linii $wiattowodowej kolidujgcej podezas
prowadzenia rob6t w okolicy skrzyzowania w km 3+069,30 opracowania przebiegu drogi. Obejmuje to

réwniez zglaszanie zamiaru wylkonywania prac
w sgsiedztwie linii $wiattowodowej. ‘Przedmiotowe uzgodnienia zawiera Projekt budowlano
Wykonawezy.

Uzgodnienie i oplacenie wynagrodzenia za nadzor nad przebiegiem prowadzenia robdt w sgsiedztwie
linii $wiattowodowej ze strony ich whascicieli pozostaje w gestii Zamawiajacego.

1) Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert cze$ciowych. Oferty nie zawierajace
petnego zakresu przedmiotu zamdwienia zostang odrzucone.

2) Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

3} Miejsce realizacji przedmiotu zaméwienia: teren Nadlesnictwa Lubniewice, woj.

lubuskie, powiat sulecinski.

Dopuszcza sig do stosowania rozwigzania réwnowazne do opisanych w projekcie budowlano -
wykonawczym i specyfikacji techniczne} wykonania i odbioru robdt pod warunkiem ich
zaakceptowania przez Zamawiajacego.

2.Pkt, 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji zaméwienia:

1. Naodcinku od km 1+752,48 do km 3+570 od dnia podpisania umowy do dnia
31.10.2018r.
2. Naodcinku od km 0+000 do km 1+752,48 do dnia 31.07.2019 r.
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3.Zmienia sie zal, nr 1 - Formularz ofertowy w calos$ci. Zamawiajgcy zamieszcza Zat. nr 1
- Formularz ofertowy z dnia 23.02.2018 r.

4.Zmienia si¢ zal. nr 6 - Wzor umowy w caltosci . Zamawiajgcy zamieszcza Zal. nr 6 -
Wzdr umowy z dnia 23.02.2018 r.

5.Zmienia sie zal. nr 10 - Wykaz urzadzen. Zamawiajgcy zamieszcza Zat. nr 10 -
Wykaz urzgdzen z dnia 23.02.2018 r.
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Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian. Powyzsze zmiany tresci SIWZ
prowadza do zmiany tre$ci ogtoszenia o zamdéwieniu, a zamawiajgcy zamiescit
ogloszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

Zmiana tre$ci SIWZ nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
w ofertach. Wobec powyzszego Zamawiajgcy nie przedituza terminu na
sktadanie ofert w przedmiotowym postepowaniu.

System PI’OF’L[IinCO ©

Datacomp



