

Ogłoszenie nr 500041030-N-2018 z dnia 23-02-2018 r.

**Lubniewice:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 519785-N-2018

**Data:** 19/02/2018

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubniewice,

Krajowy numer identyfikacyjny 21004416000000, ul. ul. Jana Pawła II 34, 69210

Lubniewice, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 558 400, e-mail

lubniewice@szczecin.lasy.gov.pl, faks 957 557 044.

Adres strony internetowej (url): [www.lubniewice.szczecin.lasy.gov.pl](http://www.lubniewice.szczecin.lasy.gov.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II:Przedmiot zamówienia

**Punkt:** II.4)

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest przebudowa z rozbudową drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy nr 24 o długości ok. 7091 mb na terenie Nadleśnictwa Lubniewice – Etap I od km 0+000 do km 3+570, wg dokumentacji projektowej, zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wspólny Słownik Zamówień: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.

Podstawowym dokumentem w trakcie realizacji zamówienia jest Projekt budowlano-

wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Załączony przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, mającym na celu oszacowanie wartości zamówienia. Zaleca się oględziny miejsca wykonywania robót przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga aby Wykonawca sporządził kalkulację uwzględniającą pozycje z przedmiaru robót oraz zawarł w niej, ewentualne konieczne wg niego nakłady, wynikające z dokumentacji projektowej, zapisów w STWiOR oraz oględzin miejsca wykonywania robót. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie ryczałtowe, którego wartość wyniknie z przedstawionej oferty Wykonawcy wycenionej na podstawie załączonej indywidualnej kalkulacji. Zakres robót jest określony w następujących załącznikach do SIWZ : - Zał. nr 12 Projekt budowlano – wykonawczy, - Zał. nr 13 Przedmiar robót, - Zał. nr 14 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - STWiOR Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do wykonania na własny koszt prac polegających na usunięciu wszelkiej roślinności i karp wraz z ich wywiezieniem we wskazane przez miejscowego leśniczego miejsce w odległości do 5 km od terenu robót. Pozyskanie i zrywka drewna (grubizny) pozostaje w gestii Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy zniszczeń powstałych podczas przejazdów środków transportu i maszyn Wykonawcy na drogach dojazdowych do terenu prowadzenia robót, wyznaczonych przez Zamawiającego. Zalecany dojazd do terenu budowy od drogi krajowej nr 22. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do skalkulowania w ofercie dodatkowo poniesionych wydatków związanych z przestrzeganiem uzgodnień z HAWE TELEKOM Sp. z o. o. oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym dotyczących zabezpieczenia linii światłowodowej kolidującej podczas prowadzenia robót w okolicy skrzyżowania w km 3+069,30 opracowania przebiegu drogi. Obejmuje to również zgłaszanie zamiaru wykonywania prac w sąsiedztwie linii światłowodowej. Przedmiotowe uzgodnienia zawiera Projekt budowlano Wykonawczy. Uzgodnienie i opłacenie wynagrodzenia za nadzór nad przebiegiem prowadzenia robót w sąsiedztwie linii światłowodowej ze strony ich właścicieli pozostaje w gestii Zamawiającego. 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: teren Nadleśnictwa Lubniewice, woj. lubuskie, powiat sulęciński. Dopuszcza się do stosowania rozwiązania równoważne do opisanych w projekcie technicznym i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego.

**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest przebudowa z rozbudową drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy nr 24 o długości ok. 7091 mb na terenie Nadleśnictwa Lubniewice – Etap I od km 0+000 do km 3+570, wg dokumentacji projektowej, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - STWiOR. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie podzielone na 2 lata tj. 2018/2019 r.. W roku 2018 przewiduje się kompleksowe wykonanie robót, określonych w dokumentacji projektowej - na odcinku od km 1+752,48 do km 3+570. W roku 2019 przewiduje się kompleksowe wykonanie robót, określonych w dokumentacji projektowej na odcinku od km 0+000 do km 1+752,48. Zamawiający dopuszcza wydłużenie odcinka przewidzianego do wykonania w roku 2018 za obustronnym porozumieniem. Wspólny Słownik Zamówień: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. Podstawowym dokumentem w trakcie realizacji zamówienia jest Projekt budowlano-wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Załączony przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, mającym na celu oszacowanie wartości zamówienia. Zaleca się oględziny miejsca wykonywania robót przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga aby Wykonawca sporządził kalkulację uwzględniającą pozycje z przedmiaru robót oraz zawarł w niej, ewentualne konieczne wg niego nakłady, wynikające z dokumentacji projektowej, zapisów w STWiOR oraz oględzin miejsca wykonywania robót. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie ryczałtowe, którego wartość wyniknie z przedstawionej oferty Wykonawcy wycenionej na podstawie załączonej indywidualnej kalkulacji. Zakres robót jest określony w następujących załącznikach: - Zał. nr 12 Projekt budowlano – wykonawczy, - Zał. nr 13 Przedmiar robót, - Zał. nr 14 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - STWiOR Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do wykonania na własny koszt prac polegających na usunięciu wszelkiej roślinności i karp wraz z ich wywiezieniem we wskazane przez miejscowego leśniczego miejsce w odległości do 5 km od terenu robót. Pozyskanie i zrywka drewna (grubizny) pozostaje w gestii Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy zniszczeń

powstałych podczas przejazdów środków transportu i maszyn Wykonawcy na drogach dojazdowych do terenu prowadzenia robót, wyznaczonych przez Zamawiającego. Zalecany dojazd do terenu budowy od drogi krajowej nr 22. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do skalkulowania w ofercie dodatkowo poniesionych wydatków związanych z przestrzeganiem uzgodnień z HAWE TELEKOM Sp. z o. o. oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym dotyczących zabezpieczenia linii światłowodowej kolidującej podczas prowadzenia robót w okolicy skrzyżowania w km 3+069,30 opracowania przebiegu drogi. Obejmuje to również zgłaszanie zamiaru wykonywania prac w sąsiedztwie linii światłowodowej. Przedmiotowe uzgodnienia zawiera Projekt budowlano Wykonawczy. Uzgodnienie i opłacenie wynagrodzenia za nadzór nad przebiegiem prowadzenia robót w sąsiedztwie linii światłowodowej ze strony ich właścicieli pozostaje w gestii Zamawiającego. 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: teren Nadleśnictwa Lubniewice, woj. lubuskie, powiat sulęciński. Dopuszcza się do stosowania rozwiązania równoważne do opisanych w projekcie budowlano - wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II:Przedmiot zamówienia

**Punkt:** II.8)

**W ogłoszeniu jest:** data zakończenia: 2018-10-31

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin realizacji zamówienia: 1. Na odcinku od km 1+752,48 do km 3+570 od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2018 r. 2. Na odcinku od km 0+000 do km 1+752,48 do dnia 31.07.2019 r.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV:Procedura

**Punkt:** IV.5) Zmiana umowy

**W ogłoszeniu jest:** 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) jeżeli uzasadniają to zmiany zakresu i sposobu wykonania Umowy wymienione w pkt 3 poniżej. c) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obciążone błędem. 2) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest w następujących przypadkach: a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, b) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, c) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dotyczących realizacji Przedmiotu zamówienia, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień. d) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu, e) wystąpienia warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających prawidłową realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności w związku z technologią wykonywanych prac, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców lub materiałów. h) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych zamówień dodatkowych ,zamiennych lub innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. 3) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym również w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót możliwa jest w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa, b) ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy z uwagi na ograniczenie zakresu robót spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi, c) wystąpienia Siły wyższej za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu, d) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-h termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód. 3. Okoliczności wskazane w ust. 3 lit. a-d dają również podstawę do przedłużenia terminu wykonania umowy o okres wynikający z opisanych okoliczności, w tym niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód z nich wynikających. 4. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 5. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę . Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian

postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) jeżeli uzasadniają to zmiany zakresu i sposobu wykonania Umowy wymienione w pkt 3 poniżej. c) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obciążone błędem. 2) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest w następujących przypadkach: a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, b) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, c) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dotyczących realizacji Przedmiotu zamówienia, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień. d) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu, e) wystąpienia warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających prawidłową realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności w związku z technologią wykonywanych prac, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania

ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców lub materiałów. h) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych zamówień dodatkowych, zamiennych lub innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. i) zwiększenia zakresu robót przewidzianego w roku 2018, wynikającego z obustronnego porozumienia Zamawiającego i Wykonawcy. 3) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym również w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót możliwa jest w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa, b) ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy z uwagi na ograniczenie zakresu robót spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi, c) wystąpienia Siły wyższej za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu, d) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-h termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód. 3. Okoliczności wskazane w ust. 3 lit. a-d dają również podstawę do przedłużenia terminu wykonania umowy o okres wynikający z opisanych okoliczności, w tym niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód z nich wynikających. 4. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą



ustawą. 5. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę . Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

