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1.0 Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie remontu pokoi na IVp , Vp, kuchni na
IVp, kuchni na Vp .,pralni na IVp w DS-7,,Herkules” w zakresie :

-roboty remontowo-wykonczeniowe

1.2 Stan istniejacy

Pokoje. aneks socjalno-sanitarny oraz kuchnie i pralnia :

- nie spelniéﬂvaloréw »estetycznych” i budowlanych

- wyktadzina podlogowa czeéciowo uszkodzona

- plytki $cienne i podlogowe uszkodzone i zabrudzone

- katowniki Al progowe uszkodzone

- kratki wentylacyjne 1 drzwiczki rewizyjne zanieczyszczone oraz przerdzewiale
- §ciany, sufity spgkane z zaciekami

- stolarka okienna i balkonowa zabrudzona

- stolarka drzwiowa wytarta

- o$wietlenie nieenergooszczgdne i wycofane z produkcji

- rolety okienne i balkonowe zniszczone - wielkogabarytowe
1.3 Stan projektowany

Pokoje, aneks socjalno-sanitarny oraz kuchnie i pralnia

1.3.1 Prace przygotowawcze

- zabezpieczenie folig okien, drzwi, podtogi i innych elementow
- rozkrecenie i przesunigcie mebli oraz ich zabezpieczenie

- demontaz rolet materialowych

- demontaz $cianki zelbetowej w przedpokoju (wyburzenie )

- zeskrobanie odpadajgcego i tuszczacego sie tynku gipsowego

- umycie i zagruntowanie powierzchni Scian i sufitu



- reperacja powierzchni $cian i sufitow : szpachlowanie gipsem, wklejanie tasmy —siatki w miejscach
peknie¢ , przemalowanie farbg podktadowa wszelkich zaciekéw i przebarwien

- oczyszczenie rur i grzejnikéw CO

- oczyszczenie lub wymiana uszkodzonych parapetéw drewnianych i PCV

- oczyszczenie i wyrownanie podtoza pod parapet zewnetrzny

- wyczyszczenie stolarki okiennej i balkonowe;j

- demontaz drzwiczek rewizyjnych i kratek wentylacyjnych w wezle sanitarnym
- demontaz listwy PCV przy wyktadzinie po obwodzie pomieszczen

- oczyszczenie i przygotowanie stolarki drzwiowej drewniane;j

- demontaz listew Al progowych

Wejscie gtowne, korytarze, piwnica

- umycie elewacji na wejsciu do obiektu

- naprawa miejscowa tynku elewacyjnego na wejsciu do obiektu

- zagruntowanie i dwukrotne przemalowanie elewacji na wejsciu do obiektu

- wykucie uszkodzonych ptytek gresowych i zagruntowanie powierzchni posadzki pod gresy na
korytarzu od poziomu parteru do X pietra

- zeskrobanie, zagruntowanie i wykonanie gtadzi gipsowej na suficie w pomieszczeniu 13-natrysk
oraz w pomieszczeniu 12'przy szybie wentylacyjnym

1.3.2. Prace wykonczeniowe

Pokoieefaz'}aneks socjalno-sanitarny ovaz kaachnie | pvo«jt’\{o\

- pokrycie $cian i sufitu siatka elewacyjng na zaktad oraz warstwa szlichty klejowej (analogia do prac
elewacyjnych )

- wykonanie gtadzi gipsowej na scianie i suficie

- uzupetnienie ptytek gresowych w posadzce po usunieciu scianki zelbetowe;j

- uzupetnienie tynku na scianie i syficie po wyburzonej sciance zelbetowej

- dwukrotne malowanie emulsjg wewnetrzng scian i sufitu z gruntowaniem ( kolor wg Uzytkownika )
-montaz listwy PCV przy wyktadzinie ( kolor wg Inwestora ) w 100%

- wymiana listwy progowej aluminiowej uszkodzonej oraz brakujgcej na nowe



- miejscowe naprawienie wyktadziny podfogowe;j
- malowanie rur i grzejnikow CO —dwukrotne
- wymiana uszkodzonych parapetow

- malowanie parapetdw, uzupetnienie zaslepek PCV parapetdw oraz sylikonowanie na styku
parapet/oscieznica

- wyczyszczenie stolarki okiennej i uzupetnienie zaslepek zawiasow okien

- dostawa i montaz nowych rolet materiatowych w kasetkach z prowadnicami bocznymi w swietle
szyby ( pomiar z natury przez Wykonawce )

- montaz nowych lamp:( zarowki energooszczedne o barwie cieptej )

*pokoje: 2 x plafon sufitowy, klosz z tworzywa o srednicy ok. 35cm, 230V-50Hz, IP-40/ kl.II /CE,
2xE27 barwy cieptej,2x12W,2300lumen x .

* w aneksie socjalno-sanitarnym :

natrysk —plafoniera, klosz z tworzywa o srednicy ok. 25cm, 230V-50Hz, 1P-44/kl.1I/CE, 2xE27 barwy
cieptej, max 20W, 470lumen

tacznik ( przy umywalce ) =2 x plafoniera, klosz z tworzywa o srednicy ok. 25cm,230V-50Hz,
1P-40/kLII/CE, 2xE27 barwy cieptej, max 20W, 806lumen

WC - plafoniera, klosz z tworzywa o $rednicy ok. 25cm, 230V-50Hz, 1P-40/kl.1I/CE, 2xE27 barwy
cieptej, max 12W, 470lumen

tacznik —3 x plafoniera z czujnikiem ruch, klosz z tworzywa o Srednicy ok. 25cm, 230V-50Hz,
1P-40/kl.1I/CE, 2xE27 barwy cieptej, max 12W, 470lumen

- montaz tulej ostonowych na rurach CO w stropach

- dostawa i montaz drzwi kabinowych prostych do natrysku , matowych, przesuwnych ze szkta
bezpiecznego i nieprzezroczystego. Koniecznos$¢ zastosowania niestandardowego rozwigzania
montazu drzwi- opracowanie koncepcji po stronie wykonawcy.

- dostawa i montaz prowadnic do drzwi kabinowych do natrysku po stronie zewnetrznej scian
natrysku z zastosowaniem wiasciwych uszczelek pozwalajgcych na szczelnos¢ i wthasciwa
funkcjonalnos¢ kabiny

- dostawa i montaz kabiny natryskowej ze szkta bezpiecznego bez brodzika ( pom. nr 533)
- wymiana uszkodzonych ptytek gresowych oraz fug

- wymiana uszkodzonej armatury i biatego montazu

- zaélepienie wszelkich otwordw w glazurze zaprawa w kolorze $ciany

- montaz nowych drzwiczek rewizyjnych metalowych z nierdzewki zamykanych na kluczyk
- malowanie dwukrotne farbg akrylowa drzwi drewnianych ( kpl: oscieznica, skrzydto)

- akrylowanie na styku oscieznica drzwiowa i okienna a sciana po obwodzie



- czyszczenie chemiczne posadzki wykonanej z wyktadziny oraz gresu
- wymiana wytgcznikéw/przetgcznikow

- wymiana natynkowych gniazd

- montaz nowych listew progowych aluminiowych

- dostawa i montaz luster w aneksach socjalnych

Wejscie gtdwne, korytarze, piwnica, wyjscie ewakuacyjne strona zachodnia

- dwukrotne malowanie farba elewacyjng wejscia do obiektu (kolor wg. Uzytkownika )
- przyklejenie ptytek gresowych metodg kombinowang na korytarzu od poziomu parteru do X pietra

- naprawa osciezy okien balkonowych na korytarzu-strona pétnocna i potudniowa, od poziomu
parteru do X pigtra: uzupetnienie izolacji termicznej, uzupetnienie tynku, dwukrotne malowanie farba
zewnetrzng

- dostawa i montaz nowych uszczelek oraz okuc¢ w stolarce al. drzwi balkonowych strona pétnocna
i potudniowa od poziomu parteru do X pietra

- dwukrotne malowanie emulsjg sufitu i zaciekdw na $cianie w pomieszczeniu 13 (natrysk ) i pom 12’ .

- dostawa i montaz drzwiczek z nierdzewki o wym. 45x80cm na kluczyk w pomieszczeniu socjalnym
04 w piwnicy obiektu

- naprawa oscieza drzwi ewakuacyjnych (strona zachodnia )

- dostawa i montaz parapetu zewnetrznego z blachy powlekanej ( pok.123 ) kolor i wzér istniejgcy

UWAGI :

1. Kolorystyka materiatlow wykonczeniowych ( gres, glazura, farby, PCV, parapety itd. ) wg
Uzytkownika

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zgodnie z opisem, specyfikacja, rysunkami i
przedmiarem oraz sztuka budowlana.

3. Po zakonczeniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia porzadku i czystosci
na terenie objetym robotami.

4. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, gips, folie, kleje itd. nalezy wywiez¢ z terenu
obiektu i utylizowac. Nalezy wywozi¢ sukcesywnie w trakcie prowadzenia remontu.

5. W zwigzku z prowadzeniem robot w obiekcie uzytkowanym, nalezy zachowaé szczegélna
ostroznos¢ i zminimalizowac ucigzliwosci zwigzane prowadzonymi pracami.

Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
inwestorowi w 2 egzemplarzach nastepujace dokumenty :
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-atesty,
-certyfikaty,

-aprobaty techniczne na zastosowane materialy.



Remont pokoi na IVp 1 Vp w
DS-7,,Herkules”
Politechniki Czestochowskiej



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa zamowienia : REMONT POKOI NA IVp I Vp W DS-7, HERKULES”
POLITECHNIKI ~ CZESTOCHOWSKIEJ

Adres zamowienia : Czegstochowa, ul. Sowinskiego 40/48
Nazwa zamawiajgcego : Politechnika Czestochowska
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Kody 1 nazwy rob6t budowlanych:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45000000-7 Roboty budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Opracowal: mgr inz. Krzysztof Krzeminski
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1.0 Wstep.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogoélne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia pod nazwa:
Remont pokoi na IVp , Vp, kuchni na IVp, kuchni na Vp, pralni na IVp w DS-7 ,,Herkules”

Politechniki Czestochowskiej

1.2 Przedmiot i cel remontu

Remont pokoi na IVp , Vp, kuchni na IVp, kuchni na Vp, pralni na IVp w DS-7
..Herkules” Politechniki Cze¢stochowskiej
Celem remontu jest poprawienie warunkéw funkcjonalnych i estetycznych pokoi,

kuchni, pralni oraz aneksow socjalno-sanitarnych.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu oraz wykonywaniu
rob6t opisanych w pkt. 1.2 jako czgs¢ dokumentoéw przetargowych.

1.3.1 Stan istniejacy

Pokoje. aneks socjalno-sanitarny oraz kuchnie 1 pralnia

- nie zapewnia wlasciwego uzytkowania

- nie spelnia waloréw budowlanych i estetycznych

- wyktadzina podlogowa czgsciowo uszkodzona

- plytki scienne i1 podtogowe uszkodzone i zabrudzone

- katowniki Al progowe uszkodzone

- kratki wentylacyjne i drzwiczki rewizyjne zanieczyszczone oraz przerdzewiale
- §ciany 1 sufity spekane z aciekami

- stolarka okienna 1 balkonowa zabrudzona

- stolarka drzwiowa wytarta

- o$wietlenie nieenergooszczedne 1 wycofane z produkcji



- rolety okienne i1 balkonowe zniszczone -wielkogabarytowe
1.4 Stan projektowany

Pokoje. aneks socjalno-sanitarny oraz kuchnie i pralnia

1.4.1 Prace przygotowawcze

- zabezpieczenie folig okien, drzwi, podlogi 1 innych elementow
- rozkrecenie 1 przesuniecie mebli oraz ich zabezpieczenie

- demontaz rolet materialowych

- demontaz scianki zelbetowej w przedpokoju

- zeskrobanie odpadajgcego i tuszczgcego sie tynku gipsowego

- umycie i zagruntowanie powierzchni scian i sufitu

- reperacja powierzchni $cian i sufitow : szpachlowanie gipsem, wklejanie tasmy —siatki w miejscach
peknie¢, przemalowanie farba podktadowa wszelkich zaciekow i przebarwien

- oczyszczenie rur i grzejnikow CO

- oczyszczenie lub wymiana uszkodzonych parapetéow drewnianych i PCV

- oczyszczenie i przygotowanie podfoza pod montaz parapetu metalowego zewngtrznego
- wyczyszczenie stolarki okiennej i balkonowe;j

- demontaz drzwiczek rewizyjnych i kratek wentylacyjnych w wezle sanitarnym

- demontaz listwy PCV przy wyktadzinie po obwodzie pomieszczen

- oczyszczenie i przygotowanie stolarki drzwiowej drewnianej

- demontaz listew Al progowych

Wejscie gtowne, korytarze, piwnica

- umycie elewacji na wejsciu do obiektu
- naprawa miejscowa tynku elewacyjnego na wejsciu do obiektu
- zagruntowanie i dwukrotne przemalowanie elewacji na wejsciu do obiektu

- wykucie uszkodzonych ptytek gresowych i zagruntowanie powierzchni posadzki pod gresy na
korytarzu od poziomu parteru do X pietra

- zeskrobanie, zagruntowanie i wykonanie gtadzi gipsowej na suficie w pomieszczeniu 13-natrysk
oraz w pomieszczeniu 12'przy szybie wentylacyjnym



1.4.2. Prace wykoniczeniowe

Pokoije. aneks socjalno-sanitarny oraz kuchnie i pralnia

- pokrycie écian i sufitu siatkg elewacyjna na zaktad oraz warstwg szlichty klejowej (analogia do prac
elewacyjnych )

- wykonanie gtadzi gipsowej na $cianie i suficie

- uzupetnienie ptytek gresowych w posadzce po usunieciu scianki zelbetowe]
- uzupetnienie tynku na $cianie i syficie po wyburzonej Sciance zelbetowe]

- dwukrotne malowanie emulsja wewnetrzng z gruntowaniem

- montaz listwy PCV przy wyktadzinie ( kolor wg Inwestora ) w 100%

- wymiana listwy progowej aluminiowej uszkodzonej oraz brakujgcej na nowe
- miejscowe naprawienie wyktadziny podfogowej

- malowanie rur i grzejnikow CO —dwukrotne

- wymiana uszkodzonych parapetéw

- malowanie parapetow, uzupetnienie zaslepek PCV parapetéw oraz silikonowanie na styku
parapet/oscieznica

- wyczyszczenie stolarki okiennej i uzupetnienie zaslepek zawiasow okien

- dostawa i montaz nowych rolet materiatowych w stolarce okiennej w kasetkach z prowadnicami
bocznymi w Swietle szyby ( pomiar z natury przez Wykonawce)

- montaz nowych lamp:( zaréwki energooszczedne o barwie cieptej)

*pokoje: 2 x plafon sufitowy, klosz z tworzywa o $rednicy ok. 35cm, 230V-50Hz, IP-40/ kl.Il /CE,
2xE27 barwy cieptej,2x12W,2300lumen x1_

* w aneksie socjalno-sanitarnym :

natrysk —plafoniera, klosz z tworzywa o $rednicy ok. 25cm, 230V-50Hz, 1P-44/kl.II/CE, 2xE27 barwy
cieptej, max 20W, 470lumen

tacznik ( przy umywalce ) =2 x plafoniera, klosz z tworzywa o $rednicy ok. 25cm,230V-50Hz,
1P-40/kLII/CE, 2xE27 barwy cieptej, max 20W, 806lumen

WC - plafoniera, klosz z tworzywa o srednicy ok. 25cm, 230V-50Hz, 1P-40/kl.11/CE, 2xE27 barwy
cieptej, max 12W, 470lumen

tacznik =3 x plafoniera z czujnikiem ruch, klosz z tworzywa o srednicy ok. 25cm, 230V-50Hz,
1P-40/kLII/CE, 2xE27 barwy cieptej, max 12W, 470lumen

- montaz tulej ostonowych na rurach CO w stropach

- dostawa i montaz drzwi kabinowych prostych do natrysku , matowych, przesuwnych ze szkfa
bezpiecznego i nieprzezroczystego. Koniecznos¢ zastosowania niestandardowego rozwigzania
montazu drzwi- opracowanie koncepcji po stronie wykonawcy.



- dostawa i montaz prowadnic do drzwi kabinowych do natrysku po stronie zewnetrznej $cian
natrysku z zastosowaniem wiasciwych uszczelek pozwalajgcych na szczelnos¢ i wiasciwg
funkcjonalnosé kabiny

- dostawa i montaz kabiny natryskowej ze szkta bezpiecznego bez brodzika ( pom. nr533)
- wymiana uszkodzonych ptytek gresowych oraz fug

- wymiana uszkodzonej armatury i biatego montazu

- zaslepienie wszelkich otworéw w glazurze zaprawg w kolorze Sciany

- montaz nowych drzwiczek rewizyjnych metalowych z nierdzewki zamykanych na kluczyk
- malowanie dwukrotne farbg akrylowa drzwi drewnianych ( kpl: oscieznica, skrzydto)

- akrylowanie na styku oscieznica drzwiowa i okienna a $ciana po obwodzie

- czyszczenie chemiczne posadzki wykonanej z wyktadziny oraz gresu

- wymiana wyfgcznikow/przetgcznikow

- wymiana natynkowych gniazd

- montaz nowych listew progowych aluminiowych

- dostawa i montaz luster w aneksach socjalnych

Wejscie gtowne, korytarze, piwnica, wyjscie ewakuacyjne strona zachodnia

- dwukrotne malowanie farba elewacyjng wejscia do obiektu (kolor wg. Uzytkownika )
- przyklejenie ptytek gresowych metodg kombinowana na korytarzu od poziomu parteru do X pietra

- naprawa osciezy okien balkonowych na korytarzu-strona pétnocna i potudniowa, od poziomu
parteru do X pietra: uzupetnienie izolacji termicznej, uzupetnienie tynku, dwukrotne malowanie farbg
zewnetrzng

- dostawa i montaz nowych uszczelek oraz oku¢ w stolarce al. drzwi balkonowych strona pétnocna
i potudniowa od poziomu parteru do X pietra

- dwukrotne malowanie emulsjg sufitu i zaciekdw na Scianie w pomieszczeniu 13 (natrysk ) i pom 12 .

- dostawa i montaz drzwiczek z nierdzewki o wym. 45x80cm na kluczyk w pomieszczeniu
socjalnym 04 w piwnicy obiektu

- naprawa oscieza drzwi ewakuacyjnych (strona zachodnia )

- dostawa i montaz parapetu zewnetrznego z blachy powlekanej ( pok.123 ) kolor i wzdr istniejgcy



1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu (zgodnie z zawarta umowa na realizacje kontraktu).

Upowazniony przedstawiciel inwestora — osoba wyznaczona przez Inwestora ,
upowazniona do nadzoru nad robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu (zgodnie z zawartg umowa na realizacje kontraktu).

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonywania robo6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j,

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Zaktada sig, iz Wykonawca dogl¢bnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedhug stanu na 30 dni
przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonaé¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowiazujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji
technicznej. Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru, upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania si¢ z
rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamowienia i

uwzglednienia ich w wycenie w terminie wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wywozenia gruzu i odpadéw remontowych na
biezaco, bez gromadzenia w miejscu remontowanym.

Wykonawca bedzie wykonywat zewnetrzne roboty remontowo-budowlane, na terenie
czynnym domu studenckiego ,,Herkules”.

1.6.1 Przekazanie miejsc realizacji remontu
W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsca
realizacji remontu wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla zakresu robot.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Dotyczy.



1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu

Dotyczy — dokumentacja budowlana :projekt budowlany parkingu i wjazdu
zatwierdzony przez wlasciwy organ administracyjny

1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Dotyczy — dokumentacja powykonawcza :projekt powykonawczy
1.6.5 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi

1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne przekazane Wykonawcy przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora sg istotnymi elementami kontraktu i
jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg dla Wykonawcy
tak samo obowigzujace, jak gdyby byly zawarte we wszystkich dokumentach.

Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnoscei pod
wzgledem waznosci:

» specyfikacje techniczne,
« dokumentacja projektowa

Wykonawea nie moze czerpac korzysci z tytutu bledow lub przeoczen znajdujacych
si¢ w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych i w przypadku ich
odkrycia winien natychmiast o tym powiadomié¢ upowaznionego przedstawiciela
Inwestora, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

2. Wszystkie materiaty oraz wykonanie robot powinny by¢ zgodne z wymaganiami
materialowymi okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych.

1.6.6 Zabezpieczenie miejsc realizacji remontu

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na miejscu
wykonywania remontu przez caly okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia
przejecia placu budowy az do czasu wykonania zadania.

2. W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania pracy
1 miejsca wykonywania remontu w sposéb minimalizujgcy ucigzliwosci zwigzane z
realizacjg kontraktu.

3. Wykonawca jest gospodarzem na miejscu wykonywania remontu od czasu jego
przejecia od inwestora, do czasu wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu
umowy oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstale na tym miejscu z winy
Wykonawcy

4. Koszt zabezpieczenia miejsca wykonywania remontu nalezy uwzgledni¢ w cenie
realizacji robot.

1.6.7 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczego6lnosci Wykonawca
zapewni spelnienie nastepujgcych warunkow:



Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na miejscu 1 wokol miejsca realizacji remontu oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub whasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dzialania,

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wglad na:

lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem gleby plynami lub substancjami toksycznymi,
mozliwoscia powstania pozaru.

Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza

Wykonawce.

1.6.8 Ochrona przeciwpozarowa

L
2

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

1.6.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.

Nie dopuszcza sie do uzycia materialow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg posiadaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak
szkodliwego oddziatlywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.6.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbad o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow oraz
zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony 0sob zatrudnionych na miejscu
wykonywania remontu oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu pracujacego na miejscu wykonywania remontu.

4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenie remontu.

1.6.11 Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniami instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ na miejscu
wykonywania remontu w czasie jego trwania.

2. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji i urzadzen.

1.6.12 Zabezpieczenie robot

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot, wszystkich materiatow i
urzadzen wykorzystywanych do remontu od dnia przekazania miejsca wykonywania
remontu do daty wydania protokotu odbioru koncowego i przekazania miejsc po
remoncie Zamawiajgcemu.

Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem
technicznym sposéb przez caly okres trwania robét, az do momentu wydania
przekazania miejsc po remoncie Zamawiajgcemu.

Upowazniony przedstawiciel inwestora moze zarzadzi¢ wstrzymanie rob6t i podjaé
wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sie w
ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbalosci o stan robét i ich
zabezpieczenie.

1.6.13 Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami

i

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszystkie
przepisy administracji panstwowe;j i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i
wytyczne dotyczgce robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowaé do
wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i
wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje si¢ na biezaco informowaé
upowaznionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie dzialaniach
poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wiasciwych dokumentdw.

1.6.14 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktére

spelnia¢ maja materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora.
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2.0 Materialy
2.1 Wymagania ogodlne

1. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawcg przy wykonywaniu robdt powinny:

o byé nowe i nieuzywane ,

o odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej oraz innych nie
wymienionych , ale obowigzujgcych norm i przepisow,

o mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez
i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot

3. Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuza jedynie
doktadnemu okresleniu wymaganych parametréw i jakosci. Mozliwe jest
zastosowanie materialdéw innych producentéw z zachowaniem wymaganych
parametrow i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy
uzyskaé akceptacje ich zastosowania. Zamiany materialow i urzadzen akceptuje
upowazniony przedstawiciel inwestora.

2.2 Pozyskiwanie materialow

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materialow z jakichkolwiek zrodet.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczaniem materialow do robot.

2.3 Materialy nie zgodne ze specyfikacjami technicznymi

1. Wykonawca usunie z miejsca wykonywania remontu lub umiesci w miejscu
wskazanym przez upowaznionego przedstawiciela inwestora materialy, ktore nie
odpowiadaja wymaganiom specyfikacji techniczne;.

2. Kazda czes¢ robot wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone
przez upowaznionego przedstawiciela inwestora lub przez niego zatwierdzone, bedzie
realizowana na wiasne ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powinien mie¢ swiadomos¢, ze wykonana w ten sposob czgs¢ robot moze
nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig platnosci wstrzymane.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

1. Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc 1
wlasciwosci do robot 1 byly dostepne do kontroli przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

2. Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrgbie miejsc wykonywania
remontu w miejscach uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem inwestora lub
poza miejscem wykonywania remontu, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

12



2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi upowaznionego przedstawiciela inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

3.0 Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywania robot. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w
specyfikacjach technicznych.

4.0 Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i ma wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do miejsca
wykonywania remontu.

5.0 Wykonanie robot
5.1 Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
Jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje upowaznionego przedstawiciela inwestora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
upowaznionego przedstawiciela inwestora uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie

Polecenia upowaznionego przedstawiciela inwestora beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
upowaznionego przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Podczas realizacji rob6t konieczne bedzie wykonanie nastepujacych badan:

proby cisnieniowe wykonanych instalacji,
pomiary dotyczace instalacji elektrycznych.

5.2 Dokumenty realizacji remontu
Podstawowe dokumenty realizacji remontu to:

dziennik remontu (w uzgodnionym zakresie),

pozwolenie na realizacje remontu (jesli wymagane prawem),

protokoty przekazania miejsc wykonywania remontu,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi,

protokoty ze spotkania na miejscu wykonywania remontu oraz polecenia
upowaznionego przedstawiciela inwestora,

korespondencja realizacji remontu,

umowa na realizacj¢ robot.

Wpisy do dziennika remontu (jesli uzgodniony) bedg dokonywane regularnie i
powinny rejestrowac postep robot, ochrone osob wiasnosci, a takze kwestie techniczne
i aspekty zwigzane z zarzadzaniem miejscem wykonywania remontu. Zapytania,
uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do dziennika remontu zostang
przedtozone upowaznionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Dokumenty remontu winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostgpnym
dla Wykonawcy 1 Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi
wymogami.

6.0 Odbior robot

6.1 Rodzaje odbioréow
Prowadzone roboty podlegajg nastgpujgcym etapom odbioru dokonywanym przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli
uzytkownika, przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu

odbiorowi koncowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
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6.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
remontu z jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora
(Jesli uzgodniony) lub pisemnie powiadamia upowaznionego przedstawiciela
inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika remontu (jesli uzgodniony) lub
powiadomienia pisemnie o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel
inwestora, Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan i1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami. Nie
odebranie robot we wskazanym terminie nie wstrzymuje postgpu prac, a roboty
zanikajace oraz ulegajgce zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo.

6.3 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika remontu (jesli uzgodniony), lub
powiadomieniem na pismie o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Odbior koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych,
liczac od dnia potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora
zakonczenia robot 1 przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow
badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja techniczng i
specyfikacjg techniczng.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

15



6.4 Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 ,,0dbiér koncowy robot™.

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania okresla umowa na wykonanie
robot.

7.0 Przepisy zwiazane
Ustawa Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr121, poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690),

Obowigzujgce przepisy, normy, katalogi
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