



Gryfice *07* .03.2018 r.

Znak sprawy: NO.270.1.1.2017

### **OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Nadleśnictwo Gryfice działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą PZP”) zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

#### **„OBSŁUGA OŚRODKA SZKOLENIOWO WYPOCZYNKOWEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH „BAŻYNA” W POGORZELICY”**

#### **UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:**

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Postępowanie prowadzone było w tzw. „procedurze odwróconej”, w oparciu o art. 24aa ustawy PZP. Oferty złożyło dwóch wykonawców.

W trakcie postępowania wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma: ROD&OL Anna Rodziewicz Jaromin 41/12, 72-320 Trzebiatów (Wykonawca). Wykonawca firma Gastro Team Sp. z o.o. został wykluczony z postępowania a złożona przez niego oferta została odrzucona.

W dniu 13.02.2018 Zamawiający wezwał Wykonawcę do zawarcia umowy na obsługę OSW LP „Bażyna” w Pogorzelic. Pierwotny termin zawarcia umowy wyznaczono na dzień 20.02.2018r. Biorąc pod uwagę kolejne wnioski Wykonawcy, Zamawiający dwukrotnie przesunął pierwotny termin podpisania umowy (z 20.02.2018 na 27.02.2018 i po kolejnej prośbie Wykonawcy z 27.02.2018 na 05.03.2018). Wyznaczając kolejne terminy zawarcia umowy Zamawiający każdorazowo informował Wykonawcę o konieczności wniesienia przed jej zawarciem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak również przedłożenia (okazania), przed



## Nadleśnictwo Gryfice

---

podpisaniem umowy, stosownych, wskazanych w pkt. 17 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentów.

Pomimo dwukrotnego przesunięcia terminu zawarcia umowy Wykonawca nie podpisał umowy oraz nie dopełnił spoczywających na nim, przed podpisaniem umowy, obowiązków formalnych.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie jest w stanie dopełnić formalności umożliwiających zawarcia umowy, a tym samym Zamawiający uznaje że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

*Marcin Matczak*