

**Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie**  
ul. Wojska Polskiego 119  
73-110 Stargard

Znak sprawy: **DD.270.2.03.2018**

## **INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

***„Dostawa kruszyw do budowy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Barlinek i Kliniska***

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu **30 kwietnia 2018 roku o godzinie 9<sup>15</sup>**

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia:

Część I – Dostawa kruszyw na teren Nadleśnictwa Kliniska – piaski żwiry.

93 480,00 zł brutto

Część II – Dostawa kruszyw na teren Nadleśnictwa Kliniska – kruszywo łamane ze skały litej.

822 648,60 zł brutto

Część III – Dostawa kruszyw teren Nadleśnictwa Barlinek – piaski żwiry

134 414,40 zł brutto

Część IV - Dostawa kruszyw teren Nadleśnictwa Barlinek – kruszywo łamane naturalne

553 500,00 zł brutto

Część V - Dostawa kruszyw teren Nadleśnictwa Barlinek – kruszywo łamane ze skały litej

311 048,55 zł brutto

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Część I – Dostawa kruszyw na teren Nadleśnictwa Kliniska – piaski żwiru.

Numer części	Nazwa Wykonawcy	Wartość brutto	Termin płatności
I	Szczecińskie kopalnie Surowców Mineralnych S. A. ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin	104 812,00	30 dni od doręczenia faktury

Część II – Dostawa kruszyw na teren Nadleśnictwa Kliniska – kruszywo łamane ze skały litej.

Numer części	Nazwa Wykonawcy	Wartość brutto	Termin płatności
II	Polskie Surowce Skalne Sp. z o. o. Kruszywa Ul. Partynicka 34d/17 53-031 Wrocław	868 257,00 zł	30 dni od doręczenia faktury
II	„Rosiński Logistisc” Filip Rosiński 98-220 Zduńska Wola Ul. Wrzosowa 12	969 584,40 zł	30 dni od doręczenia faktury

Część III – Dostawa kruszyw teren Nadleśnictwa Barlinek – piaski żwiru

Numer części	Nazwa Wykonawcy	Wartość brutto	Termin płatności
III	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Leon Tołkacz Sarbiewo 3 66-542 Zwierzyn	116 604,00 zł	30 dni od doręczenia faktury

Część IV - Dostawa kruszyw teren Nadleśnictwa Barlinek – kruszywo łamane naturalne

Numer części	Nazwa Wykonawcy	Wartość brutto	Termin płatności
IV	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Leon Tołkacz Sarbiewo 3 66-542 Zwierzyn	525 825,00 zł	30 dni od doręczenia faktury

Część V - Dostawa kruszyw teren Nadleśnictwa Barlinek – kruszywo łamane ze skały litej

Numer części	Nazwa Wykonawcy	Wartość brutto	Termin płatności
V	Polskie Surowce Skalne Sp. z o. o. Kruszywa Ul. Partynicka 34d/17 53-031 Wrocław	292 610,85 zł	30 dni od doręczenia faktury
V	„Rosiński Logistisc” Filip Rosiński 98-220 Zduńska Wola Ul. Wrzosowa 12	380 741,09 zł	30 dni od doręczenia faktury

Zamawiający przypomina o obowiązku przekazania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579.)) oświadczenia (w oryginale) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający