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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIACH 
 

I KONDYGNACJA 

ozn.  
na rys. 

nazwa pomieszczenia posadzka pow. 
m2 

roboty budowlane 

1/1 KOMUNIKACJA płytki istn. 13,71 - montaż kurtyny EW30 w oknie kasy 
- malowanie 
- montaż drzwi i przeszklenia o odporności ogniowej EI30 

1/2 KOMUNIKACJA płytki istn. 30,50 - wymiana okna 
- malowanie 

1/3 P. BIUROWY panele istn. 17,10 - wymiana okien, szkło przeciwsłoneczne 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną 
- malowanie 

1/4 KASA panele istn. 8,05 - wymiana okna 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną 
- malowanie 
- montaż samozamykacza w drzwiach 

1/5 P. BIUROWY panele istn. 16,42 - wymiana okien, szkło przeciwsłoneczne 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną 
- malowanie 

1/6 SERWER płytki istn. 9,78 - wymiana okna, szkło przeciwsłoneczne 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną 
- malowanie 
- demontaż ścianki działowej, po uzgodnieniu z inwestorem 

1/7 P. BIUROWY panele istn. 16,42 - wymiana okien, szkło przeciwsłoneczne 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną 
- malowanie 

1/8 P. BIUROWY 
POKÓJ OBSŁUGI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

panele istn. 14,84 - wymiana okna 
- montaż kratki wywiewnej na istniejącym kominie 
- malowanie 

1/9 WC DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH/ 
WC DAMSKIE 

płytki 3,27 - demontaż drzwi, okładzin ściennych, posadzki i urządzeń sanitarnych 
- wyburzenie ścianki działowej 
- płytkowanie ścian do wys. min. 2,50m 
- ułożenie nowej posadzki z płytek 
- montaż nowych drzwi z podcięciem 
- malowanie sufitu i fragmentów ścian 
- montaż nowych urządzeń sanitarnych i pochwytów 
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1/10 WC MĘSKI płytki istn. 5,17 - malowanie sufitu i fragmentów ścian 
1/11 POM. TECHNICZNE płytki 20,00 - demontaż drzwi i posadzki 

- wyburzenie ściany, montaż podciągu 
- wykonanie zewnętrznego otworu drzwiowego, montaż nadproża (otwór w miejscu 

kiedyś istniejącego, należy sprawdzić nadproże) 
- uzupełnienie tynku po wyburzeniach 
- obudowa podciągu i nadproża 
- wymiana okien 
- ułożenie posadzki z płytek 
- gładzenie i malowanie ścian i sufitu 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną 
- montaż drzwi zewnętrznych 
- montaż okna o odporności ogniowej EI60 
- montaż drzwi wewnętrznych o odporności ogniowej EI30 

1/12 POM. TECHNICZNE płytki 6,61 - wymiana drzwi zewnętrznych 
- ułożenie posadzki z płytek 
- naprawa tynków 
- malowanie ścian i sufitu 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną 

1/13 KOMUNIKACJA płytki 6,25 - demontaż drzwi 
- demontaż biegu schodowego 
- wykonanie zewnętrznego otworu drzwiowego 
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- gładzenie i malowanie ścian i sufitu 
- ułożenie posadzki z płytek 
- montaż przeszklenia wewnętrznego z drzwiami 
- montaż drzwi zewnętrznych 

1/14 POM. SOCJALNE płytki istn. 5,46 - wymiana okna 
- malowanie ścian i sufitu 

1/15 STRAŻ LEŚNA  panele istn. 15,28 - wymiana okna 
- wymiana drzwi o odporności ogniowej EI30 (drzwi istniejące można pozostawić, jeśli 

posiadają wymaganą odporność ogniową) 
- malowanie ścian i sufitu 

1/16 KOMUNIKACJA płytki istn. 3,84 - demontaż drzwi zewnętrznych i okna 
- montaż okna o odporności ogniowej EI60 
- montaż drzwi zewnętrznych 
- malowanie ścian i sufitu 

1/17 STANOWISKO P.POŻ płytki istn. 9,36 - wymiana okna 
- malowanie ścian i sufitu 
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1/18 WC, NATRYSK płytki istn. 5,13 - wymiana okna, szkło matowe 
- malowanie ścian i sufitu 

II KONDYGNACJA 

ozn.  
na rys. 

nazwa pomieszczenia posadzka pow. 
m2 

roboty budowlane 

2/1 WIATROŁAP płytki istn. 9,01 - wymiana okien 
- wymiana przeszklenia zewnętrznego z drzwiami 
- malowanie ścian i sufitu 

2/2 KOMUNIKACJA płytki istn. 28,10 - wymiana przeszklenia wewnętrznego z drzwiami 
- wymiana okien 
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie (w części budynku 

głównego – nad schodami i spocznikiem) 
- malowanie ścian i sufitu 

2/3 KOMUNIKACJA płytki istn. 16,27 - wymiana okna 
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- malowanie ścian i sufitu 

2/4 P. BIUROWY panele  17,61 - demontaż drzwi 
- wyburzenie ścian 
- demontaż posadzki z paneli 
- montaż kratki wywiewnej na istniejącym kominie 
- uzupełnienie tynku po wyburzeniach 
- wymiana okna 
- ułożenie posadzki z paneli 
- montaż drzwi o odporności ogniowej EI30  
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- malowanie ścian i sufitu 

2/5 P. BIUROWY panele istn. 20,02 - demontaż drzwi 
- przemurowanie komina 
- uzupełnienie tynku lub obudowy z płyty GK w miejscu przemurowania 
- montaż kratki wywiewnej na istniejącym kominie 
- wymiana okien 
- montaż okna o odporności ogniowej EI60 
- montaż drzwi o odporności ogniowej EI30  
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- malowanie ścian i sufitu  

2/6 SEKRETARIAT panele 29,62 - demontaż drzwi 
- wyburzenie ściany 
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- demontaż posadzki z paneli 
- uzupełnienie tynku po wyburzeniach 
- wymiana okien, szkło przeciwsłoneczne 
- ułożenie posadzki z paneli 
- montaż drzwi przeszklonych o odporności ogniowej EI30 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- malowanie ścian i sufitu 

2/7 GABINET ZASTĘPCY panele istn. 26,80 - wymiana okien, szkło przeciwsłoneczne 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- malowanie ścian i sufitu 

2/8 GABINET 
NADLEŚNICZEGO 

panele  27,24 - demontaż drzwi 
- demontaż posadzki z paneli 
- zabudowa otworu drzwiowego przegrodą z płyt GK o odporności ogniowej EI30 
- wykonanie otworu drzwiowego 
- montaż drzwi 
- wymiana okien, szkło przeciwsłoneczne 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- malowanie ścian i sufitu 

2/9 KLATKA SCHODOWA płytki  14,60 - wyburzenie ścian 
- skucie tynków ściennych 
- powiększenie otworów, montaż podciągów 
- demontaż drewnianej klatki schodowej 
- wykonanie żelbetowej klatki schodowej 
- wykonanie otworu okiennego 
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- ułożenie posadzki z płytek kamiennych 
- montaż drzwi i przeszkleń o odporności ogniowej EI30 
- montaż okna napowietrzającego 
- wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych i suficie 
- gładzenie i malowanie ścian i sufitu 
- montaż balustrady 

2/10 KOMUNIKACJA płytki istn. 21,44 - wymiana okna 
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- malowanie ścian i sufitu 
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2/11 P. BIUROWY panele  16,73 - demontaż drzwi 
- wyburzenie ścian 
- demontaż posadzki z paneli i płytek 
- uzupełnienie tynku po wyburzeniach 
- wymiana okna 
- ułożenie posadzki z paneli 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- wykonanie ściany z płyt GK o odporności ogniowej EI30 
- montaż drzwi 
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- malowanie ścian i sufitu 

2/12 WC DAMSKI płytki istn. 5,61 - wymiana okna, szkło matowe 
- montaż płyty GKFI o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- malowanie ścian i sufitu 

2/13 WC MĘSKI płytki istn. 5,54 - wymiana okna, szkło matowe 
- montaż płyty GKFI o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- malowanie ścian i sufitu 

2/14 KOMUNIKACJA płytki istn. 9,63 - demontaż okna 
- montaż okna o odporności ogniowej EI60 
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 
- montaż drzwi i przeszklenia o odporności ogniowej EI60 
- malowanie ścian i sufitu 

2/15 POM. SOCJALNE płytki istn. 6,64 - wymiana okien 
- montaż płyty GKFI o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- malowanie ścian i sufitu 

2/16 POM. GOSPODARCZE płytki istn. 2,93 - wymiana okna 
- montaż płyty GKFI o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- malowanie ścian i sufitu 

III KONDYGNACJA 

ozn.  
na rys. 

nazwa pomieszczenia posadzka pow. 
m2 

roboty budowlane 

3/1 KLATKA SCHODOWA płytki 14,44 - wyburzenie ścian 
- skucie tynków ściennych 
- powiększenie otworów, montaż podciągów 
- demontaż drewnianej klatki schodowej 
- wykonanie żelbetowej klatki schodowej 
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- wykonanie otworu okiennego 
- montaż okna z parapetem 
- montaż drzwi i przeszkleń o odporności ogniowej EI30 
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- ułożenie posadzki z płytek kamiennych 
- wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych i suficie 
- gładzenie i malowanie ścian i sufitu 
- montaż balustrady 

3/2 KOMUNIKACJA płytki 16,51 - demontaż boazerii drewnianej 
- demontaż posadzki z desek podłogowych  
- usunięcie polepy 
- usunięcie tynków sufitowych 
- skucie tynków ściennych 
- wymiana okna z parapetem 
- impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO 
- wykonanie izolacji akustycznej 
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie posadzki z płytek 
- wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych  
- gładzenie i malowanie ścian i sufitu 
- malowanie ścian i sufitu 

3/3 P. BIUROWY panele 19,50 - demontaż balkonu 
- zamurowanie fragmentu otworu balkonowego 
- usunięcie płytek ściennych i podłogowych 
- usunięcie tynków sufitowych 
- skucie tynków ściennych 
- demontaż posadzki z desek podłogowych  
- usunięcie polepy 
- wyburzenie ściany 
- poszerzenie otworu drzwiowego 
- zamknięcie otworu drzwiowego 
- wymiana okien z parapetami 
- montaż okna o odporności ogniowej EI60 
- montaż drzwi 
- impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO 
- wykonanie izolacji akustycznej 
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- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 
- izolacja termiczna ścian zewnętrznych od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie posadzki z paneli 
- wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych  
- gładzenie i malowanie ścian i sufitu 

3/4 P. BIUROWY panele 17,12 - skucie płytek ściennych 
- skucie tynków ściennych 
- usunięcie tynków sufitowych 
- demontaż posadzki z płytek 
- usunięcie polepy 
- zabudowa fragmentu otworu drzwiowego z płyt GK o odporności ogniowej EI30 
- wymiana okna z parapetem 
- montaż drzwi 
- impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO 
- wykonanie izolacji akustycznej 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie posadzki z paneli 
- wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych  
- malowanie ścian i sufitu 

3/5 P. BIUROWY panele 16,08 - demontaż boazerii drewnianej 
- demontaż kominka 
- demontaż posadzki z desek podłogowych  
- usunięcie polepy 
- usunięcie tynków sufitowych 
- zabudowa fragmentu otworu drzwiowego z płyt GK o odporności ogniowej EI30 
- wykonanie otworu drzwiowego 
- wymiana okna z parapetem 
- montaż drzwi 
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO 
- wykonanie izolacji akustycznej 
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- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie posadzki z paneli 
- wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych  
- malowanie ścian i sufitu 

3/6 P. BIUROWY panele 23,76 - demontaż posadzki z desek podłogowych 
- usunięcie tynków sufitowych 
- usunięcie polepy 
- wyburzenie fragmentu ściany 
- wykonanie otworu drzwiowego 
- wykonanie ściany z płyt GK o odporności ogniowej EI30 
- wymiana okna z parapetem, szkło przeciwsłoneczne 
- montaż drzwi 
- impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO 
- wykonanie izolacji akustycznej 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie posadzki z paneli 
- wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych  
- malowanie ścian i sufitu 
- wykonanie nowej podłogi i posadzki z desek w loggii 
- wymiana wszystkich drewnianych elementów loggii  
- wykonanie nowej podbitki dachowej nad loggią 

3/7 P. BIUROWY panele 14,49 - demontaż boazerii drewnianej 
- demontaż posadzki z desek podłogowych 
- usunięcie tynków sufitowych 
- usunięcie polepy 
- zabudowa fragmentu otworu drzwiowego z płyt GK o odporności ogniowej EI30 
- zamurowanie otworu drzwiowego 
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- wymiana okien z parapetami, szkło przeciwsłoneczne 
- montaż drzwi 
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
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- usunięcie polepy 
- impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO 
- wykonanie izolacji akustycznej 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie posadzki z paneli 
- wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych  
- malowanie ścian i sufitu 

3/8 KOMUNIKACJA płytki 22,07 - usunięcie tynków sufitowych 
- wyburzenie ściany 
- demontaż posadzki z desek podłogowych 
- wymiana okna z parapetem 
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm 
- impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO 
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie posadzki z płytek 
- uzupełnienie tynków ściennych z gładzeniem 
- malowanie ścian i sufitu 

3/9 P. BIUROWY panele 14,20 - usunięcie tynków sufitowych 
- demontaż posadzki z desek podłogowych 
- poszerzenie otworu drzwiowego 
- zamurowanie otworu drzwiowego 
- wymiana okien z parapetami, szkło przeciwsłoneczne 
- montaż drzwi 
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm 
- impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie posadzki z paneli 
- uzupełnienie tynków ściennych z gładzeniem 
- malowanie ścian i sufitu 
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3/10 P. BIUROWY panele 24,99 - usunięcie tynków sufitowych 
- wyburzenie fragmentu ściany 
- wykonanie otworu drzwiowego 
- wykonanie ściany z płyt GK o odporności ogniowej EI30 
- wymiana okien z parapetami, szkło przeciwsłoneczne 
- montaż drzwi 
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm 
- impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie posadzki z paneli 
- malowanie ścian i sufitu 
- wykonanie nowej podłogi i posadzki z desek w loggii 
- wymiana wszystkich drewnianych elementów loggii  
- wykonanie nowej podbitki dachowej nad loggią 

3/11 P. BIUROWY panele 17,73 - usunięcie tynków sufitowych 
- poszerzenie otworu drzwiowego 
- wymiana okna z parapetem 
- montaż drzwi 
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm 
- impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie posadzki z paneli 
- malowanie ścian i sufitu 

3/12 WC DAMSKI płytki 5,53 - usunięcie tynków sufitowych 
- usunięcie płytek ściennych i podłogowych 
- wykonanie otworu okiennego 
- budowa ścianek działowych z płyt GKFI 
- zamurowanie istniejącego otworu okiennego 
- montaż okna 
- montaż drzwi 
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- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm 
- impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- wykonanie okładziny z płytek ceramicznych do wys. min. 250cm 
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- wykonanie izolacji z płynnej folii 
- ułożenie posadzki z płytek 
- malowanie fragmentów ścian i sufitu 

3/13 WC MĘSKI płytki 5,48 - usunięcie tynków sufitowych 
- usunięcie płytek ściennych i podłogowych 
- wykonanie otworu okiennego 
- budowa ścianek działowych z płyt GKFI 
- zamurowanie istniejącego otworu okiennego 
- montaż okna 
- montaż drzwi 
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych 
- impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- wykonanie okładziny z płytek ceramicznych do wys. min. 250cm 
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- wykonanie izolacji z płynnej folii 
- ułożenie posadzki z płytek 
- malowanie fragmentów ścian i sufitu 

3/14 POM. SOCJALNE wykł. pvc 19,56 - usunięcie tynków sufitowych 
- usunięcie płytek ściennych i podłogowych 
- wyburzenie ściany 
- poszerzenie otworu drzwiowego 
- zamknięcie otworu drzwiowego z płyt GK o odporności ogniowej EI30 
- wymiana okien z parapetami 
- montaż okna o odporności ogniowej EI60 
- montaż drzwi 
- montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie  
- izolacja termiczna ścian zewnętrznych od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
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- uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych 
- impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie płytek ściennych nad ciągiem roboczym 
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- wykonanie izolacji z płynnej folii 
- ułożenie posadzki z wykładziny pvc z wywinięciem na ściany 
- malowanie ścian i sufitu 

IV KONDYGNACJA 

ozn.  
na rys. 

nazwa pomieszczenia posadzka pow. 
m2 

roboty budowlane 

4/1 KLATKA SCHODOWA płytki 14,86 - wyburzenie ścian 
- skucie tynków ściennych 
- powiększenie otworów, montaż podciągów 
- demontaż drewnianej klatki schodowej 
- wykonanie żelbetowej klatki schodowej 
- wykonanie otworu okiennego 
- ułożenie posadzki z płytek kamiennych 
- montaż drzwi i przeszkleń o odporności ogniowej EI30 
- montaż okna z parapetem 
- montaż okna oddymiającego 
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- impregnacja drewnianych elementów dachu i stropu do granic NRO 
- izolacja termiczna i paroizolacja dachu i stropu  
- obudowa dachu i stropu płytami GKF o odporności ogniowej EI60 
- wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych 
- gładzenie i malowanie ścian i sufitu 
- montaż balustrady 

4/2 KOMUNIKACJA płytki 12,79 - przebudowa lukarny 
- wyburzenie ścian 
- demontaż posadzki z desek podłogowych  
- usunięcie polepy 
- usunięcie tynków sufitowych i ściennych 
- wykonanie ścian z płyt GK o odporności ogniowej EI30 
- montaż okna z parapetem 
- impregnacja drewnianych elementów dachu i stropu do granic NRO 
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- izolacja termiczna i paroizolacja dachu i stropu  
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- izolacja termiczna i paroizolacja dachu i stropu  
- obudowa dachu i stropu płytami GKF o odporności ogniowej EI60 
- wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych murowanych 
- wykonanie izolacji akustycznej podłogi 
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie posadzki z płytek 
- gładzenie i malowanie ścian i sufitu 

4/3 P. BIUROWY panele 14,39 - wyburzenie ścian 
- demontaż posadzki z desek podłogowych  
- usunięcie polepy 
- usunięcie tynków sufitowych i ściennych 
- przemurowanie ścian ryglowych w 100% 
- wymiana elementów ryglowych w 100% z impregnacją 
- wykonanie ścian z płyt GK o odporności ogniowej EI30 
- wymiana okna z parapetem 
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej z ryglówką od wewnątrz Mulitpor grub. 20cm 
- wykonanie tynku gipsowego na bloczkach Multipor 
- impregnacja drewnianych elementów ścian, dachu, stropu i ścian do granic NRO 
- izolacja termiczna i paroizolacja dachu i stropu  
- obudowa dachu i stropu płytami GKF o odporności ogniowej EI60 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- wykonanie izolacji akustycznej podłogi 
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie posadzki z paneli 
- malowanie ścian i sufitu 

4/4 POM. POMOCN. wykł. pvc 28,34 - wyburzenie ścian 
- demontaż posadzki z desek podłogowych  
- usunięcie polepy 
- skucie tynków ściennych 
- przemurowanie ścian ryglowych w 100% 
- wymiana elementów ryglowych w 100% z impregnacją 
- wykonanie ścian z płyt GK o odporności ogniowej EI30 
- wymiana okna z parapetem 
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej z ryglówką od wewnątrz Mulitpor grub. 20cm 
- wykonanie tynku gipsowego na bloczkach Multipor 
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- impregnacja drewnianych elementów dachu i stropu do granic NRO 
- izolacja termiczna i paroizolacja dachu, stropu i ścian kolankowych 
- montaż okien połaciowych 
- montaż drzwi 
- obudowa dachu, stropu i ścian kolankowych płytami GKF o odporności ogniowej 

EI60 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 
- wykonanie izolacji akustycznej podłogi 
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie posadzki z wykładziny pvc z wywinięciem na ściany 
- malowanie ścian i sufitu 

4/5 P. BIUROWY panele 32,52 - wyburzenie balkonu 
- wykonanie nowej płyty balkonowej 
- ułożenie płytek ceramicznych mrozoodpornych na balkonie 
- montaż balustrady kutej 
- wyburzenie ścian 
- skucie tynków ściennych 
- demontaż posadzki z desek podłogowych 
- usunięcie polepy 
- przemurowanie ścian ryglowych w 100% 
- wymiana elementów ryglowych w 100% z impregnacją 
- wykonanie ścian z płyt GK o odporności ogniowej EI30 
- wymiana okna z parapetem 
- wymiana okna balkonowego 
- montaż drzwi 
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej z ryglówką od wewnątrz Mulitpor grub. 20cm 
- wykonanie tynku gipsowego na bloczkach Multipor 
- impregnacja drewnianych elementów dachu, stropu i ścian do granic NRO 
- izolacja termiczna i paroizolacja dachu, stropu i ścian kolankowych 
- montaż okien połaciowych 
- obudowa dachu, stropu i ścian kolankowych płytami GKF o odporności ogniowej 

EI60 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 
- wykonanie izolacji akustycznej podłogi 
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
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- ułożenie posadzki z paneli 
- malowanie ścian i sufitu 

4/6 P. BIUROWY panele 16,16 - wyburzenie ścian 
- skucie tynków ściennych 
- demontaż posadzki z desek podłogowych  
- przemurowanie ścian ryglowych w 100% 
- wymiana elementów ryglowych w 100% z impregnacją 
- wykonanie ścian z płyt GK o odporności ogniowej EI30 
- wymiana okien z parapetami 
- montaż drzwi o odporności ogniowej EI30 
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej z ryglówką od wewnątrz Mulitpor grub. 20cm 
- wykonanie tynku gipsowego na bloczkach Multipor 
- impregnacja drewnianych elementów dachu i stropu do granic NRO 
- uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm 
- izolacja termiczna i paroizolacja dachu i stropu  
- obudowa dachu i stropu płytami GKF o odporności ogniowej EI60 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie posadzki z paneli 
- malowanie ścian i sufitu 

4/7 KOMUNIKACJA płytki 24,44 - wyburzenie ścian 
- demontaż posadzki z desek podłogowych  
- wykonanie ścian z płyt GK o odporności ogniowej EI30 
- obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 
- obudowa schodów na strych płytami GKF o odporności ogniowej EI60 
- wymiana okna z parapetem 
- izolacja termiczna i paroizolacja dachu, stropu i ścian kolankowych 
- impregnacja drewnianych elementów dachu, stropu i ścian do granic NRO 
- uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm 
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- obudowa dachu, stropu i ścian kolankowych płytami GKF o odporności ogniowej 

EI60 
- wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych murowanych 
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie posadzki z płytek 
- gładzenie i malowanie ścian i sufitu 

4/8 P. BIUROWY panele 26,38 - wyburzenie ścian 
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- skucie tynków ściennych 
- demontaż posadzki z desek podłogowych  
- przemurowanie ścian ryglowych w 100% 
- wymiana elementów ryglowych w 100% z impregnacją 
- wykonanie ścian z płyt GK o odporności ogniowej EI30 
- wymiana okna z parapetem 
- montaż drzwi 
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej z ryglówką od wewnątrz Mulitpor grub. 20cm 
- wykonanie tynku gipsowego na bloczkach Multipor 
- impregnacja drewnianych elementów dachu, stropu i ścian do granic NRO 
- izolacja termiczna i paroizolacja dachu, stropu i ścian kolankowych 
- montaż okien połaciowych 
- obudowa dachu, stropu i ścian kolankowych płytami GKF o odporności ogniowej 

EI60 
- obudowa schodów na strych płytami GKF o odporności ogniowej EI60 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 
- uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm 
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie posadzki z paneli 
- malowanie ścian i sufitu 

4/9 P. BIUROWY panele 12,18 - wyburzenie ścian 
- skucie tynków ściennych 
- demontaż posadzki z desek podłogowych  
- przemurowanie ścian ryglowych w 100% 
- wymiana elementów ryglowych w 100% z impregnacją 
- wykonanie ścian z płyt GK o odporności ogniowej EI30 
- wymiana okna z parapetem 
- montaż drzwi  
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej z ryglówką od wewnątrz Mulitopor grub. 20cm 
- wykonanie tynku gipsowego na bloczkach Multipor 
- uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm 
- impregnacja drewnianych elementów dachu i stropu do granic NRO 
- izolacja termiczna dachu i stropu  
- obudowa dachu i stropu płytami GKF o odporności ogniowej EI60 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
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- ułożenie posadzki z paneli 
- malowanie ścian i sufitu 

4/10 WC płytki 9,20 - wyburzenie ścian 
- skucie tynków ściennych 
- demontaż posadzki z desek podłogowych  
- przemurowanie ścian ryglowych w 100% 
- wymiana elementów ryglowych w 100% z impregnacją 
- budowa ścianek działowych z płyt GKFI 
- wymiana okna z parapetem 
- montaż drzwi 
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej z ryglówką od wewnątrz Mulitpor grub. 20cm 
- wykonanie tynku gipsowego na bloczkach Multipor 
- impregnacja drewnianych elementów dachu, stropu i ścian kolankowych do granic 

NRO 
- izolacja termiczna ścian kolankowych wełną mineralną 
- uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm 
- izolacja termiczna i paroizolacja dachu, stropu i ścian kolankowych 
- obudowa dachu, stropu i ścian kolankowych płytami GKFI o odporności ogniowej 

EI60 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKFI o odporności ogniowej 

EI60 
- wykonanie okładziny z płytek ceramicznych do wys. min. 250cm 
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- wykonanie izolacji z płynnej folii 
- ułożenie posadzki z płytek 
- malowanie ścian i sufitu 

4/11 P. SOCJALNY wykł. pvc 14,05 - wyburzenie ścian 
- skucie tynków ściennych 
- usunięcie płytek ściennych i podłogowych 
- demontaż posadzki z desek podłogowych  
- wykonanie ścian z płyt GK o odporności ogniowej EI30 
- wymiana okna z parapetem 
- montaż okien połaciowych 
- montaż drzwi 
- izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm 
- uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm 
- impregnacja drewnianych elementów dachu, stropu i ścian kolankowych do granic 
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NRO 
- izolacja termiczna i paroizolacja dachu, stropu i ścian kolankowych 
- obudowa dachu, stropu i ścian kolankowych płytami GKF o odporności ogniowej 

EI60 
- montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną  
- obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 
- ułożenie płytek ściennych nad ciągiem roboczym 
- ułożenie desek podłogowych 
- ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 
- wykonanie izolacji z płynnej folii 
- ułożenie posadzki z wykładziny pvc z wywinięciem na ściany 
- malowanie ścian i sufitu 

STRYCH 

ozn.  
na rys. 

nazwa pomieszczenia posadzka pow. 
m2 

roboty budowlane 

5/1 SCHODY drewno 3,13 - demontaż schodów 
- montaż nowych schodów drewnianych 
- impregnacja drewnianych elementów do granic NRO 
- montaż balustrady 
- montaż drzwi o odporności ogniowej EI30 
- obudowa schodów płytami GKF o odporności ogniowej EI60 

5/2 STRYCH deski 26,96 - demontaż posadzki z desek 
- impregnacja drewnianych elementów dachu i stropu do granic NRO 
- ułożenie nowej posadzki z desek 
- izolacja termiczna i obudowa przewodów wentylacyjnych 

 


