Unia Europejska

Fundusze ;
Q555 pmm e AOPOLSKIE i
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ODPOWIEDZI NA PYTANIANR 1

1. Czyja wlasnoscig jest nadmiar destruktu asfaltowego uzyskanego z frezowania
nawierzchni. Jezeli Zamawiajacego, prosimy o wskazanie adresu pod ktory nalezy
transportowac destrukt.

Odp. 1 Jest wlasnoscia Zamawiajacego. Zamawiajacy wskaze plac do skladowania z

chwila rozpoczecia robét.

2. W zwiazku z rozbieznosciami w dokumentacji projektowej i SST prosimy o
jednoznaczne okreslenie na jakich asfaltach nalezy wycenié: podbudowg z betonu
asfaltowego, warstwe wigzaca, warstwe scieralng. Wg pliku ,,opis techniczny
dofinansowani.pdf” i rysunku nr 4 ,,Przekroje typowe™
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grysowego, standard I, AC 11S 50/70
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grysowego, standard, AC 16W 50/70
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grysowego, AC 22P — nie
okreslono
Wg pliku KIP_glubczyce DP.pdf ,,Karta Informacyjna Przedsigwzigcia™ w-we
$cieralna nalezy wykonac jako SMA. Wg SST D-05-03.05a warstwa scieralna AC11S
PMB 45/80.

Prosimy o dolaczenie SST dotyczacej podbudowy bitumicznej. Czy do w-wy
Scieralnej nalezy stosowac mastyks grysowy SMA.

Odp. 2 Nawierzchnie¢ Scieralna wykonaé¢ AC11S. Projektant sugeruje asfalt drogowy
50/70. Karta informacyjna przedsiewzigcia nie stanowi cze¢sci dokumentacji
projektowej, jest tworzona po fazie koncepcyjnej w celu uzyskania decyzji
Srodowiskowej, nie nalezy sugerowac si¢ zapisem o warstwie SMA. Zalaczamy
SST dot. Warstwy podbudowy bitumiczne;j.

3. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej docelowej organizacji ruchu wraz z
zestawieniem oznakowania o ktorym mowa przedmiarze robot zatacznik nr 5 —
Przedmiar — Etap II oraz zalaczenia SST. Prosimy o podanie parametrow ponizszych
urzadzen:

- Oswietlenie solarne przejsc dla pieszych
- Radarowy miernik predkosci z oznakowaniem aktywnym solarnym systemem
zasilajacym

Odp. 3 Stosowne zestawienia oraz karty techniczne znajduj si¢ w organizacji

ruchu. Karty techniczne oraz katalogi producenta stanowia jedynie punkt
odniesienia odnos$nie parametréw ktére projektant stosowal w trakcie
opracowania dokumentacji, nie narzucaja one dostawcy czy tez producenta
urzadzen. Dla przej$é nalezy sprawdzi¢ poziom natezenia pionowego na
plaszczyznie obliczeniowej o wysokosci 1,5m usytuowanej na srodku
przejscia.

Realizacja umowy o dofinansowanie nr RPOP.06.01.00-16-0016/17-00 z dnia 24.05.2018r. projektu pn.
“Przebudowa drogi powiatowej nr 12010 na odcinku Glubczyce — Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440)"



Unia Europejska

Fundusze .
255 mm e dOPOLSKIE TR

Wymagany poziom o$wietlenia dobra¢ w zaleznosci od luminacji jezdni.

Utrzymane wartosci oswietlenia Utrzymane érednie nateienie pionowe [lx]
najnizsze najwyisze
Luminancja jezdni Nateienie
[cd/m2] oswietlenia [Ix]
obszar
caly obszar
podstawowy uzupetniajacy
1,5<=1L 50<=Eér dodwietlenie nie jest wymagane
1,0<=1<1,5 30<=Eér<50 75 50 200
0,75<=1<1,0 20<=Eér<30 50 30 150
0,5<=L<0,75 10<=Eér<20 30 20 100
L<0,5 Esr<10 15 10 50

4. W pozycji 35 przedmiaru Zalacznik nr 4 — Przedmiar — Etap I wystepuje ,.Krawezniki
betonowe systemowe odwadniajace o wymiarach 15x30 ¢cm z wykonaniem law
betonowych na podsypce cementowo-piaskowe)” Prosimy o informacje ile studzienek
odbiorczych nalezy przewidzie¢ w ciggu 256 mb kraweznika odwadniajacego.

Odp. 4 Nie nalezy przewidzie¢ Zzadnej studzienki odbiorczej. Z uwago na waski pas
drogowy, w toku prac projektowych ustalono z Zamawiajacym zastosowanie
odwodnienia w krawezniku, z odprowadzeniem wody w kierunku urzadzenia
odwodnienia drogi w postaci rowu drogowego. Nalezy przy tym zaznaczy¢, ze
przewidziane odwodnienie b¢dzie Sciggalo wodg¢ z jednego pasa ruchu, przy
projektowanym profilu daszkowym nawierzchni.

5. Prosimy o podanie parametrow: ,,Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe
elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem,
klejone™.

Prosimy o potwierdzenie ze PEO bgda montowane rzeczywiscie najezdniowo, a nie
przykladowo w kraweznikach granitowych.

Odp. 5 PEO-1 najezdniowe, dwustronne dwubarwne ( biale + czerwone) , z
odblysnikami z tworzywa sztucznego, stosowa¢é zgodnie z zal. rysunkowymi, w
rozstawie co 6 m. Przy obustronnym stosowaniu nalezy umieszczaé je tak aby
znajdowaly si¢ w tym samym przekroju jezdni. PEO umieszczaé po
zewnetrznej czesci linii krawedziowej. Odleglosé¢ pomiedzy krawedzig jezdni a
krawedzia PEO powinna wynosi¢ 5 cm. Montowane najezdniowo, z
trzpieniem, klejone.

Przewidywana ilosé¢ PEO-1 — 130 szt.
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Wspétczynnik odblasku 450 mcd/lux — 500 mcd/lux
Zgodnosé odblasku z norma EN 1463-1:2009

Odpornosé na temperature 0d -30°C do + 115°C
Odpornos¢ na $ciskanie > 180 kN

Gwarancja odblaskowosci Minimum 5 lat w klasie R3

6. Czy Zamawiajacy posiada zatwierdzone ,, Typowe schematy oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”™
Odp. 6 Do Wykonawcy nalezy opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas robot.

7. Dotyczy wzoru umowy. Prosimy o zmiang¢ sposobu rozliczania wykonanych robot i o
umozliwienie wystawienia przejsciowych faktur do wysokosci 80 % przedmiotu
zamoOwienia. Zgodnie z § 6 pkt. 10 Zamawiajacy dopuszcza 1 fakture czgsciowa za
wykonanie Etapu I ikoncowa za wykonanie Etapu II.

Odp. 7 Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wystawiania faktur przejsciowych.

8. Dotyczy wzoru umowy. W zwiazku z § 11 pkt 4 ,Jesli Wykonawca nie dotrzyma
terminu zakonczenia realizacji calosci robét objetych inwestycja lub terminéow
zakonczenia realizacji calosci robot objetych poszezegolnymi Etapami, okreslonych w
§ 1 ust. 3 Umowy, zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1%
calkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy, za
kazdy dzien op6znienia”.

Odp. 8 Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany wysokos$ci kar umownych.

9. Prosimy o umozliwienie zmiany terminu realizacji Etapu I ze wzglg¢du na:
- przedluzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwalo wstrzymanie robot przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na wystgpienie zdarzen losowych (katastrofa naturalna w
rozumieniu ustawy o klgsce zywiolowej, znaleziska niewybuchow oraz archeologiczne
i przyrodnicze),
- przediuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwalo wstrzymanie robot przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na wystgpienie kolizji z dotychczasowym uzbrojeniem (nie
wykazanym lub inaczej wykazanym w dokumentacji przetargowej),
- przediuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile bgdg trwaly ciggle opady
deszczu nieprzerwanie w okresie powyzej 3 dni (udokumentowane wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru), ktore nie pozwolg na realizacje
robot budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
- przediuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile bedqg trwaly warunki
atmosferyczne (udokumentowane wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
inspektora nadzoru) - inne niz opady deszczu, ktére nie pozwolg na realizacje robot
budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (np. opad gradu, sniegu,
wystepowanie mrozu, zamarznigty/rozmokly teren w wyniku panujgcych warunkow
atmosferycznych)
- przediuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwaly opéznienia w wydawaniu
decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy sq
zobowiqgzane na mocy przepisow prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
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nie sq nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
(decyzja o zatwierdzeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu).
- przedluzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwaly odmowy wydania przez
wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, (decyzja o zatwierdzeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu).
Odp. 9 Przypadki, ktére moga spowodowaé zmiane¢ terminu realizacji zostaly
wyszczegoélnione w pkt. 22.2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

10. Wnosze¢ uwagi do projektu umowy :

1/ w & 6 ust.5 otrzymuje brzmienie :

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy podlega waloryzacji
o wskaznik wzrostu cen towarow i ushug za IV kwartal roku 2018 , z zastrzezeniem , ze
waloryzacja dotyczy wlacznie II etapu realizacji umowy okreslonego w & 1 ust.3 pkt 2
niniejszej umowy."

2/w & 11 ust.4 proponuje zmieni¢ zapis ,,1% wynagrodzenia umownego brutto" na
zapis ,,0,1% wynagrodzenia umownego brutto" - w ocenie oferenta kara umowna
proponowana przez Zamawiajacego w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
/.. Jjest razaco wygorowana i nie znajduje uzasadnienia prawnego .

3/ w & 11 ust.8 proponuje zmieni¢ kwote ,,10.000 zI" na kwote ,,5.000 z1" Jako kare
umowna zbyt wygdérowana.

Odp. 10 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ zapisow projektu umowy.
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