Przebudowa ulicy Portowej na terenie Niepotomic - etap I km 0+000 - 1+225

PRZEDMIAR ROBOT

L.p.

Podstawa

Opis i wyliczenia

J.m.

Ilos¢
jednostek

Razem

SST
CPV

01.00.00
45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych
(drogi) w terenie rowninnym

Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie réwninnym

ul. Portowa

km

km

1,23

01.01.01

Punkty Osnowy Geodezyjnej

01.01.01

Odtworzenie pukéw osnowy geodezyjnej
Rozebranie wraz z odtworzeniem punktéw ochrony geodezyjnej
ul. Portowa

szt.

szt.

01.02.02

Usuniecie warstwy humusu /darniny/

01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ warstwy do 15 cm
Zdjecie warstwy humusu o $redniej grubosci 10 cm.
ul. Portowa

324,7

324,7

01.02.04

Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustow

01.02.04

Rozebranie nawierzchni asfaltowej, grubo$¢ nawierzchni 8 cm z wywiezieniem
materiatu z rozbiorki

Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 8 cm z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na koszt
wykonawcy na odktad wg uznania wraz z ewentualng utylizacja

pod utozenie kanalizacji deszczowej

ul. Portowa

zjazdy i dojscia do posesji

ul. Portowa

399

415,3

814,3

01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej, utozonych na podsypce
cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiatu z rozbiorki

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na
koszt wykonawcy na odktad wg uznania wraz z ewentualng utylizacja

zjazdy i dojscia do posesji

ul. Portowa

110,6

110,6

01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa

Rozebranie podbudowy z kruszywa z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na koszt
wykonawcy na odktad wg uznania wraz z ewentualng utylizacja

zjazdy i dojscia do posesji

ul. Portowa

110,6

110,6

01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr 15cm z wywiezieniem materiatu
z rozbiorki

Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 15cm z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na
koszt wykonawcy na odktad wg uznania wraz z ewentualng utylizacja

zjazdy i dojscia do posesji

ul. Portowa

52,2

52,2

01.02.04

Rozbiorka kraweznikow betonowych cm wraz z fawa z wywiezieniem materiatu z
rozbiorki

Rozbidrka kraweznikéw betonowych wraz z tawa betonowa z wywiezieniem materiatu z
rozbiérki na koszt wykonawcy na odktad wg uznania wraz z ewentualng utylizacja
chodniki i zjazdy

ul. Portowa

3

52

52

01.02.04

Rozebranie ogrodzen z siatki
Przestawienie ogrodzen z siatki stalowe;j.
ul. Portowa

10,5

10,5

10

01.02.04

Rozebranie stupkow do znakéw drogowych

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych wraz z rozebraniem fundamentu i
odtworzeniem istniejacego terenu. Stupki przechodza na wtasno$é zamawiajacego: odwéz
w miejsce wskazane przez zamawiajacego

ul. Portowa

szt.

szt.

11

01.02.04

Rozebranie tarcz znakow drogowych

Rozebranie tarcz znakéw drogowych. Tarcze znakéw przechodzg na wtasnosé
zamawiajacego: odwdz w mijsce wskazane przez zamawiajacego

ul. Portowa

szt.

Szt.

12

01.02.04

Ciecie nawierzchni pila tarczowa

Ciecie nawierzchni pod utozenie $cieku przykraweznikowego

pod utozenie kanalizacji deszczowej

ul. Portowa

pod utozenie $cieku przykraweznikowego (odcinki bez remontu nawierzchni)
ul. Portowa

pod utozenie pobocza utwardzonego

ul. Portowa

532

1732

488

2752

13

01.02.04

Regulacja wysokoS$ciowa wiaty przystankowej
Regulacja wysoko$ciowa wiaty przystankowej
ul. Portowa

szt.

Szt.

NAP(l)-MP-183001-(22)-JK




01.03.04

Infrastruktura obca

14

03.02.01

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
ul. Portowa

szt.

szt.

15

03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych
Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych lub gazowych
ul. Portowa

szt

szt.

16

03.02.01

Likwidacja kabla teletechnicznego
Likwidacja kabla teletechnicznego
ul. Portowa

25

25

01.03.04

Zabezpieczenie sieci infrastruktury obcej rurami ostonowymi

17

01.03.04

Zabezpieczenie sieci gazowej rurami ostonowymi
Zabezpieczenie sieci gazowej rurami ostonowymi
ul. Portowa

61,0

61,0

18

01.03.04

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami ostonowymi
Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami ostonowymi
ul. Portowa

25,0

25,0

01.03.25

Usuniecie zadrzewien i ochrona drzew

19

01.03.25

Scinanie drzew o $rednicy 76-130 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
dtuzyc, galezi i karpiny

Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny.
Drewno oraz materiaty pozyskane przechodza na wtasno$¢ Wykonawcy. 0dwo6z i
ewentualna utylizacja pozostaje w gestii wykonawcy.

ul. Portowa

szt.

Szt.

SST
CPV

02.00.00
45100000-8

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

02.01.01

Wykonanie wykopow

20

02.01.01

Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gruncie Kkat. I-VI z transportem urobku
Wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-VI wraz z ewentualnym wykonaniem
zabezpieczenia wykopu szalunkami oraz z transportem urobku

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktad

pod kraweznik i chodnik

ul. Portowa

pod kanalizacje deszczowq

ul. Portowa

pod poszerzenie

ul. Portowa

447,4

2178

137

2762,4

02.03.01

Wykonanie nasypéw

21

02.03.01

Wykonanie nasypéw mechanicznie w gruncie kat. I-VI z pozyskaniem i transportem
gruntu wraz z zageszczeniem gruntéw w nasypie i zwilzenie w miare potrzeby
warstw zageszczanych woda

Wykonanie nasypéw z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu wraz z
zageszczeniem gruntéw w nasypie. Urobek pozyskany z wykopu.

na krawezniku i chodniku

ul. Portowa

288,5

288,5

SST
CPV

03.00.00
45230000-8

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

03.02.01

Kanalizacja deszczowa

22

03.02.01

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy 40 cm
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC - U kL. "S" (SN8) Dn40(
ul. Portowa

m

3

771

771

23

03.02.01

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy 50 cm
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC - U kL. "S" (SN8) Dn50(
ul. Portowa

3

24

03.02.01

Wykonanie przykanalikow z rur PVC o $Srednicy 20 cm
Wykonanie przykanalikéw z rur PVC - U kl. "S" (SN8) Dn200
ul. Portowa

166

166

25

03.02.01

Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1,0m

Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicy 1,0 m wraz z wykonaniem
podbudowy z betonu C16/20 gr. 20cm z wtazem typu ciezkiego D400

ul. Portowa

szt.

szt.

29

29

26

03.02.01

Wykonanie studzienek wodosciekowych

Wykonanie studzienek wodo$ciekowych o $rednicy 0,5m wraz z wykonaniem podbudowy
z betonu C16/20 gr. 20cm - typ ciezki D400

ul. Portowa

szt.

Szt.

35

35

27

03.02.01

Wykonanie umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej

Wykonanie umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem $cianki
czotowych z betonu C25/30 o szeroko$ci 25 cm z uzyciem deskowania, $cianki zbrojone
dwoma rzedami siatki stalowej Zebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm na podsypce
piaskowej gr. 10 cm, izolowane Abizolem R+2P. Umocnienie rowu korytkami betonowymi
typu mulda na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm oraz na tawie zwirowej gr.
15cm na dtugosci 1m oraz ptytami chodnikowymi 50x50x7cm na podsypce cementowo-
piaskowej o powierzchni 2m2

ul. Portowa

szt.

szt.

NAP(l)-MP-183001-(22)-JK




28

03.02.01

Wykonanie zasypKki piaskowej rur kanalizacyjnych

Wykonanie zasypki piaskowej rur kanalizacyjnych, studni rewizyjnych, przykanalikow i
studzienek wodo$ciekowych wraz z zageszczeniem

ul. Portowa

m® 1066

1066

29

03.02.01

Zasypanie wykopu pod kanalizacje gruntem piaszczystym
Zasypanie wykopu pod kanalizacje gruntem piaszczystym
ul. Portowa

m’ 922

922

SST
CPV

04.00.00
45233000-9

PODBUDOWY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

04.04.02

Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

30

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, w-wa gérna gr. warstwy po
zageszczeniu 15cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.
15cm

zjazdy

ul. Portowa

m? 339

339

31

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, w-wa gérna gr. warstwy po
zageszczeniu 20cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.
20cm

poszerzenia

ul. Portowa

chodniki

ul. Portowa

zjazdy

ul. Portowa

po utozonej kanalizacji deszczowej

ul. Portowa

m? 292
m? 1257
m? 339

m? 399

2287

32

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, w-wa gérna gr. warstwy po
zageszczeniu 25cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.
25cm

pobocze utwardzone

ul. Portowa

m? 327

327

04.05.01

Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

33

04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, grubos$¢
warstwy powyzej 20cm

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, z uprzednim
doziarnieniem, grubo$¢ warstwy 22cm

poszerzenia

ul. Portowa

po utozonej kanalizacji deszczowej

ul. Portowa

pobocze utwardzone

ul. Portowa

m? 292
m? 399

m? 327

1018

SST
CPV

05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

05.01.03

Nawierzchnie z kruszywa tamanego

34

05.01.03

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31.5, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu do 15cm

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31.5 grubosci do 15cm po zageszczeniu
pobocze
ul. Portowa

m? 330

330

35

05.01.03

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31.5, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu do 20cm

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31.5 grubosci do 20cm po zageszczeniu
zjazdy
ul. Portowa

m? 404,4

404,4

05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

36

05.03.05

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC16w,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem oraz skropieniem warstwy
poprzedniej emulsja asfaltowa kationowa

peina szerokosc jezdni

ul. Portowa

zjazdy i skrzyzowania

ul. Portowa

m? 4510

m? 304,5

4814,5

NAP(l)-MP-183001-(22)-JK




37

05.03.05

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4cm

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC16w, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z czyszczeniem oraz skropieniem warstwy
poprzedniej emulsja asfaltowa kationowa

poszerzenia

ul. Portowa

292

292

38

05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC 11s, grubos$¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem oraz skropieniem warstwy
poprzedniej emulsja asfaltowa kationowa

peina szerokosc jezdni

ul. Portowa

zjazdy i skrzyzowania

ul. Portowa

4510

304,5

4814,5

05.03.11

Recykling (frezowanie)

39

05.03.11

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia grubos¢
warstwy 8 cm, odwiezienie urobku

Frezowanieprofilujgce konstrukeji jezdni (warstw mineralno - bitumicznych) na $r.
grubos¢ 8 cm - wraz z przewiezieniem destruktu w miejsce wskazane przez
zamawiajacego. Destrukt z frezowania przechodzi na wtasnos¢ zamawiajacego

ul. Portowa

396

396

05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

40

05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej bezfazowej
wibroprasowanej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeilnione
piaskiem

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej wibroprasowanej gr. 8
cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1: 4 gr. 3cm - kostka czerwona typu "podwoéjne T"
zjazdy

ul. Portowa

pobocze utwardzone

ul. Portowa

339

327

666

05.03.26

Wzmocnienie i remont istniejacej nawierzchni geosyntetykiem

41

05.03.26

UlozZenie geosiatki 100/100kN na styku poszerzenia nawierzchni z istniejaca
nawierzchnia

Utozenie geosiatki z widkien szklanych skropiona bitumem na styku poszerzenia
nawierzchni z istniejaca nawierzchnia

poszerzenia

ul. Portowa

665

665

SST
CPV

06.00.00
45233000-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp rowéow i sciekow

42

06.01.01

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
10 cm z dowozem ziemi urodzajnej

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10cm

ul. Portowa

1116,8

1116,8

43

06.01.01

Umocnienie skarp plytami azurowymi 60x40x8 cm (35kg/szt.). Wypelnienie
wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawa, podsypka cementowo-piaskowa
5cm

Umocnienie skarp rowéw ptytami azurowymi 60x40x8 cm typu "krata" na podsypce
cementowo-piaskowej1:4 o gr. 5 cm

ul. Portowa

29

29

SST
CPV

07.00.00
45233280-5

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

07.01.02

Oznakowanie poziome masami termoplastycznymi

44

07.01.02

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi grubowarstwowe - linie
ciagte

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi grubowarstwowe koloru biatego
- linie ciagte: P-4, P-7d

znak P-4

ul. Portowa

znak P-7d

ul. Portowa

4,3

35,5

39,8

45

07.01.02

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi grubowarstwowe - linie
przerywane

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi grubowarstwowe koloru biatego
- linie przerywane: P-1e, P-6, P-7c

znak P-1e

ul. Portowa

znak P-7c

ul. Portowa

0,6

4,6

NAP(l)-MP-183001-(22)-JK




46

07.01.02

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi - linie na skrzyzowaniach
i przejsciach

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi grubowarstwowymi koloru
biatego - linie na skrzyzowaniach i przejsciac: P-10, P-12, P-14

znak P-10

ul. Portowa

znak P-12

ul. Portowa

znak P-14

ul. Portowa

2,5

55

1,9

9,9

47

07.01.02

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi grubowarstwowe

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi grubowarstwowe koloru biatego
- strzatki i inne symbole

znak P-17

ul. Portowa

3,1

3,1

07.02.01

Ustawienie stupkéw stalowych dla znakow

48

07.02.01

Ustawienie stupkéw z rur stalowych fi 50mm dla znakéw drogowych, wraz z
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

Ustawienie stupkéw z rur stalowych fi 50mm dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i
zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

ul. Portowa

szt

szt.

17

17

49

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych
Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych
ul. Portowa

szt

szt.

20

20

50

07.02.01

Ustawienie znaku aktywnego D-6
Ustawienie znaku aktywnego D-6
ul. Portowa

07.06.01

Urzadzenia do regulacji ruchu

51

kalk. wlasna

Ustawienie separatoréw ruchu
Ustawienie separatoréw ruchu - punktowych U-25b
ul. Portowa

szt.

szt.

154

154

SST
CPV

08.00.00
45233000-0

ELEMENTY ULIC

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

08.01.01

Krawezniki betonowe

52

08.01.01

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem
lawy betonowej z oporem z betonu

Ustawienie kraweznikéw betonowych wibroprasowanych o wymiarach 20x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie z oporem z betonu C12/15, obj.
0,0825m2/m

kraweznik wysoki

ul. Portowa

kraweznik obnizony

ul. Portowa

754

978

1732

53

08.01.01

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem
lawy betonowej z oporem z betonu

Ustawienie kraweznikéw betonowych wibroprasowanych (wtopionych) o wymiarach
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie z oporem z betonu C12/15,
obj. 0,0825m2/m

ul. Portowa

488

488

08.02.02

Chodniki z brukowej kostki betonowej

54

08.02.02

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm,
kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej
wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - kostka czerwona
typu ,podwojne T”

chodniki

ul. Portowa

1257

1257

08.03.01

Betowe obrzeza chodnikowe

55

08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm i fawie z oporem z betonu C12/15, obj. 0,0345m2/m

ul. Portowa

1240

1240

08.05.01

Scieki uliczne

56

08.05.01

Ulozenie $cieku z dwdch rzedéw kostki brukowej betonowej

Utozenie Scieku z dwdch rzedéw kostki brukowej betonowej wibroprasowanej 10x20x8
cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm i tawie z betonu C12/15, obj. 0,0621
m2/m przy krawezniku - kostka szara

ul. Portowa

1732

1732
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SST 10.00.00.00. |INNE ROBOTY . . . - . . )
CPV 45231000-5 [Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Ogrodzenia
57 |[Kkalk. wlasna [Wykonanie ogrodzen z siatki m 10,5
Wykonanie ogrodzen z siatki stalowej i stupkéw stalowych ocynkowanych.
ul. Portowa m 10,5
Przebudowa sieci teletechnicznej
58 [Kkalk. wlasna |Demontaz stupow teletechnicznych szt 3
Demontaz stupéw teletechnicznych szt
ul. Portowa szt 3
59 [Kkalk. wlasna [Montaz i ustawienie stupéw kablowych szt 3
Montaz i ustawienie stupéw kablowych szt
ul. Portowa szt 3
60 [Kkalk. wlasna |Przewieszenie kabla teletechnicznego m 263
Przewieszenie kabla teletechnicznego na nowoustawione stupy m
ul. Portowa m 263
Przebudowa kabla teletechnicznego
61 [Kkalk. wlasna |Przebudowa kabla teletechnicznego m 22
Przebudowa kabla teletechnicznego m
ul. Portowa m 22
Doswietlenie przej$¢ dla pieszych
62 |kalk.wlasna [Doswietlenie przej$¢ dla pieszych, montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku m 3
Doswietlenie przej$¢ dla pieszych, montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku|
ul. Portowa m 3
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